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PARTE PRIMA 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI  

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appalto ha peƌ oggetto l’eseĐuzioŶe di tutte le opeƌe, foƌŶituƌe e seƌvizi oĐĐoƌƌeŶti peƌ la sistemazione 
dell’area tra le vie Tartaglia – Dini – dal Piaz. 

AMMONTARE DELL'APPALTO 
Peƌ la ƌealizzazioŶe dell’opeƌa si pƌevede uŶ iŵpegŶo di spesa Đoŵplessivo di €350.000,00. 

Ai sensi del D.Lgs.50/16, i Đosti della siĐuƌezza ŶoŶ soŶo soggetti a ƌiďasso d’asta. 
L’iŵpoƌto pƌesuŶtivo dei lavoƌi potƌà vaƌiaƌe iŶ più o iŶ ŵeŶo, peƌ effetto di vaƌiazioŶi Ŷelle ƋuaŶtità delle 
diverse categorie, secondo quanto previsto dal D.Lgs.50/16, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento 
per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti 
dall'offerta. 

L’I.V.A. faƌà ĐaƌiĐo all’AŵŵiŶistƌazioŶe a Ŷoƌŵa delle disposizioŶi legislative vigeŶti all’atto eseĐutivo delle 
opere. 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI 
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo variazioni o più 
precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla D.L.: 

I lavori previsti consistono nella: 

 fresatura della pavimentazione stradale esistente 

 scarifica del manto stradale esistente; 

 ripristini della sede stradale esistente; 

 rimozione e posa di caditoie; 

 rialzo di pozzetti di sottoservizi; 

 raccordi con la rete fognaria e raccolta acqua esistente; 

 fornitura e posa di elementi autobloccanti; 

 posa di nuove cordonate; 

 posa di nuove alberature ed arbusti; 

 posa di nuova illuminazione stradale; 

 fornitura e posa di nuova segnaletica stradale; 

 installazione di elementi di arredo; 

 stesa di nuovo binder in corrispondenza dei ripristini stradali; 

 stesa di Ŷuovo ŵaŶto d’usuƌa stƌadale e paviŵeŶtazioŶe peƌŵeaďile luŶgo l’itiŶeƌaƌio pedoŶale e 
ciclabile; 

 creazione di porzioni di pavimentazione in calcestruzzo stampato e colorato; 

 creazione di porzioni di pavimentazione in conglomerato bituminoso stampato e colorato. 

CONTABILITÀ DEI LAVORI 
I lavori oggetto del presente capitolato saranno contabilizzati secondo quanto stabilito dal D.Lgs.50/16. 
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Il ĐoŶtƌatto d’appalto saƌà stipulato a misura. 

PERSONALE DELL'IMPRESA – DISCIPLINA DEI CANTIERI 
L'impresa provvederà alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e 
adeguato, numericamente, alla necessità. L'impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in 
genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della D.L., la 
quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di 
specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze. 

ONERI TECNCI DIVERSI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli elencati nello schema di contratto, saranno a 
carico dell'Appaltatore anche i seguenti oneri: 

1) apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e fanali, al 
fine di impedire infortuni e incidenti. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto 
sull'Appaltatoƌe, ƌestaŶdo l’AŵŵiŶistƌazione e la D.L. completamente sollevate da ogni responsabilità 
civile e penale; 

2) Pƌovvedeƌe all’iŵpiaŶto, ŵaŶuteŶzioŶe, soƌvegliaŶza, ƌeĐiŶzioŶe ed eveŶtuale illuŵiŶazioŶe del 
cantiere; 

3) costruire eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e, in ogni caso, di tutte le opere provvisionali 
occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati; 

4) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di tutti i 
provvedimenti idonei a garantire la sicurezza; 

5) provvedere all’eseĐuzioŶe, ove ŶeĐessaƌio, dei poŶti di seƌvizio e delle puŶtellatuƌe peƌ la ĐostƌuzioŶe, 
la ƌipaƌazioŶe o la deŵolizioŶe dei ŵaŶufatti e peƌ la siĐuƌezza di eveŶtuali uteŶti pƌeseŶti Ŷell’edifiĐio, 
degli edifici circostanti e del lavoro; 

6) assicurare il mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantità adeguata ad assicurare la 
pulizia, l'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle acque 
piovane e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.; 

7) pƌovvedeƌe all’allaĐĐiaŵeŶto e al ĐoŶsuŵo dell'aĐƋua oĐĐoƌƌeŶte peƌ i lavoƌi, dell'aĐƋua potaďile agli 
opeƌai, dell'eŶeƌgia peƌ luĐe e foƌza ŵotƌiĐe, all’iŶstallazioŶe degli appƌestaŵeŶti igieŶiĐi, ƌiĐoveƌo o 
altro per gli operai stessi; 

8) provvedere ad approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso; 

9) mettere a disposizione della D.L. un adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel periodo invernale e 
provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici; 

10) provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al 
trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a piè d'opera, secondo le disposizioni 
della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere 
escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto 
dell'Amministrazione. I danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati ai 
materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo 
dell'Appaltatoƌe. Quest’ultiŵo si oďďliga a adottaƌe i pƌovvediŵeŶti di ƌiĐoveƌo e ĐoŶseƌvazioŶe di tutti 
gli elementi in ogni caso connessi all'intervento, restando esonerata l'Amministrazione da danni che 
potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore; 

11) provvedere, ad opera completata e prima della consegna, con personale e nei modi specifici all'uopo 
richiesti, alla pulizia di tutti i locali relativamente a ogni elemento tecnologico; 

12) adozione, durante l'esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti necessari per prevenire gli infortuni, 
anche nel pieno del D.Lgs.81/08 e successive modifiche e integrazioni, sollevando da ogni 
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responsabilità civile e penale il personale della D.L. A tale scopo l'Appaltatore dovrà tempestivamente 
ĐoŵuŶiĐaƌe peƌ isĐƌitto alla D.L. e all’AŵŵiŶistƌazioŶe il ŶoŵiŶativo del Diƌettoƌe TeĐŶiĐo ƌespoŶsaďile 
di cantiere per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche; 

13) dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competenti Uffici 
Tecnici (ENEL, TELECOM, Azienda Padova Servizi – APS S.p.A. – Settori Tecnici del Comune di Padova, 
ecc.), se vi siano condotte e/o canalizzazioni di sorta che avessero in qualche modo ad interessare 
l'eseĐuzioŶe delle opeƌe e, iŶ paƌtiĐolaƌe ŵodo, l’iŶĐoluŵità degli opeƌai addetti ai lavoƌi, ƌestaŶdo fiŶ 
d'oƌa l’Appaltatoƌe, uŶiĐo ƌespoŶsaďile peƌ iŶfoƌtuŶi sul lavoƌo e/o daŶŶi Đhe avesseƌo a veƌifiĐaƌsi a 
persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preventivi nulla osta in tal senso; 

14) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla D.L., 
riproducenti le fasi più caratteristiche dei lavori; 

15) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che saranno ordinate 
dalla D.L. I campioni, dei quali si ordinerà la conservazione, saranno muniti di sigilli a firma del 
Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore; 

16) comunicazione settimanale alla D.L. di tutti i dati sulla mano d'opera, sui materiali, sulle attrezzature e 
su quanto altro fosse richiesto, utilizzati nel cantiere; 

17) garantire la fornitura del libretto dei ferri e dei disegni definitivi, dove siano indicate tutte le opere 
eseguite, con tutti gli elementi necessari per individuarle, necessari per la contabilizzazione dei lavori, 
nonché provvedere ad ogni altro rilievo ed aggiornamento che fosse espressamente richiesto, all'atto 
esecutivo, dalla D.L., fornendo i relativi disegni; 

18) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero 
aƌƌeĐati a pƌopƌietà puďďliĐhe e pƌivate, ŶoŶĐhĠ a peƌsoŶe, ƌestaŶdo liďeƌi e iŶdeŶŶi l’AŵŵiŶistƌazioŶe 
e la D.L.; 

19) la fornitura di tutte le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle 
singole apparecchiature; 

20) la foƌŶituƌa e l’iŶstallazioŶe a paƌete dei paŶŶelli ĐoŶ gli sĐheŵi delle ƌelative appaƌeĐĐhiatuƌe e 
impianti nelle centrali e nei pressi di tutti i quadri elettrici; 

21) Provvedere a propria cura e spese alla rimozione, smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti da 
demolizioni e/o scavi, secondo le regole previste dal D.Lgs.22/97 e succ. modifiche e integrazioni e 
dalla L.R. del Veneto 3/2000. 

Copia della documentazione relativa allo smaltimento e/o recupero dovrà essere presentata al 
Direttore dei lavori. 

L'Appaltatore è tenuto a garantire la protezione dell'ambiente e dei lavoratori dai pericoli derivanti 
dall'amianto, secondo quanto stabilito dal Dirigente della Direzione Prevenzione n.265 del 
28/04/2000 e succ. modifiche ed integrazioni. 

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modi tali da ridurre al 
minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R. del Veneto 21/99; qualora 
non sia possibile il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica, l'Appaltatore si dovrà 
munire di apposita autorizzazione in deroga. 

Pƌovvedeƌe, a lavoƌi ultiŵati, alla ƌiŵozioŶe di ogŶi ŵateƌiale ĐuƌaŶdo Đhe l’iŶteƌa opeƌa, Đoŵprese le 
finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio e/o difficoltà. Il direttore lavori, 
pƌiŵa di pƌoĐedeƌe all’eŵissioŶe del ĐeƌtifiĐato di ƌegolaƌe eseĐuzioŶe ;o il Đollaudatoƌe, se opeƌe soggette a 
collaudo), o prima di pƌeŶdeƌe iŶ ĐoŶsegŶa l’opeƌa, iŶ Đaso di ĐoŶsegŶa pƌovvisoƌia, pƌoĐedeƌà alla veƌifiĐa 
del Đoƌƌetto e puŶtuale adeŵpiŵeŶto di ƋuaŶto sopƌa, ƌestaŶdo ad esso suďoƌdiŶata l’eƌogazioŶe del saldo 
lavoƌi e lo sviŶĐolo della ĐauzioŶe; Ƌualoƌa l’iŵpƌesa ŶoŶ ďadasse a quanto necessario per la completa 
fƌuizioŶe dell’opeƌa, si pƌoĐedeƌà d’uffiĐio iŶ daŶŶo all’appaltatoƌe. 
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LAVORI IN PRESENZA DI ALBERATURE: PRESCRIZIONI 
Area radicale 

È defiŶita Đoŵe aƌea ƌadiĐale l’aƌea oĐĐupata dalla pƌoiezioŶe al suolo della Đhioŵa dell’alďeƌo. iŶ tale aƌea vi 
ğ uŶa foƌte pƌeseŶza di ƌadiĐi supeƌfiĐiali e ŶoŶ, Đhe assiĐuƌaŶo l’appƌovvigioŶaŵeŶto idƌiĐo e la staďilità 
della pianta. 

Tale area deve essere considerata come area di rispetto della pianta e deI suolo. 

I lavori che interessano l’aƌea ƌadiĐale soŶo ĐoŶsideƌati lavoƌi iŶ pƌossiŵità degli alďeƌi. 
Obbligo di avviso e responsabilità 

Pƌiŵa dell’iŶizio di Ƌualsiasi lavoƌo iŶ pƌossiŵità di alďeƌi la Ditta appaltatƌiĐe o l’UffiĐio ĐoŵpeteŶte, deve 
darne avviso scritto, anche a mezzo fax al Settore Verde. 

L’appaltatoƌe ha l’oďďligo di iŶfoƌŵaƌe i lavoƌatoƌi delle segueŶti Ŷoƌŵe e di affiggeƌe iŶ ĐaŶtieƌe il ͞foglio 
Ŷotizie͟ pƌevisto dalla deliďeƌa di CC Ŷ° ϰϮ deI Ϯϯ.ϯ.ϭϵϵϮ. 
L’appaltatoƌe deve adottaƌe le pƌeĐauzioŶi e ƌispettaƌe le pƌesĐrizioni di seguito indicate senza compenso 
alcuno, avendone tenuto conto nello stabilire i prezzi di offerta. 

Pƌiŵa dell’iŶizio dei lavoƌi, la viaďilità di ĐaŶtieƌe e le aƌee di aĐĐuŵulo di ŵateƌiali e di paƌĐheggio dei ŵezzi, 
devono essere concordate con il Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, che impartirà eventuali ulteriori 
prescrizioni per la tutela delle alberature. 

La Ditta è responsabile per danni a cose e persone, conseguenti a sradicamenti di piante che abbiano subito 
danneggiamenti degli apparati radicali neI corso dei lavori. 

Lavori in prossimità di platani 

Qualsiasi lavoƌo Đhe ĐoiŶvolga l’appaƌato ƌadiĐale dei plataŶi deve esseƌe autoƌizzato dal “eƌvizio 
FitosaŶitaƌio RegioŶale, ai seŶsi dell’aƌt.ϱ deI DeĐƌeto MiŶisteƌiale ϭϳ apƌile ϭϵϵϴ: ͞DisposizioŶi sulla lotta 
obbligatoria contro il Cancro colorato deI Platano -Ceratocystis fimbriata–͞ La doŵaŶda di autoƌizzazioŶe 
deve esseƌe iŶoltƌata dall’EŶte pƌopƌietaƌio delle piaŶte. 
Ai seŶsi dell’aƌt.ϳ deI D.M. Đitato, gli iŶadeŵpieŶti soŶo deŶuŶĐiati all’Autoƌità Giudiziaƌia a Ŷoƌŵa 
dell’aƌt.ϱϬϬ deI CodiĐe peŶale. 
Scavi 

OgŶi sĐavo Ŷell’aƌea ƌadiĐale Đoŵpoƌta uŶ daŶŶo peƌ la fisiologia e peƌ la staďilità della piaŶta. 
Gli sĐavi Đhe iŶteƌessaŶo l’aƌea ƌadiĐale ŶoŶ devoŶo ƌestaƌe apeƌti più di uŶa settimana. Se dovessero 
veƌifiĐaƌsi iŶteƌƌuzioŶi dei lavoƌi gli sĐavi si devoŶo ƌieŵpiƌe pƌovvisoƌiaŵeŶte oppuƌe l’iŵpƌesa deve teŶeƌe 
conto di coprire le radici con una stuoia. 

In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona 
delle radici sono da coprire con materiale isolante. 

Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto. 

Posa di tubazioni e taglio delle radici 

La posa di tuďazioŶi va eseguita fuoƌi dell’aƌea ƌadiĐale salvo i Đasi esplicitamente autorizzati. Se richiesto dal 
“ettoƌe ĐoŵpeteŶte, i lavoƌi di sĐavo Ŷell’aƌea ƌadiĐale vaŶŶo eseguiti a ŵaŶo. 
Le radici con diametro fino a 2 cm. si devono tagliare in modo netto e senza slabbrature con seghetto o 
forbici affilati, e disinfettare con una soluzione di ossicloruro di rame o altro prodotto indicato dalla DL.. 

Le radici più grosse sono da sottopassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno protette contro il 
disseccamento con juta. 

In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli apparati radicali delle piante deve essere 
immediatamente avvisato il Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, che fornirà le prescrizioni operative 
deI Đaso e valuteƌà l’eŶtità deI daŶŶo eĐoŶoŵiĐo. 
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Protezione deI tronco, della chioma, deI suolo 

Gli alberi (chioma, tronco e radici) deI cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento, 
con materiali idonei. 

IŶtoƌŶo alla piaŶta deve esseƌe ƌealizzato uŶ Đastello iŶ legŶaŵe Đhe pƌotegga l’aƌea iŶdiĐata dalla DL. 
In alternativa, secondo indicazioni della D.L. attorno al tronco sarà legato deI tavolame di protezione dello 
spessoƌe ŵiŶiŵo di Đŵ Ϯ. IŶ Đaso di ŶeĐessità deve esseƌe pƌotetta aŶĐhe la Đhioŵa dell’alďeƌo o sue 
porzioni. 

Deve essere evitato il costipamento deI terƌeŶo Ŷell’aƌea ƌadiĐale delle piaŶte. 
L’aƌea ƌadiĐale ŶoŶ deve esseƌe utilizzata Đoŵe aƌea di aĐĐuŵulo ŵateƌiali o Đoŵe paƌĐheggio dei ŵezzi 
operativi. 

Il passaggio di mezzi ed il deposito di materiali comportano infatti uno schiacciamento deI terreno e la 
ƌiduzioŶe delle sue ĐaƌatteƌistiĐhe fisiĐhe di peƌŵeaďilità all’aĐƋua e all’aƌia. Tali ĐoŶdizioŶi uŶitaŵeŶte a 
daŶŶi o stƌappi delle ƌadiĐi ĐoŵpoƌtaŶo l’affeƌŵaƌsi di ŵaƌĐiuŵi ƌadiĐali Đhe ŶeI teŵpo ƌiduĐoŶo la staďilità 
della pianta aumentando anche considerevolmente il rischio di sradicamenti. 

Se richiesto dalla DL. il terreno nella zona di proiezione della chioma dovrà essere protetto dal costipamento 
mediante posa di tavole o lastre metalliche. 

Depositi e viabilità di cantiere 

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e 
lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si debbono evitare gli spargimenti di acque di 
lavaggio di betoniere. 

La viabilità di cantiere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con il Settore Verde 
PuďďliĐo e IŵpiaŶti “poƌtivi, pƌiŵa dell’iŶizio dei lavoƌi. 
Livellamenti e rispetto della permeabilità deI suolo 

Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo 
specifica autorizzazione deI Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, contenente le prescrizioni per 
l’eseĐuzioŶe dei lavoƌi. 
Lavori di livellamento nella zona della chioma sono da eseguirsi a mano 

Impiego di macchinari 

Nell’area radicale non è permesso il lavoro con macchine fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti 
pavimentata ed i casi esplicitamente autorizzati dalla DL.. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre 
di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro (posato sopra un foglio di geotessuto) con uno spessore 
minimo di 20 cm. 

Il costipamento, come la vibratura, non è permesso nella zona delle radici (usare il compressore solo il 
minimo indispensabile) . 

Well point 

IŶ Đaso ŶeĐessiti l’iŶstallazioŶe di poŵpe aspiƌaŶti l’aĐƋua di falda, ogŶi possiďile ĐoŶsegueŶza alle alďeƌatuƌe 
dovrà essere preventivamente valutata con il Servizio verde pubblico ed adottati i provvedimenti idonei alla 
conservazione delle piante. 

Danni 

L’appaltatoƌe ğ teŶuto al pagaŵento dei danni arrecati alle aree verdi e alle alberature, secondo le stime 
effettuate deI Settore competente. 

Tutte le ferite ed i danneggiamenti arrecati alle alberature devono essere comunicati entro 24 ore al Settore 
Verde Pubblico e Impianti Sportivi, per la stima del danno e per la valutazione delle implicazioni sulla stabilità 
e sullo stato fitosanitario della pianta. 
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La Ditta è obbligata ad eseguire senza alcun compenso, tutti i ripristini per danni arrecati alle alberature, 
indicati dalla DL., su indicazioni deI Settore Verde Pubblico, compresi eventuali interventi atti ad aumentare 
la permeabilità dei terreni costipati dal cantiere (fori con camicie di aerazione, trincee drenanti, etc.). 

La Ditta è tenuta a risarcire tutti i danni prodotti alle albeƌatuƌe Đhe veƌƌaŶŶo ĐalĐolati dall’UffiĐio TeĐŶiĐo deI 
Settore Verde Pubblico. 

IŶ Đaso di iŶadeŵpieŶza l’EŶte appaltaŶte ha il diƌitto di valeƌsi di pƌopƌia autoƌità della ĐauzioŶe pƌestata, 
peƌ l’eseĐuzioŶe iŶ daŶŶo degli iŶteƌveŶti di ƌipƌistiŶo ŶeĐessari. 

In caso di danni alle radici, ritenuti gravi in base a perizia deI Settore Verde Pubblico, la Ditta è tenuta ad 
eseguire a proprio carico, la potatura di alleggerimento della chioma o la sostituzione della pianta stessa con 
soggetti di dimensioni adeguate. 

Sopralluoghi preliminari 

Il Settore verde pubblico è a disposizione, previo accordo telefonico, per sopralluoghi preliminari di verifica 
delle aƌee iŶteƌessate da lavoƌi, peƌ valutaƌe ĐoŶ la Ditta appaltatƌiĐe e ĐoŶ l’UffiĐio ĐoŵpeteŶte, le Ŷoƌŵe e 
le prescrizioni di esecuzione degli interventi, in prossimità di alberature comunali. 

PRESCRIZIONI E NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI 
TRAFFICO – MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ 
CONSEGUENTI AI LAVORI 
Sono a completo carico dell'Iŵpƌesa gli oŶeƌi tutti Đhe deƌivaŶo dall’eseĐuzioŶe dei lavoƌi iŶ pƌeseŶza di 
traffico ed in particolare: 

 dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari, e comunque 
secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori; 

 dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico; 

 dal collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro, nonché dal 
mantenerne l'efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne sia notturne, con 
apposito personale di guardiania, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto 
dell'esecuzione dei lavori, al Codice della Strada e sue eventuali modifiche, alle "Norme di Sicurezza per 
l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico", nonché alle prescrizioni tutte che la Direzione dei Lavori 
dovesse impartire ad integrazione di quanto previsto dalla Normativa suindicata; 

 dalle operazioni di tracciamento necessarie per la determinazione ed esecuzione delle opere; 

 dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che 
adduce alle zone dei lavori; 

 dall'eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamento 
alla viabilità ordinaria; 

 dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque 
dall'esecuzione dei lavori. 

Saranno altresì a carico dell'Impresa tutti gli apprestamenti per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, 
quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come: 

 luci a cascata di restringimento carreggiata; 

 semafori provvisori; 

 barriere new-jersey di delimitazione cantiere; 

 segnaletica orizzontale e verticale; 

 cancellazione della segnaletica orizzontale; 

il tutto come ordinato dalla Direzione Lavori, anche oltre a quanto prescritto dalle norme vigenti, in modo da 
garantire sicurezza e scorrevolezza al traffico. 
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In generale l'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con 
sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, 
fanali, nonché con i segnali prescritti, ecc.. 

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed in genere a tutte le opere provvisionali 
necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. 

L'Impresa dovrà altresì curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui cavalcavia, 
nelle more delle applicazioni dei parapetti definitivi. 

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa ritenendosi impliciti negli 
ordini di esecuzione dei singoli lavori. 

L'Appaltatore dovrà concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma 
delle interruzioni parziali o totali di traffico, ottenendo direttamente, a propria cura, spese e responsabilità 
tutte le autorizzazioni, permessi necessari, tempestivamente nei riguardi del programma generale dei 
lavori, tenuto conto delle esigenze turistiche e delle manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di 
esecuzione dei lavori. 

Nei casi d'urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere 
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione Lavori. 

L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni 
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per non 
concessa chiusura di una strada, o tratto di strada, al passaggio dei veicoli restando riservata alla Direzione 
Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. 

Saranno a totale carico dell'Impresa tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e tutti i gravami o 
ĐoŶtƌiďuti peƌ ŵaŶuteŶzioŶe, sia oƌdiŶaƌia sia stƌaoƌdiŶaƌia, Đhe iŶ dipeŶdeŶza dell’eseĐuzioŶe dei lavoƌi, 
venissero imposti o richiesti da Provincie, Comuni ed altri Enti per le strade di loro pertinenza, comprese 
deviazioni provvisorie in loco. 

Così saranno a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri e gravami che dovessero venire richiesti da detti 
Enti per allargamenti di curve o di strettoie, sempreché tali provvedimenti si rendessero necessari, a giudizio 
iŶsiŶdaĐaďile della DiƌezioŶe Lavoƌi o dell’Autoƌità ĐoŵpeteŶte, peƌ assiĐuƌaƌe la ƌegolaƌità e siĐuƌezza del 
transito e la pubblica incolumità. 

Sono a carico dell'Impresa gli oneri per l'esecuzione delle opere sopra nelle immediate adiacenze o sotto 
linee ferroviarie in esercizio; l'Impresa è tenuta in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto 
necessario e quanto prescritto dall'Amministrazione Ferroviaria per la pubblica incolumità e per la sicurezza 
degli operai. 

I soli oneri dovuti all'Amministrazione Ferroviaria per i rallentamenti programmati dalla stessa, in 
dipendenza della esecuzione dei materiali da costruirsi sopra o sotto o adiacenti a linee ferroviarie in 
esercizio, sono a carico dell'Amministrazione. 

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o collettori di fogna, tubazioni di gas 
o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse 
indispensabile qualche variante al tracciato ed alle livellette di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne 
avviso al Direttore dei Lavori che darà le disposizioni del caso.  

Resta pertanto tassativamente stabilito che non sarà tenuto alcun conto degli scavi eccedenti quelli 
ordinati, né derivanti dalle maggiori profondità a cui l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione 
dei Lavori. 

Particolare cura dovrà porre l'Appaltatore affinché non siano danneggiate dette opere sottosuolo e 
pertanto egli dovrà a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare 
quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovrà quindi avvertire 
immediatamente l'Amministrazione competente e la Direzione Lavori. 
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Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvederà a spegnere o ad 
allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici 
competenti. 

Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è responsabile di ogni qualsiasi danno che possa venire dai 
lavori a dette opere sottosuolo e che è obbligato a ripararlo od a farlo riparare il più presto sollevando 
l'Appaltante da ogni gravame, noia o molestia. 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
L'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro 10 (dieci) giorni dalla 
consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddiviso 
nelle varie categorie di opere e nelle singole voci. 

Al programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza l'inizio, l'avanzamento 
settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantità delle 
macchine e degli impianti che in ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto 
concerne il termine del loro approntamento in cantiere. Il grafico dovrà essere debitamente colorato e 
suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali 
previsti in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie. 

Qualora il programma definitivo cosi' sottoposto non riportasse l'approvazione dell'Appaltante, 
l'Appaltatore avrà ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive 
che avrà ricevuto. L'Appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna 
richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto. 

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di 
attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di 
avanzamento ed ogni altra modalità. 

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo dà facoltà all'Appaltante di risolvere il 
contratto per colpa dell'Appaltatore. 

L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire - in variante al programma originariamente concordato - 
l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo 
dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle 
altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e 
farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E 
FESTIVO 
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori 
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non 
sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consentito far eseguire dagli stessi 
operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. 

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far 
eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta 
dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà 
diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborso all'Appaltante le maggiori spese 
di assistenza. 

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario 
di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto 
per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un 
compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilità per lavoro straordinario nei contratti di lavoro, 
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applicata al prezzo della tariffa - inserito nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente 
alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario. 

Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato 
se le condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori 
usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione 
senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione 
Lavori. 

SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI 
È fatto obbligo all’Appaltatoƌe di pƌovvedeƌe a pƌopƌia Đuƌa e spese all’alloŶtaŶaŵeŶto dei ŵateƌiali 
provenienti da demolizioni e/o scavi, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di 
smaltimento prevista dal DPR 915/82, dalla L.R.V. 33/85 e D.G.R.V. 2424/08; nel caso di trasporto di detti 
materiali in conto proprio, l'Appaltatore è tenuto a munirsi di autorizzazione del Sindaco, giusta 
deliberazione GM n. 3774 del 06.09.1988 e all'osservanza del D.M. 6 settembre 1994 sulle normative e 
metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art.12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, 
n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 

FINITURE E PULIZIE 
Ad avveŶuta ultiŵazioŶe dei lavoƌi l’appaltatoƌe pƌovvedeƌà a ƌiŵuoveƌe ogŶi ŵateƌiale ĐuƌaŶdo Đhe l’iŶteƌa 
opera, comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio e/o difficoltà. 

Il diƌettoƌe lavoƌi, pƌiŵa di pƌoĐedeƌe all’eŵissioŶe del ĐeƌtifiĐato di ƌegolaƌe eseĐuzioŶe ;o il Đollaudatoƌe, 
se opere soggette a ĐollaudoͿ, o pƌiŵa di pƌeŶdeƌe iŶ ĐoŶsegŶa l’opeƌa, iŶ Đaso di ĐoŶsegŶa pƌovvisoƌia, 
procederà alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata 
l’eƌogazioŶe del saldo lavoƌi e lo sviŶĐolo della Đauzione. 

Qualoƌa l’iŵpƌesa ŶoŶ pƌovvedesse a ƋuaŶto ŶeĐessaƌio peƌ la Đoŵpleta fƌuizioŶe dell’opeƌa, si pƌoĐedeƌà 
d’uffiĐio iŶ daŶŶo all’appaltatoƌe. 

CARTELLI 
Tƌa gli oŶeƌi a ĐaƌiĐo dell’Appaltatoƌe peƌ l’allestiŵeŶto del ĐaŶtieƌe, ğ ƌiĐoŵpƌeso aŶĐhe lo studio e la 
ƌealizzazioŶe della ĐaƌtelloŶistiĐa Đhe dovƌà ĐoŶteŶeƌe tutte le iŶdiĐazioŶi ĐoŶĐoƌdate ĐoŶ l’AŵŵiŶistƌazioŶe 
anche nel rispetto della legge 19/3/90 n.55. 

L’iŵpƌesa, dovƌà pƌoduƌƌe all’UffiĐio TeĐŶiĐo dell’Aŵŵ.Ŷe CoŵuŶale, i ďozzetti peƌ uŶ Đaƌtello esplicativo in 
Đui veŶga desĐƌitta gƌafiĐaŵeŶte l’opeƌa da ƌealizzaƌe iŶƋuadƌata Ŷel ĐoŶtesto uƌďaŶo iŶ Đui si opeƌa. 
Le diŵeŶsioŶi del Đaƌtello, da defiŶiƌsi a Đuƌa dell’UffiĐio TeĐŶiĐo dell’Aŵŵ.Ŷe CoŵuŶale, ŶoŶ potƌaŶŶo 
essere superiori a cm. 200x150. 

Per la realizzazione del cartello dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: struttura reticolare in tubi 
͞iŶŶoĐeŶti͟ saldaŵeŶte aŶĐoƌati a teƌƌa ĐoŶ ďloĐĐhi di Đls. di adeguate diŵeŶsioŶi, stƌuttuƌa iŶ uguale 
materiale con controventatura e cartello disegnato su foglio compensato con struttura di supporto in morali 
di legno. 

“e il fiŶaŶziaŵeŶto dell’opeƌa ğ ĐoŶ la Cassa Depositi e Pƌestiti, Ŷel Đaƌtello va espƌessaŵeŶte Đitata la fƌase 
͞Opeƌa fiŶaŶziata dalla Cassa Depositi e Pƌestiti ĐoŶ i foŶdi del ƌispaƌŵio postale͟.  
Nel caso in cui le opere non fossero  interamente finanziate dal suddetto Istituto Mutuante va comunque 
speĐifiĐato l’iŵpoƌto paƌziale ŵutuato. 

MODO DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO 
L'esecuzione di qualsiasi lavoro sarà fatta secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che 
potranno essere impartite dalla D.L. impiegando materiale di qualità scelta: delle dimensioni, lavorazioni e 
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provenienza prescritte. In generale viene espressamente stabilito che detti materiali non potranno mai 
essere usati se prima non siano stati riconosciuti idonei dalla D.L. e che, ove non dovessero risultare tali, la 
Direzione potrà farli rimuovere a spese tutte dell'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a notificare in tempo 
utile la provenienza dei materiali alla D.L. ed esibire, se richiesto, le fatture originali delle Case fornitrici 
restando in facoltà della D.L. di escludere quelle la cui provenienza non ritenesse idonea. Sarà sempre in 
facoltà della D.L. di rifiutare all'atto dell'esecuzione quei materiali che, quantunque ammessi alla prima 
visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni. 
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PARTE SECONDA 

PRESCRIZIONI TECNICHE 

Movimento di terra - Scavi e rilevati 

SCAVI - DESCRIZIONE E GENERALITÀ 
Questo capo tratta delle modalità di tracciamento delle opere di progetto sul terreno esistente. 

Tƌatta iŶoltƌe dei vaƌi tipi di sĐavo all’apeƌto peƌ daƌe luogo alle foŶdazioŶi dei ŵaŶufatti e, iŶ geŶeƌe, peƌ 
tutte le opere permanenti riportate nei disegni di progetto. 

È altƌesì iŶĐluso lo sĐavo ƌiĐhiesto peƌ l’appƌovvigioŶaŵeŶto dei ŵateƌiali peƌ i ƌilevati se i ŵateƌiali di ƌisulta 
dagli scavi per le opere di progetto non fossero ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, anche previo 
trattamento, per la formazione degli stessi. 

Le varie voci di Elenco Prezzi per gli scavi compensano lo scavo completo ed il trasporto dei materiali al 
luogo di utilizzo o di stoĐĐaggio, iŶĐlusa l’uŵidifiĐazioŶe dei ŵateƌiali stessi peƌ evitaƌe polveƌi e Ƌualsiasi 
stoccaggio intermedio. 

Vengono altresì descritte le modalità di esecuzione di tutte le demolizioni di opere esistenti, ove richieste dal 
progetto, e le scarifiche delle massicciate esistenti. 

VieŶe tƌattata iŶoltƌe l’eseĐuzioŶe di tutti i ƌipoƌti e ƌieŵpiŵeŶti ƌelativi al ƌiŶteƌƌo degli scavi, da eseguirsi 
dopo la costruzione dei manufatti, nonché la costruzione dei rilevati previsti dai disegni di progetto. 

RestaŶo esĐlusi i ƌipoƌti peƌ le eveŶtuali piste di seƌvizio all’iŶteƌŶo del ĐaŶtieƌe, le Ƌuali dovƌaŶŶo sottostaƌe 
solamente a criteri di tutta sicurezza nei confronti della protezione dei lavori e delle persone, restando 
sollevato l’AppaltaŶte peƌ eveŶtuali daŶŶi a peƌsoŶe e Đose Đausati da uŶa ŶoŶ Đoƌƌetta eseĐuzioŶe di tali 
opeƌe pƌovvisioŶali ad uso dell’Appaltatoƌe. 
Tutte le stƌade e piste pƌovvisoƌie, foƌŵate peƌ l’eseĐuzioŶe dei lavoƌi, dovƌaŶŶo esseƌe sŵaŶtellate Đosì da 
lasciare il sito, a lavori eseguiti, in maniera presentabile e il più possibile rispondente alle condizioni 
originarie a giudizio della Direzione Lavori, nelle aree di servizio utilizzate dall’Appaltatoƌe. 

 Scavi - Tracciamenti 
Pƌiŵa di iŶiziaƌe i lavoƌi di steƌƌo e di ƌipoƌto l’Appaltatoƌe dovƌà ĐoŶtƌollaƌe i pƌofili e le sezioŶi ƌiĐevuti 
all’atto della ĐoŶsegŶa dei lavoƌi e Đoŵpletaƌe la piĐĐhettazioŶe del lavoro in modo che risultino 
chiaramente indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza dei piani stradali, alla inclinazione 
ed alla sagoma delle scarpate ed alla formazione delle cunette e dei fossi di guardia. 

A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che indicherà la Direzione Lavori, le modine necessarie a 
deteƌŵiŶaƌe ĐoŶ pƌeĐisioŶe l’aŶdaŵeŶto delle sĐaƌpate dei ƌilevati e degli steƌƌi ĐuƌaŶdoŶe poi la 
conservazione e rimettendo quelle manomesse durante i lavori. 

Per quanto ƌiguaƌda le opeƌe ŵuƌaƌie l’Appaltatoƌe dovƌà pƌoĐedeƌe al tƌaĐĐiaŵeŶto di esse ĐoŶ l’oďďligo 
della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori di terra. 

“aƌaŶŶo puƌe a ĐaƌiĐo dell’Appaltatoƌe le piĐĐhettazioŶi e le ŵodifiche per le eventuali varianti che fossero 
ordinate dall’AppaltaŶte e Điò aŶĐhe se tale oƌdiŶe veŶisse iŵpaƌtito dopo l’eseĐuzioŶe della piĐĐhettazioŶe 
e delle modinature secondo il tracciato primitivo. 

Prima della esecuzione o della accettazione da parte dell’Appaltatoƌe dei ƌilievi di pƌiŵa piaŶta ŶoŶ dovƌà 
essere fatto alcun movimento di materie che possa alterare, nella fascia interessata dai lavori, lo stato 
primitivo del terreno. 
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 Scavi - Generalità 
L’Appaltatoƌe ğ teŶuto a poƌƌe iŶ atto di pƌopƌia iŶiziativa ogni accorgimento e ad impiegare i mezzi più 
idoŶei affiŶĐhĠ gli sĐavi veŶgaŶo eseguiti iŶ ĐoŶdizioŶi di siĐuƌezza; di ĐoŶsegueŶza egli ğ teŶuto, tƌa l’altƌo, 
ad eseguire, non appena le circostanze lo richiedano, le puntellature, le armature ed ogni altro 
provvedimento atto a prevenire frane, scoscendimenti e smottamenti, restando responsabile degli eventuali 
danni a cose o persone, ed essendo tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione delle materie 
franate ed al ripristino delle sezioni corrette. 

L’Appaltatoƌe dovƌà pƌovvedeƌe aŶzitutto al taglio delle piaŶte, all’estiƌpazioŶe delle Đeppaie, ƌadiĐi, aƌďusti 
eĐĐ. Ŷella zoŶa iŶteƌessata dagli sĐavi, al loƌo tƌaspoƌto fuoƌi sede ed all’eveŶtuale ĐoŶsegŶa ad EŶti o 
persone designate dalla Direzione Lavori. 

PƌoĐedeƌà ƋuiŶdi all’esĐavazioŶe ed eveŶtuale aĐĐuŵulo del teƌƌeŶo di Đoltivo su aƌee pƌedisposte a sua 
Đoŵpleta Đuƌa e spese iŶ pƌossiŵità dei lavoƌi, ed, iŶ seguito, pƌoĐedeƌà all’esĐavazioŶe totale seĐoŶdo le 
sagome prescritte dal progetto.  Tali sagome potranno essere modificate, ad esclusivo giudizio della 
Direzione Lavori, in funzione della natura dei terreni attraversati. 

La profondità degli scavi riportata nei disegni di progetto ha valore puramente indicativo in quanto gli scavi 
stessi devono essere spinti alla profondità che la Direzione Lavori deve indicare volta per volta in relazione 
alle caratteƌistiĐhe del teƌƌeŶo, ƋualuŶƋue Ŷe sia la pƌofoŶdità e la Ŷatuƌa:  l’Appaltatoƌe ğ al ĐoƌƌeŶte di 
questa esigenza del lavoro e rinuncia fiŶ d’oƌa ad avaŶzaƌe, peƌ effetto di tale Đausa, ƌiĐhieste di ĐoŵpeŶsi 
eccedenti quelli contrattualmente previsti. 

È vietato all’Appaltatoƌe, sotto peŶa di deŵoliƌe il già fatto, iŶiziaƌe le ŵuƌatuƌe o la posa di ĐoŶdotte pƌiŵa 
che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato la rispondenza degli scavi al progetto e/o alle sue 
istruzioni. 

Peƌ l’eseĐuzioŶe degli sĐavi, l’Appaltatoƌe saƌà liďeƌo di adopeƌaƌe tutti Ƌuei sisteŵi, ŵateƌiali e ŵezzi 
d’opeƌa ed iŵpiaŶti Đhe ƌiteƌƌà di sua ĐoŶveŶieŶza, puƌĐhĠ siano riconosciuti rispondenti dalla Direzione 
Lavori allo scopo, e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei lavori. 

Ove ƌiteŶuto dalla DiƌezioŶe Lavoƌi ŶeĐessaƌio peƌ il tipo di lavoƌazioŶe, l’Appaltatoƌe dovƌà pƌovvedeƌe ĐoŶ 
opportuni accorgimenti al totale smaltimento delle acque per qualsiasi volume, distribuzione e portata delle 
acque stesse, anche con utilizzo di pompe, nel numero e con potenzialità tali da evitare che gli scavi e/o 
piani di lavoro, in corso di esecuzione ed eseguiti, siaŶo sottoposti a ƌisalite d’aĐƋua. Coŵpƌeso Ŷel pƌezzo 
degli sĐavi l’eveŶtuale aggottaŵeŶto delle aĐƋue di falda ĐoŶ adeguato attƌezzatuƌa. 
I materiali provenienti dagli scavi, non idonei per la formazione di rilevati o per altro impiego, o esuberanti, 
dovƌaŶŶo esseƌe poƌtati a ƌifiuto su aƌee iŶdiĐate dall’AppaltaŶte. Coŵpƌesa Ŷel pƌezzo la sisteŵazioŶe 
dell’aƌea ŵedesima dopo lo scarico a rifiuto, o alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza ad insindacabile 
giudizio della Direzione Lavori. 

I materiali, anche se esuberanti, che, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, potranno essere riutilizzati, 
dovƌaŶŶo esseƌe tƌaspoƌtati, a Đuƌa e spese dell’Appaltatoƌe, Ŷelle zoŶe Đhe saƌaŶŶo pƌedisposte, seŵpƌe a 
sua cura e spese, in prossimità dei lavori. 

UŶa volta eseguite le opeƌe di pƌogetto, l’Appaltatoƌe dovƌà ƌiŶteƌƌaƌe gli sĐavi a sua Đuƌa e spese fiŶo alla 
quota di progetto. 

Il rinterro dovrà essere eseguito impiegando i materiali provenienti dagli scavi solo se giudicati idonei dalla 
Direzione Lavori. In caso contrario dovrà essere impiegato materiale arido di cava, che sarà compensato con 
i ƌelativi pƌezzi d’eleŶĐo. 
Una volta eseguito il rinterro come sopra indicato, qualunque altro materiale ed oggetto proveniente dagli 
scavi è di propƌietà dell’AppaltaŶte; tuttavia l’Appaltatoƌe ğ autoƌizzato, seŶza addeďiti di soƌta, ad usaƌe 
esclusivamente nei lavori di appalto la sabbia e la ghiaia eventualmente ricavata, purché rispondano alle 
pƌesĐƌizioŶi e siaŶo ƋuiŶdi aĐĐettate dall’AppaltaŶte. 
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I piani di fondazione dovranno essere di regola orizzontali.  Resta però facoltà della Direzione Lavori, per 
quelle opere che ricadano su falde inclinate, di prescrivere una determinata pendenza verso monte oppure 
la formazione di opportuni gradoni. 

Le pareti degli scavi, ferme restando le modalità per la misurazione, saranno verticali od inclinate a giudizio 
disĐƌezioŶale dell’Appaltatoƌe. 
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a 
scarpate. 

Resta però inteso che in tal caso non sarà pagato il maggior scavo eseguito, rispetto alle linee di progetto, 
pur restaŶdo a Đoŵpleta Đuƌa e spese dell’Appaltatoƌe il ƌieŵpiŵeŶto ĐoŶ le ŵodalità pƌiŵa desĐƌitte aŶĐhe 
dei maggiori vani rimasti attorno alle murature. 

Nel Đaso si deteƌŵiŶasseƌo fƌaŶaŵeŶti, aŶĐhe peƌ Đause ŶoŶ iŵputaďili all’Appaltatoƌe, egli ğ teŶuto agli 
sgomberi ed ai ripristini senza compenso di sorta. 

Col pƌoĐedeƌe dei lavoƌi l’Appaltatoƌe può ƌeĐupeƌaƌe i legŶaŵi ĐostitueŶti le sďadaĐĐhiature; quelli però che 
a giudizio della Direzione Lavori non potranno essere tolti senza pericolo o danni del lavoro, dovranno essere 
abďaŶdoŶati Ŷegli sĐavi, Ŷe all’Appaltatoƌe spetteƌà peƌ Ƌuesto alĐuŶo speĐiale ĐoŵpeŶso. 
Nel caso di scavi e più in generale in soggezione di fabbricati o di opere esistenti, dovranno essere presi tutti 
quei provvedimenti atti a conservare il regolare esercizio delle opere stesse, anche se ciò dovesse 
comportare rallentaŵeŶti e diffiĐoltà all’effettuazioŶe degli sĐavi seŶza Đhe ciò comporti maggiori compensi 
rispetto ai prezzi di Elenco. 

L’Appaltatoƌe ğ teŶuto ad assiĐuƌaƌe il deflusso delle aĐƋue pƌoveŶieŶti da ŵoŶte e la ĐoŶseƌvazioŶe di tutte 
le opere, canalizzazioni, cavi, condotte ecc.  esistenti nel sottosuolo che viene scavato, in modo da 
consentire il regolare esercizio degli impianti esistenti e lo smaltimento delle acque di monte senza 
provocare allagamenti. 

Qualora i fabbricati e le opere esistenti, compresi condotte, tubi e cavi, avessero risentito danni a causa dei 
lavoƌi iŶ Đoƌso, l’Appaltatoƌe dovƌà eseguiƌe i ƌipƌistiŶi ĐoŶ tutta solleĐitudiŶe ed a sue spese. 

Scavi di sbancamento e a sezione ampia 
Peƌ sĐavo di sďaŶĐaŵeŶto s’iŶteŶde Ƌuello eseguito peƌ splateaŵeŶto ed iŶ geŶeƌe ogŶi sĐavo a sezioŶe 
aperta su vasta superficie eseguito al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del 
teƌƌeŶo Ŷatuƌale dell’aƌea di lavoƌo, o più iŶ geŶeƌale Ƌuelli, seŵpƌe a sezioŶe apeƌta e su vasta supeƌfiĐie, 
ove sia possiďile l’alloŶtaŶaŵeŶto delle ŵateƌie sĐavate evitandone il sollevamento, sia pure con la 
formazione di rampe provvisorie. 

Si intende per scavo di sbancamento lo scavo eseguito su vasta superficie, così ad esempio : lo spianamento 
del terƌeŶo peƌ l’iŵpiaŶto delle opeƌe d’aƌte, il taglio delle sĐarpate, delle trincee e rilevati, ecc., comunque 
accessibile da almeno un lato con mezzi meccanizzati. 

“oŶo iŶveĐe da ĐoŶsideƌaƌsi sĐavi a sezioŶe aŵpia Ƌuegli sĐavi oĐĐoƌƌeŶti peƌ l’iŵposta dei Ŷuovi ŵaŶufatti e 
in ogni caso gli scavi in cui, per la loro dimensione, le macchine operatrici possano lavorare sul fondo scavo, 
caricando gli automezzi di trasporto in discarica. 

 Scavi a sezione ristretta e/o obbligata 
Sono denominati scavi a sezione ristretta e/o obbligata quelli incassati a sezione ristretta per fondazione di 
muri, pilastri e simili,  o per posa di tubazioni, ecc., purché non rientranti nei precedenti scavi ad ampia 
sezione. 

In ogni caso saranno considerati come scavi a sezione ristretta quelli per la formazione dei collettori, cunicoli 
cavi ecc. 

Le trincee in cui dovranno essere posate le tubazioni dovranno essere scavate con cura al fine di ottenere un 
appoggio uniforme per i tubi. 
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Nel Đaso deďďaŶo esseƌe posti iŶ opeƌa  toŵďiŶi all’iŶteƌŶo di uŶ ƌilevato, il ƌilevato deve esseƌe dappƌiŵa 
costruito fiŶo ad uŶ’altezza di Ϭ.ϯ ŵ al di sopƌa del Đielo del tuďo e peƌ uŶa laƌghezza da aŵďo le paƌti di ŶoŶ 
meno 5 volte il diametro del tubo, e la trincea dovrà essere scavata profilata fino alla quota su cui dovrà 
essere posato il tubo. 

L’Appaltatoƌe deve provvedere a sua cura e spese a sostenere le pareti degli scavi mediante adeguate opere 
di sostegno. Ove possibile, e previa autorizzazione della Direzione Lavori, in altre parole quando sia 
necessario in relazione alla natura del lavoro, può essere conseŶtito all’Appaltatoƌe di sostituiƌe le suddette 
opere di sostegno con la maggiore inclinazione delle pareti necessaria a raggiungere la pendenza naturale 
del terreno; in ogni caso non viene però compensato ne il maggior volume di scavo eseguito rispetto a 
quello a pareti verticali, ne il rinterro con idonei materiali o il riempimento con muratura del maggiore vano 
creatosi. 

Compiuta la muratura, in altre parole realizzata la posa del manufatto o dei collettori, lo scavo che si fosse 
dovuto fare in più dovrà essere diligentemente riempito e costipato. 

Per la formazione dei rinterri potranno essere impiegati i materiali provenienti dagli scavi e dalle 
demolizioni, giudicati idonei allo scopo dalla Direzione Lavori.  Quando venissero a mancare in tutto o in 
paƌte le ŵateƌie di Đui sopƌa, i ŵateƌiali oĐĐoƌƌeŶti dovƌaŶŶo esseƌe pƌelevati da Đava, all’uopo pƌedisposta 
dall’Appaltatoƌe. 
Il rinterro deve essere effettuato per strati orizzontali con spessore, materiale e modalità di costipamento 
indicate dalla Direzione Lavori. 

È assolutaŵeŶte vietato l’iŵpiego di ŵateƌiali argillosi di riempimento da addossarsi alle murature. 

Scavi: misurazione e pagamento 
La misurazione per il pagamento per le varie voci di scavo sarà effettuata al m3 (metro cubo).Le quantità per 
il pagamento dovranno essere computate con il metodo delle sezioni ragguagliate dalle linee determinate 
dai ƌilievi ĐoŶdotti dall’Appaltatoƌe ed appƌovati dalla DiƌezioŶe Lavoƌi pƌiŵa degli sĐavi, e le liŶee e 
pendenze per lo scavo completo come riportate negli elaborati di progetto. 

Se la Direzione Lavori ordina uno scavo a linee diverse da quelle indicate nei disegni, il computo delle 
rispettive quantità sarà effettuato per le nuove dimensioni ordinate dalla Direzione Lavori. 

Lo scavo di cava, al fine di produrre aggregati per i materiali di riempimento, non verrà pagato 
sepaƌataŵeŶte Đoŵe sĐavo, tƌaŶŶe ƋuaŶdo l’oƌigiŶale del ŵateƌiale ğ paƌte degli sĐavi peƌ i lavoƌi 
permanenti. 

La misura degli scavi viene effettuata senza tenere conto alcuno dei maggiori volumi oltre i limiti prescritti 
dalla DiƌezioŶe Lavoƌi, sia Đhe essi veŶgaŶo eseguiti dall’Appaltatoƌe peƌ la posa di aƌŵatuƌe e 
sďadaĐĐhiatuƌe o peƌ l’eseĐuzioŶe di ƌaŵpe di aĐĐesso, piazzali di sĐaŵďio, di ĐaƌiĐo e di ŵaŶovƌa, ovveƌo 
anche dovuti alla natura dei terreni. 

I prezzi degli scavi sono validi qualunque siano le dimensioni e le sagome prescritte. Gli oneri per le 
puntellature, sbadacchiature ed armature, anche a cassa chiusa, degli scavi di qualsiasi tipo, si intendono già 
compensati, qualunque Ŷe sia l’eŶtità, ĐoŶ il pƌezzo ĐoŶtƌattuale degli sĐavi stessi. Tutti i sostegŶi degli sĐavi 
devoŶo esseƌe lasĐiati iŶ posto, fiŶtaŶto Đhe essi siaŶo ŶeĐessaƌi peƌ l’eseĐuzioŶe di suĐĐessive lavoƌazioŶi.  “i 
conviene inoltre che, in caso di risoluzione del contratto, tutti i sostegni in opera negli scavi divengano 
pƌopƌietà dell’AppaltaŶte. 
I prezzi contrattuali degli scavi compensano, oltre a quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri 
particolari: 

 la rimozione separata dello strato vegetale ed il suo trasporto nei luoghi del cantiere indicati dalla 
Direzione Lavori, per una profondità minima  di cm. 20 e comunque quanto previsto in progetto; 

 il taglio degli alďeƌi, la loƌo sƌaŵatuƌa, il tƌaspoƌto e l’aĐĐatastaŵeŶto Ŷei luoghi del ĐaŶtieƌe iŶdiĐati dalla 
Direzione Lavori; 
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 l’estiƌpazioŶe di Đespugli, Đeppaie, ed il loƌo tƌaspoƌto a ƌifiuto; 

 le operazioni di scavo anche se a gradoni e/o in più riprese; 

 i ponteggi e gli impalcati necessari per il lavoro; 

 il trasporto dei materiali riutilizzabili entƌo l’aƌea di ĐaŶtieƌe peƌ l’aĐĐaŶtoŶaŵeŶto pƌovvisoƌio pƌiŵa del 
loro riutilizzo; 

 il carico su automezzo, lo scarico e la sistemazione a discarica dei materiali di risulta, ovvero la 
formazione dei riporti alla rinfusa, compreso anche il trasporto a qualsiasi distanza; 

 la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta e le riprese necessarie per il trasporto alla 
destinazione definitiva; 

 il rinterro delle parti di scavo eseguite oltre i limiti previsti,  ovvero i maggiori volumi di muratura 
necessari per colmare gli stessi vani; 

 la regolazione, profilatura delle pareti e del fondo scavo; 

 le soggezioni ed i maggiori oneri derivanti dalla presenza di acqua. 

Nel caso di presenza di trovanti, rocce o fondazioni di murature aventi volumi singoli superiori a 1.00 m3 si 
provvederà alla loro demolizione e asportazione,  tali lavorazioni saranno compensate con apposito prezzo 
di Elenco Prezzi a metro cubo. Il loro volume sarà detratto da quello degli scavi. 

 Demolizioni, fresature e scarifiche stradali 
a) Le demolizioni di ogni tipo di struttura ed in particolare di calcestruzzi armati e murature saranno 

eseguite con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, 
rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati 
o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere 
qualunque pericolo. L'impresa resta responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare 
alle persone ed alle cose. L'impresa deve procedere al puntellamento delle parti pericolanti. I materiali 
risultanti dalle demolizioni rimarranno di proprietà dell'impresa, ad eccezione di quelli che 
l'Amministrazione ritenendoli, a suo insindacabile giudizio, utilizzabili, intenda reimpiegare nei lavori, 
ovvero disporne l'accatastamento in cantiere o nel proprio magazzino, nel qual caso l'impresa dovrà 
provvedere anche al trasporto a sue spese. Le demolizioni debbono limitarsi alle parti ed alle dimensioni 
prescritte e non verranno compensate quindi le demolizioni eseguite in più di quelle precisate e ordinate 
dalla Direzione Lavori, anzi in questo ultimo caso l'impresa è tenuta a rimettere nel pristino stato a sua 
cura e spese le demolizioni effettuate in più dell'ordinato. I materiali non utilizzabili provenienti dalle 
demolizioni debbono sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, a rifiuto 
alle pubbliche discariche e comunque fuori dalla sede dei lavori. Le demolizioni di murature di qualsiasi 
genere verranno compensate a mc. del loro effettivo volume comprendendo nel prezzo, oltre al 
trasporto a rifiuto, anche le demolizioni entro terra fino alla profondità indicata dalla D.L.. Le demolizioni 
di fabbricati di qualsiasi specie e genere verranno invece compensate a metro cubo di vuoto per pieno 
limitando la misura di altezza sul piano di campagna al livello del piano di gronda del tetto. Anche per i 
fabbricati la demolizione comprenderà, oltre i pavimenti e solai del piano terreno, le fondazioni di 
qualsiasi genere, fino alla profondità indicata dalla D.L. 

b) Le fresature di pavimentazioni stradali saranno eseguite normalmente per una profondità di cm. 4 (fino a 
un massimo di 20 cm.); maggiori profondità, comunque misurate per cm. di spessore, dovranno essere 
preventivamente concordate con la D.L.. Le opere devono essere eseguite con macchine che 
permettano una perfetta rifilatura di ogni tipo di rialzo od altra ispezione presente nella pavimentazione 
soggetta a trattamento sia che la stessa risulti costituita di solo conglomerato bituminoso o di tappeto e 
massicciata in pietrisco. 
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 I materiali di risulta caricati su camion sono di proprietà dell'Amministrazione Appaltante e 
comprendono il trasporto gratuito entro il territorio comunale, in depositi preventivamente segnalati e, 
di proprietà o in concessione, della stessa. 

c) La scarifica delle pavimentazioni stradali comprende quella del manto d'usura e delle massicciate 
formata sia in conglomerato bituminoso sia in pietrisco. Gli interventi a discrezione della D.L., per 
profondità variabili e su aree limitate prevedono la perfetta rifilatura di ogni tipo di chiusino o altra 
ispezione presente nella pavimentazione trattata, il carico ed il trasporto rifiuti su discarica dell'impresa 
dei materiali di risulta in modo che si possa procedere all'immediata sistemazione del sottofondo. 

 Materiali di risulta 

Peƌ l’eĐoŶoŵia dei lavoƌi i ŵateƌiali di ƌisulta degli sĐavi si divideranno in: 

1) materiali che possono essere impiegati in lavori successivi e rimangono pertanto di proprietà 
dell’AppaltaŶte; 

2) materiali inutili. 

I materiali ritenuti reimpiegabili, da parte della Direzione Lavori, saranno generalmente depositati in cumuli 
lateralmente agli scavi, disposti in modo da non creare ostacoli peƌ il tƌaŶsito all’iŶteƌŶo del ĐaŶtieƌe ed iŶ 
ŵodo da pƌeveŶiƌe ed iŵpediƌe l’iŶvasioŶe degli sĐavi dalle aĐƋue ŵeteoƌiĐhe e supeƌfiĐiali, ŶoŶĐhĠ 
scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate ed ogni altro eventuale danno, o stoccati in altre 
aree indicate dalla Direzione Lavori senza che ciò possa dar luogo a pretese di particolari compensi. I 
materiali inutili saranno portati alle pubbliche discariche a qualunque distanza, intendendosi compensato nel 
prezzo dello scavo tale onere. 

Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dei rinterri, saranno 
depositate separatamente dagli altri materiali.  Nel caso che i materiali scavati non siano reimpiegabili per il 
rinterro (a discrezione della Direzione Lavori), gli stessi verranno sostituiti con altri adatti provenienti da 
scavi di altre opere o da altre zone senza che ciò dia adito a compensi o sovrapprezzi. 

La larghezza della banchina da lasciare tra il ciglio dello scavo ed il piede del cumulo delle materie 
lateralmente non dovrà in nessun caso essere inferiore ad 1 m. 

Tutti i materiali di risulta ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, dopo il completamento delle opere, restano  
di pƌopƌietà dell’AppaltaŶte. 
Tutti i materiali di risulta ritenuti non idonei dalla Direzione Lavori, dovranno essere allontanati alle 
disĐaƌiĐhe puďďliĐhe autoƌizzate, ĐoŶ l’oŶeƌe di disĐaƌiĐa a totale ĐaƌiĐo dell’Appaltatoƌe seŶza Đhe 
Ƌuest’ultiŵo possa vaŶtaƌe ulteƌioƌi ĐoŵpeŶsi. 

Aggottamenti  
I prezzi contrattuali degli scavi comprendono gli oŶeƌi diƌetti ed iŶdiƌetti deƌivaŶti dalla pƌeseŶza d’aĐƋua e 
peƌ il ĐoŶteŶiŵeŶto, la ƌiteŶuta, la diveƌsioŶe e l’alloŶtaŶaŵeŶto, ƋuaŶdo iŶdispeŶsaďile, a gƌavità delle 
acque, qualunque ne sia la portata. Gli stessi prezzi comprendono altresì i sollevamenti delle acque di 
Ƌualsiasi pƌoveŶieŶza, esĐluse solo le aĐƋue di falda, ĐoŶ l’uso di poŵpe. 
L’Appaltatoƌe deve peƌtaŶto pƌovvedeƌe alla foƌŵazioŶe, ŵaŶuteŶzioŶe e ƌiŵozioŶe fiŶale di aƌgiŶi, ĐaŶali, 
tubazioni e pozzetti necessari per contenere e deviare le acque superficiali e raccogliere ed allontanare 
quelle filtranti. 

Il ĐoŵpeŶso peƌ l’iŶstallazioŶe, il Ŷoleggio, la ŵaŶuteŶzioŶe, l’eŶeƌgia, l’eseƌĐizio ed il ƌipiegaŵeŶto degli 
impianti necessari per il sollevamento di quelle acque delle quali non sia possiďile l’alloŶtaŶaŵeŶto a gƌavità 
è compreso nel prezzo degli scavi, escluse solo le acque di falda.  

Tutti gli appƌestaŵeŶti a ĐaƌiĐo dell’Appaltatoƌe peƌ la pƌotezioŶe degli sĐavi dalle aĐƋue dovƌaŶŶo esseƌe 
lasciati in sito sino alla fine dei lavoƌi e ŵaŶteŶuti iŶ effiĐieŶza, seŶza  ĐoŵpeŶso, peƌ l’eseĐuzioŶe di tutte le 
successive lavorazioni. 
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L’oppoƌtuŶità del ŵaŶteŶiŵeŶto iŶ fuŶzioŶe delle stazioŶi di poŵpaggio iŶ oĐĐasioŶe delle suĐĐessive 
lavorazioni, verrà stabilita di volta in volta dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio. 

Demolizioni e rimozioni 
Pƌiŵa di daƌe iŶizio alle deŵolizioŶi e alle ƌiŵozioŶi pƌeviste iŶ pƌogetto, l’Appaltatoƌe deve pƌoĐedeƌe ad 
una diligente ricognizione delle strutture interessate, così da poter accuratamente programmare le modalità 
e la successione dei lavori e tempestivamente adottare quei provvedimenti che possono rendersi necessari 
in relazione al comportamento delle strutture durante la demolizione, al loro stato di conservazione e di 
stabilità ed alle variate condizioni di sollecitazione e di vincolo. 

L’Appaltatoƌe deve di ĐoŶsegueŶza poƌƌe iŶ opeƌa tutte le pƌotezioŶi, sďadaĐĐhiatuƌe, ƌiŶfoƌzi e puŶtelli Đhe 
si rendaŶo ŶeĐessaƌi, sottopoŶeŶdoli all’esaŵe della DiƌezioŶe Lavoƌi Đhe dovƌà appƌovaƌli, unitamente alle 
modalità delle operazioni. 

Le demolizioni e le rimozioni devono essere eseguite adottando tutte le necessarie precauzioni e tutte le 
misure atte a prevenire infortuni alle persone o danni alle strutture residue e costruzioni, opere e impianti 
dell’AŵŵiŶistƌazioŶe e di teƌzi, sotto la pieŶa ed esĐlusiva ƌespoŶsaďilità dell’Appaltatoƌe. 
L’iŵpiego di esplosivo deve esseƌe evitato, a paƌte Đasi eĐĐezioŶali, ƌestaŶdo l’Appaltatoƌe uŶiĐo 
responsabile di qualunque incidente o danno che comunque possa verificarsi. 

L’Appaltatoƌe deve effettuaƌe i lavoƌi di deŵolizioŶe pƌoĐedeŶdo gƌadualŵeŶte dall’alto veƌso il ďasso; ŶoŶ 
ğ ĐoŶseŶtivo l’aďďattiŵeŶto di gƌaŶdi fƌoŶti di ŵuƌatuƌa Ŷe la Đaduta liďeƌa dei ŵateƌiali da Ŷotevole altezza. 

Le demolizioni, in ogni caso, devono venire limitate alle parti e dimensioni stabilite dalla Direzione Lavori. 
Qualora, per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero danneggiate altre parti o 
oltrepassati i limiti fissati, le parti danneggiate indebitamente demolite devono essere ricostruite a spese 
dell’Appaltatoƌe. 
Quando per il trasporto a discarica delle macerie si rendano necessari ulteriori tagli e rifacimenti, questi si 
intendono in ogni caso già compensati con i prezzi contrattuali. 

Gli elementi residui di qualsiasi natura che possono essere abbattuti senza particolare cautela per la loro 
salvaguardia, devono venire demoliti unitamente alle strutture portanti dietro contabilizzazione della sola 
demolizione di queste ultime e senza che spettino altri coŵpeŶsi all’Appaltatoƌe. 

 Riporti : misurazione e pagamento 
I riempimenti e i rilevati vengono valutati a m3 (metro cubo) con il metodo delle sezioni ragguagliate in base 
al pƌofilo del teƌƌeŶo ƌilevato dopo l’eveŶtuale pƌepaƌazioŶe delle supeƌfiĐi di iŵposta ed ai volumi di 
materiale compattato posto in opera secondo il progetto. 

I prezzi contrattuali di Elenco Prezzi compensano in particolare, oltre a quanto altrove precisato in contratto, 
i seguenti oneri particolari: 

 la preparazione del piano di posa, con eventuale scavo di ammorsamento, fino a 100 cm di profondità; 

 la formazione di depositi provvisori e le riprese; 

 lo stendimento a strati dello spessore ordinato dalla Direzione Lavori; 

 le aspersioni con acqua ed il corrugamento delle superfici finite prima della posa dello strato successivo; 

 i maggiori volumi necessari per compensare gli assestamenti dei riporti e delle fondazioni, anche dovuti 
al compattamento; 

 il compattamento, con adatti mezzi meccanici, o a mano laddove ciò non fosse necessario, degli strati; 

 la profilatura delle scarpate e delle sommità, anche se a cassonetto, o con berme intermedie. 

   



 
 
 
 
 

COMUNE  DI  PADOVA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
Codice Fiscale 00644060287 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2018 - tartaglia dini dal piaz - ESECUTIVO - CSA.doc   21/74 

 

Calcestruzzo 

CALCESTRUZZO - LEGISLAZIONE E NORMATIVA 
Si richiamano le seguenti norme ufficiali che dovranno quando richiesto essere applicate, così come le 
successive pubblicazioni: 

U.N.I.  n.6126-72: Prelevamento campioni di conglomerato cementizio in cantiere; 

U.N.I.  n. 6127-73: Preparazione e stagionature provini in conglomerato cementizio prelevato in cantiere; 

U.N.I.  n. 6128-72: Confezioni in laboratorio di conglomerati cementizi sperimentali; 

U.N.I. n. 6129-73: Preparazione e stagionatura provini di conglomerato cementizio confezionato in 
laboratorio; 

U.N.I. n. 6130-72: Forma e dimensione dei provini di calcestruzzo per prova di resistenza meccanica e 
relative casseforme; 

U.N.I. n. 6131-72: Prelevamento di conglomerato cementizio già indurito e preparazione provini; 

U.N.I. n. 6132-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi:  compressione; 

U.N.I. n. 6133-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi:  flessione; 

U.N.I. n. 6134-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi:  compressione su monconi; 

U.N.I. n. 6135-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi:  trazione; 

U.N.I. n. 6393-72: Controllo in cantiere della composizione del conglomerato cementizio fresco; 

U.N.I. n. 6394-68: Determinazione del peso al metro cubo del conglomerato cementizio fresco e del 
dosaggio del cemento al metro cubo; 

U.N.I. n. 6395-ϳϮ: DeteƌŵiŶazioŶe voluŵetƌiĐa peƌ pƌessioŶe del ĐoŶteŶuto d’aƌia Ŷel ĐoŶglomerato 
cementizio fresco; 

U.N.I. n. 6505-73: Calcestruzzo indurito - Determinazione del contenuto di cemento (metodo Florentin); 

U.N.I. n. 6555-73: Determinazione del ritiro idraulico del conglomerato cementizio confezionato con inerti 
della dimensione max di 30 mm; 

U.N.I. n. 6556-69: Determinazione del modulo di elasticità secante a compressione; 

U.N.I. n. 7163-72: Calcestruzzo preconfezionato; 

Legge n. 1086 del 5/11/71; 

D.M. 14/02/92 - NORME TECNICHE PER L’E“ECU)IONE DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO NORMALE E 
PRECOMPRESSO E PER LE STRUTTURE METALLICHE ed eventuali aggiornamenti;  

CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20049 del 9 gennaio 1980; 

CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20244 del 30 giugno 1980; 

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n.  201:  Guide to durable concrete;  

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n.  305:  Hot weather concreting; 

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n.  306: Cold weather concreting; 

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 318: Building code requirements for reinforced 
concrete. 

Calcestruzzo - Qualità e provenienza dei materiali, composizione delle miscele 
La qualità dei materiali deve corrispondere a quella descritta nella normativa citata in apertura del presente 
capo. 
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In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione Lavori.  

L’Appaltatoƌe deve, ĐoŶ suffiĐieŶte aŶtiĐipo sull’iŶizio dei getti, effettuaƌe le iŶdagiŶi ŶeĐessaƌie a defiŶiƌe iŶ 
dettaglio la provenienza e le caratteristiche dei materiali da impiegare, nonché la composizione dei 
ĐalĐestƌuzzi delle Đui Đlassi ğ pƌevisto l’iŵpiego. 
A ĐoŶĐlusioŶe delle pƌedette iŶdagiŶi l’Appaltatoƌe deve pƌeseŶtaƌe alla DiƌezioŶe Lavoƌi uŶ’apposita 
relazione, dando dimostrazione:  

che i materiali proposti sono ottenibili in quantità sufficiente a coprire largamente il fabbisogno prevedibile; 

che sulla base di impasti in laboratorio e suffragati da getti di prova in cantiere, con i materiali e le 
composizioni proposti è possibile ottenere calcestruzzi che rispettino i requisiti contrattuali di qualità; che i 
ĐalĐestƌuzzi pƌoposti soŶo, iŶ ƌelazioŶe alle ĐoŶdizioŶi d’iŵpiego, lavoƌaďili iŶ ogŶi puŶto e Đoŵpattaďili iŶ 
una massa omogenea ed isotropa; per tali fini la Direzione Lavori potrà prescrivere che, oltre alla 
determinazione del rapporto acqua/cemento, vengano effettuate prove di lavorabilità con metodi scelti 
dalla stessa Direzione Lavori. 

Resta facoltà della Direzione Lavori di limitare le prove di cui sopra solo a quelle relative ai getti di prova 
effettuati iŶ ĐaŶtieƌe. IŶ ogŶi Đaso solo dopo aveƌ espletato positivaŵeŶte tutto ƋuaŶto sopƌa l’Appaltatoƌe 
potƌà otteŶeƌe dalla DiƌezioŶe Lavoƌi l’autoƌizzazioŶe a daƌe iŶizio ai getti:  tale autoƌizzazioŶe, ĐoŵuŶƋue, 
ŶoŶ diŵiŶuisĐe le ƌespoŶsaďilità dell’Appaltatoƌe Đhe ğ, e ƌesta, iŶ ogŶi teŵpo, l’uŶiĐo ƌespoŶsaďile 
dell’otteŶiŵeŶto delle pƌesĐƌitte Ƌualità del ĐalĐestƌuzzo.  IŶ ƋualuŶƋue ŵoŵeŶto uŶa di esse Đessi di esseƌe 
ottenuta, la Direzione Lavori può disporre la sospensione dei getti e la ripetizione delle prove, in danno 
dell’Appaltatoƌe, e pƌesĐƌiveƌe Đhe Ƌuest’ultiŵo appoƌti, a tutte sue spese, le ŶeĐessaƌie ĐoƌƌezioŶi, ivi 
Đoŵpƌeso l’auŵeŶto del dosaggio del Đeŵento. 

L’Appaltatoƌe ğ teŶuto, iŶ teŵpo utile pƌiŵa dell’iŶizio dei getti di ĐiasĐuŶa opeƌa d’aƌte, a sottopoƌƌe 
all’esaŵe della DiƌezioŶe Lavoƌi: 
 i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi; lo 

studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo, tenuto conto che il diametro massimo non 
deve eccedere i 2/3 del copriferro; 

 il tipo ed il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, la composizione granulometrica degli 
aggregati, il tipo ed il dosaggio degli additivi, il valore previsto della consistenza misurata col cono di 
Abrams, il peso specifico del calcestruzzo fresco; 

 le ĐaƌatteƌistiĐhe dell’iŵpiaŶto di ĐoŶfezioŶaŵeŶto ed i sisteŵi di tƌaspoƌto, di getto e di ŵatuƌazione; 

 i risultati delle prove preliminari sui cubetti di calcestruzzo, da eseguire con le modalità più avanti 
descritte; in particolare dovranno essere indicate le resistenze caratteristiche a compressione dopo 3, 7 
e 28 giorni di maturazione; 

 i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione); 

 la previsione del tempo necessario per il trasporto del calcestruzzo dalla centrale di betonaggio al luogo 
del getto. 

La DiƌezioŶe Lavoƌi autoƌizzeƌà l’iŶizio dei getti dei ĐoŶgloŵeƌati ĐeŵeŶtizi solo dopo aveƌ esaŵiŶato i 
risultati delle prove preliminari, e dopo aver riscontrato l’esito favoƌevole ƌiguaƌdo a tutti i ƌeƋuisiti del 
progetto e del Capitolato. 

Dette pƌove saƌaŶŶo eseguite su ĐaŵpioŶi ĐoŶfezioŶati iŶ ĐoŶfoƌŵità a ƋuaŶto pƌoposto dall’Appaltatoƌe ai 
punti a), b), c) e d).  I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati dalla 
DiƌezioŶe Lavoƌi; tutti gli oŶeƌi ƌelativi saƌaŶŶo a ĐaƌiĐo dell’Appaltatoƌe. 
a) CEMENTO 

Il cemento sarà in genere del tipo Portland normale o ad alta resistenza.  La Direzione Lavori si riserva la 
facoltà di presĐƌiveƌe all’Appaltatoƌe il tipo di Đemento da adottare. 
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L’Appaltatoƌe dovƌà pƌeoĐĐupaƌsi di appƌovvigioŶaƌe il ĐeŵeŶto pƌesso ĐeŵeŶteƌie Đhe diaŶo gaƌaŶzie di 
bontà, costanza del tipo, continuità di fornitura; esso dovrà inoltre far controllare, anche senza la richiesta 
della Direzione Lavori, le resistenze meccaniche ed i requisiti chimici e fisici del cemento, presso un 
Laboratorio Ufficiale per prova di materiali e trasmettere alla Direzione Lavori copia di tutti i certificati delle 
prove.  È facoltà della Direzione Lavori richiedere la ripetizione delle prove su una stessa partita qualora 
sorgesse il dubbio di un degradamento delle caratteristiche del cemento, dovute ad una causa qualsiasi. 

Il contenuto in cemento del calcestruzzo utilizzato nella costruzione delle opere in c.a. previste dal Progetto 
sarà in generale non inferiore a 300 kg/m3. 

b) INERTI 

Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione 
granulometrica costante, che permetta di otteŶeƌe i ƌeƋuisiti voluti sia Ŷell’iŵpasto fƌesĐo, ;ĐoŶsisteŶza, 
oŵogeŶeità, lavoƌaďilità, aƌia iŶgloďata, eĐĐ.Ϳ Đhe Ŷell’iŵpasto iŶduƌito ;ƌesisteŶza, peƌŵeaďilità, ŵodulo 
elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.). 

Saranno rifiutati inerti reattivi ai solfati e ai cloruri o provenienti da depositi di arenaria; dovranno essere 
esplicitamente accettati dalla Direzione Lavori inerti di natura calcarea. Sono da preferire inerti di basalto e 
di granito. La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo 
con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con altri requisiti. 

Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno 
del bleeding (essudazione) del calcestruzzo. 

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 classi:  la più fine non dovrà contenere più del 5% di 
materiale trattenuto al vaglio a maglia quadra da 5 mm di lato. 

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di 
elementi piatti o allungati, la cui larghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio. 

Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle 
pezzature inferiori, in misura superiore al 15%, e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle 
pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa. 

La diŵeŶsioŶe ŵassiŵa dei gƌaŶi dell’iŶeƌte deve esseƌe tale da peƌŵetteƌe Đhe il ĐoŶgloŵeƌato possa 
riempiƌe ogŶi paƌte del ŵaŶufatto, teŶeŶdo ĐoŶto della lavoƌaďilità dell’iŵpasto, dell’aƌŵatuƌa ŵetalliĐa e 
relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di getto e di messa in 
opera. 

Il diametro massimo degli inerti dovrà essere inferiore ai 2/3 del copriferro, salvo necessità di dimensioni 
inferiori per effetto degli spessori della carpenteria, in accordo con la Direzione Lavori.  

È faĐoltà della DiƌezioŶe Lavoƌi ƌiĐhiedeƌe l’effettuazioŶe di pƌove sugli aggƌegati ;impurità organiche, 
contenuto di umidità, analisi granulometrica, massa volumetrica, contenuto di cloruri, ecc.). Tali prove 
saƌaŶŶo a totale ĐaƌiĐo dell’Appaltatoƌe. 
c) ACQUA 

Proverrà da fonti ben definite che diano acqua priva di oli, sali, alcali, limi, materie organiche e altre sostanze 
dannose, secondo il giudizio della Direzione Lavori. 

IŶ ogŶi Đaso la toƌďidità ŶoŶ dovƌà supeƌaƌe le Ϯ’ϬϬϬ p.p.ŵ., il teŶoƌe di ĐaƌďoŶati e ďiĐaƌďoŶati le ϭ’ϬϬϬ 
p.p.ŵ., il teŶoƌe dei solfati le Ϯ’ϬϬϬ p.p.ŵ., Đoŵe “oϰ, il pH non dovrà essere maggiore di 6. 

L’aĐƋua dovƌà esseƌe aggiuŶta Ŷella ŵiŶoƌe ƋuaŶtità possiďile iŶ ƌelazioŶe alla pƌesĐƌitta ƌesisteŶza ed al 
gƌado di lavoƌaďilità del ĐalĐestƌuzzo, teŶeŶdo ĐoŶto aŶĐhe dell’aĐƋua ĐoŶteŶuta Ŷegli iŶeƌti, iŶ ŵodo da 
rispettare il previsto rapporto acqua/cemento. 

IŶ ogŶi Đaso, Ŷelle opeƌe di pƌogetto esposte all’aƌia, il ƌappoƌto aĐƋua/ĐeŵeŶto ŶoŶ potƌà esseƌe supeƌioƌe 
a 0,50, escluse le solette degli impalcati da ponte ove il rapporto acqua/cemento sarà non superiore a 0,45. 

d) ADDITIVI 
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La DiƌezioŶe Lavoƌi deĐideƌà a suo iŶsiŶdaĐaďile giudizio se gli additivi pƌoposti dall’Appaltatoƌe potƌaŶŶo o 
no essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. Su richiesta della 
Direzione Lavori, l’Appaltatoƌe dovƌà iŶoltƌe esiďiƌe pƌove di Laďoƌatoƌio UffiĐiale Đhe diŵostƌiŶo la 
conformità del prodotto alle disposizioni vigenti; dovrà comunque essere garantita la qualità e la costanza di 
caratteristiche dei prodotti da impiegare. 

In particolare tuttavia dovranno utilizzarsi additivi tali da ottenere le seguenti proprietà del calcestruzzo: 

 aria micro occlusa : il calcestruzzo di tutte le strutture dovrà contenere il 6%  1% in volume di aria 
micro occlusa, facendo uso di apposito additivo aerante, peƌ il Ƌuale l’Appaltatoƌe ŶoŶ potƌà Đhiedeƌe 
ĐoŵpeŶso alĐuŶo oltƌe ai pƌezzi staďiliti iŶ EleŶĐo Pƌezzi; l’utilizzo di uŶ apposito additivo aeƌaŶte dovƌà 
essere ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori; 

 lavorabilità: dovrà essere garantito un valore dell’aďďassaŵeŶto al ĐoŶo di Aďƌaŵs ;sluŵp testͿ di 
almeno 15 cm a fine da garantire un corretto e completo riempimento della casseforme senza 
segregazione; a tale scopo dovrà essere dosato un opportuno additivo fluidificante o superfluidificante, 
per il quale l’Appaltatoƌe ŶoŶ potƌà Đhiedeƌe ĐoŵpeŶso alĐuŶo oltƌe a ƋuaŶto staďilito Ŷei pƌezzi di 
Elenco. 

e)  CONTENUTO DI CLORURI COPRIFERRO 

Il contenuto dei cloruri nel calcestruzzo dovrà essere il più possibile limitato, in considerazione della 
durabilità del calcestruzzo esposto in ambiente moderatamente aggressivo.  In particolare si riporta la 
seguente tabella tratta dal COMITATO ACI 201 relativa al contenuto di cloruro (espresso rispetto al peso del 
cemento) consentito nel calcestruzzo: 

1. Calcestruzzi armati precompressi  0,06% 

2. CalĐestƌuzzi aƌŵati iŶ aŵďieŶti uŵidi ed esposti ai Đloƌuƌi dell’aŵďieŶte Ϭ,ϭϬ% 

3. CalĐestƌuzzi aƌŵati iŶ aŵďieŶti uŵidi, ŵa ŶoŶ esposti ai Đloƌuƌi dell’aŵďieŶte ;iŶĐluse zoŶe dove il 
calcestruzzo può essere occasionalmente bagnato)  0,15% 

4. Calcestruzzi armati in ambienti asciutti ..... Nessun limite 

Le percentuali sopra riportate dovranno perciò condizionare il contenuto di cloruro dei vari componenti 
dell’iŵpasto. 
IŶoltƌe, peƌ la pƌotezioŶe delle aƌŵatuƌe dall’attaĐĐo dei Đloƌuƌi aŵďieŶtali, il minimo copriferro sarà di 35 
mm, salvo casi particolari (strutture particolarmente sottili) in accordo con la Direzione Lavori. 

Calcestruzzo - Impianto inerti 
L’Appaltatoƌe deve, di Ŷoƌŵa, ƌifoƌŶiƌsi pƌesso uŶ ŵodeƌŶo iŵpiaŶto ŵeĐĐaŶiĐo di lavoƌazioŶe degli inerti 
per la migliore esecuzione di frantumazione, vagliatura, lavaggio, classificazione, deposito, recupero, invio 
all’iŵpiaŶto di ďetoŶaggio ed eveŶtuale ƌivagliatuƌa fiŶale dell’iŶeƌte gƌosso. L’iŵpiaŶto deve esseƌe tale da 
assicurare, con largo margine, il rispetto del programma cronologico. 

A meno di diversa prescrizione della Direzione Lavori gli inerti devono venire suddivisi in almeno tre classi 
granulometriche. 

L’Appaltatoƌe deve aveƌe a disposizioŶe iŶstallazioŶi tali Đhe sia possiďile vaƌiare, in corso di esecuzione, la 
proporzione nel calcestruzzo di ogni classe di inerti con largo margine.  Deve essere garantita ogni cautela 
durante le necessarie operazioni di deposito, trasporto e magazzinaggio degli inerti, onde evitare la 
segregazione, la rottura degli elementi e la contaminazione con sostanze estranee. 

“e, Điò ŶoŶostaŶte, ƌisultasse uŶ’eĐĐessiva disgƌegazioŶe degli iŶeƌti, può veŶiƌe pƌesĐƌitta dalla DiƌezioŶe 
Lavori, senza variazione delle condizioni contrattuali, una vagliatura finale ĐoŶ lavaggio dell’aggƌegato 
gƌosso, da effettuaƌsi suďito pƌiŵa dell’iŶgƌesso all’iŵpiaŶto di ďetonaggio. 

Gli iŶeƌti ŶoŶ devoŶo veŶiƌe tƌaspoƌtati diƌettaŵeŶte dall’iŵpiaŶto di pƌoduzioŶe a Ƌuello di ďetoŶaggio, ŵa 
devono venire depositati in modo da reŶdeƌe uŶifoƌŵe il loƌo ĐoŶteŶuto d’aĐƋua. 
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Gli inerti fini devono, in particolare, essere tenuti in deposito o silo per una durata di almeno 48 ore 
pƌeĐedeŶti il loƌo uso iŶ ŵodo da peƌŵetteƌe il dƌeŶaggio dell’aĐƋua iŶ eĐĐesso e la distƌiďuzioŶe uŶifoƌŵe 
dell’uŵidità. 

Calcestruzzo - Impianto di betonaggio 

L’Appaltatoƌe deve, di Ŷoƌŵa, seƌviƌsi di uŶ ŵodeƌŶo iŵpiaŶto ŵeĐĐaŶiĐo di ďetoŶaggio pƌopƌio o di teƌzi 
(preconfezionamento) atto a produrre calcestruzzo delle classi prescritte ed in quantità sufficiente, con largo 
margine, al rispetto del programma cronologico di esecuzione. 

A ŵeŶo di deƌoga aŵŵessa dalla DiƌezioŶe Lavoƌi, l’iŵpiaŶto deve peƌŵetteƌe di dosaƌe a peso tutti i 
materiali solidi.  Esso deve essere predisposto in modo da consentire rapide variazioni nelle proporzioni dei 
ĐoŵpoŶeŶti. Resta iŶ faĐoltà della DiƌezioŶe Lavoƌi di autoƌizzaƌe l’uso delle autoďetoŶieƌe peƌ la ĐoŶfezioŶe 
e/o il trasporto dei conglomerati. 

L’iŵpiaŶto deve poteƌ dosaƌe i ĐoŵpoŶeŶti ĐoŶ le segueŶti tolleranze: 

 5% per ciascuna classe di inerti; 

 ϭ% peƌ il ĐeŵeŶto e l’aĐƋua. 
La durata del mescolamento deve essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori. 

La dosatuƌa dell’aĐƋua può esseƌe fatta a peso o a voluŵe e deve, iŶ ogŶi Đaso, ĐoŶseŶtiƌe la vaƌiazioŶe del 
quantitativo dell’aĐƋua d’iŵpasto iŶ ƌelazioŶe alla ŵaggioƌe o ŵiŶoƌe uŵidità supeƌfiĐiale dei ŵateƌiali 
inerti, onde assiĐuƌaƌe la ĐostaŶza del ƌappoƌto aĐƋua/ĐeŵeŶto e/o dell’iŶdiĐe di lavoƌaďilità. La 
deteƌŵiŶazioŶe dell’uŵidità superficiale degli inerti deve essere effettuata con opportuni metodi, ogni 
qualvolta sia sospettabile una sua variazione, conseguente ad eventi meteorologici e ad altre ragioni. È 
tassativamente vietata ogni aggiunta di acqua al calcestruzzo in qualunque tempo dopo la sua uscita dalla 
betoniera. 

Calcestruzzo - trasporto, getto, vibrazione e maturazione 

Il trasporto dei conglomerati cementizi dalla centrale al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi 
idonei ad evitare la segregazione e la perdita del materiale.  Sono ammesse le autobetoniere che, se 
fuŶzioŶaŶti Đoŵe seŵpliĐi agitatoƌi, ŶoŶ dovƌaŶŶo aveƌe uŶ ĐaƌiĐo supeƌioƌe all’ϴϬ% del voluŵe Ŷetto del 
tamburo, le benne a scarico di fondo e le benne a valve.  Non sono ammessi i dumpers o gli autocarri a 
rimorchio ribaltabili, ne gli scivoli.  Il tempo intercorrente tra il confezionamento ed il getto dovrà essere di 
massima inferiore a 45 minuti, specie in clima caldo, salvo che non siano usati additivi fluidificanti e 
ritardanti.  La posa in opera dei conglomerati cementizi dovrà avvenire, salvo diverse disposizioni della 
Direzione Lavori, per strati che raggiungano uno spessore massimo costipato di 25 cm, salvo che per i getti di 
fondazione, senza comunque mai superare i 40 cm, mediante scarico nella posizione definitiva, effettuato da 
uŶ’altezza ŶoŶ supeƌioƌe a ϭ.ϱ ŵ sullo stƌato pƌeĐedeŶte, ŵediaŶte: 
 autobetoniera; 

 benna a scarico di fondo od a valve; 

 pompa; 

 nastri trasportatori. 

L’uso dei Ŷastƌi e della poŵpa, ed i tipi usati, dovƌaŶŶo esseƌe pƌeveŶtivaŵeŶte autoƌizzati dalla Direzione 
Lavori anche in relazione al confezionamento e controllo degli impasti di prova. 

Per il trasporto e la posa del conglomerato non dovranno essere usate tubazioni di alluminio. 

IŶ ogŶi Đaso la lavoƌaďilità dell’iŵpasto veƌƌà ĐoŶtƌollata ĐoŶ le pƌove di consistenza al cono di Abrams 
;sluŵp testͿ sia all’usĐita dall’iŵpiaŶto di ďetoŶaggio o dalla ďoĐĐa dell’autoďetoŶieƌa, sia al teƌŵiŶe dello 
scarico in opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovrà essere maggiore di 25 mm e comunque 
non dovrà superare quanto specificato dalla Norma UNI 7102.  È facoltà della Direzione Lavori di rifiutare 
carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti. 
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Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle parti di contenimento. 

L’assestaŵeŶto iŶ opeƌa dovƌà esseƌe otteŶuto ŵediaŶte viďƌazioŶi ĐoŶ idoŶei appaƌeĐĐhi a iŵŵeƌsioŶe 
approvati dalla Direzione Lavori, e che dovranno avere caratteristiche di dimensione, potenza e frequenza in 
relazione alla lavorabilità ed alle dimensioni dei getti. 

In ogni caso i vibratori ad immersione dovranno garantire una frequenza di almeno 7000 vibrazioni per 
ŵiŶuto ;v.p.ŵ.Ϳ.  Nel viďƌaƌe uŶ getto di ĐalĐestƌuzzo, il viďƌatoƌe saƌà ŵaŶovƌato all’iŶĐiƌĐa iŶ posizioŶe 
verticale e la testa vibrante sarà fatta penetrare nella parte superiore del getto precedente (e sottostante), 
vibrandolo nuovamente. 

Non si procederà ad un nuovo getto finché il getto precedente non sarà stato vibrato come sopra 
specificato. 

Si dovrà avere cura di evitare il contatto fra la testa vibrante e le superfici delle casseforme e di materiali 
fragili. 

Nei limiti del possibile dovranno essere limitate le riprese di getto.  Quando, per motivi particolari, sia 
necessario stendere uno strato di conglomerato su strati precedenti ancora freschi, si dovrà aver cura di 
pulire perfettamente la superficie degli strati preesistenti. Se la ripresa dovrà essere invece eseguita su 
conglomerati già induriti, la superficie di questi ultimi dovrà essere resa scabra con la martellina o mediante 
sabbiatura, ripulita perfettamente con aria ed acqua a pressione ad almeno 5 atm, e quindi 
abbondaŶteŵeŶte satuƌata d’aĐƋua. 
I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche 
da parte della Direzione Lavori.  Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei 
getti e del disaƌŵo.  “e il getto dovesse esseƌe effettuato duƌaŶte la stagioŶe iŶveƌŶale, l’Appaltatoƌe dovƌà 
tener registrati giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello 
stesso cantiere di lavoro.  Il calcestruzzo sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le 
superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da 
macchie o chiazze. 

I getti nella stagione fredda e nella stagione calda dovranno essere eseguiti secondo le norme che saranno 
emanate per iscritto dalla Direzione Lavori.  Comunque la temperatura dei conglomerati cementizi, a 
temperatura ambiente inferiore a +5 C°, dovrà essere superiore ai 15 C°, e non scendere al di sotto dei 10 C° 
per tutte le prime 24 ore.   

In generale dovrà essere seguita la norma ACI Standard n.306. 

Durante la stagione calda, la temperatura dei conglomerati cementizi al momento del getto non dovrà 
supeƌaƌe i Ϯϱ C°, e Điò potƌà esseƌe otteŶuto ƌaffƌeddaŶdo oppoƌtuŶaŵeŶte l’aĐƋua e gli iŶeƌti. I getti 
dovranno essere protetti dal vento e dal sole. In generale dovranno essere seguite le norme ACI Standard n. 
305 e n. 318-78. 

Qualora dopo il disarmo si abbiano legature metalliche sporgenti dai getti, queste dovranno essere tagliate 
alla profondità di almeno 1 cm sotto la superficie finita ed il foro deve essere opportunamente sigillato con 
malta di cemento.  

Lo strato di conglomerato cementizio per sottofondi, previsto sul fondo di scavi destinati ad accogliere 
strutture in conglomerato cementizio, deve avere spessore non inferiore a 0.10 m, salvo diversa prescrizione 
della Direzione Lavori o di progetto. La posa in opera del conglomerato cementizio deve essere effettuata 
all’asĐiutto. 
Nel caso in cui sia concesso che la posa in opera venga effettuata in acqua, devono essere adottati gli 
aĐĐoƌgiŵeŶti ŶeĐessaƌi peƌ iŵpediƌe il dilavaŵeŶto del ĐoŶgloŵeƌato e l’alterazione delle sue 
caratteristiche. 
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Stagionatura e disarmo 
A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle 
superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo. Il sistema 
pƌoposto dall’Appaltatoƌe dovƌà esseƌe appƌovato dalla DiƌezioŶe Lavori. 

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e 
sollecitazioni di ogni genere. 

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state sicuramente 
ƌaggiuŶte le pƌesĐƌitte ƌesisteŶze.  IŶ asseŶza di speĐifiĐi aĐĐeƌtaŵeŶti, l’Appaltatoƌe dovƌà atteŶeƌsi a 
ƋuaŶto staďilito Ŷelle Noƌŵe TeĐŶiĐhe eŵaŶate iŶ appliĐazioŶe dell’aƌt.  Ϯϭ della legge 5/11/1971 n. 1086 
(D.M. 27/7/1985). 

“uďito dopo il disaƌŵo si dovƌaŶŶo ŵaŶteŶeƌe uŵide le supeƌfiĐi iŶ ŵodo da iŵpediƌe l’evapoƌazioŶe 
dell’aĐƋua ĐoŶteŶuta Ŷel ĐoŶgloŵeƌato, fiŶo a Đhe ŶoŶ siaŶo tƌasĐoƌsi ϳ gioƌŶi dal getto. 

Dovrà essere controllato che il disarmante non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A  tale 
scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura. 

Prelievi e prove 
Per tutto quanto non in contrasto con le presenti norme si fa riferimento alla legge n. 1086 del 5/11/71 (G.U.  
n. 321 del 21/12/1971) ed al D.M. 27/7/85. Le resistenze caratteƌistiĐhe RĐk, seĐoŶdo l’all.2 del citato D.M., 
sono quelle indicate nei disegni relativi ai calcestruzzi armati delle strutture. 

Nel luogo del getto del conglomerato saranno eseguiti prelievi e saranno confezionati i provini che, dopo 
stagionatura, saranno provati a compressione, flessione, taglio, il tutto secondo le norme UNI già citate.  Tali 
prelievi saranno eseguiti nel numero, quando e dove sarà ritenuto opportuno dalla Direzione Lavori, per 
consentire sia la determinazione della resistenza caratteristica a compressione a 3, 7 e 28 giorni, che le 
eventuali altre caratteristiche qualitative indicate negli articoli precedenti. 

I pƌelievi eseguiti iŶ ĐoŶtƌaddittoƌio ĐoŶ l’Appaltatoƌe, veƌƌaŶŶo effettuati sepaƌataŵeŶte peƌ ogŶi opeƌa e 
per ogni tipo e classe di calcestruzzo previsti nei disegni di progetto od ordinati per iscritto dalla Direzione 
Lavori. Di tali operazioni, eseguite a Đuƌa della DiƌezioŶe Lavoƌi e a spese dell’Appaltatoƌe, seĐoŶdo le Noƌŵe 
UNI vigenti, verranno apposti verbali numerati progressivamente e controfirmati dalle parti. I provini 
contraddistinti con numero del relativo verbale di prelievo verranno custoditi a Đuƌa e spese dell’Appaltatoƌe 
in locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e 
dell’Appaltatoƌe e Ŷei ŵodi più adatti a gaƌaŶtiƌŶe l’auteŶtiĐità e la ĐoŶseƌvazione. 

Con i provini della prima serie di prelievi verranno effettuate presso i Laboratori indicati dalla Direzione 
Lavoƌi, alla pƌeseŶza dell’Appaltatoƌe, le pƌove atte a deteƌŵiŶaƌe le ƌesisteŶze ĐaƌatteƌistiĐhe alle diffeƌeŶti 
epoche di stagionatura secondo le disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla Direzione Lavori. 

I risultati delle prove della prima serie di prelievi saranno presi a base per la contabilizzazione dei lavori, a 
condizione che il valore della resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 giorni di maturazione Rck, 
accertata per ciascun tipo e classe di calcestruzzo, non risulti inferiore a quello della classe indicata nei 
calcoli statici, nei disegni di progetto e nel presente Capitolato. 

Inoltre, sempre nel caso che la condizione di cui sopra risulti soddisfatta, dovranno essere sottoposti a prove 
presso Laboratori Ufficiali, per il controllo dei risultati ottenuti, i provini della seconda serie di prelievi nella 
misura prescritta dalle norme di legge. 

Nel caso che la resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni di maturazione -Rck- ricavata per ciascun 
tipo e classe di calcestruzzo dalle prove della prima serie di prelievi risulti essere inferiore a quella della 
classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, si dovranno sottoporre a prove presso Laboratori 
Ufficiali tutti i corrispondenti provini della seconda serie di prelievi, qualunque sia la categoria cui appartiene 
il calcestruzzo.   
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Nell’attesa dei ƌisultati uffiĐiali il Diƌettoƌe dei Lavoƌi potƌà, a suo iŶsiŶdaĐaďile giudizio, ordinare la 
sospeŶsioŶe dei getti dell’opeƌa d’aƌte iŶteƌessata seŶza Đhe l’Appaltatoƌe possa aĐĐaŵpaƌe peƌ Ƌuesto 
alcun diritto a compenso. 

Se dalle prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali sui provini della seconda serie di prelievi risultasse un 
valore della resistenza caratteristica a 28 giorni di maturazione -Rbk- non inferiore a quella della classe 
indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, tale risultanza verrà presa a base della contabilità dei 
lavori. 

Qualora invece, anche dalle prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali, risultasse un valore della resistenza 
caratteristiche Rck inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, 
l’Appaltatoƌe saƌà teŶuto, a sua totale Đuƌa e spese, alla deŵolizioŶe e ƌifaĐiŵeŶto dell’opeƌa oppuƌe 
all’adozioŶe di Ƌuei pƌovvedimenti che, proposti dallo stesso, per diventare operativi dovranno essere 
formalmente approvati dalla Direzione Lavori. 

NessuŶ iŶdeŶŶizzo o ĐoŵpeŶso saƌà dovuto all’Appaltatoƌe se la Rck risulterà maggiore di quella indicata nei 
calcoli statici e nei disegni di progetto. 

“aƌaŶŶo a ĐaƌiĐo dell’Appaltatoƌe tutti gli oŶeƌi ƌelativi alle pƌove di Laďoƌatoƌio, sia effettuate pƌesso i 
Laboratori della Direzione Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei 
ĐeƌtifiĐati. L’Appaltatoƌe dovƌà aveƌe iŶ ĐaŶtieƌe uŶ Ŷuŵeƌo soddisfaĐeŶte di ďloĐĐhieƌe ;seƌie di ϰ pƌoviŶiͿ, 
robuste, nuove, rettificate, approvate dalla Direzione Lavori. 

Qualora non ne fosse tempestivamente provvisto, tali casseforme saranno fornite dalla Direzione Lavori che 
ne addeďiteƌà il Đosto d’uso. 
Congiuntamente al confezionamento dei provini saranno eseguite anche le seguenti prove, già citate: 

 spandimento alla tavola a scosse DIN; 

 abbassamento al cono di Abrams; 

 ĐoŶteŶuto d’aƌia. 
AŶĐhe peƌ Ƌueste pƌove l’Appaltatoƌe dovƌà esseƌe teŵpestivaŵeŶte appƌovvigioŶato di uŶ Ŷuŵeƌo 
adeguato di tavole a scosse, coni di Abrams, porosimetri. La Direzione Lavori potrà anche eseguire le 
seguenti prove, giù precedentemente descritte e/o previste nelle Tabelle UNI: 

 oŵogeŶeità dell’iŵpasto; 
 contenuto di cemento; 

 peso di volume. 

Sono previste anche prove con lo sclerometro, usando le seguenti avvertenze:  

 la zona da provare, indicata dalla Direzione Lavori, dovrà essere pulita accuratamente con apposita 
mola abrasiva, peƌ uŶ’aƌea Đoŵpƌesa tƌa Ϭ.ϱ e Ϭ.ϭ ŵϮ; 

 su di essa si eseguiranno 10 percussioni con lo sclerometro, annotandone i valori ed eseguendone la 
media aritmetica; 

 si scarteranno i valori che differiscono dalla media più di ϭϱ ĐeŶtesiŵi dell’esĐuƌsioŶe totale dello 
sclerometro; 

 tra i valori non scartati si dedurrà la media aritmetica che, attraverso la tabella di taratura dello 
sclerometro, darà la resistenza a compressione del conglomerato cementizio;  

 lo sclerometro sarà tarato su provini cubici sottoposti a leggero serraggio nella pressa, che saranno poi 
sottoposti a prove distruttive; 

 le prove sclerometriche non saranno considerate sufficienti nei casi in cui i loro risultati dessero valori 
superiori a quelli delle prove prescritte. 

Potranno essere previste infine prove distruttive su provini prelevati, mediante carotiere, nei punti che 
saranno scelti dalla Direzione Lavori, dalle strutture già realizzate.  I conglomerati cementizi, che ai vari 
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controlli (distruttivi su provini, sclerometrici su strutture, distruttivi su campioni estratti) dimostrassero di 
avere resistenze inferiori a quelle prescritte o che non rispondessero agli altri requisiti elencati nel presente 
Capitolato, saranno rifiutati, ovvero si procederà secondo quanto previsto al par. 5.3 del D.M. 27/7/85. 

Nel caso in cui fossero riscontrate forti differenze fra i risultati dei provini prelevati in fase di getto e quelli 
sclerometrici e dei provini estratti dalle strutture già realizzate, saranno ritenuti validi solo i risultati di questi 
ultimi due. 

L’Appaltatoƌe ğ teŶuto, dietƌo oƌdiŶe della DiƌezioŶe Lavoƌi, a deŵoliƌe e ƌiĐostƌuiƌe seŶza ĐoŵpeŶso alĐuŶo, 
con conglomerati cementizi idonei, le opere o le parti di opere i cui campioni non avessero risposto ai 
requisiti ed alle resistenze prescritte. 

Calcestruzzi: misurazione e pagamento 
La misurazione per il pagamento per i calcestruzzi avverrà per misura diretta dei metri cubi di calcestruzzo 
effettivamente posto in opera, se non altrimenti indiĐato dall’apposita voĐe di EleŶĐo Pƌezzi. 
I calcestruzzi sono classificati in base alle caratteristiche di qualità loro richieste; si conviene che un 
ĐalĐestƌuzzo appaƌteŶga ad uŶa data Đlasse ƋuaŶdo i ĐaŵpioŶi ƌappƌeseŶtativi del getto, pƌelevati all’atto 
della classificazione o della posa, adempiano a tutti i requisiti di qualità, prescritti dal contratto e dalle 
norme per la classe stessa. 

NessuŶ ĐoŵpeŶso paƌtiĐolaƌe spetta all’Appaltatoƌe Ƌualoƌa le ĐaƌatteƌistiĐhe di Ƌualità ĐoŶtƌattualŵeŶte 
prescritte siano superate dai campioni. 

A ŵeŶo di diveƌsa pƌesĐƌizioŶe delle ƌelative voĐi dell’EleŶĐo Pƌezzi, i pƌezzi uŶitaƌi dei ĐalĐestƌuzzi soŶo validi 
per strutture rette o curve o comunque sagomate, di qualsiasi entità, di qualsiasi altezza e spessore, 
qualunque sia la loro quota rispetto al terreno e qualunque ne sia la destinazione. 

Detti prezzi compensano, oltre a quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri particolari: 

 le spese per le indagini sui materiali e le composizioni, anche periodiche, a giudizio della Direzione 
Lavori; 

 la pulizia e preparazione delle superfici di fondazione; 

 il trasporto e posa in opera del calcestruzzo con tutti i mezzi atti ad evitare la segregazione e/o 
qualunque inizio della presa; 

 la vibrazione in opera dei getti; 

 l’uŵidifiĐazioŶe dei getti fiŶiti e l’uso di ŵastiĐe pƌotettivo; 
 la pulizia finale del getto, il taglio delle legature sporgenti e la stuccatura dei relativi incavi; 

 la protezione del getto finito dal passaggio dei mezzi; 

 la pulizia con aria ed acqua in pressione delle riprese, ovvero la loro scalpellatura; 

 ogni e qualsiasi spesa per impalcatura e ponti di servizio, di qualsiasi importanza; 

 ogni e qualsiasi spesa per la puntellazione e sostegno del getto di solette e travi piene; 

 l’eveŶtuale aggiuŶta di ĐeŵeŶto ƌispetto al dosaggio ŵiŶiŵo pƌevisto dall’Appaltatoƌe e/o l’iŵpiego di 
additivi necessari per raggiungere le resistenze indicate per i vari tipi; 

 l’eveŶtuale ŵodifiĐa del diaŵetƌo ŵassiŵo degli iŶeƌti, peƌ ĐiasĐuŶ tipo di Đlasse degli iŶeƌti, se ƌiĐhiesta 
dal progetto, o dalla Direzione Lavori, ferme restando le altre caratteristiche del conglomerato; 

 la foƌŶituƌa o l’iŵpiego di eveŶtuali sostaŶze plastifiĐaŶti e anticongelanti; 

 tutti i provvedimenti necessari o prescritti dalla Direzione Lavori per i getti in clima freddo od in clima 
caldo; 

 la foƌŵazioŶe di foƌi, iŶĐastƌatuƌe e vaŶi di alloggiaŵeŶto peƌ l’appoggio e l’aŶĐoƌaggio di altƌe stƌuttuƌe 
o meccanismi di qualsiasi genere e tipo; 
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 le prove di carico compresa la fornitura dei sovraccarichi, gli strumenti di prova, le incastellature, la 
ŵaŶodopeƌa di assisteŶza e ƋuaŶt’altƌo oĐĐoƌƌa peƌ uŶ ƌegolaƌe svolgimento della prova; 

 il ripristino del calcestruzzo asportato dalle superfici di ripresa dei getti; 

 la malta per le riprese di getto; 

 le soggezioni dovute al getto in presenza della armature dello scavo o durante il loro parallelo 
ripiegamento; 

 l’aggottaŵeŶto ĐoŶ idoŶeo iŵpiaŶto dell’aĐƋua di falda; 
 l’alloŶtaŶaŵeŶto delle aĐƋue ƋualuŶƋue sia la Ƌualità e ƋualuŶƋue le soggezioŶi dovute alla loƌo 

presenza; 

 il prelievo in opera dei provini, la loro confezione e le spese per la relativa prova, compresi trasporti, 
spedizioni, ecc.; 

 la presenza nei getti di armature metalliche, centine, grigliati, reti, profilati metallici o in plastica, 
lamierini, ancoraggi e tubazioni; 

 la protezione delle opere dagli effetti nocivi del dilavamento, del gelo, delle intemperie e della troppa 
rapida essiccazione; 

 l’eseĐuzioŶe di getti aŶĐhe a ĐaŵpioŶe, ed iŶ alternanza con fasi di scavo.       

I prezzi dei calcestruzzi compensaŶo le soggezioŶi dovute alla pƌeseŶza dei feƌƌi d’aƌŵatuƌa fiŶo a ƋualuŶƋue 
quantitativo.  Non viene considerata come armatura di ferro la presenza di profilati metallici, centine, 
tubazioni, ancoraggi collegati a gabbie e simili, ne si può tener conto di tale apporto ai fini della 
classificazione dei calcestruzzi armati. 

I calcestruzzi vengono valutati sul vivo delle superfici, escludendo da ciò gli intonaci, e pagati per il loro 
effettivo volume geometrico nel limite delle sagome prescritte, rimanendo a ĐaƌiĐo dell’Appaltatoƌe tutti i 
maggiori volumi, comunque originati, e quindi anche se derivanti da irregolarità delle fondazioni o delle 
sottostanti strutture. 

Qualora la Direzione Lavori accettasse conglomerati cementizi le cui resistenze caratteristiche fossero 
risultate inferiori alle minime prescritte, alle quantità deficitarie verranno applicati i prezzi di Elenco ridotti a 
insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 

Qualora poi dai controlli periodici risultasse che sono stati approvvigionati inerti non corrispondenti alle 
prescrizioni e la Direzione Lavori ritenesse di accettare ugualmente le opere con gli stessi eseguite, a tutte le 
ƋuaŶtità di ĐoŶgloŵeƌati di Ƌualsiasi tipo eseguite Ŷell’iŶteƌvallo Đoŵpƌeso tƌa il peŶultiŵo e l’ultiŵo 
controllo degli inerti verranno applicati i prezzi di Elenco ridotti dal 15% al 30% a seconda della maggiore o 
minore corrispondenza, e ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori. 

L’eveŶtuale aggiuŶta di Ƌualsiasi tipo di  additivo, oƌdiŶata peƌ isĐƌitto dalla Direzione Lavori, è compensata 
nel prezzo a metro cubo del calcestruzzo. 

Casserature 
a) esecuzione 

Le casseforme devono avere le esatte forme e dimensioni previste dai disegni esecutivi. 

Tutte le opeƌe d’aƌte dovƌaŶŶo pƌeseŶtaƌe supeƌfiĐi peƌfettaŵeŶte lisĐe, continue, senza sbavature, 
spigolosità o Ƌualsiasi altƌo difetto.  Di ĐoŶsegueŶza ğ ŶeĐessaƌio Đhe l’Appaltatoƌe ŶoŶ solo segua le 
prescrizioni già dettate per i conglomerati cementizi in genere, ma adotti anche casseforme che permettano 
ai getti di rispondere ai succitati requisiti. 

Le casseforme potranno essere metalliche, o di legname piallato, o di compensato armato, o di altri 
materiali preventivamente accettati dalla Direzione Lavori. 

In ogni caso le dimensioni e gli spessori dei casseri dovranno essere tali da garantire la resistenza ai carichi 
cui andranno ad essere sottoposti e tali che sia possibile, opportunamente, controventarli ed irrigidirli, così 
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da assicurare la perfetta riuscita delle superfici dei getti, ed in definitiva la rispondenza della struttura con il 
progetto, qualsivoglia siano le sagome da esso previste. 

I casseri ed i loro controventi ed irrigidimenti dovranno essere disposti sulle opere di sostegno in modo che 
al primo disarmo, rimanendo sul posto le necessarie centine o puntelli, possano essere rimosse le sponde dei 
Đasseƌi stessi ed altƌe paƌti ŵeŶo iŵpoƌtaŶti seŶza peƌiĐolo Đhe l’opeƌa veŶga iŶ ƋualĐhe ŵodo daŶŶeggiata. 

Le casseforme di legno dovranno essere formate con tavole parallele piallate a spigoli vivi e ben accostate. 

Resta infatti stabilito che sulle strutture in conglomerato in genere, ed in particolare sui conglomerati armati, 
non dovranno essere applicati intonaci, salvo per quei casi particolari in cui ciò fosse espressamente 
ordinato dalla Direzione Lavori.  

Le eventuali irregolarità o sbavature saranno eliminate con lo scalpello, la martellina ed eventualmente 
riprese accuratamente con malta fine di cemento subito dopo il disarmo, sempre che tali irregolarità e  

difetti siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili. 

Tutte le superfici delle casseforme a contatto con i conglomerati cementizi dovranno essere perfettamente 
pulite e trattate con disarmante approvato preventivamente dalla Direzione Lavori, che dovrà permettere la 
rimozione delle casseforme senza che le superfici dei conglomerati vengano danneggiate o macchiate. 

“e i Đasseƌi soŶo fissati ĐoŶ dispositivi aŶŶegati all’iŶteƌŶo del ĐalĐestƌuzzo, tali dispositivi devoŶo esseƌe tali 
da non lasciare elemeŶti di fissaggio all’esteƌŶo del getto ed i ƌelativi foƌi devoŶo esseƌe Đolŵati al disaƌŵo 
ĐoŶ uŶa pastiŶa di ŵalta aveŶte la ŵedesiŵa tiŶta del ĐalĐestƌuzzo ĐiƌĐostaŶte. È vietato l’uso dei fili di feƌƌo 
attorcigliati o raggruppati attraversanti il calcestƌuzzo, iŶ paƌtiĐolaƌe se l’opeƌa  ğ destiŶata a ƌestaƌe a 
ĐoŶtatto ĐoŶ l’aĐƋua. 
L’Appaltatoƌe, salvo diveƌse iŶdiĐazioŶi deƌivaŶti dal pƌogetto defiŶitivo ed oƌdiŶate dalla DiƌezioŶe Lavoƌi, ğ 
tenuto ad osservare le tolleranze dei casseri di seguito indicate. 

Le opere od elementi strutturali che presentino, rispetto alle dimensioni di progetto, differenze maggiori 
delle tolleranze ammesse dovranno essere corrette o, se necessario, demolite e ricostruite ad insindacabile 
giudizio della Direzione Lavori. 

In ĐoŶsegueŶza di Điò l’Iŵpƌesa ŶoŶ può pƌeteŶdeƌe alĐuŶ iŶdeŶŶizzo Ŷe ƌiĐeveƌe alĐuŶ ĐoŵpeŶso peƌ i lavoƌi 
di demolizione o rifacimento, restando peraltro responsabile di ogni eventuale ritardo. 

a. variazioni massime dalla verticale per pilastri, pareti, spigoli, giunti :  

 altezza fino a 6 m          tolleranza 1 cm  

 altezza fino a 15 m        tolleranza 2 cm 

b. variazione massima rispetto alle quote altimetriche di progetto:  

 in generale                   tolleranza 4 cm 

c. variazioni nelle dimensioni planimetriche in genere: 

 non  superiori al 2% delle dimensioni stesse. 

b) misurazione e pagamento 

Come espressamente riportato nelle voci di Elenco Prezzi, i prezzi contrattuali dei calcestruzzi non 
comprendono le casseforme del getto, e quindi vengono compensati a metroϮ ĐoŶ l’appliĐazioŶe della 
ƌelativa voĐe dell’EleŶĐo Pƌezzi, validi peƌ ƋualuŶƋue foƌŵa del getto e ĐoŵpƌeŶsivi di oŶeƌi peƌ ĐeŶtiŶatuƌa, 
ponteggi, sbadacchiature e disarmo 

Nei prezzi di Elenco è compresa e compensata anche la formazione - nel calcestruzzo - di fori, incastrature e 
vaŶi di alloggiaŵeŶto peƌ l’appoggio e peƌ l’aŶĐoƌaggio di altƌe stƌuttuƌe di Ƌualsiasi geŶeƌe o tipo, peƌ il 
passaggio di tubazioni (compresa la loro successiva sigillatura con malta plastica), ecc. 
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Armature 
Per quanto concerne le norme vigenti in materia di acciaio in barre per cemento armato si fa riferimento al 
DeĐƌeto MiŶisteƌiale del ϭϰ/ϬϮ/ϵϮ sia peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda le ĐaƌatteƌistiĐhe dell’aĐĐiaio sia peƌ ƋuaŶto 
riguarda le modalità e i metodi  di prova. 

a) esecuzione 

Le barre da porre in opera non devono essere eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti che 
menomino la resisteŶza, o ƌiĐopeƌte da sostaŶze Đhe possaŶo ƌiduƌŶe l’adeƌeŶza al ĐoŶgloŵeƌato. “aƌà Đuƌa 
dell’Appaltatoƌe pƌovvedere ad una accurata pulizia delle barre nel caso in cui, a insindacabile giudizio della 
Direzione Lavori, queste risultassero non idonee per la posa in opera senza alcun onere a pretendere.  

NoŶ ğ ĐoŶseŶtito, peƌ i diaŵetƌi supeƌioƌi a ϭϴ ŵŵ, l’iŵpiego di ďaƌƌe Đhe siaŶo state piegate peƌ il trasporto 
e successivamente raddrizzate. Le modalità di esecuzione delle armature ed i controlli da eseguirsi su di 
queste devono, in particolare, essere conformi alle prescrizioni D.M. 27.07.85. 

La posizione delle armature nelle casseforme deve essere quella stabilita nei disegni e non deve subire 
ŵodifiĐhe duƌaŶte il getto del ĐoŶgloŵeƌato.  A tal fiŶe l’Appaltatoƌe deve iŵpiegaƌe oppoƌtuŶi distaŶziatoƌi 
e sostegŶi di ŵateƌiale adatto, Đoŵpƌesi Ŷel pƌezzo. Dopo il posizioŶaŵeŶto dell’aƌŵatuƌa, l’Appaltatore 
deve ƌiĐhiedeƌe alla DiƌezioŶe Lavoƌi il ĐoŶtƌollo e l’appƌovazioŶe, pƌiŵa di daƌe iŶizio ai getti. 
Il copriferro dovrà essere, in generale, non inferiore a 35 mm misurato dalla superficie esterna del ferro, 
salvo casi particolari (strutture sottili), in accordo con la Direzione Lavori. 

b) misurazione e pagamento 

La fornitura, la lavorazione, il trasporto e la posa in opera del ferro di armatura del calcestruzzo vengono 
valutati con riferimento al peso teorico (Tab. UNI) delle barre e delle reti effettivamente lavorate e poste in 
opera secondo i disegni esecutivi, senza tenere alcun conto degli sfridi, delle legature e delle saldature. 

Eventuali discordanze del peso effettivo del ferro rispetto al peso teorico, devono essere segnalate 
dall’Appaltatoƌe e rilevate prima della posa in opera, senza che ciò dia adito a maggiori compensi o 
all’adozioŶe peƌ la ĐoŶtaďilizzazione di pesi diversi da quelli teorici delle tabelle UNI.  Il relativo prezzo è 
comprensivo anche della raddrizzatura delle barre e della fornitura del filo di ferro per le legature, dei calaggi 
e degli oneri per le legature e, per la rete, anche dei dispositivi di ancoraggio. 

Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature, 
legature ed eventuali saldature ordinate dalla Direzione Lavori, curando che le posizioni dei ferri coincidano 
rigorosamente con quelle fissate nei disegni costruttivi poiché  la non coincidenza comporterà la 
sospensione dei getti sino a che non sarà rigorosamente rispettato il progetto. 

Calcestruzzi: Prove di carico 

Le prove di resistenza delle strutture in conglomerato semplice, armato o precompresso dovranno essere 
eseguite secondo gli schemi ed indicazioni che dovranno essere chiaramente riportati nella relazione di 
calcolo. La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere prove supplementari nel numero e 
secondo le prescrizioni che riterrà più opportuno. 

Sotto il carico di prova non dovranno manifestarsi deformazioni permanenti superiori al 30% delle 
deformazioni totali e le frecce registrate dovranno essere inferiori, od al massimo uguali, a quelle previste 
dal calcolo. Durante i carichi di prova non dovranno manifestarsi screpolature o guasti in nessuna parte 
dell’opeƌa. 
Nessuna opera in conglomerato armato normale o precompresso dovrà entrare in servizio, sia pure in modo 
parziale o transitorio, prima che siano state effettuate le prescritte prove di carico. 

Le prove di carico comunque previste od ordinate dalla Direzione Lavori non esonerano l’Appaltatoƌe dalle 
prove sui materiali e dalla produzione delle certificazioni. 
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Qualunque tipo di prova sia sui materiali che sui manufatti sia prevista in progetto o in Capitolato speciale, 
Đhe oƌdiŶata dalla DiƌezioŶe Lavoƌi saƌà a ĐaƌiĐo dell’Appaltatore. 

TRATTAMENTI CON RESINE EPOSSIDICHE 
Le superfici da trattare devono essere compatte, esenti da olii, grassi, polvere ed asciutte e nel caso di 
strutture in conglomerato cementizio anche perfettamente stagionate. 

A tal fine, dopo la pulizia generale, le superfici da trattare potranno essere sottoposte ai seguenti 
procedimenti secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori: 

1. trattamento con acido cloridrico diluito al 10% e successivo accurato lavaggio con getti di acqua in 
pressione onde eliminare qualsiasi traccia di acido; 

2. spazzolatura con spazzoloni a filo di acciaio e successiva soffiatura con aria compressa; 

3. sabbiatura con materiali granulari di elevata durezza e successiva soffiatura con aria compressa. 

La stesa della resina dovrà essere effettuata in unico o duplice strato perfettamente uniforme e senza 
soluzione di continuità, preferibilmente a spruzzo o mediante spatole, pennelli, ecc., a temperatura non 
inferiore a 2 gradi centigradi. 

Nel caso in cui sia previsto l'impiego della sabbia quarzifera, la stesa della resina dovrà avvenire sempre in 
duplice strato e  la sabbia dovrà essere sparsa solo sul secondo strato. 

Di norma potranno essere richiesti i seguenti tipi di trattamento: 

1. trattamento da assoggettare direttamente al traffico: si impiegheranno in uno o due strati kg/m**2 1,5-
2 di resina e catalizzatore e 2,6 decimetri cubi di sabbia di quarzo ben lavata ed asciutta; 

2. trattamento impermeabilizzante sottostante agli strati della sovrastruttura: si impiegheranno kg/m**2 
0,7-0,8 di resina e catalizzatore e 1,2 decimetri cubi di sabbia di quarzo ben lavata ed asciutta; nel caso 
in cui possano prevedersi microfessurazioni del calcestruzzo cementizio, il quantitativo di resina e 
catalizzatore sarà elevato a kg/m**2 1,5 con conseguente aumento della quantità di sabbia di 
saturazione a decimetri cubi 2 per metro quadro; 

3. trattamento impermeabilizzante di superfici non soggette a traffico (canali, pareti, ecc.): si 
impiegheranno kg/m**2 0,3-0,5 di resina e catalizzatore. 

Sui trattamenti di cui sopra è consentito il transito dei veicoli solo a completo indurimento della resina. 

La resina ed il catalizzatore dovranno essere mescolati all'atto dell'impiego nelle proporzioni che saranno, di 
norma, nel rapporto di 1/1 salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori a seguito dei risultati di 
apposite prove effettuate presso Laboratori ufficiali, in relazione alle possibili temperature di impiego ed ai 
tempi di indurimento relativi, tenuto conto del tipo di superficie da trattare. 

Le sabbie impiegate dovranno avere granulometria compresa fra mm 0,5-1 e saranno preferibilmente di 
natura quarzifera. 

Il trattamento dovrà risultare inattaccabile dalle acque meteoriche, dagli olii e dai carburanti in genere; 
dovrà aderire perfettamente al materiale della struttura di supporto e possedere una resistenza a trazione 
non inferiore a quella del calcestruzzo cementizio; non dovrà distaccarsi per effetto di dilatazioni o 
contrazioni delle strutture su cui è applicato e dovrà restare inalterato anche dopo la stesura a caldo dei vari 
strati della sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso. 

Per qualunque miscela di resina e catalizzatore i tempi di essiccamento dovranno essere non inferiori ai 
seguenti: 

-   4 ore con temperatura di +20 gradi centigradi; 

- 24 ore con temperatura di +10 gradi centigradi; 

- 48 ore con temperatura di +  2 gradi centigradi. 
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Le qualità e le caratteristiche dei materiali impiegati saranno accertate mediante apposite prove da eseguire 
prima del loro impiego. 

Tutte le determinazioni, ai fini del controllo dei materiali impiegati, salvo diversa indicazione, saranno 
eseguite alla  temperatura di 20 gradi centigradi e consisteranno nelle seguenti prove: 

a. Peso specifico: dovrà risultare entro i limiti 1,10 - 1,15. 

b. Ritiro: inferiore allo 0,30% dopo l'avvenuto essiccamento. 

c. Modulo di elasticità: dovrà essere determinato secondo  la  norma ASTM D-747. 

d. Trazione pura: sarà eseguito su un provino di resina pura dopo 11 giorni di stagionatura e dovrà 
ottenersi resistenza superiore a 25 kg/cm**2. 

e. In caso di saturazione della resina con granulato, la resistenza a trazione dovrà risultare superiore a 20 
kg/cm**2. 

f. Adesione al calcestruzzo: la resina dovrà essere sottoposta a prova di trazione dopo aver provveduto 
ad attaccare due provini di calcestruzzo (cemento AR - dosaggio 400 kg/m**3 con resistenza unitaria a 
trazione di 30 kg/cm**2) con sezione di incollaggio di almeno 200 centimetri quadri. Le facce di 
attacco devono essere pulite dallo strato di malta superficiale. Si consiglia di eseguire un unico provino 
e di eseguire poi una divisione dello stesso mediante taglio con sega. Si provvederà poi ad attaccare le 
facce tagliate. 

g. La prova avverrà dopo 24 ore dall'incollaggio ed il distacco non dovrà verificarsi lungo il piano di 
attacco, bensì su altri piani. Si eseguiranno tre determinazioni. In alternativa a questa prova può 
essere effettuata una prova a trazione brasiliana su provini cilindrici, D 15 cm x h 20 cm, eseguiti con 
calcestruzzo di cui sopra, tagliati ed incollati lungo il piano diametrale da sottoporsi al carico di prova. 
La rottura non dovrà avvenire lungo il piano di incollaggio. Si eseguiranno tre determinazioni. 

h. Adesione con resina tra acciaio e calcestruzzo: sarà eseguita una prova per sfilamento di due tondini di 
ferro del DN 20 immersi in cilindri di calcestruzzo, eseguito come per il punto e), per almeno 1/3 
dell'altezza del provino. Dei due tondini, uno sarà rivestito dalla resina da provare ed uno sarà non 
rivestito. Si eseguirà quindi una prova di trazione facendo presa sui tondini di ferro fino allo sfilamento 
del tondino rivestito. Saranno eseguite almeno tre determinazioni. 

i. Flessione per acciaio: sarà eseguita una prova di flessione su profilati in acciaio a doppio T con la faccia 
non caricata rivestita dalla resina da provare. Il tipo del profilato, la lunghezza di flessione ed il carico 
max di prova saranno scelti in modo tale che si possa raggiungere in prova una maggiore od uguale a 
1,2 volte l' max della struttura reale. Nelle condizioni di sollecitazione max del provino non dovranno 
verificarsi screpolature e distacchi di resina visibili ad occhio nudo. 

j. Flessione per calcestruzzo cementizio: sarà eseguita stendendo uno strato di resina pura, in ragione di 
0,800 kg/m**2, su di un blocco di calcestruzzo cementizio delle dimensioni di circa m 0,95x0,30 e 
dello spessore di cm 8. Dopo 11 giorni di stagionatura della resina, il blocco di calcestruzzo sarà 
sottoposto ad una prova di flessione fino a provocare, nella faccia del calcestruzzo a contatto con la 
resina, fessure larghe mm 1 senza che abbiano a verificarsi screpolature di sorta nello strato di resina. 

k. Resistenza all'urto: una sfera di acciaio di 1 kg con altezza di caduta di 1 m verrà fatta cadere su uno 
strato di resina con supporto di acciaio. Ad ogni caduta ci si sposterà su un nuovo punto distante 10 
cm da quello precedente. Si eseguiranno almeno 10 cadute della sfera. Non si dovranno verificare nè 
screpolature, né distacchi. 

l. Impermeabilità: l'impermeabilità all'acqua dovrà essere assoluta per sottopressione minima di 10 
atmosfere con aumento di pressione graduata di 2 atmosfere per volta e con permanenza di ogni 
punto di carico di 24 ore. 

m. Compressione: la resistenza alla compressione sarà eseguita su un provino cubico di resina di 10 cm di 
lato. 



 
 
 
 
 

COMUNE  DI  PADOVA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
Codice Fiscale 00644060287 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2018 - tartaglia dini dal piaz - ESECUTIVO - CSA.doc   35/74 

 

n. La resistenza alla compressione dovrà essere superiore a 100  kg/ cm**2. 

o. Escursioni termiche: uno strato di resina stesa su una superficie di acciaio sarà sottoposto a 20 cicli di 
temperatura fra -20 gradi centigradi e +40 gradi centigradi con periodo di ciclo di 3 ore.  

p. Non si dovranno verificare screpolature o distacchi. 

q. Resistenza alla corrosione: in generale, la resina dovrà risultare inattaccabile agli acidi, agli olii, ai 
carburanti ed ai lubrificanti. 

Particolarmente, per uso stradale non dovrà essere attaccata da benzina, kerosene, soluzioni di NaCl, CaCl2, 
acque ammoniacali, sostanze chimiche per il disgelo e soluzioni al 15% di HCl ed al 15% di H2SO4. Dovrà 
inoltre resistere perfettamente alle acque marine e nebbie saline. Le prove si eseguiranno in funzione delle 
caratteristiche richieste secondo modalità studiate di volta in volta. 

Possono anche essere eseguite prove speciali secondo le norme ASTM. 

L'impiego di altri prodotti, quali resine epossidiche con supporti vari (catrame, ecc.), potrà essere consentito 
solo a seguito di favorevole esito di prova da effettuare su campioni di materiali presso un Laboratorio 
Ufficiale. 
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Pavimentazioni stradali 

FONDAZIONI IN MISTO GRANULARE 
È una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con legante naturale, il 
quale è costituito da terra passante al setaccio 0.4 U.N.I.. 

Lo spessore da assegnare alla fondazione è indicato dai disegni di progetto e si intende compattato in opera, 
salvo disposizioni diverse scritte dalla Direzione Lavori. 

a) Caratteristiche del materiale da impiegare 

Il materiale avrà in opera, le seguenti caratteristiche: 

1. sarà privo di elementi aventi dimensioni superiori a 60 mm e di forma appiattita, allungata o 
lenticolare; 

2. curva granulometrica compresa nel seguente fuso, avente andamento continuo ed uniforme, concorde 
a quello delle curve limiti; 

 

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso % 

crivello 71 100 

crivello 40 75-100 

crivello 25 60-87 

crivello 10 35-67 

crivello  5 25-55 

setaccio  2 15-40 

setaccio  0,4 7-22 

setaccio  0,075 2-10 

 

1. rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od uguale a 2/3; 

2. percentuale di usura, determinata con la prova di Los Angeles, non superiore al 40%; 

3. coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo CNR fascicolo IV/1953) non superiore a 200; 

4. equivalente in sabbia (prova AASHO T 176/56, eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento) 
misurato sulla frazione passante al crivello 5, compreso fra 25 e 65. Tale controllo dovrà anche essere 
eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) 
potrà essere variato dalla Direzione Lavori in funzione della provenienza e delle caratteristiche del 
materiale. 

5. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione dei Lavori potrà 
richiedere la verifica dell'indice di plasticità; se i materiali sono da impiegare in corrispondenza di una 
trincea, essi dovranno risultare non plastici; se sono da impiegare su rilevati, essi dovranno avere un IP 
inferiore a 3; 

6. indice di portanza C.B.R. (norma A.S.T.M. D 1883-61 T), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguita 
sulla frazione passante al setaccio da 3/4) non minore di 50. È inoltre richiesto che tale condizione sia 
verificata per un intervallo di umidità di costipamento non inferiore al 4%. 

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà sulla 
base delle sole caratteristiche indicate ai nn. 1.2.4 e 5. 

b) Modalità esecutive 
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Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattazione prescritti ed 
essere ripulito da materiale estraneo. 

Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 10 cm e dovrà presentarsi, dopo costipato, 
uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. 

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità è da effettuarsi 
mediante dispositivi spruzzatori. 

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le 
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. 

Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere 
rimosso e ricostruito a cura e spese dell'Appaltatore. 

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 

Il costipamento sarà effettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato, e comunque 
approvata dalla Direzione Lavori. 

Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% 
della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. 

Il valore del modulo di compressione nell'intervallo compreso fra 1.5 e 2.5 Kg/cm2 non dovrà essere 
inferiore ad 800 Kg/cm2. 

La superficie finita non dovrà discostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm controllata a mezzo di un 
regolo di m 4.50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. 

Qualora lo spessore nella fondazione risultasse inferiore a quello prescritto la Direzione Lavori potrà operare 
una riduzione percentuale al prezzo relativo oppure ordinare la demolizione ed il rifacimento delle stesse. 

Sullo strato di fondazione compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate è buona norma 
procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere cioè, tra le due fasi di lavoro, un 
intervallo di tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato 
di fondazioni a costipamento ultimato. 

Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e di asportazione del materiale fine legante e di 
disgregazione, interessanti almeno la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano 
adeguatamente protetti dal traffico in cantiere, ovvero dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia 
possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle 
pavimentazioni, potrà essere ordinata la stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione 
della superficie superiore dello strato di fondazione. 

Qualora l'impossibilità di eseguire tempestivamente la pavimentazione derivi da causa dipendente 
dall'Appaltatore, l'onere relativo alla stesa della mano di emulsione di cui sopra, resta a carico 
dell'Appaltatore stesso. 

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 

Il pƌeseŶte aƌtiĐolo tƌatta di tutti i ŵateƌiali ďituŵiŶosi defiŶiti ͞Ŷoƌŵali͟ ŶoŶĐhĠ  dei ĐoŶglomerati 
bituminosi confezionati con bitumi speciali e/o additivati. 

Strato di base 
a) descrizione e requisiti di accettazione 

Sul sottofondo in tout-venant compattato, sarà eseguita di norma la pavimentazione bituminata formata da 
uno strato di base, uno strato di collegamento (binder) e da uno strato superficiale d'usura (tappeto), salvo 
diverse indicazioni degli elaborati grafici. 

Lo strato base sarà costituito da un impasto a caldo di bitume con pietrisco e pietrischetto e sabbia di 
frantoio, e additivi (secondo le definizioni dell'art.1 norme CNR, fascicolo IV/1953). 
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L'Appaltatore ha l'obbligo di far eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la 
relativa accettazione. 

L'Appaltatore è poi tenuto a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni la 
composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da 
una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'Appaltatore ha 
ricavato la ricetta ottimale. 

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.  
L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Appaltatore relativa al raggiungimento dei 
requisiti finali dei conglomerati in opera. 

Una volta accettata dalla Direzione Lavori la composizione proposta, l'Appaltatore dovrà ad essa attenersi 
rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri (se richiesti dalla Direzione Lavori). Non 
sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5 e di sabbia superiore a ± 3 
sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5 sulla percentuale di additivo. 

Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3. 

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame 
delle carote prelevate in sito. 

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le 
verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle 
prescrizioni contrattuali:  tutti i controlli e le prove saranno a carico dell'Appaltatore. 

b) materiali inerti 

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per 
le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme 
CNR  1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo 
Los Angeles secondo le norme CNR n.34 (28 marzo 1973). 

L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita a giudizio 
della Direzione Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da 
ghiaie che dovranno presentare una perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature 
inferiore al 25%. 

In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a 
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere forma 
appiattita, allungata o lenticolare. 

L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste 
ultime sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione lavori in relazione ai valori di scorrimento delle prove 
Marshall, ma comunque non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno 
presentare un equivalente in sabbia determinato secondo norma BU CNR n. 27 (30/3/1972) superiore a 50. 

Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da 
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: 

 setaccio UNI 0,180 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100 

 setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200) % passante in peso:  90 

La granulometria dovrà essere eseguita per via umida e sarà secondo il seguente specchio: 

 

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso % 

crivello 40 100 

crivello 30 80-100 

crivello 25 70-95 
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crivello 15 45-70 

crivello 10 35-60 

crivello  5 25-50 

setaccio  2 18-38 

setaccio  0,4 6-20 

setaccio  0,18 4-14 

setaccio  0,075 4-8 

 

c) Legante 

Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60-70. 

Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del CNR - fasc. II/1951, per 
il bitume 60-70 e/o 80-100, a discrezione della D.L., salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovrà essere 
compreso fra 65° C e 55° C, ed il punto di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 75°C e 56°C. Per la 
valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, 
duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. CNR n. 24 (29/12//1971); B.U. 
CNR n. 35 (22/11/1973); B.U. CNR n. 43 (6/6/1974); B.U. CNR n. 44 (29/10/1974); B.U. CNR n. 50 
(17/3/1976). 

Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, 
compreso fra - 1,0 e + 1,0: 

indice di penetrazione = 20u - 500 v    u  + 50 v 

dove: 

u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello" in °C - 25°C; 

v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm a 25°C. 

d) Miscela 

La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica derivante dalle prove 
preliminari. 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% ed il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

 il valore della stabilità Marshall - Prova BU CNR n. 30 (15/3/1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 
50 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 kg; inoltre il valore della rigidezza 
Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere 
superiore a 250 - SCORRIMENTO DA 2÷4 mm; 

 gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale 
di vuoti residui compresa fra 4% e 8%. 

I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di 
produzione e/o presso la stesa. 

La temperatura di compattazione dovrà essere uguale a 130° o superiore a quella di stesa di oltre 10°C. 

e) Controllo dei requisiti di accettazione 

L'Appaltatore dovrà servirsi di un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di 
produzione, condotto da personale appositamente addestrato. 

In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie a giudizio insindacabile della 
Direzione Lavori, anche con frequenza giornaliera: 
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 la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi 
all'uscita dei vagli di riclassificazione; 

 la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, 
percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia 
di stoccaggio; 

 la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (BU CNR n. 40 
del 30/3/1973); media di due prove; percentuale di vuoti (BU CNR n. 39 del 23/3/1973), media di due 
prove; stabilità e rigidezza Marshall. 

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei 
termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidità residua degli 
aggregati minerali all'uscita dell'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno. 

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le 
verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle 
prescrizioni contrattuali. 

f) Formazione e confezione delle miscele 

Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti 
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto 
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri un'idonea 
riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico 
diretto. 

L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del 
tutto rispondenti a quelle di progetto. 

Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la 
cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. 

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità 
uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo. 

La zona destinata all'ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per 
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli 
aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione 
di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 

Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. 

Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva 
temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme 
rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi. 

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 160 e 180 °C, e quella 
del legante tra 150 e 160 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume 
impiegato. 

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno 
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. 

L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%. 

g) Posa in opera delle miscele 

La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla 
Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei 
precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali. 
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Procedendo alla stesa in più strati, gli strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra di 
essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa acida in ragione di 0,5 kg/m2. 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi 
approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. 

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di 
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi. 

Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o più finitrici. 

Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione 
bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. 

Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea 
attrezzatura. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed 
asportazione della parte terminale di azzeramento. 

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi 
risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di 
marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi 
di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per 
evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la 
finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore ai 130 °C. 

La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni metereologiche generali possono 
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a 
quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese 
dell'Appaltatore. 

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine 
senza soluzione di continuità. 

La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, 
tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da 
assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 

Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non 
inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà 
eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma BU CNR n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di 
diametro; il valore risulterà dalla media di due prove. 

Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere 
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. 

La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4 m 
posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente. 

Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. 

Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. 

Strato di collegamento (binder) 

a) descrizione e requisiti di accettazione 

Lo strato di binder sarà costituito da un impasto a caldo di bitume con pietrisco e pietrischetto e sabbia di 
frantoio, e additivi (secondo le definizioni dell'art.1 norme CNR, fascicolo IV/1953). 
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Valgono per il binder le stesse prescrizioni relative alle prove preliminari da effettuarsi a cura 
dell'Appaltatore, al fine di proporre la miscela di composizione ottimale. 

Una volta accettata dalla Direzione Lavori la composizione proposta, l'Appaltatore dovrà ad essa attenersi 
rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri (se richiesti dalla Direzione Lavori). Non 
sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5 e di sabbia superiore a ± 3 
sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5 sulla percentuale di additivo. 

Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3. 

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame 
delle carote prelevate in sito. 

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le 
verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle 
prescrizioni contrattuali:  tutti i controlli e le prove saranno a carico dell'Appaltatore. 

b) materiali inerti 

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per 
le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme 
CNR  1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo 
Los Angeles secondo le norme CNR n.34 (28 marzo 1973). 

L'aggregato grosso (pietrischi e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da 
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed 
esenti da polvere o da materiali estranei. 

L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o 
natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla 
miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti: 

 perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - 
AASHO T 96, inferiore al 25%; 

 indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80; 

 coefficiente di imbibizione secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 

 materiale non idrofilo (CNR, fascicolo IV/1953). 

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo stato di collegamento in periodi umidi od invernali, la 
perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%. 

 

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso % 

crivello 25 100 

crivello 15 65-100 

crivello 10 50-80 

crivello  5 30-60 

setaccio  2 20-45 

setaccio  0,4 7-25 

setaccio  0,18 5-15 

setaccio  0,075 4-8 

 

c) legante 
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Il bitume per lo strato di collegamento dovrà essere del tipo di penetrazione 60 - 70, salvo diversa 
prescrizione della Direzione Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali. 

Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del CNR  fascicolo II/1951, 
per il bitume 60 - 70 e/o 80-100, a discrezione della D.L., salvo il valore di penetrazione a 25 °C, che dovrà 
essere compreso fra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 55 °C e 65 °C.  
Per la valutazione delle caratteristiche di:  penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura 
Fraas, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative:  BU  CNR  n. 24 (29/12/1971); 
BU  CNR n. 35 (22/11/1973); BU CNR n. 43 (6/6/1974); BU  CNR n.44 (29/10/1974); BU CNR n.50 
(17/3/1976) 

Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione compreso fra -1,0 e +1,0. 

d) miscele 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione 
granulometrica derivante come detto dalle prove preliminari. 

La percentuale di bitume dovrà essere compresa tra il 4,5% ed il 5,5% riferita al peso degli aggregati.  Essa 
dovrà comunque essere la minima che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e 
compattezza di seguito riportati. 

La stabilità Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 50 colpi di maglio per ogni faccia dovrà risultare 
in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la 
stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi 
provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti 
residui compresa tra 4 ÷ 7% - SCORRIMENTO DA 2 ÷ 4 mm. La prova Marshall eseguita su provini che 
abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di stabilità 
non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. 

I provini per le misure di stabilità e rigidezza dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione 
e/o presso lo stesso cantiere.  La temperatura di compattazione dovrà essere non inferiore a 130° C e non 
dovrà superare quella di stesa di oltre 10 °C. 

e) formazione e confezione delle miscele. 

Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati di idonee caratteristiche, mantenuti 
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto 
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea 
riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico 
diretto. 

L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del 
tutto rispondenti a quelle di progetto. 

Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la 
cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. 

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità 
uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo. 

La zona destinata al deposito degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per evitare la 
presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. 
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di 
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 

Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. 

Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva 
temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme 
rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 25 secondi. 
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La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 160°C e 180°C, e quella 
del legante tra 150°C e 160°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume 
impiegato. Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti 
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. 

L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%. 

f) posa in opera delle miscele 

La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione o dello strato di base dopo che sia stata 
accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti in precedenza indicati. 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi 
approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. 

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di 
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed 
asportazione della parte terminale di azzeramento. 

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi 
risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di 
marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi 
di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per 
evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 

La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono 
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a 
quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese 
dell'Appaltatore. 

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine 
senza soluzione di continuità. 

La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, 
tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da 
assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 

Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non 
inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà 
eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma BU CNR n.40 (30 marzo 1973): il valore risulterà dalla 
media di due prove. 

Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere 
uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. 

La miscela verrà stesa dopo un'accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica ventilazione 
ed eventuale lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione 
bituminosa acida al 55%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 0,5 Kg/m2. La stesa 
di miscela non potrà avvenire prima della completa rottura dell'emulsione bituminosa. 

Nella stesa, si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 
mediante tempestivo affiancamento di una striscia alla precedente con l'impiego di due o più finitrici. 

La valutazione delle densità verrà eseguita su carote di 10 o 15 cm di diametro; dovrà essere usata 
particolare cura nel riempimento delle cavità rimaste negli strati dopo il prelievo delle carote. 

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la 
finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130°C. 
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La superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni; un'asta rettilinea, lunga m 4 posta sulla superficie 
pavimentata, dovrà aderirvi con uniformità.  Solo su qualche punto sarà tollerato uno scostamento non 
superiore a 4 mm. 

Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. 

Manto per tappeto d'usura 

a) descrizione e requisiti di accettazione 

Valgono le prescrizioni riportate per lo strato di collegamento (binder). 

b) materiali inerti 

Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento salvo che l'aggregato grosso sarà costituito da 
pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle 
prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai 
seguenti requisiti: 

 perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - 
AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%; 

 almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che 
presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le 
giaciture, non inferiore a 14 Kg/mm2, nonché resistenza alla usura minima 0,6; 

 indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85; 

 coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 

 materiale non idrofilo (CNR, fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%; 

In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, 
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida puliti ed esenti da polvere e da materiali 
estranei. L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno 
soddisfare ai requisiti dell'art.5 delle Norme del CNR predetto ed in particolare: 

 equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 65%; 

 materiale non idrofilo (CNR, fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso.  Nel 
caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2-5 mm necessario per la prova, la stesa 
dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 
6. 

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, 
calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente 
passanti al setaccio n.80 ASTM e per almeno l' 80% al setaccio n.200 ASTM. 

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia 
asfaltica contenente il 6-8 % di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25 °C non 
inferiore a 150 dmm. 

Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in 
base a prove e ricerche di laboratorio. 

 

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso % 

crivello 15 100 

crivello 10 70-90 

crivello  5 40-60 

setaccio  2 25-38 
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setaccio  0,4 11-20 

setaccio  0,18 8-15 

setaccio  0,075 6-10 

 

c) legante 

Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento (binder). 

d) miscele 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica 
derivante come detto dalle prove preliminari. 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati. 

Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà 
superare l'80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il 
raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata. 

Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

 resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le 
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte 
temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque 
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall (prova 
BU  CNR n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia 
dovrà essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità 
misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm. dovrà essere in ogni caso superiore a 300 - 
SCORRIMENTO DA 2÷4 mm. 

 La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere 
compresa fra 3% e 6%. 

 La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 
15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati; 

 elevatissima resistenza all'usura superficiale; 

 sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa; 

 grande compattezza:  il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 

7% SULLE CAROTE. 

Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e 
impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, 
riferenti alle condizioni di impiego prescelte, in permeametro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovrà 
risultare inferiore a 10-6 cm/sec. 

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova 
Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini 
dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente 
costipato senza alcun ulteriore riscaldamento.  In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche 
il controllo delle temperature operative. 

e) formazione e confezione degli impasti 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder) 

f) posa in opera degli impasti 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder). 
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Strato di base, binder e tappeto: misurazione e pagamento 

I conglomerati bituminosi per lo strato di base saranno valutati a volume in opera ed a costipamento 
ultimato, senza tenere conto delle eccedenze rispetto alle larghezze di progetto. I conglomerati bituminosi 
per lo strato di collegamento (binder) o d'usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita senza 
tenere conto delle eccedenze rispetto alle larghezze di progetto. 

Gli spessori saranno controllati mediante una serie di provini a discrezione della Direzione Lavori.  Spessori 
medi superiori a quelli prescritti non saranno contabilizzati per la parte eccedente.  Spessori medi inferiori a 
quelli previsti, se accettati dalla Direzione Lavori, daranno luogo a detrazioni per la parte deficitaria. 

I dosaggi saranno determinati con idonee prove. Dosaggi superiori a quelli previsti non saranno contabilizzati 
per la parte eccedente.  Dosaggi inferiori, se accettati dalla Direzione Lavori, daranno luogo a corrispondenti 
detrazioni. 

Nel caso in cui la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, ritenesse non accettabili le dimensioni ed i 
dosaggi riscontrati, l'Appaltatore dovrà rimuovere e ricostruire, A SUE COMPLETE SPESE, le parti risultate 
deficitarie. 

I prezzi che si riferiscono alle pavimentazioni per i conglomerati bituminosi della massicciata dello strato di 
collegamento e di usura comprendono e compensano: 

 lo studio preliminare degli impasti; 

 la fornitura e stesa, previa pulizia della superficie di applicazione del legante; 

 la spruzzatura di emulsione bituminosa sul piano di posa; 

 la fornitura degli inerti e del legante delle caratteristiche e nelle quantità prescritte dalla Direzione 
Lavori, per la confezione degli impasti; 

 il noleggio delle attrezzature necessarie per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione del 
conglomerato bituminoso; 

 l'eventuale illuminazione dei cantieri di lavoro; 

 ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le previsioni di progetto, 
gli ordini della Direzione Lavori ed in conformità alle norme e prescrizioni di Capitolato. 

Se le pavimentazioni presentassero dei fuori sagoma, avvallamenti od ondulazioni ritenuti accettabili dalla 
Direzione Lavori, al prezzo depurato del ribasso d'asta, verrà applicata una detrazione del 5% 
(cinquepercento) sulla superficie interessata. 

Per i difetti di entità maggiore, oltre a questa detrazione, potranno essere ordinate correzioni di superficie o, 
ad insindacabile ed esclusivo giudizio della Direzione Lavori, la demolizione ed il rifacimento della 
pavimentazione difettosa. 

Il prezzo del manto di usura comprende anche gli oneri per l'esecuzione ritardata. La Direzione Lavori 
stabilirà infatti, dopo quanto tempo dall'esecuzione del binder, potrà essere eseguito il manto d'usura. 
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Pavimentazioni speciali - cordoli 

PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PIETRA NATURALE - GENERALITÀ 
a) PIETRAMI 

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai 
requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da 
cappellaccio, esenti da piano di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature ed interclusioni di sostanze 
estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza 
proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate 

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente 

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla 
percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. Il porfido dovrà presentare una 
resistenza alla compressione non inferiore a 160 N/mm

2
 ed una resistenza all'attrito radente non inferiore a 

quella indicata dalle tabelle edite dall'Università di Pisa. 

b) TUFI 

Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente 
friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza. 

c) CIOTTOLI 

Per selciati e per sottofondazioni stradali dovranno essere di natura calcarea, della qualità più pura e 
resistente ed essere di pezzatura uniforme e regolare. 

d) CUBETTI DI PORFIDO 

Per pavimentazioni stradali e di marciapiedi dovranno normalmente provenire dalle cave dell'Alto Adige e 
del Trentino e dovranno corrispondere alle «norme» del C.N.R. ultima edizione. I cubetti dovranno essere 
ricavati da lastroni di spessore corrispondente a quello stabilito dai relativi prezzi di elenco in modo che ogni 
cubetto presenti due facce opposte piane e regolari, corrispondenti ai piani di cava; la cernita dei cubetti 
dovrà essere eseguita direttamente nelle cave o nei depositi dell'Impresa, in modo che tutto il materiale 
provvisto a piè d'opera sia corrispondente alle caratteristiche richieste. 

e) PIETRA TRACHITE 

La pietra trachitica da usarsi per pavimentazioni o per murature dovrà presentare tutti i requisiti per essere 
qualificata ottima. 

f) PIETRA D’ISTRIA 

La pietra d'lstria dovrà essere di natura calcarea compatta, di forte resistenza, senza screpolature o 
stuccature, a struttura uniforme, senza peli, venature o cavità e dovrà provenire dalle migliori cave. 

Anche le pietre calcari provenienti dalle cave più rinomate di Verona, Vicenza, Bassano, Trani, ecc. dovranno 
possedere uguali caratteristiche ed essere esenti dai suddetti difetti. 

e) MARMI 

I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, 
nodi, peli od altri difetti che ne infirmino la omogeneità e la solidità. Non sono tollerabili stuccature, tasselli, 
rotture e scheggiature. 

f) PIETRINI DI CEMENTO 

I pietrini dovranno avere uno spessore complessivo non inferiore a 30 mm, con lo strato superficiale di 
assoluto cemento, di spessore non inferiore a 8 mm; la superficie potrà essere liscia, bugnata o scanalata 
secondo il disegno che sarà prescritto. 

g) GRANIGLIE 
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Le graniglie dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce silicee-basaltiche, porfiriche, granitiche o 
calcaree che presentino, in generale, i requisiti prescritti per le pietre naturali. Per le graniglie da impiegare 
nelle costruzioni stradali dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel fascicolo n.4/1953 edito 
dal CNR Commissione di studio dei materiali stradali. 

h) MODALITÀ DI MISURA E DI VALUTAZIONE 

Le pietre, i marmi e le graniglie si valutano a peso (t) a superficie (m
2
), cadauno o a m a seconda 

delle caratteristiche espresse sui corrispondenti Articoli dell'Elenco Prezzi. La misurazione della 
pietra da taglio valutata a volume verrà effettuata calcolando il volume del minimo 
parallelepipedo retto, a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo in base alle dimensioni 
prescritte. Le lastre, i lastroni ed altri pezzi dati a piè d'opera da pagarsi a superficie saranno 
valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. 

Pavimentazioni, lavorazione delle pietre, stesa di inerti, formazione di rilevati, 
strati di collegamento, pavimentazioni asfaltico-bituminose, lastricati e selciati 
in selicioni 
Le riprese delle pavimentazioni verranno eseguite in maniera da non alterare l'andamento dei corsi già in 
opera in modo da variare le pendenze della rimanente pavimentazione. Nelle riprese vengono comprese 
anche quelle da eseguirsi in seguito a manomissioni stradali eseguite da privati o da Enti esercenti servizi 
pubblici. 

Nella esecuzione delle opere di ripresa di pavimenti, L'Appaltatore dovrà curare la esatta posa di tutte le 
segnalazioni esistenti nelle pavimentazioni, quali ad esempio: punti trigonometrici, pozzetti per acqua, gas, 
telefono, ecc.- 

I selicioni e triangoli da impiegarsi nelle costruzioni di selciati «a spina di pesce» o a corso retto, dovranno 
avere le esatte dimensioni prescritte. La dimensione della lunghezza sarà doppia della larghezza, salvo casi 
speciali. Dovranno essere perfettamente rettangolari ed avere una fascetta di contatto non inferiore a 5 cm 
di altezza. Lo spessore medio di selicione non dovrà essere inferiore a 10 cm. La faccia formante il piano 
stradale dovrà essere perfettamente piana, lavorata alla bocciarda media (25 denti) con cordellina di 
contorno. 

Le facce di contatto saranno lavorate allo scalpello e leggermente sottosquadra. 

Nella posa in opera dovrà essere tenuto conto della perfetta corrispondenza di parallelismo fra l'asse 
stradale e l'allineamento degli spigoli dei selicioni. 

Il terreno sul quale verranno posti in opera i selicioni dovrà venire convenientemente costipato. I selicioni 
verranno posti in opera su sottofondo di sabbia, dello spessore da 10 ÷12 cm, su letto di malta, saldati fra 
loro pure con malta. 

Le connessure dovranno avere uno spessore non superiore a 3 millimetri. 

Nella costruzione della pavimentazione si dovrà tenere conto delle pendenze per lo smaltimento delle acque 
meteoriche. Tali pendenze verranno fissate, caso per caso, dalla Direzione Lavori. 

La pavimentazione potrà essere eseguita con selicioni a giunti allargati e sfalsati. 

I giunti, in questo caso, di larghezza compresa fra 2 e 3 cm, saranno riempiti con malta cementizia, dosata 
nelle proporzioni di  6 kg di cemento tipo (425), convenientemente compressa mediante apposito ferro, ed 
indi suggellati con malta dello stesso tipo, a ricca dosatura (700 kg per m

3
 d'impasto). 

Nella deŵolizioŶe delle paviŵeŶtazioŶi ğ fatto oďďligo all’iŵpƌesa di ƌilevare preventivamente l'esatta 
ubicazione di tutte le segnalazioni stradali, per disporre indi il rigoroso ripristino, e di usare la massima 
diligenza per non danneggiare il materiale ricuperabile e quello lasciato in atto, nonché le condotte esistenti 
nel sottosuolo, restando inteso che essa sarà ritenuta responsabile anche verso terzi, del mancato 
adempimento alle prescrizioŶi di Đui sopƌa e dei guasti aƌƌeĐati peƌ iŵpeƌizia o ŶegligeŶza. L’iŵpƌesa ğ 
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tenuta inoltre a mantenere in opera per tutta la durata del lavoro e fino al completo indurimento delle 
ŵalte, delle ƌeĐiŶzioŶi dell’aƌea di lavoro opportunamente accomodati in modo da non rendere pericolosa la 
viabilità pedonale. 

Pavimentazioni in conglomerato cementizio 
I conglomerati saranno dosati e gli impasti dovranno in ogni caso essere eseguiti in modo da realizzare le 
seguenti condizioni: 

1. che l'impasto presenti plasticità sufficiente per ottenere una perfetta posa ed una perfetta 
compattezza del calcestruzzo in opera; 

2. che in ciascun impasto ogni componente sia compreso per l'esatta proporzione indicata; 

3. che la miscela sia perfetta, specialmente rispetto alla uniforme distribuzione del cemento nella 
massa di calcestruzzo. 

All'uopo si prescrive che il periodo di rimescolamento, compreso fra il carico e lo scarico della betoniera, non 
sia inferiore ad un minuto primo. 

Il calcestruzzo dovrà essere rapidamente distribuito, sagomato, battuto e lisciato ed i sistemi all'uopo 
impiegati, a mano, meccanici o misti, dovranno essere tali da assicurare la osservanza di queste condizioni: 

1. che sia rigorosamente ottenuta la sagoma trasversale prescritta; 

2. che siano evitate la depressione, le ondulazioni ed altre irregolarità nel senso longitudinale. 
S'intenderà soddisfatta questa condizione se rispetto ad un regolo piano, lungo tre metri, posato 
sulla pavimentazione in qualunque posizione nel senso parallelo all'asse stradale, non si rileverà 
depressione maggiore di 10 mm; 

3. che la massa del calcestruzzo riesca in ogni zona perfettamente compatta, scevra cioè da cavità 
apprezzabili all'occhio, in un campione selezionato. 

La costruzione del pavimento sarà fatta a lastroni la cui lunghezza, corrispondente alla distanza fra i giunti 
traversali, sarà compresa fra 5 m e 8 m e verrà precisata all'atto esecutivo della Direzione Lavori. 

La larghezza dei lastroni risulterà eguale alla metà della larghezza della carreggiata. La costruzione procederà 
perciò impegnando, per tutta la estensione stradale e per tratti successivi, secondo quanto stabilirà la 
Direzione Lavori, metà per volta la carreggiata, lasciando quindi un giunto longitudinale in corrispondenza 
della mezzeria del piano viabile. 

Le facce di ogni giunto dovranno essere rigorosamente verticali. Ove, a giudizio della Direzione Lavori, non si 
ritenga assicurata in date località la incompressibilità del piano di posa della pavimentazione, I'impresa 
dovrà provvedere ad evitare le eventualità che si verifichino, sotto carico, spostamenti relativi dei due cigli 
contigui di un dato giunto , sia mediante formazione di una base di appoggio in calcestruzzo alle teste dei 
due lastroni contigui, come verrà dalla Direzione Lavori prescritto. 

Nel caso che la gettata venga eseguita a campi alterni, si dovranno spalmare di bitume caldo le facce dei 
giunti trasversali prima della gettata di riempimento fra due campi già pavimentati. Nel caso di gettata 
continua, verrà lasciato in corrispondenza dei giunti, uno spazio di larghezza variabile fra 15 mm e 25 mm a 
seconda della temperatura all'atto del getto, nonché della distanza fra i giunti, spazio che verrà poi riempito 
con nuovo mastice bituminoso i giunti, a misura che se ne presenti la necessità. 

Ogni tratto di pavimentazione compreso fra due giunti dovrà essere coperto non appena ne sia ultimato il 
finimento superficiale, con teloni e stuoie che dovranno essere mantenuti costantemente umidi mediante 
ripetuti innaffiamenti. Dopo trascorse almeno 24 ore dalla posa, verrà rimossa questa prima copertura e 
sostituita con uno strato di materie terrose, dell'altezza di 10 cm, che dovrà essere mantenuto 
costantemente saturo d'acqua, per non meno di due settimane. 

Al termine di questo periodo, la pavimentazione verrà scoperta, perfettamente ripulita e ripassata con adatti 
utensili per toglierne le accidentali asperità e irregolarità. Dovrà essere cura dell’iŵpƌesa evitaƌe Đhe Ŷel 
periodo in cui la gettata è ancora plastica, vi si formino impronte di piede di ruote, o di arnesi, provvedendo 
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all'uopo mediante difese ed un'accurata vigilanza, e formando passaggi sopraelevati, ovunque se ne presenti 
la necessità. 

Pavimentazioni in asfalto 
Per quanto riguarda le pavimentazioni in asfalto, esse potranno essere di due tipi: 

1. di asfalto naturale, idoneo in particolare modo per le superfici carreggiabili; 

2. di asfalto artificiale bituminoso e catramoso. 

Le pavimentazioni in asfalto colato dovranno avere quel grado di plasticità tale da non subire notevoli 
influenze all'azione degli agenti atmosferici, non dovranno presentare rammollimenti nelle stagioni estive né 
screpolature nelle stagioni rigide. 

La posa in opera dell'asfalto colato dovrà avvenire a falde regolari in modo tale da poter assicurare la 
perfetta giunzione fra due falde attigue; dopo eseguita l'applicazione verrà proceduto alla granitura 
superficiale, con graniglia ottenuta dalla macinazione di calcari duri, aventi elementi di grossezza adeguata 
all'uso della pavimentazione (graduazione n.1). Tutte le pavimentazioni in asfalto colato dovranno essere 
poste in opera di norma su sottofondo costituito da massello di calce idraulica, ed avere uno spessore di 20 
mm. 

Qualora si tratti di applicare l'asfalto colato sopra pavimentazione in legno, si dovrà interporre, fra il legno e 
lo strato di asfalto, una robusta tela di juta convenientemente posta in opera. 

Pavimentazioni diverse 
(Conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, ecc. sopra sottofondi in cemento o cilindrato; mattonelle in 
grès, asfalto, cemento, ecc.; pavimenti in legno, gomma, ghisa e vari). 

Per l'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicati e vari, generalmente da eseguire con materiali 
o tipi brevettati, e per i quali, dato il loro limitato uso su strade esterne non è il caso di estendersi, nel 
presente Capitolato, a dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati, 
I'impresa dovrà eseguirli secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per 
l'impiego dei materiali che li costituiscono attenendosi agli ordini che all'uopo potesse impartire la Direzione 
Lavori. 

Lavorazioni delle pietre 
Le lavorazioni delle pietre si devono intendere esclusivamente con scalpello piatto e a punta. Sono 
assolutamente vietate le smussature eseguite con la mazza ed il martello. 

Lo spianamento delle pietre di qualsiasi forma e misura (lastre, masselli, cordoni, macigni, ecc.) tanto nuove 
che usate, verrà eseguito lavorando le pietre a punta grossa, mezzana o fina secondo le necessità esecutive. 

Reinterri e riempimenti 
I vuoti circostanti alle tubazione ed ai manufatti in genere, verranno riempiti diligentemente con sabbia, 
ghiaia o terre minute a seconda delle prescrizioni della Direzione Lavori. Tali riempimenti dovranno eseguirsi 
con la massima precauzione e diligenza. 

Nel riempimento degli scavi le terre verranno sovrapposte per strati dell'altezza da 30 a 50 cm, ed ogni 
strato compresso con mezzi idonei ed opportunamente innaffiato. 

Non si procederà ai reinterri senza l'assenso della Direzione Lavori, altrimenti l'Appaltatore potrà essere 
obbligato a rinnovare lo scavo a tutta sua cura e spese. 
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Modalità di misura e di valutazione per acciottolati, selciati, lastricati, 
pavimentazioni in cemento od in porfido 
Gli acciottolati, i selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti o lastre di porfido saranno anch'essi pagati 
a metro quadrato in base alla superficie vista, limitata dal vivo dei muri o dai contorni. Nei prezzi relativi è 
sempre compreso il letto di sabbia e di malta, ogni compenso per riduzioni, tagli o sfridi di lastre, di pietra o 
ciottoli nonché per maggior difficoltà di costruzione dovuta ad angoli rientranti e sporgenti, per la 
preparazione, battitura e regolarizzazione del suolo e per qualunque altra opera o spesa per dare i lavori 
ultimati ed in perfetto stato. 

I prezzi di elenco sono applicabili invariabilmente qualunque sia (piana o curva) la superficie vista e 
qualunque sia il fondo su cui sono posti in opera i materiali. 

Nei prezzi medesimi s'intende compreso l'onere della posa in opera di tutte le segnalazioni stradali in 
genere, relative alle condotte passanti nel sottosuolo (servizi pubblici, telefoni, ecc.) nonché d'altre eventuali 
indicazioni. 

Rialzi e rilevati 
Saranno misurati per il loro volume effettivo e soltanto dopo intervenuto il definitivo costipamento, qualora 
per insufficienza di tempo trascorso esso non fosse totalmente avvenuto, verrà applicato dalla Direzione 
Lavori un congruo diffalco sul quale l'Impresa potrà sollevare le eccezioni eventuali a norma del D.Lgs.50/16. 
Le diminuzioni dell'altezza dei rilevati per effetto del cedimento del sottosuolo, sono a tutto carico 
dell'impresa, intendendo compreso nel prezzo unitario il maggior onere relativo a tali cedimenti e il 
conseguente ricarico per riportare il rilevato alla sagoma prescritta. 

Se il riporto si esegue contemporaneamente allo scavo entro i limiti delle distanze medie di 100 m (1,0 m di 
dislivello corrisponderà a 30 m di distanza), e con materiale proveniente dallo stesso, non si pagherà alcun 
compenso per la formazione del rilevato essendo incluso nel prezzo dello scavo e del trasporto; si pagherà 
solo il prezzo delle eventuali pilonature, della profilatura delle scarpate e dello spianamento. 

LAVORI IN PIETRA NATURALE E ARTIFICIALE – GENERALITÀ 
Le opere in marmo e le pietre naturali dovranno, in generale, corrispondere esattamente alle forme e 
dimensioni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di 
quelle particolari impartite dalla Direzione Lavori, all'atto dell'esecuzione. 

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura, e venatura proprie 
della specie prescelta. 

Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte 
dell'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore dovrà preparare, a sua cura e spese, i campioni dei vari 
marmi o pietre e delle loro lavorazioni onde sottoporli all'approvazione della Direzione Lavori, alla quale 
spetterà, in maniera esclusiva, di giudicare se corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente 
contrassegnati, resteranno depositati negli Uffici della Direzione, quale termine di confronto. 

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione Lavori ha 
la facoltà di prescrivere, entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi 
(rivestimento, copertina, cornice, pavimento, ecc.) la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore 
delle lastƌe, Đoŵe puƌe di pƌeĐisaƌe gli spaƌtiti, la posizioŶe dei giuŶti, la suddivisioŶe dei pezzi, L’aŶdaŵeŶto 
della venatura, ecc. secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione Lavori potrà fornire 
all'Appaltatore all'atto della esecuzione; quest'ultimo avrà l'obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad 
ogni altra disposizione circa formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc.- 

Per le opere di una certa importanza, la Direzione lavori potrà ordinare all'Appaltatore la costruzione di 
modelli in gesso, anche in grandezza al vero, ed il loro collocamento in sito, il tutto a spese dell'Appaltatore 
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stesso e di apportarvi tutte le modifiche necessarie, sino ad ottenere l'approvazione, prima di procedere 
all'esecuzione della particolare fornitura. 

Per tutte le opere in pietra è fatto obbligo infine all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e 
spese, la corrispondenza con le strutture rustiche esistenti e di segnalare tempestivamente alla Direzione 
ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore, in caso contrario, unico responsabile della perfetta 
rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso avrà pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di 
lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione Lavori. 

Pietra da taglio 
La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto ed 
essere lavorata, a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione all'atto dell'esecuzione, nei 
seguenti modi: 

1. a grana grossa; 

2. a grana ordinaria; 

3. a grana mezza fina; 

4. a grana fina. 

Per pietra da taglio a grana grossa, si intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta, senza 
fare né uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. Verrà 
considerata come pietra da taglio, a grana ordinaria, quella le cui facce viste saranno lavorate con la 
martellina a denti larghi. 

La pietra da taglio s'intenderà lavorata a grana mezza fina od a grana fina, secondo che le facce predette 
siano lavorate con la martellina a denti mezzani, o a denti finissimi. 

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio 
dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati, per modo che le connessure, fra concio e concio, non 
eccedano la larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre. 

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le superfici di combaciamento 
dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli 
spigoli, né cavità, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e 
l'Appaltatore sarà in obbligo di fra l'immediata surrogazione, anche se le scheggiature od ammanchi si 
verificassero, sia al momento della posa in opera, sia dopo e sino al collaudo. 

Modalità di misura e di valutazione 
I prezzi di elenco comprendono e compensano tutti gli oneri indicati in precedenza. 

La valutazione delle pietre verrà effettuata in base al loro volume od alla loro superficie od alla loro 
lunghezza o numero (se trattasi di lavori particolari). 

La pietra da taglio da valutarsi a volume sarà sempre misurata in base al volume del minimo parallelepipedo 
retto circoscrivibile a ciascun pezzo. 

Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da valutarsi a superficie saranno misurati in base al minimo rettangolo 
circoscrivibile. 

I pezzi da valutare secondo la lunghezza saranno misurati secondo la base maggiore. 

Per le pietre di cui una parte venga lasciata greggia si comprenderà anche questa parte nella misurazione, 
non tenendo conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto alle dimensioni 
assegnate ai tipi prescritti. 

Le immorsature dei pezzi da incastrare nei muri dovranno avere le dimensioni prescritte o stabilite dalla 
Direzione Lavori; non verrà valutata alcuna eccedenza rispetto alle dimensioni stabilite. 

Le immorsature si valuteranno con lo stesso prezzo relativo alla pietra o al marmo. 
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PAVIMENTAZIONI PEDONALI 
Marciapiedi in conglomerato bituminoso con sottofondo in calcestruzzo 

Preparato il piano di posa mediante demolizione e/o scavo delle sovrastrutture esistenti si procede alla stesa 
ed alla compressione di uno strato di ghiaia in natura, e soprastante getto di calcestruzzo Rck250 dello 
spessore di cm. 10 steso a mano e frattazzato al grezzo, con formazione di giunti trasversali di dilatazione ad 
interrasse di m. 4,00 e pendenza trasversale minima del 2%. 

A stagionatura avvenuta si procederà all'accurata pulizia della sede e alla stesa di un tappeto bituminoso di 
tipo chiuso dello spessore compresso di almeno cm 2-3 previo ancoraggio con Kg. 0,5 di emulsione 
bituminosa al titolo minimo del 55% ed alla sigillatura finale del manto mediante erogazione di Kg. 1 di 
emulsione e Kg. 4 di polvere di asfalto per metro quadrato di pavimentazione finita. 

TRATTAMENTO SUPERFICIALE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI 
Trattamento di pavimentazione eseguita su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi ecc. in conglomerato 
bituminoso, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per l'imprimitura sulla superficie 
asfaltica di disegni variabili con metodo tipo "asfalto stampato". Il trattamento dovrà essere eseguito 
contestualmente alla stesa del manto d'usura (che non è comunque compreso nella quotazione seguente) 
con una granulometria 0,4/0,6 con bitume a bassa penetrazione e spessore a costipamento ultimato di mm. 
20/30. La superficie così ottenuta viene trattata con il processo di colorazione ed indurimento tipo "resina 
stampata", costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica. 

PAVIMENTAZIONE ANELLO SORMONTABILE ROTATORIA ED AIUOLE 
Pavimentazione monolitica stampata tipo "Creative impressions", realizzata mediante getto di un massetto 
di calcestruzzo Rck250 (N/mq.) di spessore medio di cm. 15, con interposta rete elettrosaldata D=8 mm. 
maglia 200X200 mm. e fibrorinforzato con microfibre tipo "Fibre Cl 23" il tutto compattato e livellato a 
quota stabilita con colorazione superficiale del calcestruzzo per mezzo di premiscelato in polvere indurente, 
tipo "permacolour color hardener" nei colori scelti dalla D.L., compreso la posa in opera degli stampi in 
gomma, previo trattamento della superficie colorata con distaccante in polvere tipo "permacolour release" 
per conferire alla pavimentazione il disegno e la colorazione prescelto dalla D.L.. Sigillatura finale della 
pavimentazione con resina impregnante, consolidante, tipo "superseal" per rendere la stessa antipolvere, 
antimuffa, antiraggi UV ed idro/oli-repellente. 

PIGMENTAZIONE FASCE DI SEPARAZIONE 
Trattamento su superfici in conglomerato bituminoso con il processo di colorazione ed indurimento tipo 
"asfalto stampato", costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica disponibile in 
oltre 10 diverse tonalità. Nel prezzo sono compresi la resinatura della superficie ed il trattamento  protettivo 
"sealer concentrate". 

PAVIMENTAZIONI DIVERSE 

Per l'eventuale esecuzione di pavimentazioni di tipo diverso da quelle sopra specificate, e per le quali non si 
ritiene necessaria una descrizione particolareggiata, l'impresa sarà tenuta ad eseguire con materiali o tipi 
brevettati secondo i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica per la loro costruzione, uniformandosi in 
ogni caso alle prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori. 

CORDOLI 
a) Cordonate di trachite 

 Le cordonate ed i profilati di trachite da usare per la bordatura dei marciapiedi o delle aiuole debbono 
essere poste in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo impastato con q. 2,00 di cemento dello 
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spessore di cm. 10. Sono compresi tutti gli oneri di lavorazione, la rinfiancatura laterale, intestatura e 
bocciardatura delle cordonate, e dei profili, sigillatura dei giunti con cemento liquido, nonché lo scavo 
od il ripristino di terra necessario per ottenere la livelletta voluta, il rinterro, la pulizia della strada e 
l'asporto dei materiali residui. 

b) Cordonate in cemento 

Le cordonate in cemento specifiche per la bordatura dei marciapiedi e aiuole spartitraffico con 
elementi di varia lunghezza, sia retti che curvi, a goccia per testata o per angoli, posate su qualsiasi tipo 
di pavimentazione o su terreno naturale preventivamente preparato e spianato, compresa la gettata di 
calcestruzzo impastato con q. 2,00 di cemento dello spessore di cm. 10, compresa la rinfiancatura 
laterale, la sigillatura dei giunti tra i vari elementi va eseguita con malta di puro cemento. 
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Opere fognarie e canalizzazioni 

TUBAZIONI - GENERALITÀ 
Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni previste dal progetto o prescritte dalla Direzione Lavori, 
dovranno avere le caratteristiche di cui in appresso; il loro tracciato seguirà di norma il minimo percorso 
compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessità della funzionalità idraulica ed impiantistica. 

Dovranno evitarsi, per quanto possibile, percorsi diagonali rispetto alla sede stradale o alle pareti dei locali, 
gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione; le tubazioni dovranno essere collocate in modo da 
non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza a giunti, sifoni ecc. Inoltre 
quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad 
ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti. 

Sia le tubazioni a pelo libero che quelle soggette a pressione dovranno essere sottoposte a prove di 
accettazione, a carico dell'Appaltatore, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori. 

Cosi' pure sarà a carico dell'Appaltatore la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse 
nelle varie tubazioni, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa 
ogni opera di ripristino. 

Fissaggio delle tubazioni 
Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, cravatte, 
mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. 
Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro zincato o in ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a 
cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a 
distanze adeguate. 

Le condutture interrate poggeranno, di norma, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, su letto 
continuo di sabbia realizzato in modo tale da garantire il mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione 
stabilita. 

Tubazioni di PVC 
a)  generalità 

Saranno impiegati, secondo le direttive della Direzione Lavori, tubi del tipo 303/1, rispondenti 
rispettivamente alle norme UNI 7443-75 e 7447-75 per tipo, dimensioni e caratteristiche. 

Le modalità di prova rispetteranno la norma UNI 7448-75. 

Per le tubazioni interrate convoglianti liquidi, l'unica modalità di giuntura ammessa è quella con giunto a 
bicchiere munito di anello di tenuta in materiale elastometrico. 

Ciascuna tubazione dovrà riportare per impressione l'indicazione del nome del fabbricante, del diametro 
esterno, del tipo e della pressione di esercizio. 

Tutti i tubi, i raccordi e gli accessori in PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di qualità I.I.P.. 

Le tubazioni dovranno presentare la superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarità e 
difetti. 

La superficie interna della sezione dovrà essere compatta, esente da cavità e da bolle. 

I tubi dovranno essere in barre da m 6 o di lunghezza inferiore, a seconda delle necessità, e dovranno essere 
diritti ed a sezione uniforme, perfettamente sagomati. 
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Nel trasporto i tubi dovranno essere supportati per tutta la loro lunghezza, onde evitare di danneggiare le 
estremità a causa di vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi 
taglienti ed acuminati. 

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o 
similari; se si usano cavi di acciaio devono essere protetti nella zona di contatto con i tubi. 

Si deve tenere presente che a basse temperature aumenta la possibilità di rottura; in tali condizioni il 
trasporto deve essere effettuato con la dovuta cautela: 

Le operazioni di carico e scarico come per tutti gli altri materiali devono essere fatte con grande cura. I tubi 
non devono essere buttati né fatti strisciare sulle sponde caricandoli sull'automezzo o scaricandoli dallo 
stesso, ma devono essere accuratamente sollevati ed appoggiati. 

I tubi devono essere immagazzinati su una superficie piana, priva di parti taglienti ed esente da sostanze che 
potrebbero attaccare i tubi stessi, come ad esempio oleose e/o bituminose. 

I tubi non devono essere accatastati ad una altezza superiore a m 1,50 per evitare possibili deformazioni nel 
tempo. Se i tubi  non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti. 

Raccordi ed accessori saranno forniti, finché possibile, in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovrà 
avere cura, nel trasporto ed immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente e si dovrà evitare 
che essi possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra loro o con altri materiali pesanti. 

b) formazione di tubazioni in PVC  

 1) esecuzione 

Saranno impiegati tubi di PVC rigido (non plastificato) della serie pesante (tipo 303) con giunzione a bicchiere 
con anello di tenuta elastomerico, posati su letto di sabbia continuo dello spessore non inferiore a 10 cm, 
ben compattato e livellato secondo i piani di posa. Il rinfianco delle tubazioni dovrà pure essere effettuato 
con sabbia ed accuratamente costipato; dovrà inoltre essere riportata sabbia a copertura della tubazione 
fino ad uno spessore non inferiore a cm 15 sull'estradosso del tubo.  

Il rinterro della restante altezza della trincea fino al piano di campagna può essere effettuato con lo stesso 
materiale di scavo (sempre che non si tratti di torba, fanghi e materia organica o anche di argille o limo o 
comunque materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori), esente da elementi superiori a 100 mm e di 
residui animali e vegetali. 

Il rinterro deve essere effettuato a strati successivi, dello spessore massimo di cm 30. Tali strati devono 
essere costipati (con pigiatoi piatti o con apparecchi di costipazione meccanica leggeri) almeno fino a 1 
metro di copertura sul vertice della tubazione, l'uno dopo l'altro in modo che la densità della terra in sito 
raggiunga, a costipazione effettuata, il 90% del valore ottimale determinato con la prova di Proctor 
modificata. 

Durante le operazioni di reinterro e di costipazione dovrà evitarsi che carichi pesanti transitino sulla trincea. 

Nei casi nei quali all'atto delle installazioni si prevedono escursioni di temperatura notevoli, tali cioè da 
mettere in pericolo la tenuta del giunto o la stabilità della tubazione, si deve provvedere ad interrompere la 
tubazione stessa con giunti di dilatazione opportunamente distanziati, generalmente realizzati a mezzo di 
raccordi con bicchiere lungo 

La giunzione sarà effettuata secondo il seguente ordine di operazioni: 

 pulizia accurata della superficie esterna della estremità maschio del tubo e l'interno del bicchiere 
dell'altro tubo al quale il primo va aggiunto; 

 introduzione dell'anello di tenuta nell'apposita scanalatura del bicchiere; 

 lubrificazione della parte interna dell'anello e dell'estremità smussata del tubo maschio; 

 introduzione del tubo nel bicchiere sino a rifiuto; 

 ritiro del tubo di circa mm 3 per metro di elemento posato, ma mai meno di 10 mm. 
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Il montaggio sulla condotta di quale si voglia pezzo speciale si effettua negli stessi modi. Per assicurare la 
rettilineità dell'asse della tubazione (che deve risultare centrato nella trincea) devono essere usati soltanto 
rincalzature con sabbia della stessa natura del letto della tubazione e in nessun caso pezzi di pietra. 

In caso di necessità, i tubi vanno tagliati normalmente al loro asse, soltanto a mezzo di sega a mano a denti 
fini o di fresa. Le estremità cosi' tagliate, per essere introdotte nei bicchieri ad anelli di tenuta, devono essere 
smussate secondo angolazione del valore indicato dal fabbricante dei tubi (generalmente 15 gradi); 

2) misurazione e pagamento 

La valutazione delle tubazioni in PVC per condotti di fognatura stradale sarà effettuata per ogni metro 
lineare di sviluppo, effettivamente rilevato, per ogni centimetro di diametro esterno nominale, secondo la 
relativa voce di Elenco Prezzi. 

c) formazione di cavidotti 

1) esecuzione 

I cavidotti per la posa dei cavi elettrici, telefonici ecc., forniti dall'Appaltatore delle forniture 
elettromeccaniche saranno formati, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, con uno o più tubi 
affiancati o sovrapposti di PVC rigido (non plastificato) tipo 302, con giunto a bicchiere del tipo da incollare, 
posati previo posizionamento con idonei distanziatori, entro un massello continuo in calcestruzzo magro, di 
spessore non inferiore a 10 cm all'intorno del tubo in caso di posa affiancata o sovrapposta. all'atto della 
posa l'Appaltatore dovrà provvedere ad infilare un filo di ferro zincato di sezione adeguata all'interno di 
ciascun tubo, per consentire la successiva posa dei cavi elettrici.  

I cavidotti dovranno essere posati rispettando le pendenze indicate dalla Direzione Lavori, in modo che sia 
possibile lo scorrimento delle eventuali acque di penetrazione verso pozzetti di scarico all'uopo predisposti. 

2) misurazione e pagamento 

I cavidotti con tubazioni in PVC, nei vari tipi descritti e specificati in progetto e dalle relative voci di Elenco 
Prezzi, saranno valutati a metro lineare di sviluppo effettivamente rilevato dal filo interno dei pozzetti di 
raccordo, compreso anche il filo di ferro zincato posto internamente ad ogni tubo in PVC. 

MANUFATTI - CAMERETTE DI ISPEZIONE - CANNE D’ACCESSO A CAMERETTE ED 
A COLLETTORI 
a) norme generali 

Tutti i manufatti da realizzare nella rete dei collettori dovranno essere a perfetta tenuta idraulica in 
conformità alle norme di collaudo di cui a D.M.  12/12/1985. 

L'esecuzione degli elementi di base dovrà essere tale da dare le necessarie garanzie di tenuta, 
eventualmente verificate anche con una preliminare prova idraulica a piè d'opera. 

Il dimensionamento statico degli singoli manufatti dovrà tenere conto delle condizioni di scarico in 
campagna o in sede stradale, considerando per la posa in sede stradale sovraccarichi corrispondenti a strade 
di prima categoria. 

Il calcestruzzo impiegato, sarà del tipo Rck350, confezionato con cemento Portland normale o pozzolanico. 

I pozzetti dovranno essere provvisti si scolatoio sagomato secondo la sezione della condotta principale e 
trattato con resine epossidiche pure dello spessore minimo di 1.000 micron. 

La D.L. si riserva la facoltà di prelevare in qualsiasi momento e senza preavviso, campioni di conglomerato 
cementizio proveniente dagli impasti, da sottoporre poi alle prove di laboratorio. 

b) camerette di ispezione con elementi prefabbricati 

1) per tubazioni circolari di rete nera 

Saranno costituite da un elemento di base contenente la tubazione di convogliamento dei liquami, da 
elementi di prolunga, dall'elemento tronco conico di raccordo o dalla soletta di copertura ed infine dagli 
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anelli raggiungi-quota per l'appoggio del chiusino, il tutto come indicato nei disegni di cui a schema 
particolari costruttivi. 

L'elemento di base, anche se ottenuto mediante l'assemblaggio di più parti anche di diversi materiali, dovrà 
risultare a piè d'opera monolitico di altezza tale da raggiungere in sommità, una volta posto in opera, una 
quota superiore al livello della falda rilevato o comunque indicato dalla Direzione Lavori. 

In detto elemento di base dovrà essere predisposta la tubazione passante in gres, opportunamente 
finestrata ed inglobata nel getto di calcestruzzo con il quale si realizzerà anche la sagomatura del fondo del 
pozzetto. L'elemento di base dovrà essere realizzato con tubazioni prefabbricate, poste in verticale, del 
diametro di 100 cm costituite da tubi in: 

. calcestruzzo turbovibrocompresso o vibrato; 

. fibro cemento; 

Dovranno inoltre essere predisposti alla giusta quota gli innesti dei collettori secondari per gli allacciamenti 
privati. 

2) Per tubazioni circolari di rete bianca 

Saranno costituite da: 

 un elemento di base,  ottenuto dalla tubazione prefabbricata costituente la tubazione  (TUBO 
POZZETTO), eventualmente rinforzato mediante getto integrativo in calcestruzzo ai fianchi, e completato 
dalla successiva soletta di base; 

 eventuali elementi di prolunga,  costituiti da anelli prefabbricati in calcestruzzo del diametro interno di 
100 cm, collegati fra loro con giunzioni dotate di anello di tenuta in gomma; 

 elemento tronco conico di raccordo o soletta di copertura; 

 anelli raggiungi quota per l'appoggio del chiusino. 

Per il raccordo della canna da dia.100 cm con il chiusino da dia. 60 cm si prevede, per quanto possibile, l'uso 
di elementi troncoconici, il tutto come dallo SCHEMA PARTICOLARI COSTRUTTIVI. 

Per le tubazioni di ridotte dimensioni, e più in generale nei casi di posa su sedi stradali con sovraccarichi 
particolarmente gravosi, come detto dovrà realizzarsi a fianco del tubo pozzetto un getto integrativo in 
calcestruzzo opportunamente armato. 

3) Per tubazioni scatolari di rete bianca 

Saranno costituite da un elemento di base risultante dall'affiancamento di due elementi scatolari 
prefabbricati di lunghezza non inferiore a 1 m e aventi dimensioni interne pari a quelle dei collettori da 
collegare. 

Su entrambi gli elementi scatolari verrà predisposta un'apertura tale che dal loro affiancamento risulti un 
passo rettangolare d'accesso alla cameretta ove impostare la canna d'accesso prefabbricata dello stesso tipo 
adottato nelle camerette per tubazioni circolari. 

L'intera cameretta dovrà avere caratteristiche di resistenza analoghe a quelle dei collettori scatolari. 

ϰͿ Đaŵeƌette d’ispezioŶe gettate iŶ opeƌa 

Per le camerette speciali di curva e in tutti i casi in cui non sia possibile porre in opera il TUBO POZZETTO, 
dovrà prevedersi la costruzione in opera delle camerette stesse. Il calcestruzzo da usare dovrà essere di 
cemento ferrico - pozzolanico opportunamente additivato per avere le seguenti caratteristiche: 

 diametro massimo dell'inerte 25 mm; 

 resistenza caratteristica non inferiore a Rck250; 

 consistenza fluida (slump 13 +/-3). 

In riferimento alla tenuta idraulica del manufatto, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari 
per garantirla, anche con l'uso di spezzoni di tubo o appositi raccordi per permettere alla giunzione dei tubi 
stessi di assorbire eventuali difformi assestamenti del manufatto rispetto alle condotte. 
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Particolare cura dovrà essere posta nella ripresa di getto fra il calcestruzzo di fondo e quello in elevazione, 
con l'uso di idonei prodotti. 

4) norme generali 

Tutti i manufatti da realizzare nella rete dei collettori dovranno essere a perfetta tenuta idraulica in 
conformità alle norme di collaudo della fognatura di cui all'articolo precedente. 

Il dimensionamento statico dei singoli manufatti, dovrà tenere conto delle condizioni di carico in campagna 
o in sede stradale, considerato per la posa in sede stradale sovraccarichi corrispondenti a strade di prima 
categoria. 

Le camerette di ispezione saranno realizzate secondo le modalità ed alle distanze indicate negli allegati di 
progetto. 

5) camerette di ispezione con elementi prefabbricati 

Saranno costituite da un elemento di base ottenuto da una tubazione prefabbricata in calcestruzzo 
turbovibrocompresso del diametro di 1,20 m, posta in verticale e con predisposto a piè d'opera il tubo 
passante in gres ceramico, inglobato in un getto di calcestruzzo. 

L'esecuzione dell'elemento di base dovrà essere tale da dare le necessarie garanzie eventualmente verificate 
con una prova idraulica a piè d'opera. 

Al di sopra del tubo pozzetto verranno posti in opera elementi prefabbricati in calcestruzzo di diametro 
interno da 120 cm collegati tra loro con giunzioni dotati di anello di tenuta in gomma. 

Per il raccordo dalla canna da dia. 120 cm al chiusino da dia. 60 cm si prevede l'uso di elementi tronco-conici, 
il tutto come da disegni di progetto. 

6) camerette di ispezione gettate in opera 

Per le camerette speciali di curva e in tutti i casi in cui non sia possibile porre in opera il TUBO POZZETTO, 
dovrà prevedersi la costruzione in opera delle camerette stesse. Il calcestruzzo da usare dovrà essere di 
cemento pozzolanico opportunamente additivato per avere le seguenti caratteristiche: 

 diametro massimo dell'inerte 25 mm; 

 resistenza caratteristica non inferiore a Rck250; 

 consistenza fluida (slump 13 +/- 3); 

In riferimento alla tenuta idraulica del manufatto, dovranno essere adottati a cura e spese dell'Appaltatore 
tutti i provvedimenti necessari per garantirla, anche con l'uso di spezzoni di tubo o appositi raccordi per 
permettere alla giunzione dei tubi stessi di assorbire eventuali difformi assestamenti del manufatto rispetto 
alle condotte. 

Particolare cura dovrà essere posta nella ripresa di getto fra il calcestruzzo di fondo e quello in elevazione, 
con l'uso di idonei prodotti. 

ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA 
Per allacciamento di fognatura si intende il complesso delle opere da eseguire, di solito entro la sede 
stradale, per permettere all'utente di collegarsi, una volta autorizzato, alla rete di fognatura senza 
intervenire sulle opere principali. 

Dalla cameretta od eventualmente dal Te di linea si partirà con un ramo di derivazione che dovrà essere 
collegato a mezzo di giunto opportunamente predisposto e si arriverà al punto di consegna dell'utenza 
privata che dovrà essere di norma rettilineo e di uniforme pendenza secondo i tipi di progetto; casi diversi 
dovranno essere sempre autorizzati dalla D.L. 

I punti di consegna dell'utenza privata saranno conformi ai tipi di progetto e alle prescrizioni del 
regolamento di fognatura in vigore all'Ente di Gestione e potranno essere eseguiti mediante posa di pozzetto 
prefabbricato in PVC, pozzetto prefabbricato in calcestruzzo oppure con predisposizione di tubo con tappo 
di chiusura; in qualunque di questi casi dovrà sempre essere garantita la tenuta idraulica del sistema. 
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Particolare cura dovrà essere posta, in fase di rilievo, per la ubicazione degli scarichi privati eventualmente 
esistenti in modo che il posizionamento ragionato delle camerette d'ispezione o i Te di derivazione facilitino 
l'esecuzione di detti allacciamenti. 

In caso di fognatura mista si predisporrà la rete per un inserimento ogni 20-25 m secondo la necessità di 
raccolta delle acque pluviali e si predisporrà la derivazione in base alle utenze. 

Quando fosse richiesto si procederà anche al collegamento di utenza da eseguire sempre secondo il 
regolamento dell'Ente. 

VERIFICHE  DI FOGNATURE 
La Direzione Lavori potrà richiedere la verifica della fognatura di nuova costruzione, oltre che con prove di 
collaudo idraulico, anche con il sistema dell'ispezione televisiva per tratti campione. Detta ispezione avverrà 
per mezzo di attrezzature particolari in grado di rilevare a mezzo di telecamera semovente lo stato della 
fognatura. Il risultato di tale ispezione verrà registrato su nastro riproducibile con video registratore e nei 
punti particolarmente interessanti verrà scattata una fotografia. 

Nel nastro video-riproducibile dovrà essere inserita la data, il nome della condotta e tutti quei riferimenti 
necessari ad una individuazione planimetrica della tratta ispezionata, nonchè il diametro della condotta e il 
numero di riferimento dei pozzetti e il nastro dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori. 

CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA 
a) Generalità 

La presente norma si riferisce alla fornitura e posa in opera dei dispositivi di coronamento e di chiusura delle 
camerette d'ispezione e dei pozzetti (chiusini e caditoie) che, con riferimento alla norma UNI EN 124, 
dovranno essere costituiti dai seguenti materiali: 

. CHIUSINI 

a) ghisa a grafite lamellare; 

b) ghisa a grafite sferoidale; 

c) uno dei materiali  di cui a) o b) in abbinamento con calcestruzzo. 

. GRIGLIE 

a) ghisa a grafite lamellare; 

b) ghisa a grafite sferoidale. 

I chiusini potranno essere di forma circolare, quadrata o rettangolare a scelta della Direzione Lavori. 

L'apertura libera minima dovrà per qualsiasi classe di resistenza risultare non inferiore a quella 
corrispondente alle seguenti dimensioni (in mm): 

a) chiusini circolari da dia. 600; 

b) chiusini quadrati 600 x 600; 

c) chiusini rettangolari 500 x 700. 

La scelta della classe dei dispositivi di coronamento e chiusura sarà individuata in riferimento alla norma UNI 
EN 124 - APPENDICE A con la precisazione che nelle sedi stradali dovranno sempre essere previsti chiusini 
della classe D 400 o superiore. 

b) materiali  

I materiali con cui i chiusini e le griglie verranno costruiti  dovranno essere tra quelli sottoelencati: 

 chiusini in ghisa grigia tipo G 20 - G 25 secondo UNI 5007; 

 chiusini in ghisa sferoidale tipo GS 500-7 o GS 400-12 secondo UNI 4544. 
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Il calcestruzzo utilizzato per l'eventuale riempimento del coperchio dovrà essere di buona qualità e 
conforme alla composizione seguente: 

 

Cemento Portland =  400 kg/m³ 

Sabbia di fiume 0,3/5 mm =  700 kg/m³ 

Ghiaia silicea 6/15 mm = 1120 kg/m³ 

 

Il calcestruzzo dovrà avere una densità superiore a 2,4 t/m3 e dovrà presentare, dopo una maturazione di 28 
giorni, una resistenza alla compressione di almeno 450 kg/cm2, da verificarsi mediante appositi provini. 

La posa del calcestruzzo nel coperchio del chiusino dovrà avvenire nello stabilimento di produzione. 

c) Caratteristiche 

Per quanto riguarda la classificazione, i materiali e i principi di costruzione e di prova, cosi' come per la 
marcatura dei dispositivi di coronamento e di chiusura, si fa riferimento alla norma UNI EN 124. 

Tutti i chiusini approvvigionati dovranno essere accompagnati da una dichiarazione della ditta fornitrice di 
rispondenza alle norme sopra citate, ferma restando la facoltà della Direzione Lavori di effettuare a spese 
dell'Appaltatore tutte le verifiche e collaudi che riterrà opportuni su n. 3 chiusini scelti nel lotto fornito. 

I chiusini saranno protetti sulla faccia inferiore con verniciature epossicatramose dello spessore di almeno 
600 micron. 

Il tipo e la disposizione dei risalti superficiali dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori. 

Per i chiusini dotati di guarnizioni circolari in poliestere l'Appaltatore dovrà fornire anche guarnizioni di 
riserva per almeno il 20% dei chiusini forniti, considerando tale spesa compresa nei prezzi di elenco. 

I chiusini quadrati o rettangolari dovranno essere del tipo a battuta piana con guide e sedi rettificate a 
macchina e con telaio scomponibile collegato mediante bulloni, per garantire una perfetta aderenza del 
coperchio ed eliminare ogni vibrazione al passaggio dei carichi in transito. 

L'assemblaggio del chiusino e del telaio e le eventuali ulteriori rettifiche dovranno essere provate in officina 
prima della consegna. 

Per i chiusini circolari torniti la superficie di appoggio fra tampone e telaio dovrà risultare con tolleranza 
massima di 0,2 mm. 

d) Posa in opera 

Il coperchio, il telaio e il pozzetto formano un insieme che deve sopportare le sollecitazioni dovute al traffico 
stradale. 

La tenuta di questo insieme è funzione di tutti gli elementi componenti e delle operazioni eseguite per 
renderli solidali. 

Di conseguenza l'accuratezza nella posa in opera del telaio sul pozzetto è particolarmente importante. 

Sia la tecnica che i materiali impiegati devono essere oggetto di una scelta appropriata, approvata dalla 
Direzione Lavori in funzione anche del luogo di installazione del chiusino. 

Tutti i chiusini che presentino rumorosità al transito stradale dopo la loro installazione devono essere tolti, 
verificati nelle loro parti (telaio e tampone) e, se idonei, completamente riposizionati a cura e spese 
dell'Appaltatore. 

. PREPARAZIONE DEL P0ZZETTO 

La superficie del piano di appoggio del telaio dovrà essere resa scabra per ottenere una perfetta aderenza 
della malta cementizia di base. 

La testa del pozzetto, dopo irruvidimento, dovrà presentarsi ben pulita e solida. Se necessario dovrà essere 
consolidata con uno strato di malta di almeno 20 mm fra telaio e pozzetto. 
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. PREPARAZIONE DEL TELAIO 

Il telaio dovrà essere collocato perfettamente in quota secondo l'esatta pendenza della pavimentazione 
stradale definitiva, e ciò mediante opportuno collegamento, durante la fase di montaggio, a traverse in 
legno o metallo. 

. INSTALLAZIONE DEL TELAIO SUL POZZETTO 

Il telaio dovrà essere posizionato sul pozzetto  con idonea casseratura ad anello, realizzabile in legno o con 
camera d'aria, per proteggere da sbavature di malta la luce interna di passaggio e garantire un completo 
riempimento della base del telaio. 

Il riempimento con malta cementizia dovrà essere effettuato curando particolarmente il costipamento dello 
spazio sottostante il telaio, aiutandosi con una cazzuola; la malta dovrà risalire  attraverso le asole del telaio. 

Le malte cementizie da usare dovranno essere del tipo sotto indicato, e in ogni caso approvato dalla 
Direzione Lavori. 

 Malta di cemento a base di cemento di classe minima 425 kg/cm2; 

 Malta di cemento a presa rapida a base di cemento alluminoso; 

 Malta a base di resina. 

Il riempimento in malta non dovrà comunque raggiungere la quota del manto stradale con la malta 
cementizia, ma lasciare liberi almeno i tre centimetri superiori del bordo del telaio in modo da permettere 
una rifinitura a livello con la stesa del tappeto d'usura. 

. OPERAZIONI  CONCLUSIVE 

Subito dopo aver rimosso la casseratura ad anello, dovrà essere ripulita accuratamente da ogni eventuale 
residuo di malta tutta la superficie del telaio che verrà a trovarsi in contatto col coperchio. 

. APERTURA AL TRAFFICO 

Il ripristino della circolazione dovrà avvenire osservando un tempo minimo di maturazione che varierà in 
funzione della temperatura e del grado di umidità ambientali. 

e) Misurazione e pagamento 

I chiusini verranno pagati A NUMERO, come indicato in Elenco Prezzi; nel prezzo è compreso il materiale 
necessario per la posa (malta di cemento ecc.) e relativa mano d'opera, nonché l'onere di un eventuale 
primo collocamento provvisorio e di un secondo definitivo, quest'ultimo all'atto della stesa della 
pavimentazione stradale definitiva. Non è compresa la soletta in calcestruzzo armato di copertura del  
pozzetto né la canna di accesso. 

Sono invece compresi gli oneri per le prove in officina. 

RESTITUZIONE GRAFICA DELLE OPERE ESEGUITE 
L'Impresa, eseguite le opere, dovrà consegnare alla Direzione Lavori su carta riproducibile, i seguenti disegni: 

 profili di posa delle condotte con indicate la quota del terreno e quella dell'intradosso inferiore delle 
condotte con indicazione quotata dei sottoservizi attraversati; si dovranno inoltre indicare le 
dimensioni ed il materiale della condotta, il nome della strada e la natura del terreno; 

 una planimetria in scala 1:2.000 al di fuori dei centri abitati e 1:200 nei centri abitati, indicante i tracciati 
delle ĐoŶdotte, l’uďiĐazioŶe dei pozzetti d'ispezione delle caditoie, dei pozzetti di utenza delle 
camerette di alloggio delle apparecchiature, dei  pezzi speciali inseriti nella condotta, degli 
attraversamenti con altri sottoservizi, ed ogni altra particolarità. Tutte le opere dovranno essere ubicate 
e individuabili, anche nel tempo, mediante misure riferite a punti fissi facilmente riscontrabili in sito; 

 tutte le opere murarie particolari, comprese eventuali connessioni, opportunamente dimensionate e 
quotate. 

Tutte le quote altimetriche dovranno essere riferite ai capisaldi che saranno forniti dalla D.L. all'inizio lavori. 
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Opere varie e lavori in economia 

DRENAGGI 
a) esecuzione 

I drenaggi in ciottolo dovranno essere collocati in opera dopo aver compattato, nel limite del possibile, il 
fondo dello scavo e ciò allo scopo di evitare cedimenti delle strutture sovrastanti. 

Il materiale dovrà essere posto in opera a strati successivi aventi granulometria decrescente dal basso verso 
l'alto. 

Nei drenaggi retrostanti i muri di sostegno e di sottoscarpa la Direzione Lavori potrà prescrivere che si adotti 
granulometria decrescente procedendo dal filo interno dei muri verso il corpo del rinterro. Tali drenaggi 
verranno formati procedendo per gradi mano a mano che il rinterro si innalza con anticipo su quest'ultimo. 

Durante la posa dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare intasamenti e futuri 
assestamenti. 

I drenaggi in misto di fiume e di cava dovranno avere la granulometria che sarà prescritta di volta in volta 
dalla Direzione Lavori in funzione delle caratteristiche di permeabilità che si vorranno ottenere. In ogni caso, 
a tergo delle murature, saranno disposti bloccaggi di pietrame (drenaggi) accomodati a mano per una 
larghezza secondo l'altezza e come previsto nei disegni di progetto. 

b) misurazione e pagamento 

Nei prezzi di Elenco relativi ai drenaggi in ciottolo o pietrame sono compresi e compensati i seguenti oneri: 

 la compattazione ove possibile del fondo degli scavi, in modo da evitare cedimenti ed assestamenti; 

 la fornitura, posa e successiva rimozione delle modine di riferimento in legno od altri materiali; 

 la sistemazione del materiale, se richiesta dalla Direzione Lavori, con granulometria decrescente, dal 
basso verso l'alto e dalla parte interna dei muri verso l'interno del rinterro; 

 la sistemazione a mano del ciottolo o del pietrame da utilizzare per dreni a tergo di murature e simili; 

 la formazione di faccia vista quando questa sia prevista dal progetto o prescritta dalla Direzione Lavori; 

 la formazione, se prescritta, di opportune feritoie per lo scolo delle acque; 

 gli eventuali ponteggi ed impalcature. 

La valutazione del drenaggio sarà fatta a VOLUME secondo le sagome previste dal progetto o prescritte dalla 
Direzione Lavori. Non verranno riconosciuti maggiori volumi e spessori dipendenti dalle particolari modalità 
di esecuzione del lavoro o dalla natura dei terreni, se non espressamente ordinati dalla Direzione Lavori. 

MALTE CEMENTIZIE 
Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte, ed i rapporti di miscela, 
debbono corrispondere a quanto previsto nell'elenco prezzi per i vari tipi corrispondenti alle diverse 
applicazioni che verranno, di volta in volta, ordinati dalla D.L.. Le dosature dei materiali componenti le malte 
debbono essere eseguite con mezzi di forma e dimensioni suscettibili di esatta determinazione che l'impresa 
deve in ogni caso fornire e mantenere efficienti a sue cure e spese. 

L'impasto dei materiali deve essere ottenuto con idonei miscelatori meccanici. Gli impasti debbono essere 
preparati solamente nelle qualità necessarie per l'impiego immediato. I residui impasti che non avessero, per 
qualsiasi ragione, immediato impiego, debbono essere portati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con 
calce comune, che potranno essere utilizzati nella intera giornata del loro confezionamento. 
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VERNICIATURE E IMPERMEABILIZZAZIONI  
PREPARAZIONI E VERNICIATURE 

a) esecuzione 

Le superfici da verniciare sono le seguenti: 

 tutte le superfici metalliche, ove non protette da zincatura a caldo, facenti parte di strutture portanti, di 
lamiere, di grigliati ecc., a contatto con liquame o con l'atmosfera; 

 le superfici di conglomerato cementizio dei collettori e dei manufatti in genere a contatto con i liquami. 

Le superfici in conglomerato cementizio devono presentarsi con normali sbavature e irregolarità, esclusi 
pero' vespai, cavità o sporgenze eccessive. Devono inoltre essere asportati eventuali pezzi di ferro o di legno 
rimasti dopo il disarmo. 

1) superfici metalliche: 

Tutte le superfici metalliche dovranno essere opportunamente protette mediante verniciature 
dall'aggressione atmosferica. 

Si dovrà procedere innanzitutto alla sabbiatura al metallo quasi bianco SSPC-SP10-SVENSK SA 1/2 e quindi 
all'applicazione di primer zincante dello spessore a film secco di 50 micron e all'applicazione di vernice 
epossidica con spessore a film secco di 160 micron. 

2) superfici in conglomerato cementizio esposte ai liquami o fanghi: 

Tutte le superfici da sottoporre a trattamento protettivo devono essere preparate con regolarizzazione della 
superficie mediante stuccatura, ove necessario, ed accurata spazzolatura e sgrassaggio. 

Qualora le superfici si presentino eccessivamente lisce, si dovrà procedere al loro irruvidimento anche 
mediante sabbiatura, per consentire un attacco sicuro e duraturo dei prodotti verniciati. 

Le superfici prima dell'applicazione del trattamento, devono essere perfettamente prive di parti 
polverulente e di umidità. 

Ogni magistero per ottenere tali condizioni s'intende compreso e compensato nel prezzo del trattamento 
superficiale. 

Dopo la preparazione delle superfici deve essere applicato a spruzzo airless con preriscaldatore o con altri 
sistemi approvati dalla Direzione Lavori, un prodotto di protezione superficiale di tipo EPOSSICATRAMOSO a 
due componenti con non più del 10% di solvente con indurente costituito da ammine aromatiche, cosi' 
composto: 

 almeno 40% di resine e indurenti; 

 non più del 50% di catrame di carbon fossile; 

 cariche minerali inerti di natura adeguata. 

Le verniciature potranno essere di due tipi: 

 tipo STANDARD 

 tipo ad ALTA RESISTENZA con fondo di 250 gr/m2 di Primer e consumo del materiale non superiore a 3,8 
mm alla prova con tribrometro di Amsler (percorso 500 metri lineari). 

Lo spessore finito del rivestimento non deve risultare in alcun punto inferiore a 600 micron; il rivestimento 
deve dare ottima impermeabilizzazione e protezione contro l'aggressione chimica in genere ed in particolare 
quella derivante dai liquami domestici. Le superfici finite dovranno  avere aspetto uniforme e compatto ed 
essere prive di porosità di qualsiasi natura e dimensione. 

I prodotti dovranno essere conservati dall'Appaltatore nei contenitori originali sigillati, fino al momento 
dell'impiego, in magazzini adeguatamente protetti dalle basse ed alte temperature, costantemente 
accessibili ai rappresentanti della Direzione Lavori per il controllo. 
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La conservazione dei prodotti dovrà, fra l'altro, rispettare rigorosamente le norme vigenti in materia di 
prevenzione di incendi. Nelle singole zone di lavoro dovranno essere predisposti adeguati mezzi antincendio. 

I prodotti reperibili devono essere, a cura dell'Appaltatore, impiegati entro i termini prescritti dal fornitore. 

Per ogni tipo di verniciatura devono essere preparati campioni da sottoporre alla Direzione Lavori per 
l'approvazione e la definizione del colore e del ciclo di verniciatura completa di cui si preveda l'impiego. 

b) misurazione e pagamento 

La valutazione delle verniciature e tinteggiature verrà effettuata per ogni metro quadrato di superficie 
effettivamente coperta, secondo le relative voci di Elenco. 

PULIZIA DELLA RETE DI FOGNATURA 
a) Apparecchiature ordinarie 

Sono costituite dalle normali apparecchiature di uso generalizzato, consistenti in uno o più automezzi dotati 
di serbatoio idrico e manichetta con ugello a pressione e di bocca di aspirazione dei sedimenti rimossi. 

L'uso di queste apparecchiature è generalmente efficace per condotte poco sporche, in normale stato di 
manutenzione. 

b) Apparecchiature speciali 

Consistono in apparecchiature simili alle precedenti, ma dotate di volume idrico superiore a 8 mc, di portata 
superiore ai 300 l/min. e di pressioni superiori ai 150 bar, fornite di apparecchiature speciali al termine delle 
manichette. 

Tali apparecchiature possono essere divise in tre tipi: 

 bombe o magli idraulici, per condotte con depositi consistenti o con depositi prevalentemente sabbiosi; 

 frese idrauliche, per condotte con depositi concretizzati; 

 frese idrauliche taglia radici. 

Al termine delle operazioni di pulizia tutte le condotte dovranno essere perfettamente pulite, prive di 
qualunque tipo di deposito e radici. 

LAVORI IN ECONOMIA E LAVORI NON PREVISTI 
a) esecuzione 

L'Appaltatore, se richiesto, dovrà fornire la manodopera, i mezzi ed i materiali a piè d'opera necessari per i 
lavori in economia. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e 
provvisti dei necessari attrezzi. 

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, 
in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia 
dovranno essere forniti in perfetto stato di efficienza. 

b) misurazione e pagamento 

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o 
si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme previste dal D.Lgs.50/16, ovvero si procederà 
in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore o da terzi, ad insindacabile 
giudizio dell'Ente appaltante e secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. 

Le prestazioni di mano d'opera in economia verranno ricompensate con le relative voci di Elenco soltanto se 
riconosciute oggetto di un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione Lavori. 

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire quegli operai che non riescono di gradimento 
alla Direzione Lavori. 
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Il prezzo del noleggio di macchine si applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in regolare attività di 
lavoro; il prezzo comprende (se non altrimenti specificato) l'operatore e l'eventuale mano d'opera d'aiuto, il 
combustibile e l'energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per il 
funzionamento delle macchine. Per il noleggio degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per il 
lavoro effettivamente eseguito, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

Il costo dei trasporti è conglobato nelle singole voci dei lavori. I mezzi di trasporto per i lavori in economia 
devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche; la valutazione 
dei noleggi per trasporti in economia è fatta a ore. 

I materiali dovranno essere resi a piè d'opera regolarmente accatastati o riposti in appositi recipienti o 
sistemati nel modo richiesto dalla loro natura per la conservazione a misura. Le spese di misurazione sono a 
carico dell'Appaltatore. Il pagamento verrà effettuato sulla base dei prezzi considerati a fattura, quando non 
compresi nell'Elenco Prezzi. 

LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI ED APPLICAZIONI 
Occorrendo lavori non previsti nel presente Capitolato, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la stazione 
appaltante li valuterà con i prezzi di contratto ridotti od aumentati secondo l'offerta d'asta in mancanza di 
questi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme previste dal DPR 207/10, oppure si 
provvederà alla esecuzione in economia.  

Segnaletica Stradale 

SEGNALETICA STRADALE – GENERALITÀ 
La segnaletica stradale dovrà corrispondere ai tipi, dimensioni e misure indicate neI Codice della Strada 
approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n.285 e neI relativo Regolamento di esecuzione ed 
attuazione, approvato con DPR 16.12.1992 n.495, modificato ed integrato ai sensi deI DPR 16.9.96 n.610, 
nonché in tutte le Circolari e nella normativa vigente in materia. 

I segnali saranno costituiti da un pannello di sostegno al quale vengono applicate pellicole adesive 
contenenti i simboli necessari, in conformità alle disposizioni normative. Sono perciò tassativamente esclusi 
cartelli smaltati o verniciati. 

L’Iŵpƌesa dovƌà pƌovvedeƌe a sua Đuƌa e spese all’iŵpagiŶazioŶe ed al diŵeŶsioŶaŵeŶto dei segŶali 
secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto, in conformità alle prescrizioni di normativa, 
fornendo alla DL i relativi calcoli strutturali. 

I materiali da impiegarsi nella costruzione dei cartelli dovranno corrispondere alle norme appresso descritte. 
Qualoƌa l’Iŵpƌesa volesse sottopoƌƌe Ŷuovi ŵateƌiali o Ŷuove teĐŶiĐhe di lavoƌazioŶe, potrà farlo restando 
alla “oĐietà la faĐoltà di appƌovaƌe o ƌespiŶgeƌe a pƌopƌio iŶsiŶdaĐaďile giudizio le pƌoposte dell’Iŵpƌesa. 
I pannelli dovranno essere costruiti in lamiera di alluminio. 

IŶ geŶeƌale peƌ l’eseĐuzioŶe della segŶaletiĐa stƌadale soŶo previste le seguenti lavorazioni: 

A) Formazione di strisce longitudinali di primo impianto di qualsiasi colore, semplici o affiancate, 
ĐoŶtiŶue o disĐoŶtiŶue, di ŵezzeƌia o di ŵaƌgiŶe, ƌealizzata ĐoŶ l’iŵpiego di veƌŶiĐe ƌifƌaŶgeŶte peƌliŶata e 
premiscelata di qualità extra, di larghezza 12 - 15 - 25 cm. secondo quanto indicato negli elaborati 
pƌogettuali; foƌŵazioŶe di zeďƌatuƌe, fasĐe d’aƌƌesto e fasĐe pedoŶali, fƌeĐĐe, sĐƌitte, disegŶi e siŵďoli vaƌi, 
verniciatura di cordonate di aiuole spartitraffico e ŵaŶufatti, ĐoŶ l’iŵpiego di veƌŶiĐi di Đui sopƌa. 
La segnaletica orizzontale preesistente e non compatibile con le opere di progetto, dovrà essere cancellata 
mediante adeguata fresatura come indicato negli elaborati progettuali. 

Le linee discontinue avranno un modulo tra vuoto o pieno da stabilirsi di volta in volta dalla Direzione Lavori, 
in conformità alle disposizioni normative. 
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Sono compresi gli oneri per la pulizia della sede stradale prima della spruzzatura, gli oneri per le 
operazioni di tracciamento anche in presenza di traffico, ogni onere per nolo di attrezzature e fornitura 
di ŵateƌiali e ƋuaŶt’altƌo ŶeĐessaƌio peƌ daƌe il lavoƌo Đoŵpiuto a ƌegola d’aƌte iŶ ĐoŶfoƌŵità alla 
normativa vigente, agli elaborati progettuali ed alle prescrizioni di Capitolato; 

B) Formazione di sostegni a portale, bandiera, monopalo, compresi e compensati neI prezzo il 
dimensionamento statico strutturale, la fornitura e posa in opera di profili in acciaio zincato e verniciato 
come da Capitolato, di controventi, pastorali, bullonerie, piastre di fondazione, tirafondi, ecc., il 
dimensionamento e la formazione dei basamenti di fondazione in cls armato, scavi, casseri, materiali, 
con il ripristino delle aree ed il trasporto a discarica deI materiale di risulta dagli scavi, compreso anche 
l’iŵpagiŶazioŶe ed il diŵeŶsioŶaŵeŶto dei Đaƌtelli, gli oŶeƌi tutti di ŵoŶtaggio dei sostegŶi su viadotto o 
ƌilevato, ogŶi oŶeƌe peƌ Ŷolo di attƌezzatuƌe e foƌŶituƌa di ŵateƌiali e ƋuaŶt’altƌo ŶeĐessaƌio peƌ daƌe il 
lavoƌo Đoŵpiuto a ƌegola d’aƌte in conformità alla normativa vigente, agli elaborati progettuali ed alle 
prescrizioni di Capitolato. 

I sostegni preesistenti dovranno essere adeguati per poter ospitare i nuovi cartelli previsti negli elaborati 
progettuali, anche con eventuale smontaggio e rimontaggio in presenza di traffico; 

C) Formazione di segnaletica verticale costituita da segnali di pericolo, precedenza, divieto, obbligo, 
indicazione, segnali complementari, delineatori di curva, di margine, flessibili, delineatori con catadiottri 
peƌ posa su ŵuƌi di sostegŶo, eĐĐ., appeŶdiĐi e taƌghe ai Đaƌtelli, Đoŵpƌeso l’oŶeƌe della foƌŶituƌa, posa 
in opera e montaggio dei cartelli con pellicole retroriflettenti a normale risposta luminosa di classe 1 e di 
alta risposta luminosa di classe 2, e dei pali di sostegŶo su ƌilevato o viadotto, l’oŶeƌe peƌ la foƌŵazioŶe 
deI plinto di fondazione in cls di dimensioni idonee a garantire la stabilità deI segnale in rapporto al tipo 
di segŶale ed alla Ŷatuƌa deI suolo d’iŵpiaŶto, ĐoŶ aspoƌto deI ŵateƌiale di risulta e ripristino delle aree, 
Đoŵpƌeso ogŶi oŶeƌe peƌ Ŷolo di attƌezzatuƌe e foƌŶituƌa di ŵateƌiali e ƋuaŶt’altƌo ŶeĐessaƌio peƌ daƌe il 
lavoƌo Đoŵpiuto a ƌegola d’aƌte iŶ ĐoŶfoƌŵità alla Ŷoƌŵativa vigeŶte, agli elaďoƌati pƌogettuali ed alle 
prescrizioni di Capitolato. 

I pali ed i segnali preesistenti e non più conformi, dovranno essere smontati, anche in presenza di 
traffico, e trasportati a deposito nelle aree indicate dalla Direzione Lavori gli eventuali plinti di 
fondazione dovranno essere demoliti ed i materiali portati a rifiuto. 

L’eleŶĐazioŶe di Đui sopƌa ha Đaƌatteƌe eseŵplifiĐativo e ŶoŶ esĐlude altƌe Đategoƌie di opeƌe e di lavoƌi 
non elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di progetto o comunque necessari per la 
completa e buona esecuzione della segnaletica. 

SEGNALETICA ORIZZONTALE: QUALITÀ, PROVE E CONTROLLI 
Le vernici rifrangenti debbono essere deI tipo con perline di vetro premiscelate e debbono essere costituite 
da pigmento di biossido di zinco nella quantità non inferiore al 12% in peso per la vernice bianca. 

Il liquido portante deve essere del tipo oleo-resinoso, con parte resinosa sintetica. 

I solventi e gli essiccanti debbono essere derivati da prodotti rettificati della distillazione deI petrolio. 

Il tempo di essiccamento della pittuƌa, alla teŵpeƌatuƌa dell’aƌia Đoŵpƌesa tƌa +ϭϬ°C e +ϰϬ°C ĐoŶ uŶa 
umidità relativa non superiore al 70% dovrà essere inferiore a 15 minuti nel senso che, trascorso tale tempo 
di applicazione, la pittura non dovrà essere suscettibile di distacco, deformazione o decolorazione sotto 
l’azioŶe delle ƌuote goŵŵate dei veiĐoli iŶ tƌaŶsito. 
La peƌĐeŶtuale di dilueŶte da iŵpiegaƌe all’atto dell’appliĐazioŶe ŶoŶ dovƌà esseƌe supeƌioƌe al ϭϬ%. 
Le perline rifrangenti dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e, per almeno il 90% deI totale, 
dovranno avere forma sferica con esclusione di elementi ovali o saldati insieme. 

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni kg di vernice premescolata dovrà essere compresa tra il 
30% ed il 40% e le sfere dovranno soddisfare complessivamente le seguenti caratteristiche granulometriche: 
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Setaccio ASTM % in peso 

passanti al setaccio n.   70 =           100% 

passanti al setaccio n.   80 =   85 – 100% 

passanti al setaccio n. 140 =   15 –   55% 

passanti al setaccio n. 230 =     0 –   10% 

 

La vernice deve essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, deve avere resistenza 
all’usuƌa sia deI tƌaffiĐo Đhe degli ageŶti atŵosfeƌiĐi, e deve pƌeseŶtaƌe uŶa visiďilità ed uŶa ƌifƌaŶgeŶza 
costanti fino alla completa consumazione. 

La DiƌezioŶe Lavoƌi si ƌiseƌva il diƌitto di pƌelevaƌe seŶza pƌeavviso dei ĐaŵpioŶi di veƌŶiĐe all’atto della sua 
applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportuno effettuare a suo 
insiŶdaĐaďile giudizio; le spese ƌelative saƌaŶŶo a ĐaƌiĐo dell’Iŵpƌesa. 

Caratteristiche tecniche ed organizzative per l’esecuzione della segnaletica 
orizzontale 
L’Iŵpƌesa si uŶifoƌŵeƌà a sue spese e sotto la pƌopƌia ƌespoŶsaďilità a tutte le disposizioŶi Đhe verranno 
impartite per assicurare la viabilità stradale. In particolare i lavori potranno essere eseguiti in qualunque 
peƌiodo di teŵpo e l’Iŵpƌesa appaltatƌiĐe saƌà uŶiĐa ƌespoŶsaďile deI ƌisultato, iŶdipeŶdeŶteŵeŶte dalle 
condizioni atmosferiche e dallo stato di ŵaŶuteŶzioŶe del piaŶo viaďile stƌadale all’atto dell’eseĐuzioŶe deI 
lavoro. 

L’Iŵpƌesa dovƌà ŵetteƌe a disposizioŶe peƌ l’eseĐuzioŶe della segŶaletiĐa ŶoŶ ŵeŶo di due sƋuadƌe 
operative completamente attrezzate autoŶoŵaŵeŶte peƌ l’eseĐuzioŶe dei lavori ed ogni squadra dovrà 
disporre di personale operativo in quantità non inferiore a tre unità. 

La segnaletica orizzontale dovrà essere eseguita di norma a mezzo di macchine traccialinee con compressori 
a spruzzo appositamente attrezzati. 

È consentito l’uso di ŵaĐĐhiŶe tƌaĐĐialiŶee seŵoveŶti autoŵatiĐhe ĐoŶ ŵaŶovƌatoƌe a ďoƌdo, solo se 
preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. 

La quantità di vernice da impiegare per unità di superficie dovrà essere quella occorrente affinché la 
segnaletica, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, sia perfettamente visibile sia di giorno che di 
notte, indipendentemente dallo stato di manutenzione deI piano viabile stradale (usura, rugosità, 
deformazioni localizzate, ecc.) e per la durata della garanzia di cui al successivo articolo. 

La Direzione Lavori si riserva di controllare e verificare, a mezzo di proprio personale, la quantità di vernice 
che verrà impiegata. 

All’oĐĐoƌƌeŶza l’Iŵpƌesa dovƌà pƌovvedeƌe, a sua Đuƌa e spese, alla pulizia della sede stradale, ove 
necessario, prima della spruzzatura della vernice; dovrà altresì provvedere, sempre a sua cura e spese, alla 
cancellazione di eventuale segnaletica orizzontale preesistente e difforme da quella di progetto. 

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di scelta deI tipo di vernice da usare, fra 
Ƌuelli Đhe veƌƌaŶŶo iŶdiĐati dall’Iŵpƌesa offeƌeŶte, seŶza Đhe ĐoŶ Điò l’Iŵpƌesa stessa possa aĐĐaŵpaƌe 
diritti di sorta o richiedere maggiori compensi rispetto a quelli pattuiti. 

La DiƌezioŶe Lavoƌi potƌà pƌesĐƌiveƌe l’eseĐuzione differenziata neI tempo di alcune parti della segnaletica di 
pƌogetto seŶza Đhe l’Iŵpƌesa possa sollevaƌe eĐĐezioŶi di soƌta, ŶĠ pƌeteŶdeƌe ĐoŵpeŶsi diveƌsi da Ƌuelli 
stabiliti. 
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Manutenzione e garanzia della segnaletica orizzontale 
La segnaletica eseguita dovrà essere perfettamente efficiente per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei) 
dalla data di. eseĐuzioŶe e Điò iŶdipeŶdeŶteŵeŶte dall’epoĐa iŶ Đui la stessa vieŶe eseguita. 
L’Iŵpƌesa dovƌà pƌovvedere a propria cura e spese, in qualsiasi momento deI periodo di garanzia ed a 
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, al rifacimento o ripassatura della segnaletica che si rendesse 
inefficiente o risultasse non conforme alle prescrizioni del vigente Codice della Strada ed a tutta la normativa 
vigente in materia. 

PANNELLI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 

I pannelli dovranno essere ricavati da lamiere nuove di alluminio primario, purezza 99,5% ricavato da 
lavorazione plastica, deI tipo UNI 4507 stato H 30 oppure H 70, di spessore minimo 25/10 mm e comunque 
tale da dare luogo a tassi di lavoro deI materiale pari a 5 kg/mm² per lo stato H 30 e 6,8 kg/mm² per lo stato 
H 70. Detti tassi di lavoro sono ottenuti dividendo i rispettivi carichi di rottura alla trazione per il coefficiente 
di sicurezza 2,2. 

I pannelli dovranno essere sottoposti alle seguenti lavorazioni: 

a) lavorazioni meccaniche; 

b) trattamento di preverniciatura della lamiera; 

c) applicazione fondo di ancoraggio; 

d) applicazione mano di finitura; 

e) applicazione della pellicola adesiva rifrangente, o colorata non rifrangente, con sovrastampa 
serigrafica di simboli e diciture in uno o più colori. 

Le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite come segue: 

a) taglio, sbavatura, piegatura dei bordi per un minimo di cm 2, saldatura degli spigoli, saldatura per punti 
o rivettatura delle nervature posteriori, attacchi ecc. in modo da terminare tutte le lavorazioni 
meccaniche prima di iniziare i trattamenti superficiali; 

b) il trattamento di preverniciatura della lamiera saƌà effettuato ŵediaŶte fosfatazioŶe dell’alluŵiŶio ĐoŶ 
la duplice funzione di aumentare notevolmente la resistenza deI metallo alla corrosione e rendere 
possiďile l’aŶĐoƌaggio della ŵaŶo di foŶdo; 

c) l’appliĐazioŶe deI foŶdo di aŶĐoƌaggio veƌƌà eseguita ad immersione onde favorire la penetrazione 
dello stesso all’iŶteƌŶo degli eveŶtuali attaĐĐhi di sostegŶo posti sul ƌetƌo dei Đaƌtelli e Ŷegli spigoli della 
scatolatura perimetrale. Il fondo anticorrosivo deI tipo aria-forno sarà generalmente di colore bianco 
dello spessore di 25+35 microns. Dopo tale trattamento verrà eseguita una carteggiatura meccanica a 
secco; 

d) la mano di finitura sarà costituita da ciclo di verniciatura con smalto a forno a base di resine 
ureomelamminiche sia sul davanti che sul retro con temperatura di cottura: 140°C - duƌata Ϯϱ’ -
spessore 25-35 microns. Tale ciclo dovrà essere sempre eseguito su tutte le parti del cartello ad 
eccezione della superficie utile sulla quale deve essere applicata la pellicola adesiva. 

I materiali acciaiosi costituenti le staffe, morsettiera, bullonerie ecc., dovranno essere zincati a caldo 
secondo le norme UNI 5744 - 66. 

SEGNALETICA VERTICALE – LAVORAZIONE MECCANICA DEI CARTELLI 
I segnali e le targhe di cui alle presenti norme saranno eseguiti in lamiera di alluminio rispettivamente dello 
spessore di mm 2,5 e 3,0. 

Il rinforzo perimetrale sarà ottenuto mediante piegatura dei bordi deI pannello delle dimensioni prescritte 
per ogni cartello e non inferiore a cm 2; esso, ove le dimensioni lo consentono, potrà essere ottenuto 
mediante imbottitura a stampo della lastra. 



 
 
 
 
 

COMUNE  DI  PADOVA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
Codice Fiscale 00644060287 

Capitolato Speciale d’Appalto 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

2018 - tartaglia dini dal piaz - ESECUTIVO - CSA.doc   71/74 

 

I rinforzi sul retro saranno costituiti da traverse orizzontali o verticali in lamiera deI materiale, tipo e dello 
spessoƌe pƌevisto peƌ il paŶŶello, piegate ad ͞U͟, della ŶeĐessaƌia luŶghezza ed uŶiti al cartello mediante 
rivettatura o saldatura per punti. 

Tali ƌiŶfoƌzi dovƌaŶŶo poƌtaƌe i ƌelativi attaĐĐhi speĐiali peƌ l’adattaŵeŶto dei sostegŶi. Gli attaĐĐhi dovƌaŶŶo 
essere completi dei necessari bulloni zincati e dovranno essere tali da non richiedere alcuna foratura dei 
cartelli e dovranno essere dotati delle opportune staffe. Dove necessario, sono prescritte per i cartelli di 
gƌaŶdi diŵeŶsioŶi tƌaveƌse ad ͞U͟ iŶ feƌƌo foƌteŵeŶte ziŶĐato a Đaldo peƌ il ĐollegaŵeŶto fƌa i vaƌi sostegŶi. 
Tali traverse dovranno essere complete di staffe, attacchi a morsetto e bulloni zincati nella quantità 
necessaria per il collegamento con le traverse di cui al capoverso precedente; le dimensioni minime della 
sezione della traversa saranno di mm 50 x 25. Sp. mm 5 e lunghezza quella prescritta per i singoli cartelli. La 
ziŶĐatuƌa e la veƌŶiĐiatuƌa di tƌaveƌse, staffe ed attaĐĐhi dovƌà esseƌe eseguita Đoŵe peƌ i ͞sostegŶi͟. 
La rivettatura dovrà essere praticata con chiodi a testa svasata piana che troveranno sede in cavo 
opportunamente sagomato, in modo da non creare alcuna disuguaglianza sulla superficie della faccia 
anteriore deI segnale. La saldatura per punti elettrici dovrà essere eseguita con apposito macchinario 
installato su una linea indipendente onde consentire un assorbimento di 100-120 KW necessari per la 
fusione di due spessori delle lamiere di mm 3 + 3. Le punte di rame dovranno essere pulite sovente mediante 
limatura al fine di evitare in corrispondenza dei punti elettrici, disuguaglianze della superficie anteriore deI 
cartello. 

Le congiunzioni fra pannelli costituenti segnali di grandi dimensioni dovranno essere ottenute con 
l’apposizioŶe, luŶgo i leŵďi ĐoŶtigui dei paŶŶelli, di aŶgolaƌi iŶ aŶtiĐoƌodal. Tali aŶgolaƌi, se posti iŶ 
orizzontale, avranno dimensioni 30 x 20 mm, SP. mm 3 e, se posti in verticale, 20 x 20 mm, sp. mm 3. La loro 
rivettatura o saldatura per punti sarà effettuata come sopra descritto. Tali angolari dovranno essere forati 
ogni 25 cm circa e verranno uniti con bulloni cadmiati o zincati 1/ϰ͟ x ϭϱ, in modo da ottenere il perfetto 
accostamento dei lembi dei pannelli. 

L’iŵpostazioŶe gƌafiĐa delle sĐƌitte e dei siŵďoli sul Đaƌtello deve veŶiƌe effettuata iŶ staďiliŵeŶto, a Đaƌtello 
completamente montato, senza tenere conto delle giunzioni fra elementi deI cartello. 

Le giunzioni fra acciaio ed alluminio, o comunque fra metalli di natura diversa, sono ammessi con le seguenti 
cautele atte a prevenire le corrosioni elettrolitiche: 

a) zincatura a caldo, secondo le norme ASTM 153 classe 2, delle parti iŶ aĐĐiaio a ĐoŶtatto ĐoŶ l’alluŵiŶio; 
b) zincatura o cadmiatura di tutti i bulloni, dadi, rondelle; 

c) in alternativa al punto b) pittura con vernici epossi-bituminose delle zone di contatto. 

Sul retro di tutti i segnali e cartelli dovrà essere indicato il nome deI gestoƌe, deI faďďƌiĐaŶte, l’aŶŶo di 
ĐostƌuzioŶe, il logo della DiƌezioŶe Lavoƌi, il Ŷuŵeƌo dell’oƌdiŶaŶza. 

Sostegni 
1) sostegni semplici 

I sostegni per i segnali verticali, esclusi i sostegni di cui al successivo punto 2, saranno in ferro. I sostegni in 
ferro saranno tubolari da dia. 60,3 oppure da dia. 88,9 deI peso minimo rispettivamente di kg 4,14 e kg 6,81 
per ml dotati di staffature e perni di ancoraggio del palo al basamento. Previo decapaggio deI grezzo, 
dovranno venire fortemente zincati internamente e lateralmente e poi verniciati con 2 mani di vernice di 
colore neutro, e comunque in accordo con quanto disposto dal Codice della Strada. 

La chiusura superiore avverrà mediante successiva forzatura di cappellotto in plastica. I materiali costituenti i 
sostegŶi dovƌaŶŶo ͞lavoƌaƌe͟ ĐoŶ uŶ ĐoeffiĐieŶte di siĐuƌezza Ϯ,Ϯ ƌispetto ai ĐaƌiĐhi di ƌottuƌa dei ŵateƌiali 
utilizzati. 

I sostegni per i segnali circolari deI diametro di cm 60/90 e quelli per i segnali triangolari di cm 90/120 di 
lato, dovranno essere deI dia. di 60,3 mm. 
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Alla luce degli spazi disponibili per la posa dei cartelli, ove necessario, si dovrà procedere alla curvatura deI 
sostegno, senza che questo dia luogo ad oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti neI caso di sostegno diritto. 

2) sostegni a portale, a bandiera, a farfalla, monopalo 

I sostegni saranno eseguiti in base agli schemi tipo indicati dalla Direzione Lavori. 

Tutti i sostegni dovranno essere dimensionati secondo le norme vigenti, tenendo conto anche deI carico 
uniformemente distƌiďuito eƋuivaleŶte all’azioŶe deI veŶto paƌi a ϭϱϬ Kŵ/h e dell’uƌto di autoŵezzi alla 
veloĐità di ϭϭϬ Kŵ/h ;a valeƌe, Ƌuest’ultiŵo, peƌ i poƌtali e le ďaŶdieƌe ͞siŶistƌe͟ al di sopƌa delle Đoƌsie della 
Tangenziale: è previsto, inoltre, il riempimento dei ƌitti di tali sostegŶi ĐoŶ Đls fluido peƌ uŶ’altezza di alŵeŶo 
2.50 m. I fori di getto dovranno essere, quindi, opportunamente sigillati, con metodologia da sottoporre al 
benestare della Direzione Lavori). 

Il bordo inferiore dei portali dovrà trovarsi ad una distanza di 5,20 m dal punto più alto della pavimentazione 
al fine di offrire un adeguato margine per eventuali ricariche della pavimentazione, pur consentendo 
sempre, il passaggio della sagoma di 5.00 m di altezza. Ove possibile, i piedritti dei sostegni dovranno essere 
ubicati in modo da lasciare un franco minimo di m 0,70 fra limite della pavimentazione finita della corsia 
adibita al traffico o alla sosta di emergenza e lato interno deI piedritto. 

Nei tƌatti iŶ ƌilevato, l’estƌadosso deI pliŶto di fondazione dovrà essere interrato di almeno 15 cm rispetto 
alla banchina per consentire il reinterro deI plinto stesso. 

I sostegni in acciaio dovranno essere eseguiti usando tubi ad alta resistenza aventi sezione unica quadrata o 
rettangolare di tipo Dalmine. 

In generale, tutti i componenti metallici (profilati, piastre, fazzoletti di rinforzo, ecc.) dovranno essere deI 
tipo Fe36OB con le seguenti caratteristiche: 

 

carico unitario a rottura 3600 daN/cm² 

carico unitario di snervamento 2400 daN/cm² 

tensione massima ammissibile 1600 daN/cm² 

allungamento percentuale a rottura 24%. 

 

Gli sďƌaĐĐi oƌizzoŶtali dovƌaŶŶo esseƌe ƌealizzati ĐoŶ giuŶti flaŶgiati ͞iŶ spessoƌe͟ e ďulloŶi di Đlasse ϴ.ϴ. 
I dadi di fissaggio della piastra di base sui tirafondi dovranno essere di acciaio inox con guarnizione di fermo 
e capsula di protezione in plastica; i tirafondi ed i prodotti impiegati per il fissaggio dei sostegni devono 
esseƌe sottoposti all’appƌovazioŶe della DiƌezioŶe Lavoƌi. 
Gli acciai, dopo la lavorazione meccanica, dovranno subire i seguenti processi di zincatura e verniciatura 

La zincatura dovrà essere effettuata a caldo per immersione in appositi impianti approvati dalla D.L. . 

I pezzi da zincare devono essere in acciaio di tipo calmato: è tassativamente vietato l’uso di aĐĐiai attivi od 
effervescenti. 

Le parti da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC - SP8-63) e sabbiate al metallo bianco secondo 
SSPC: SP 10; SSA: SA ½ . 

Gli spessori minimi della zincatura varieranno a seconda dello spessore deI pezzo da zincare: 

 

per S deI pezzo < 1 mm zincatura 350 g/m² 

per S deI pezzo > 1 < 3 mm zincatura 450 g/m² 

per S deI pezzo > 3 < 4 mm zincatura 500 g/m² 

per S deI pezzo > 3 < 6 mm zincatura 600 g/m² 
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per S deI pezzo > 6 mm zincatura 700 g/m² 

 

Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di 
utensili. 

A passivazione avvenuta dello zinco, realizzata anche con applicazione in officina di acido cromico previa 
fosfatazione con fosfato di zinco, si procederà ad una accurata sgrassatura con solventi organici o con idonei 
sali sgrassanti e comunque con trattamento ad acqua calda e idropulitrice a pressione. 

Si procederà quindi ad un irruvidimento superficiale con tele abrasive o con spazzolatura leggera. 

Sarà applicata infine una mano di vernice poliuretanica alifatica, di tinta a scelta della Direzione Lavori e con 
uno spessore a film secco di 80 microns, su un fondo di antiruggine epossidica bicomponente con indurente 
poliammidico deI tipo specifico per superfici zincate e con uno spessore a film secco di 50 microns. 

Potƌà esseƌe usato iŶ alteƌŶativa uŶ ĐiĐlo Đostituito dall’appliĐazioŶe di veƌŶiĐe tipo aĐƌiliĐo, speĐifiĐa peƌ 
superfici zincate, con uno spessore a film secco di 70 microns, data anche senza la costituzione dello strato 
di fondo. 

Di tali verniciature dovrà essere fornita preventivamente alla Direzione Lavori le specifiche di applicazione e 
le gaƌaŶzie peƌ l’appƌovazioŶe delle tipologie sĐelte dalla Iŵpƌesa 

I giunti di saldatura non devono essere previsti sulle strutture zincate a caldo. Qualora autorizzato 
diversamente dalla Direzione Lavori, per le giunzioni eseguite per saldatura si dovrà procedere al ripristino 
della zincatura secondo le modalità appresso indicate: 

 rimuovere lo zinco preesistente per una larghezza non inferiore a 10 cm; 

 pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica; 

 metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato plastico fino a raggiungere uno 
spessore non inferiore a 40 microns. 

“oŶo a ĐaƌiĐo dell’Iŵpƌesa aŶĐhe gli oŶeƌi peƌ l’eseĐuzioŶe delle pƌove sui ŵateƌiali ƌiteŶute oppoƌtuŶe ad 
insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 

Caratteristiche delle pellicole adesive 
Le pellicole retroriflettenti per segnaletica verticale devono essere sottili, a superficie perfettamente liscia e 
devono recare sul retro un adesivo protetto da un cartoncino o da un foglio di polietilene o altro materiale, 
di minimo spessore, che sia facilmente e completamente asportabile senza dover impiegare per il distacco 
acqua, solventi, speciali tecniche o attrezzature. 

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, tecnologiche e di durata cui devono rispondere le pellicole 
retroriflettenti, e le relative metodologie di prova alle quali devono essere sottoposte per poter essere 
utilizzate nella realizzazione della segnaletica stradale, sono quelle stabilite dal Decreto Ministero LL.PP. 
31.03.1995 ed eventuali aggiornamenti. 

“i pƌevede l’iŵpiego di pelliĐole le Đui ĐaƌatteƌistiĐhe devoŶo ƌispondere ad una delle seguenti classi: 

classe I) pellicole retroriflettenti a normale risposta luminosa, con durata di sette anni; 

classe 2) pellicole retroriflettenti ad alta risposta luminosa, con durata di dieci anni. 

di cui a citata norma, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di 
esecuzione ed attuazione. 

“oŶo a ĐaƌiĐo dell’Iŵpƌesa aŶĐhe gli oŶeƌi peƌ l’eseĐuzioŶe delle pƌove sui ŵateƌiali ƌiteŶute oppoƌtuŶe ad 
insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 
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Fondazioni e posa in opera cartelli 
L’Iŵpƌesa ğ peƌĐiò teŶuta ad eseguiƌe e pƌeseŶtare i calcoli di stabilità delle fondazioni di ciascun tipo di 
segnale, sia su viadotto che su rilevato, e sarà responsabile di eventuali danni derivanti da inosservanza delle 
norme qui ƌipoƌtate: ğ teŶuta, iŶoltƌe al diŵeŶsioŶaŵeŶto ed all’iŵpagiŶazioŶe dei Đaƌtelli seĐoŶdo le 
indicazioni degli elaborati progettuali . 

Il dimensionamento dei sostegni e delle piastre di ancoraggio dei ritti dovrà tenere conto degli spazi utili a 
disposizione per la posa, in particolare in corrispondenza dei cordoli dei viadotti, essendo prevista 
l’iŶstallazioŶe aŶĐhe di altƌi ŵaŶufatti di aƌƌedo ;ďaƌƌieƌe di siĐuƌezza, ƌeti di pƌotezioŶe, ďaƌƌieƌe 
aŶtiƌuŵoƌe, puŶti luĐeͿ: ğ oŶeƌe dell’Iŵpƌesa la ŵoviŵeŶtazione, gli adeguamenti necessari ed il successivo 
riposizionamento di quanto eventualmente interferente con la posa dei sostegni. 

IdoŶei aĐĐoƌgiŵeŶti dovƌaŶŶo altƌesì esseƌe adottati, seŵpƌe ad oŶeƌe dell’Iŵpƌesa, ŶeI Đaso iŶ Đui le opeƌe 
di fondazione dovessero interferire con servizi esistenti (tubazioni, condotte, cavidotti, ecc.): gli eventuali 
ƌipƌistiŶi dei daŶŶi Đausati soŶo a ĐaƌiĐo dell’Iŵpƌesa. 
L’iŶstallazioŶe dei segŶali veƌtiĐali e l’iŶĐliŶazioŶe dei Đaƌtelli da iŶstallaƌsi sopƌa le Đaƌƌeggiate stradali dovrà 
essere conforme alle prescrizioni deI Codice della Strada e deI relativo Regolamento: saranno ad esclusivo 
ĐaƌiĐo e spese dell’Iŵpƌesa ogŶi opeƌazioŶe e foƌŶituƌa ƌelativa allo spostaŵeŶto dei segŶali giudiĐati ŶoŶ 
correttamente posati dalla Direzione Lavori. 

A tal fine ogni segnale dovrà essere preventivamente picchettato. 

“i dovƌà poƌƌe paƌtiĐolaƌe Đuƌa oŶde ŵaŶteŶeƌe peƌ tutto il tƌoŶĐo stƌadale uŶ’altezza ĐostaŶte di posa. 
L’Iŵpƌesa si dovƌà assuŵeƌe l’oŶeƌe di eseguiƌe le eveŶtuali Đoƌrezioni, modifiche od aggiunte, sui cartelli già 
in opera che verranno ordinate dalla Direzione Lavori fino al giorno dei collaudi: tali opere dovranno essere 
eseguite con le pellicole di cui al precedente articolo, applicate manualmente con attivatore. 

NeI Đaso di piĐĐole ĐoƌƌezioŶi, l’Iŵpƌesa dovƌà pƌovvedeƌe sul posto alla ŵodifiĐa; iŶ Đaso diveƌso saƌà 
necessario eseguire in officina le dette correzioni per realizzare i cartelli come prescritto. 

Le sopracitate modifiche saranno compensate a parte a seguito di offeƌta dell’Iŵpƌesa e ĐoŶsegueŶte oƌdiŶe 
della Direzione Lavori. 

Manutenzione e garanzia della segnaletica verticale 
Indipendentemente dai termini che saranno preĐisati peƌ l’effettuazioŶe deI Đollaudo l’Iŵpƌesa dovƌà 
garantire per la durata di cinque anni la buona conservazione della segnaletica verticale, tanto contro i 
difetti di costruzione che quelli di ogni materiale costituente il segnale, intendendo con ciò pannelli, attacchi 
vari e pali di sostegno, portali, traverse ecc., pellicole catarifrangenti e non, vernici ecc. 

Pertanto saranno a suo carico e spese la sostituzione ed il ripristino di tutti quei segnali e materiali vari che 
abbiano a deformarsi e ad alterarsi per cause naturali (temperatura, vento, agenti atmosferici in genere, 
smog eĐĐ.Ϳ eŶtƌo tale peƌiodo, seŶza oŶeƌe alĐuŶo da paƌte dell’AppaltaŶte, e dietƌo seŵpliĐe ƌiĐhiesta 
scritta. 

 

 

  

   

arch. Alberto Marescotti 
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