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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la 
realizzazione di  
Più in particolare sono oggetto dell’appalto : 

1. Scavo Movimenti terra, dragaggi 
2. Infissione pali 
3. Opere di fabbro 
4. Opere di pavimentazione 

Per quanto non specificato nel presente Capitolato sia le modalità di esecuzione sia le 
caratteristiche dei materiali, sia nelle modalità di misurazione si fa riferimento al Capitolato 
Speciale dello Stato e dovranno possedere requisiti corrispondenti a quelli richiesti dalle norme 
vigenti alla data del presente contratto. 

Art. 2 - CORRISPONDENZA TRA ESECUZIONE E PROGETTO 
Nella realizzazione delle opere, la Ditta dovrà seguire il più possibile il progetto con le eventuali 
varianti approvate in corso d'opera: la Ditta quindi, di propria iniziativa, non apporterà nessuna 
modifica al progetto. 
Sono ovviamente escluse quelle varianti dettate da inconfutabili esigenze di cantiere e/o tecniche 
non prevedibili in sede di progetto; anche per queste variazioni dovrà comunque essere richiesta 
preventivamente l'approvazione scritta della D.L.  
Qualora la Ditta avesse eseguito delle modifiche senza la prescritta autorizzazione è in facoltà 
della D.L. ordinarne la demolizione ed il rifacimento secondo progetto, e ciò a completa cura e 
spese della Ditta. 

Art. 3 - LIVELLO DI QUALITÀ DEI MATERIALI 
I materiali occorrenti per eseguire le opere appaltate dovranno essere della migliore qualità 
esistente in commercio, senza difetti, lavorati secondo le migliori regole d'arte e provenienti dalle 
migliori fabbriche.  
In ogni caso, prima dell'impiego, i materiali dovranno ottenere l'approvazione della D.L., in 
relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, idoneità, durabilità, applicazione etc. stabiliti 
dalle presenti Norme Tecniche e negli altri elaborati progettuali.  
L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a sue spese, alle prove alle quali la D.L. 
riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati dall'Impresa stessa in 
dipendenza del presente appalto.  
Dette prove dovranno venire effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato preventivamente 
concordato, quando ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere 
le attrezzature necessarie.  
Per i materiali già approvvigionati a piè d'opera e riconosciuti non idonei, la Direzione dei Lavori 
deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz'altro scartati oppure se possano 
ammettersi applicando una adeguata detrazione percentuale sul loro prezzo.  
Quando l'Impresa non intenda accettare la detrazione stabilita dalla Direzione Lavori, la stessa 
dovrà provvedere a sue spese all'allontanamento dal cantiere dei materiali dichiarati non idonei 
entro il termine di tre giorni dalla comunicazione delle decisioni della D.L.  
In mancanza, potrà provvedere direttamente l'Amministrazione appaltante, a rischio e spese 
dell'Impresa appaltatrice.  
Le decisioni della Direzione dei Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun 
caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo.  
Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori dovessero essere sospesi in tutto o in parte, 
in attesa dell'esito di prove o verifiche in corso, l'Appaltatore stesso non avrà diritto a chiedere 
alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potrà 
richiedere solo una congrua proroga al tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.  

CAPO B 

Art. 4 – CATEGORIE DI LAVORO – DEFINIZIONI GENERALI 
Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa 
osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti.  
Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati nello schema di contratto, oneri e 
prescrizioni sull'osservanza delle leggi, le responsabilità e gli oneri dell'Appaltatore che, insieme 
alle prescrizioni definite negli articoli seguenti formano parte integrante del presente capitolato.  
Si richiama altresì l’obbligo per l’appaltatore di eseguire i lavori con tutti gli oneri e/o le lavorazioni 
anche se non espressamente citati nella descrizione delle voci ma necessarie a dare finito a regola 
d’arte il lavoro stesso e funzionale allo scopo per cui è stato realizzato. 
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Art. 5 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno 
delle migliori qualità nelle rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando, a 
giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, 
qualità, idoneità, durabilità e applicazione.  
Sarà sempre in facoltà della D.L., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che, 
quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito 
alterazioni.  
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'Appaltatore rimane comunque unico e 
completo responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali 
stessi.  
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno provenire 
da cave, fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potrà 
quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle 
fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero 
venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre fonti in località diversa o a 
diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari di 
contratto, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità o dimensioni dei singoli 
materiali.  
Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a tutte le norme vigenti e 
di buona esecuzione relative alla qualità e provenienza dei materiali, all'osservanza delle quali 
l'Appaltatore è espressamente tenuto. 
L'Appaltatore, a suo totale carico e su richiesta della D.L., è tenuto a presentare 
all’Amministrazione : 
− la campionatura dei materiali; 
− la descrizione dettagliata dei materiali non campionabili, con la precisazione del nome delle 

ditte produttrici; 
− tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto. 
L’Amministrazione si pronuncerà sulla campionatura e sulle descrizioni e l'Appaltatore si terrà 
senz'altro a tale giudizio.  
La campionatura e le descrizioni saranno conservati, a cura e spese dell'Appaltatore, fino a fine 
lavori, per i debiti confronti.  
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso gli 
stabilimenti di produzione oppure presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente 
Capitolato o dalla D.L., sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia 
prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire 
secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà verbalizzato.  
L'Appaltatore farà si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime 
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla D.L.  
Qualora in corso di coltivazione di cave o di esercizio di fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali e le 
forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si 
presentasse quindi la necessità di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna eccezione 
potrà accampare l'Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi, fermi restando gli obblighi di cui al 
primo capoverso.  
Le provviste non accettate dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciute 
idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore 
e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.  
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui 
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva in sede di collaudo 
finale.  
E' in facoltà della D.L. rifiutare quei materiali, anche se posti in opera, che non corrispondessero ai 
requisiti richiesti e pretendere la sostituzione con altri rispondenti alle condizioni prescritte, senza 
che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare.  

Art. 6 – PROVE DEI MATERIALI 
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da 
impiegarsi, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di 
prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli Istituti autorizzati. 
I campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore potranno essere conservati negli Uffici 
dell’Amministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a 
garantirne l'autenticità. 
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Durante il corso dei lavori, l’Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo 
da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente 
Capitolato.  
Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore e dell'esito di esse 
verrà compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti.  
Resta comunque fissato che l'Appaltatore, nonostante l'esito favorevole delle suddette prove e 
verifiche, rimarrà pienamente responsabile di tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi 
fino al collaudo finale. 
Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori dovessero essere in tutto o in parte sospesi, 
in attesa dell'esito di prove o verifiche in corso, l'Appaltatore stesso non avrà diritto a chiedere 
alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potrà 
richiedere solo una congrua proroga al tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.  
Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio all’Amministrazione, l'Appaltatore, a 
richiesta della D.L., dovrà prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istituto, sostenendo 
l'intero onere relativo.  
Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilità 
dell'Appaltatore, e se i lavori dovessero per conseguenza essere anche solo parzialmente sospesi, 
trascorso il termine che la D.L. avrà prescritto, si farà senz'altro luogo alla applicazione della 
penale prevista per il ritardo nel compimento dei lavori. 

Art. 7 - VERIFICHE - DIFETTI – RIFACIMENTI 
E' facoltà dell’Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo, qualsiasi 
accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale onere a carico dell'Appaltatore, la quale 
sarà tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero 
essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualità e 
quantità, e a risarcire i danni che fossero conseguenti alla demolizione e rifacimento. Qualora 
l'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l’Amministrazione potrà 
procedere direttamente, o a mezzo altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere, 
restando a carico dell'Appaltatore tutte le spese ed i danni relativi. In materia di accettazione dei 
materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell’Unione europea) nazionali e 
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori 
possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di 
ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere. Entro 60 
giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 
giorni antecedenti il loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per l’approvazione, 
la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare 
finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto. 
L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’appaltatore dalla totale 
responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il 
Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 
l’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche 
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest’ultimo caso l’Appaltatore deve 
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla loro fornitura a 
piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi 
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. 

Art. 8 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DEI 
LAVORI 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle condizioni 
precisate nell'Elenco Prezzi Unitari e alle disposizioni, verbali o scritte, che verranno impartite dalla 
D.L., dovrà inoltre essere rispettata tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai 
materiali impiegati. 

Art. 9 - MANUTENZIONE 
L'Impresa è tenuta ad eseguire gli eventuali lavori di manutenzione occorrenti, fino al collaudo, a 
totale sua cura e spese senza alcun compenso, qualunque sia l'importo dei lavori stessi e 
qualunque sia la causa dei danni eventuali (usura, gelo, nevi, intemperie ecc.). 

CAPO C 

Art. 10 – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
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10.1 - Obblighi ed oneri compensati con i prezzi d'elenco 
I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in Elenco, al netto del ribasso o con l'aumento 
contrattuale; tali prezzi devono ritenersi accettati dall'appaltatore in base a calcoli di propria 
convenienza ed a tutto suo rischio.  
Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e 
speciali richiamati e specificati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed 
oneri che, seppur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali 
nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di 
ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati. 
Pertanto l'appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri 
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture eventuali che fossero state omesse 
negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e 
gli edifici in ogni loro particolare e nel complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto 
ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.  
Nei prezzi contrattuali s'intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa necessaria ed 
accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; 
ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori 
completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita 
dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia del presente capitolato sia negli atti 
dell'appalto, compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente 
capitolato, ogni spesa generale, nonché l'utile dell'appaltatore. 
10.2 - Valutazione e misurazione dei lavori 
Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di 
tutte le quantità di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.  
Salvo le particolari disposizioni delle voci dell'elenco facente parte del contratto, i prezzi dell'elenco 
medesimo s'intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti 
dell'appalto, siano esse di limitata entità o eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, 
oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l'uso d'illuminazione artificiale o in 
presenza d'acqua (con l'onere dell'esaurimento): 
L'Appaltatore sarà tenuto a prestarsi, a richiesta della D.L., alle misurazioni e constatazioni che 
questa ritenesse opportune; per altro sarà obbligato ad assumere egli stesso l'iniziativa, 
specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più 
essere accertate. 
Se talune quantità non venissero accettate in tempo debito, l’Appaltatore dovrà accettare la 
valutazione della D.L. 

Art. 11 – VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 
Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, 
saranno del tutto eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non 
verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio o 
autorizzazione preventiva da parte della D.L. 
11.1 - Manodopera - mercedi 
Per le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle 
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina 
giuridica dei rapporti collettivi. Nel prezzo della manodopera dovrà intendersi compresa e 
compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro 
manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota 
per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile 
dell'Appaltatore. 
11.2 - Noli 
Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine 
perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, 
operai specializzati e relativa manovalanza; le spese di trasporto, per il combustibile e/o il 
carburante, il lubrificante e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per 
l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine, per il loro 
allontanamento a fine lavori. Dovranno ancora intendersi comprese le quote d'ammortamento, 
manutenzione ed inoperosità, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile 
dell'appaltatore. 
11.3 - Materiali a pie' d'opera 
Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d'opera dovranno intendersi compresi e compensati 
tutti gli oneri e le spese necessari per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, 
fusti, imballaggi, ecc., facili da misurare, nel luogo stabilito dalla D.L. Nel prezzo dovrà altresì 
intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento o apparecchio di misura occorrente, 
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l'impiego ed il consumo di mezzi d'opera, la manodopera necessaria per le misurazioni, le spese 
generali, l'utile dell'appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, 
sfridi, ecc. Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso 
o a numero, come disposto dal presente capitolato e nell'art. 34 del Capitolato generale. 

Art. 12 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA 
Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria o a numero o a peso, 
escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso o nell'Elenco Prezzi Unitari. 
Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si 
terrà come misura quella prescritta e in caso di difetto, se l'opera è accettata dalla D.L., si terrà 
come misura quella effettivamente rilevata. 
Nel prezzo dei lavori a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, 
trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la manodopera 
necessari, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per 
l'impianto dei cantieri, le spese provvisionali di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile 
dell'Appaltatore e quant'altro possa occorrere per dare le opere compiute e regola d'arte. 

Art. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI 
I prezzi unitari, comprensivi delle spese generali, dell’utile e degli oneri previsti per i piani di 
sicurezza, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, 
compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, 

sprechi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di 
qualunque opera; 

b) circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del 
mestiere, per l'illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di 
assicurazioni sociali; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a piè d'opera pronti all'uso, con gli 
accessori e quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento 
(lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera 
dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento; 

d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, 
assicurazioni di ogni specie, indennità di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di 
occupazione temporanea e di altra specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, 
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti 
che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati 
nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi unitari. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, si intendono proposti dall'Appaltatore in base a 
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e si intendono fissi e invariabili. 
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