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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



Progettazione per il restauro e recupero di un Comune di Padova
tratto del sistema Bastionato Rinascimentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Approdo Piazzale Boschetti
Manodopera

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

1 01.01.01.01 Ore di lavoro in economia con operaio IV° livello

ora 10,00 39,86 398,60

2 01.01.01.02 Ore di lavoro in economia con operaio
specializzato

ora 15,00 37,86 567,90

3 01.01.01.04 Ore di lavoro in economia con operaio comune

ora 20,00 31,98 639,60

TOTALE Manodopera Euro 1.606,10
A RIPORTARE Approdo Piazzale Boschetti Euro 1.606,10

A RIPORTARE Euro 1.606,10
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Progetto definitivo



Progettazione per il restauro e recupero di un Comune di Padova
tratto del sistema Bastionato Rinascimentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Approdo Piazzale Boschetti
Palificazioni

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 1.606,10

4 01.05.03.10 Fornitura e posa in opera di profili a sezione
circolare diamtero 200 mm in plastica riciclata
eterogenea al 100% proveniente da raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani, non industriali o
agricoli, co-estrusi con anima in acciaio anche
zincata del diametro di 101/114 mm circa spessore
5 mm, tipo REIN o similare, compreso di puntale e
testa di finitura conica o piana a seconda dell'uso,
lavorato anche in simil legno e co-estruso con
giunto dilatatore, infissi in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuale
rimozione o scanso di ostacoli di impaccio
all'infissione, nonchè ogni altro onere per la guida
del palo e la sua regolare infissione. Il materiale
riciclato deve essere riciclabile al 100% e risponde
ad una presenza di metalli <0,5 mg/L ed ad una
presenza di inquinanti organici < 1,0 mg/L.
L'infissione dei pali sarà realizzata mediante
l'impiego di adeguata attrezzatura meccanica
(questa compresa nel prezzo). Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura dei materiali, il loro trasporto sul luogo del
cantiere, l'eventuale scavo preventivo per ottenere
un piano d'appoggio, gli eventuali oneri per il
cantiere,ed ogni altro onere e provvista accessoria
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

ml 207,00 119,00 24.633,00

TOTALE Palificazioni Euro 24.633,00
A RIPORTARE Approdo Piazzale Boschetti Euro 26.239,10

A RIPORTARE Euro 26.239,10
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Progetto definitivo



Progettazione per il restauro e recupero di un Comune di Padova
tratto del sistema Bastionato Rinascimentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Approdo Piazzale Boschetti
Calcestruzzi, casseforme e ferro per c.a.

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 26.239,10

5 01.05.04.12 Fornitura e posa in opera di strutture in acciaio,
profili IPE-HE-UNP, ecc., compreso l'alloggiamento
nelle murature, bulloneria, i ponteggi interni, il
ripristino degli alloggiamenti ed ogni altro onere
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
(profili tipo Fe 430).

kg 3.637,48 4,75 17.278,03

TOTALE Calcestruzzi, casseforme e ferro per c.a. Euro 17.278,03
A RIPORTARE Approdo Piazzale Boschetti Euro 43.517,13

A RIPORTARE Euro 43.517,13

- 3 -

Progetto definitivo



Progettazione per il restauro e recupero di un Comune di Padova
tratto del sistema Bastionato Rinascimentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Approdo Piazzale Boschetti
Pavimentazioni

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 43.517,13

6 16.05.01.31 Pavimenti composti da doghe ecologiche in PVC
riciclato esenti da manutenzione prodotte in Italia,
composte da una mescola di pvc (78% circa)
riciclato espanso e farina riciclata di legno (20%
circa) provenienti da scarto industriale, privo di
additivi contenenti metalli pesanti, autoestinguente,
resistente alle escursioni comprese fra i -20° e i
+65%, con zigrinatura standard con funzione
antiscivolamento. Sezione di mm. 129 x 22,
lunghezza standard cm. 300, peso non inferiore a
kg. 2,30/ml., ancorabile su magatelli (listelli /
travetti di sostegno) mediante clips metalliche, per
una posa senza viti a vista.

mq 36,48 110,00 4.012,80

7 16.05.01.32 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in
legno per esterni a doghe di teak, montate tramite
incastro a secco su sottopavimento composto da
supporti modulari in grigliato pressato: le doghe
saranno pretrattate ad impregnazione su tutti i lati
con protettivo specifico per esterni. Ogni altro
onere accessorio compreso nel prezzo.

mq 5,28 173,00 913,44

TOTALE Pavimentazioni Euro 4.926,24
A RIPORTARE Approdo Piazzale Boschetti Euro 48.443,37

A RIPORTARE Euro 48.443,37
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Progetto definitivo



Progettazione per il restauro e recupero di un Comune di Padova
tratto del sistema Bastionato Rinascimentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Approdo Piazzale Boschetti
Opere in ferro

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 48.443,37

8 09.05.01.51 Realizzazione di parapetto in acciaio inox
costitutito da elementi a sezione rettangolare (mm
50x10) imbullonati fra loro con bulloni e dadi in
acciaio inox ed infissi a terra con adeguata
"ciabatta" d'appoggio, il tutto secondo i disegni
esecutivi allegati.
Nel prezzo deve intendersi compreso e
compensato ogni onere per dare il lavoro
perfettamente finito a regola d'arte.

mq 47,79 220,00 10.513,80

9 09.05.01.52 Fornitura e posa in opera di grigliato pressato
sottopavimento 25x2 - 25x100 realizzato in pannelli
di acciaio S235JR UNI EN 10025 compresa
zincatura a caldi UNI EN ISO 146, colori a scelta
della D.LL.
Nel prezzo deve intendersi compreso e
compensato ogni onere per dare il lavoro
perfettamente finito a regola d'arte.

mq 41,76 100,00 4.176,00

TOTALE Opere in ferro Euro 14.689,80
TOTALE Approdo Piazzale Boschetti Euro 63.133,17

A RIPORTARE Euro 63.133,17
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Progetto definitivo



Progettazione per il restauro e recupero di un Comune di Padova
tratto del sistema Bastionato Rinascimentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Approdo Golena San Massimo
Manodopera

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 63.133,17

10 01.01.01.01 Ore di lavoro in economia con operaio IV° livello

ora 20,00 39,86 797,20

11 01.01.01.02 Ore di lavoro in economia con operaio
specializzato

ora 25,00 37,86 946,50

12 01.01.01.04 Ore di lavoro in economia con operaio comune

ora 30,00 31,98 959,40

TOTALE Manodopera Euro 2.703,10
A RIPORTARE Approdo Golena San Massimo Euro 2.703,10

A RIPORTARE Euro 65.836,27
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Progetto definitivo



Progettazione per il restauro e recupero di un Comune di Padova
tratto del sistema Bastionato Rinascimentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Approdo Golena San Massimo
Scavi e rinterri

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 65.836,27

13 01.05.02.19 Riempimento di depressioni dislocate in ambiti
golenali, eseguito con adeguati mezzi meccanici,
mediante l'impiego di terreno scevro da ogni
impurità proveniente da cave, fornitura compresa,
compresa la preparazione del piano di posa, la
scoticatura, l'immorsatura, la stesa, la
compattazione per strati e la profilatura dei rilevati
stessi. Compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
perfettamente finito a regola d'arte.

mc 128,02 23,76 3.041,76

14 01.05.02.24 Scavo di sbancamento di materiale di qualsiasi
natura e consistenza eseguito in ambito fluviale
con l'impiego di mezzi meccanici adeguati, anche
in presenza d'acqua, da eseguire secondo le
sagome di progetto, profilatura e sagomatura delle
scarpate, nonchè il carico e trasporto del materiale
scavato nell'ambito del cantiere. Oneri, di carico,
trasporto e discarica compresi.

mc 650,00 17,46 11.349,00

TOTALE Scavi e rinterri Euro 14.390,76
A RIPORTARE Approdo Golena San Massimo Euro 17.093,86

A RIPORTARE Euro 80.227,03
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Progetto definitivo



Progettazione per il restauro e recupero di un Comune di Padova
tratto del sistema Bastionato Rinascimentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Approdo Golena San Massimo
Palificazioni

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 80.227,03

15 01.05.03.10 Fornitura e posa in opera di profili a sezione
circolare diamtero 200 mm in plastica riciclata
eterogenea al 100% proveniente da raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani, non industriali o
agricoli, co-estrusi con anima in acciaio anche
zincata del diametro di 101/114 mm circa spessore
5 mm, tipo REIN o similare, compreso di puntale e
testa di finitura conica o piana a seconda dell'uso,
lavorato anche in simil legno e co-estruso con
giunto dilatatore, infissi in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuale
rimozione o scanso di ostacoli di impaccio
all'infissione, nonchè ogni altro onere per la guida
del palo e la sua regolare infissione. Il materiale
riciclato deve essere riciclabile al 100% e risponde
ad una presenza di metalli <0,5 mg/L ed ad una
presenza di inquinanti organici < 1,0 mg/L.
L'infissione dei pali sarà realizzata mediante
l'impiego di adeguata attrezzatura meccanica
(questa compresa nel prezzo). Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura dei materiali, il loro trasporto sul luogo del
cantiere, l'eventuale scavo preventivo per ottenere
un piano d'appoggio, gli eventuali oneri per il
cantiere,ed ogni altro onere e provvista accessoria
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

ml 72,00 119,00 8.568,00

TOTALE Palificazioni Euro 8.568,00
A RIPORTARE Approdo Golena San Massimo Euro 25.661,86

A RIPORTARE Euro 88.795,03
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Progetto definitivo



Progettazione per il restauro e recupero di un Comune di Padova
tratto del sistema Bastionato Rinascimentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Approdo Golena San Massimo
Calcestruzzi, casseforme e ferro per c.a.

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 88.795,03

16 01.05.04.12 Fornitura e posa in opera di strutture in acciaio,
profili IPE-HE-UNP, ecc., compreso l'alloggiamento
nelle murature, bulloneria, i ponteggi interni, il
ripristino degli alloggiamenti ed ogni altro onere
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
(profili tipo Fe 430).

kg 1.305,68 4,75 6.201,98

TOTALE Calcestruzzi, casseforme e ferro per c.a. Euro 6.201,98
A RIPORTARE Approdo Golena San Massimo Euro 31.863,84

A RIPORTARE Euro 94.997,01
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Progetto definitivo



Progettazione per il restauro e recupero di un Comune di Padova
tratto del sistema Bastionato Rinascimentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Approdo Golena San Massimo
Pavimentazioni

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 94.997,01

17 16.05.01.31 Pavimenti composti da doghe ecologiche in PVC
riciclato esenti da manutenzione prodotte in Italia,
composte da una mescola di pvc (78% circa)
riciclato espanso e farina riciclata di legno (20%
circa) provenienti da scarto industriale, privo di
additivi contenenti metalli pesanti, autoestinguente,
resistente alle escursioni comprese fra i -20° e i
+65%, con zigrinatura standard con funzione
antiscivolamento. Sezione di mm. 129 x 22,
lunghezza standard cm. 300, peso non inferiore a
kg. 2,30/ml., ancorabile su magatelli (listelli /
travetti di sostegno) mediante clips metalliche, per
una posa senza viti a vista.

mq 14,40 110,00 1.584,00

TOTALE Pavimentazioni Euro 1.584,00
A RIPORTARE Approdo Golena San Massimo Euro 33.447,84

A RIPORTARE Euro 96.581,01
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Progetto definitivo



Progettazione per il restauro e recupero di un Comune di Padova
tratto del sistema Bastionato Rinascimentale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Approdo Golena San Massimo
Opere in ferro

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO   
 QUANTITÀ  IMPORTO    

N.  Codice     MISURE                  UNITARIO  

RIPORTO Euro 96.581,01

18 09.05.01.52 Fornitura e posa in opera di grigliato pressato
sottopavimento 25x2 - 25x100 realizzato in pannelli
di acciaio S235JR UNI EN 10025 compresa
zincatura a caldi UNI EN ISO 146, colori a scelta
della D.LL.
Nel prezzo deve intendersi compreso e
compensato ogni onere per dare il lavoro
perfettamente finito a regola d'arte.

mq 14,40 100,00 1.440,00

TOTALE Opere in ferro Euro 1.440,00
TOTALE Approdo Golena San Massimo Euro 34.887,84

Importo lavori Euro 98.021,01
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Progetto definitivo



Progettazione per il restauro e recupero di un Comune di Padova
tratto del sistema Bastionato Rinascimentale

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI                        IMPORTI     IMPORTI     
E DELLE PROVVISTE                           PARZIALI    TOTALI     

A) LAVORI

Approdo Piazzale Boschetti Euro 63.133,17
Approdo Golena San Massimo Euro 34.887,84

98.021,01

Manodopera Euro 4.309,20
Scavi e rinterri Euro 14.390,76
Palificazioni Euro 33.201,00
Calcestruzzi, casseforme e ferro per c.a. Euro 23.480,01
Pavimentazioni Euro 6.510,24
Opere in ferro Euro 16.129,80

98.021,01

IMPORTO LAVORI Euro 98.021,01

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 0,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 98.021,01
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Progetto definitivo
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