ALLEGATO 1

ADEGUAMENTO ENERGETICO DI DUE ARCOSTRUTTURE

(EDRONE E VLACOVICH)

ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO

0 ALLEGATO_1_elenco_elaborati_progetto ESECUTIVO ELENCO ELABORATI

1 APPR_1_relazione_generale RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
INQUADRAMENTO GENERALE DELLIMPIANTO SPORTIVO DI VIA

2 APPR_2_inquadramento_generale_edrone EDRONE

3 APPR_3_sdf_edrone STATO DI FATTO ARCOSTRUTTURA DI VIA EDRONE
STATO DI FATTO STATICO STRUTTURALE ARCOSTRUTTURA DI

4 APPR_4_sdf_statico_edrone VIA EDRONE - TAVOLE GRAFICHE

5 APPR_5_sdp_edrone STATO DI PROGETTO ARCOSTRUTTURA DI VIA EDRONE
STATO DI PROGETTO STATICO STRUTTURALE

6 APPR_6_sdp_relazione_di_calcolo_edrone ARCOSTRUTTURA DI VIA EDRONE — RELAZIONE DI CALCOLO
STATO DI PROGETTO STATICO STRUTTURALE

7 APPR_7_sdp_statico_edrone ARCOSTRUTTURA DI VIA EDRONE — TAVOLE GRAFICHE
INQUADRAMENTO GENERALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA

8 APPR_8_inquadramento_generale_vlacovich VLACOVICH

9 APPR_9_sdf vlacovich STATO DI FATTO ARCOSTRUTTURA DI VIA VLACOVICH
STATO DI FATTO STATICO STRUTTURALE ARCOSTRUTTURA DI

10 APPR_10_sdf_statico_vlacovich VIA VLACOVICH — TAVOLE GRAFICHE

1 APPR_11_sdp_vlacovich STATO DI PROGETTO ARCOSTRUTTURA DI VIA VLACOVICH
STATO DI PROGETTO STATICO STRUTTURALE

12 APPR_12_sdp_relazione_di_calcolo_vlacovich ARCOSTRUTTURA VIA VLACOVICH — RELAZIONE DI CALCOLO
STATO DI PROGETTO STATICO STRUTTURALE

13 APPR_13_sdp_statico_vlacovich ARCOSTRUTTURA DI VIA VLACOVICH — TAVOLE GRAFICHE

14 APPR_14_csa CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

15 APPR_15_schema_contratto SCHEMA DI CONTRATTO

16 APPR_16_epu ELENCO PREZZI UNITARI

17 APPR_17_cme COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

18 APPR_18_quadro_incidenza_manodopera QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

19 APPR_19_duvri DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE
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