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CAPO PRIMO -
Oggetto ed ammontare dell’appalto -
Descrizione, forma e principali dimensioni delle opere

Articolo 1° - OGGETTO DELL’APPALTO

L'appaito ha per oggetto * MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DELLO
STADIO EUGANEO. ANNO 2017 “

Articolo 2° - AMMONTARE DEl LAVORI

L'importo globale dei lavori compresi nell'appalto ammonta a € 40.000,00 al netto dell'l. V.A. di cui € 300,00
per oneri della sicurezza. '

| suddetti costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta.

Articolo 3° - DESCRIZIONE DEi LAYOR| - ‘

Le opere che formano oggetto dellappalto riguardano Fesecuzione di interventi manutenzione
. programmata da svolgere secondo le tempistiche di seguito indicate e con sostituzione di eventuali
componenti guasti o che hanno raggiunto fine vita (es. batterie dei CPSS di emergenza).

" Articolo 4° - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - CONSEGNA DELLE OPERE
La forma, la struttura e le principali dimensioni delle opere si possono rilevare dagli elaboratl di
progetto e verranno comunque dettagliatamente indicate all’ atto esecutivo dalla D.L.

Trattandosi di opere manutentive da realizzarsi in pill fasi, fa consegna delle opere verra effettuata ogni
qualvolta la D.L. considerera necessarie le stesse, previo avviso allAppaltatore.

L'appaltatore assume I'obbligo di dare seguite anche a interventi di reperibilita per guasto anche nei
giorni e nelle ore della settlmana (sabato, domenica e giomi festivvi inclusi) secondo lo schema qui di
seguito riportato.

Verrd corrisposta al'Appaltatore un’indennita per ogni intervento di reperlbnlta in funzione delle fasce
orarie un costo di chiamata, il tutto soggetto a ribasso d’appalto, come da schema seguente.

FASCE D’INTERVENTO ' COSTO CHIAMATA
Dal lunedi al venerdi - dalle ore 14.00 alle ore 21.00 ‘ € 35,00

- dalle ore 21.00 alle ore 8.00 def giorno successivo € 80,00
Sabato e giorni festivi — dalle ore 8.00 aile ore 8.00 del giorno successivo € 80,00

Il non rispetto degli impegni suddetti comportera a discrezione dell Amministrazione, la rescissione
immediata dell'appalto.
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CAPO SECONDO

Disposizioni particolari riguardanti ’appalto

Articolo 5° - ONERIED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli gid elencati nel presente Capitolato
_Speciale, saranno a carico dell' Appaltatore.anche gli oneri e gli obblighi seguenti.

1)

9

10)

11)
12)
13)
14)

15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)

‘osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degii inforfuni sul

lavoro e di assicurazione degli operai contro gii stessi, adottando futti i provvedimenti necessari, anche
nel rispetto de! B.Lgs 18 aprile 2018, n. 50 e del D.Lgs. 81/2008;

osservanza delle leggi in materia di assicurazioni sociali & pagamento dei contributi a carico dei
datori di lavoro: il mancato versamento dei contributi e delle competenze sopraddette costituisce
inadempienza contrattuale ed & soggetio alle sanzioni di legge;

osservanza scrupolosa delle norme wgenn e di quelle che eventualmente venissero emanate
durante 'esecuzione dei Javori appaltati, in materia di assunzione di mano d'opera;

gli aneri previsti per i piani di sicurezza; '

permettere, su ordine della D.I., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo |l
deposito del materiale e delle attrezzature di defte Imprese;

consegna degli oggetti-e opere di valore che eventuaimente si rinvenissero durante l'esecuzione
dei lavori;

non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei
lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L.;

impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del cantiere;
fornitura e l'installazione, al limite del cantiere, di uno o-pil tabelleni delle dimensioni di m 1,50 x
1,00 contenenti tutte le indicazioni che saranho concordate con FAmministrazione;

apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e fanah
al fine di impedire infortuni e incidenti; ogni pill ampia respensabilita in caso di infortuni ricadra
pertanto sulf Appaltatore, restando I’Amministrazione e la D.L. completamente sollevate da ogni
responsabilita civile e penale; :

custodia diurna e notturna del cantiere con personale idoneo, rispondente ai requisiti di cui all'art.
22 della legge 646 del 13.9.1982, concernente norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e, comunque, di tutte Ie apere
provwsmnah occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

orgamzzazmne dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di tutti
i provvedimenti idonet a garantirne la sicurezza;

‘provvedere al'esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la

costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali utenti
presenti nell edificio, degli edifici circostanti e del lavaro;

mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantitd adeguata ad assicurare la pulizia,
lasporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle acque piovane e
lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

allacciamento e consumo dellacqua occorrente ai lavori, nonché dell'energia per luce e forza
mofrice;

fornitura dell'acqua potabile agli operai e installazione degli apprestamenti igienici, ricovero o altro
per gli operai stessi;

gratuita assistenza medica ai dipendenti per malattia o per infortunio, con I'obbligo di approntare
in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;

mettere a disposizione della D.L. un'adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel periodo invernale e
provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici; '

provvedere, ad opera completata e prima della consegna, con personale e nei modi specifici
all'uopo richiesti, alla pulizia di tutti i locali relativamente a ogni componente tecnologico,

mantenere |l dl\ne’ro di ingresso al cantlere alle persone non espressamente autorizzate
dall Amministrazione e dalla D.L.;

adozione, durante Iesecuzmne dei lavori, di tutti i provvedimenti necessari per prevenire gli
infortuni, anche nel pieno rlspetto del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche &
integrazioni, sollevando da cgni responsabilita civile e penale il personale della D. L.; a tale scopo
I'Appaltatore dovra tempestivamente comunicare per iscritto alla D.L. e aIIAmmlmstraZIOne il
nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle suddette norme

- antinfortunistiche;

23)

24)

presenza tassativa e contmua in ¢antiere del Direttore Tecnico di cantiere, di-gradimento della
D.L., che curi personaimente che |'esecuzione dei lavori risulti conforme aile prescrizioni del
presente Capitolato & a ogni ordine della D.L ;

provvedere, solto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al
trasporto” nei luoghi di deposito situati nellinterno del cantiere € a pi¢ d'opera, secondo le
disposizioni della D.L., nonché alla bucna conservazicne ed alla perfetta custodia dei materiali,
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forniture ed opere escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre Ditte
per conto dell'Amministrazione; i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero
apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico

* esclusivo dellAppaltatore; quest'ultimo si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e
conservazione di tutti gli elementi comunque connessi allintervento restando esonerata
'Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di
forza maggiore;

25) assumere a proprio carico tutte le spese relative alla stipulazione e reglstra2|one del contratto,
trasporti, tasse, bolli e carte hollate, stampati, copie, ecc.; sard pure completamente a carico
dellAppalfatore la tassa per I'occupazione temporanea del suolo pubblico (O.S.A.P.} qualera
l'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori;

26} oneri per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L.,
per cave e per quanto necessario alla esecuzione dei lavori;

27) prowedere a propria cura e spese, a tutti | permessi e Ie licenze necessari, ‘e allindennita di
occupazione temporanea o al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero
provocare a fondi per passaggi e strade di servizio;

28) dare corso ai laveri di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competenti
Uffici - Tecnici (ENEL,” TELECOM, ACEGASAPS. SETTORI TECNICI DEL COMUNE DI
PADQVA, ecc.), se vi siano condutture e/o ca_nalizzazioni di sorta che avessero in gualche modo
ad interessare |'esecuzione delle opere €, in particolare modo, 'incolumita degii operai addetti ai
‘lavori, restando fin d'ora ['Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che
avessero a verlflcar3| a persone & cose per omessa indagine ed acquisizione di preventivi nulla
osta in tal senso;

29) provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventual
spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari nonché |, su richiesta
della D.L., anticipare, senza corresponsione di interessi, tutte le somme occorrenti sia per il
pagamento dei lavori relativi, sia per quello degli eventuali diriti di utenza richiesti dalle societa
erogatn(:l tali anticipazioni verranno rimborsate all'Appaltatore dietro presentazmne delle relative
fatture, in occasione della emissione degli stati di avanzamento;

30) la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al
ritascio dei necessari nullaosta;

31) prestazioni del personale, degl: attrezzi e degli strumenh per rilievi e tracciamenti relativi alla
consegna, alla misurazione dei lavori, alla Identlflcazmne dei servizi sotterranel alla verifica, alla
contabilita e alla collaudazione dei Iavon

32) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero & nelle dimansioni che verranno richieste dalla
D.L., rlproducentl le fasi pil caratteristiche dei lavori; .

33) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che verranne
ordinate dalla D.L.; i campioni, dei quali si ordinera la conservazione, saranno muniti di sigilli a
firma del Direttere del Lavori e dell' Appaltatore

34) comunicazione settimanale alla D.L. di tutti i dati sulla mano d'opera, su| materlah sulle
attrezzature & su quanto altro fosse richiesto, utilizzati nel cantiere;

35) la fornitura del libretto dei ferri e dei disegni- definitivi, dove siano indicate tutte le opere eseguite,
con tutti gli elementi necessari per individuarte, necessari per la contabilizzazione dei lavori,
nonché provvedere ad ogni altro rilievo ed aggiornamento che fosse espressamente richiesto,

_ all'atto esecutivo, dalla D.L., fornendo i relativi disegni in formato digitale;

36) il risarcimento di tutti quei dan ni che derivassero alle opere e ai mezzi da fatti |mprewst|

37) risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
arrecati a proprietd pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni
Amministrazione e la D.L.;

38) la fornitura di tutte le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli |mp|ant1 e
delle singole apparecchiature;

39} la fornitura e l'installazione a parete dei pannelli con gli schemi delle relative apparecchiature e
impianti nelle centrali e nei pressi di tutti i quadri slettrici;

Incltre resta convenuto che I'Appaltatore, nel presentare I'offerta, ha valutato in pieno le situazioni ele

risorse della zona in cui deve essere effettuata 'opera, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le

disponibilita dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi.




Articolo 6° - FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori ['appaitatore provvedera a rimuovere ogni materiale curando che
lintera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun
pregiudizio e/o difficolta. _ -
ll direttore lavori, prima di procedere allemissione del certificato di regolare esecuzione (o il
collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna 'opera, in caso di
consegna provvisoria, procedera alla verifica del carretto e puntuale adempimento di quanto sopra,
restando ad esso subordinata I'erogazione del saldo lavori e lo svincole della cauzione.

Qualora limpresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dellopera, si
procedera d'ufficio in danno all'appaltatore. .




CAPO TERZO

Qualita' e provenienza dei materiali
‘Modalita' di esecuzione delle principali categorie di
lavoro
Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

‘Articolo 7° - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle

migliori qualita nelle rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando, a giudizio

insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualita, |done|ta

durabilita e apphcazmne

Sara sempre in facolta della D.L., allatto dell'esecuzione, di rifiutare guei materiali che guantungue

ammessi alla prima visita, sj mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., 'Appaltatore rimane comungue unico e

completo responsablle della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i ateriali occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno provenire da

cave, fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potra quindi

accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche,

stabilimenti, ecc., i materiali non fossero pill rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a

mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre fonti in localita diversa o a diverse

provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari di contratto, come

pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita o dimensioni dei singoli materiali.

Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale e a tutte te norme vigenti e di

buona esecuzione relative alla qualita e provenienza dei materiali, all'osservanza delle quali

FAppaltatore & espressamente tenuto.

L'Appaltatore, a suo totale carico e su richiesta della D.L., & tenuto a presentare all Amministrazione :

- |la campionatura dei materiali, delle apparecchiature, ecc.;

~ la descrizione dettagliata de| materiali non campionabili, con la precisazione del nome delle ditte
" produttrici;

— tutti i disegni di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.

L’Amministrazione si pronuncera sulla camplonatura & sulle descrizioni e I'Appaltatore si terra

senz'altro a tale giudizio.

La campionatura e le descrizioni saranno conservatl a cura e spese dell'Appaltatore, fino a fine lavori,

per i debiti confronti.

Tutte le apparecchiature devono essere esenti da difetti di fabbricazione e di funzionamento e

fabbricate con materiali di primissima scelta, nonché omologate secondo quanto disposto dalla Legge

10/91 e dalle norme C.E.L e UNI; questo in conformita a guanto previsto dal DM n.37 del 22/01/2008.

E' in facolta della D.L. rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature, anche se posti in opera, che

non corrispondessero ai requisiti richiesti e pretendere la. sostituzione con altri rispondenti alle

condizioni prescritte, senza che I'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare.

Tutte le apparecchiature per la produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore dovranno essere

omologate secondo le prescrizioni della Legge 10/81 e del relativo regolamento d'esecuzione e

I'‘Appaltatore dovra produrre 'opportuna documentazione (certificati di omologazione e/o di conformita

dei componenti ai prototipi omologati).

Tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi caldi devono corrispondere come

caratteristiche e come spessori alle prescrizioni della gia citata Legge 10/91; di questi materiali devono

essere forniti i certificati di accertamento di laboratoric (conduttivita termlca stabilita dimensionale e

funzionale e comportamento al fuoco) ,

Inoltre, per tutti i campenenti per i quali & prevista 'omologazione secondo le prescrmonl vigenti,

dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora non fosse disponibile, per determinati apparecchi, il

certificato di omologazione, dovra’ essere fornita una dichiarazione nella quale siano indicati gli estremi

della richiesta di omologazione e che garantisca che l'apparecchio fornito soddisfa a tutti i requisiti

prescritti dalle specifiche di omologazione.
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Articolo 8° - PROVE DEI_MATERIALI

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostandoe a tutte le spese di prelevamento,
spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli Istituti autorizzati.

| campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore potranno essere conservati negli Uffici
dell Amministrazione, muniti di sigilli a firma def D.L. e dell Appaltatore nei modi pill adatti a garantirne
l'autenticita.

Durante il corse dei lavori, TAmministrazione. si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da
poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente
Capitolato. Tutie le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con I'Appaltatore e dell'esito
di esse verra compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di arnbo le parti. Resta comunque
fissato che |'Appaltatore, nonostante ['esito favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarra
pienamente responsabile dl tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo
finale.

Articole 9° - VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI

E' facolta del’Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo, qualsiasi
accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale onere a carico dell' Appaltatore, la quale sara
tenuta a demolire e rifare, a tolali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero essere
eseduite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualitd e quantita, e a
risarcire i danni che fossero conseguenti alla dempolizione e rifacimento.

Qualora Appaltatore nori dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, 'Amministrazione potra
procedere direttamente, 0 a mezzo altra Impresa, alla demolizione e rifacimento di tali opere, restando .
3 carico dell'Appaltatore tutte le Qpese e i danni relativi,

Articolo 10° - PRESCRIZIONI GENERALI DI _ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE Y]]
LAVORI

Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli, dovranno essere esegultl a perfetta regola

d'arte, in conformita alle condizioni precisate nell'Elenco prezzi e alle disposizioni, verbali o scrltte che

verranno impartite dalla D.L..

Dovra inoltre essere rispettata tutta la normativa vigente inerente alle opere in progetto e ai rnatenall
impiegati. :

Articolo 11° - IMPIANTO ELETTRICO

Gli impianti elettrici dovranno essete dati in opera, funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, nel
pieno rispetto dei contenuti del presente Capitolato Speciale d'Appalto, della normativa e Legislazioni
vigenti e/o che andassero in vigore in corso d'opera e comungue, abbiano applicabilitd ed attinenza
con gli impianti di che trattasi, compreso i relativi regolamenti e prescrizioni: Comunali; Prefettizi, del
locale Comando VV.F.I-., dellENEL Distribuzione, della TELECOM, dell'lJ.L.S.5, ‘
In particolare si richiama qui, espressamente, il rigoroso rispetto delle prescrizioni- normative e
legislative: _

» Decreto 22/1/08 n. 37: {“Regolamento concernente |'attuazione dell’articole 11-quaterdecies, comma
13, lettera a} della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di instaltazione degli impianti allinterno degli ed|f|0| ),

» D.gs. n. 81, 9 Aprile 2008: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

legge 1.3.1968 n.186;

norme del Comitato Elettrico taliana (CEI);

Legge 118 D.P.R. del 27 Apnle 1978, e successive madifiche ed mtegrazmm a favore dei

disabili.
Per quanto concerne le caratterlstlche dei materiali posti in opera essi dovranno avere dimensioni
unificate secondo le tabelle UNEL in vigore ed essere ammessi al regime del Marchio Italiano di
Qualita (IMQ).
Saranno aitresi a completo carico della Ditta Appaltatnce delle opere anche gI| oneri ed obblighi
seguenti;

. s il provvedere, prima di dare corso alte opere a predisporre, sulla base del Capitolato Speciale
* d'Appaito e delle indicazioni delia D.L., la documentazione esecutiva di progetto secondo la
‘Guida CEl in wgore a firma di un tecmco abilitato regolarmente iscritto allAlbo Professionale e
con specifica esperienza al riguardo, consistente in;

¢ una relazione particolareggiata illustrativa dei materiali e componenti che saranno impiegati

nell'esecuzione degli impianti in parola con dettagliati delle potenze impiegate distintamente per
le linee F.M., con riferimento ai vari circuiti e punti di utilizzo;
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s | disegni illustrativi partlcolaregglat| con rappresentazione planimetrica ed altsmetrlca degli
impianti da realizzare con:

e evidenziato il posizionamento dei quadri elettrici e indicati | percorsi delle fubazioni. In ultima
analisi, a tavori ultimati, con i soli disegni alla mano, dovra essere possibile controllare la
rispondenza delle previsioni di progetto qualitativamente e quantitativamente la rispondenza delle
previsioni di progetto nei confronti di quanto effettivamente eseguito e posto in opera.

* il dettagliato computo metrico da cui risulti la minuziosa descrizione dei singoli componenti come
richiesto nell'Elenco prezzi;

+ gli schemi elettrici dei quadri con indicazione delle apparecchiature, tipo di cavo e lunghezza
delle linee; .

+ quantaltro previsto dalla Guida CEl in vigore;

s il proporre il nominativo delle case costruttrici di nota e primaria importanza nazionale od estera, .
fornitrici dei materiali e componenti da impiegarsi nella realizzazione degli impianti in questione;

» il curare l'aggiornamento degli elaborati, di cui alla precedente lettera a) (in caso di varianti anche
in corso d'opera) e consegnare, a completamento delle opere, al Capo Settore Edilizia Pubblica
e Impianti Sportivi, altrettante copie‘nonché una copia Plast dei relativi disegni adeguatamente
aggiornati;

o il curare ['espletamento per conto della Stazione Appaltante di tutte le pratiche e relative
denuncie (U.L.S.S. 16 - VW.FF., ecc.), verifiche e collaudi necessari, ad insindacabile giudizio
della D.L., per conseguire la forma[e certificazione di idoneita e rispondenza degli impianti in
parola, pagandone i relativi oneri: _ '

» il curare l'espletamento, se cid si rendesse necessario, delle pratiche relative agli allacciamenti
definitivi, restando a carico della Sta2|one Appaltante i relativi contributi richiesti dalle Societa
Erogatnm

* la prestazione in cantiere, durante tutto il tempo necessario per 'esecuzione delle opere, di un
tecnhico specializzato; _ .

« il provvedere, a propria cura e spese, a fornire gli strumenti di misura e controllo & quant'altro
necessario, €/o richiesto per l'effettuazione delle verifiche preliminari e collaudeo definitivo degh
impianti compreso l'eventuale allacciamento provvisoric ENEL;

« il provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione di tuttl i componenti degh impianti in
parola, fino alleffettuazione del collaudo generale, sostituendo quei componenti che, ad
insindacabile giudizio della D.L., si dimostrassero difettosi e/o non rlspondenti a quanto
contrattualmente pattuito ai fini di un ottimale funzionamento degli impianti in parola

Le caratteristiche degli impianti saranno le seguenti:

a) |l quadro elettrico generale sara costituito da un contenitore in vetraresina. ' :
Allinterno del quadro dovranno essere previste adeguate guide per il fissaggio rapldo delle
apparecchiature, che dovranno prevedersi di tipo modulare.

La parte frontale dovra risultare chiusa da appositi pannelll sfinestrati dai guali dovranno sporgere
solamente le leve di comando degli interruttori.

Al di sotto di ogni interruttore dovra trovare a[Iogg|amento una targhetta mdlcatrlce pantografata

indicante la funzione dell'interruttore e-del circuito comandato.

Detto quadro dovra risultare con un grado di protezione pari ad almeno IP40.

Gli interruttori dovranno essere del tipo onnipolare, salvo diversa indicazione per poteri di interruzione
pit elevati, il potere di interruzione simmetrico al cortocircuiti degli interruttori, dovra risultare pari ad
almeno 6 kA. '
Gli interruttori dovranno essere di tipo automatico magnetotermico e dove necessario dovra essere
prevista la dotazione di relé differenziale ad alta sensibilita, cié al fine di salvaguardare lncolumita
delle persone, in conseguenza della eventualitd sia di dispersione verso terra che per contatti
accidental.

Tutte le parti metalliche nel quadro, normalmente non in tensione, dovranno essere collegate a terra, .
con adeguato conduttore flessibile in rame, di almeno 6 mm?.

Tutti i collegamenti interni che dovranno essere inseriti in apposite canaline in PV.C autoestinguenti o
raggruppati in fasci protetti da spirali di P.V.C., dovranno risultare ordinatamente eseguiti con
conduttori di tipo flessibile con grade minima di isol.amento 3.

Per l'immediato controlld esterno visivo delle apparecchiature, la parte frontale del quadre dovra
essere realizzata in metacrilato trasparente con cornice metallica dotata di maniglia” isolante e di
serratura provvista di almeno 3 chiavi.

Al fing di circoscrivere eventuali guasti, senza mtralmare completamente le attivitd, si dovra suddividere
limpianto in varie zone, secondo [e specifiche destinazioni dei singoli lndIVlduabI[I seftori omogenei
dell'edificio.

Al fine di sopperire al futuro fabbisogno ¢onnesso con la necessita di installazione di altri interruttori,

dovra essere previsto uno spazio a disposizione della superficie non inferiore al 30% de] nUMaro del
poli installati ne! quadro stesso.

b) La rete delle linee di alimentazione dovra diramarsi dal quadro generale e dovré essere realizzata
con conduttori in rame flessibile cavo NO7G9-K unipolare LSOH {= Low Smoke Zero Halogen; come
previsto dalla variante V3 alla norma CEl 64-8) con conduttore in corda rotonda flessibile di rame
rosso, isolato in elastomerico reticolato di qualita G2 non propagante l'incendio e a ridoita emissione di
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gas Corrosivi secondo e norme CEI 20- 20 20-22 I, 20-35 e 20-37/2.Marchio |.M.Q.Compresi:- linea
¢.s.d.;~ collari di identificazione numerati:- formazione di teste con capicorda di tipo a compressione
preisolati;- accessoni per l'ancoraggio entro i canali efo tubazioni portacavi- giunzioni,- quant'altro
necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

Le cadute di tensione massima, determinate mediante il rapporto tra le tensioni a vuoto ed a pieno
carico (misurato sul punto pid lontano dal punto di erogazione) dovranno essere contenute entro il 4%.

Le sezioni di detti conduttori dovranno essere tali da assicurare [alimentazione del carico
convenzionale, nel rispetto delle vigenti norme in accorso con la normativa CEl - n. 35016 e 35022,

| conduttori dovranno essere infilati entro tubazioni in PVC pesante autoestinguente.

La giunzione delle tubazioni rigide dovra essere eseguita con manicotti prefabbricati uniti con speciali
collanti.

Il diametro delle tubazioni dovré risultare pari ad almeno 1.4 volte di dlametro del cerchio
circoscrivente il fascio di cavi passanii nella tubazione.

Per la posa a parete, le tubazioni dovranno seguire percorsi orizzontali e verticali (con esclusione dei
percorsi obliqui) e non dovranno presentare curve.consecutive maggiori di 270° senza che vi siano
interposte delle cassette rompitratta.

Tutte le derivazioni dovranno essere eseguite su idonee cassefte o sulle scatole rompttratta con
limpiego di morsetti in oftone, rivestiti in materiale isolante con fissaggio a vite.

Le cassette di derivazione e rompitratta dovr'anno essere in materiaie termoplastico, autoestinguente
corredate di coperchio; fissato con viti.

Le tubazioni che dovessero essere poste all'esterno dell'edificio dovranno essere del tipo corrugato
dopiia parete e risultare interrate a non meno di 50 cm dal piano di calpestio.

Dovranno essere poste in opera su letto di sabbia e ricoperte con uno strato dello stesso materiale su
¢ui dovranno essere posti dei copponi in cemento per proteggere le tubazioni stesse da eventuali
azioni meccaniche; le giunzioni dovranno risultare eseguite con manicotti filettati fissati con appositi
collanti; in corrispondenza dei cambiamenti di direzione dovranno essere posti in opera dei pozzetti, in
cementa, con chiusino, senza fondo, per evitare il ristagno dell'acqua.

Nella fase di posa delle tubazioni si dovra aver cura di dare alle stesse adeguata pendenza verso
l'esterno per evitare che l'acqua piovana possa infittrarsi nell'edificio.

Ogni linea elettrica dovra essere dotata di proprio conduttore di protezione e di neutro distinti.

| conduttori dovranno distinguersi, tra loro, attraverso la diversa colorazione del rivestimento e

precisamente:
- fase illuminazione marrone
- fase presa 10A grigio
- fase presa 16A nero
- conduttore di neutro azzurro

- conduttore di protezione giallo verde
In via generale, la sezione delle linee non dovra risultare di sezione mferlore a

1,5 mm? per le linee di illuminazione :

2, 5 mmg per mentante linee luce

2,5 mm?Z per circuito terminale prese da 10/16A
4,0 mm?® per montanie prese da 10/16A
c) : o _
Tutti i punti di utilizzo le prese da 16A, ecc. dovranno essere eseguiti con conduttori in rame isolato, di
tipo NO7GE-K, con sezione di:

2,5 mm? per le prese da 16A
Detti prese dovranno risultare dotati di conduttori di protezione.

Le apparecchiature di comando, dovranno essere installate su telai di mafteriale isolante con placca
frontale a scelta della D.L.
| frutti dovranno essere contenuti in scatola di materiale termoplastico incassate nelle pareti.
Tutti gli interruttori, pulsanti, ecc. dovrannc essere dotati di una lampada a scarica di localizzazione nel
rispetto della relativa normativa per il superamento delle barriere architettoniche.
Tutte le prese dovranno risultare di sicurezza, con alveoli arretrati e polo centrale per la messa a terra.
tn via generale, it dimensionamento delle linee dovra rispettare i seguenti fattori di contemporaneita:
¢ punti luce, per la loro potenza, contemporaneita 100%
+ prese 2x16A+T, 500VA ciascuna, contemporaneita  30% :
Le cassette rompitratta e di derivazione dovranno essere posizionate con le stesse modalita indicate in
precedenza per e linee di distribuzione.

hy Il dispersare di terra sara costituito da tondo di acciaio zmcato & minimo 10 mm. e da plcchettl
verticali in acciaio zincato a croce 50x50x5mm entro pozzetti ispezionabili .
Tale dispersore dovra essere posto a contatto del ferreno vegetale ad una profondita minima di 70 cm.
ed alla distanza minima dalla pareti esterne dell'edificio di un metro.
Tale dispersore dovra risultare atto a conseguire delle basse resistenze verso terra ed essere duraturo
nel fempo.
L'Appaltatore, nella fase di reinterro del dispersore in parola, dovra avere la massima cura affinche lo
stesso abbia ad essere interrato non con ghiaia e detriti, ma, bensl unlcamente con terreno vegetale,
ben costipato e/o sabbia.




Da idoneo pozzetto dovra dipartirsi un montante di terra che dovra arrivare al quadro generale e,
quindi, dovra diramarsi a tutto I'impianto di protezione previsto all interno dell'impianto sportivo.

| conduttori di protezione dovranno avere una sezione almeno pari a quella dei conduttori di linea a cui
si riferiscono, con un minime di 1,5 mm2.

i} All'ilmpianto di terra dovranno essere collegate tutte le tubazmnl metalliche entranti ed uscenti
dal'edificio al fine di evitare il pericolo di contatto, con formazione di eventuali potenziali elettrici fra parti
metalliche, degli utenti dell'impianto.”

Articolo 12° - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Successivamente allavvenuta consegna dei lavori, I‘Appa[tatore & obbhgato a mettere in efficienza
l'impianto.di cantiere per dare inizio alle opere provwsnonail in moda che i lavori possano essere iniziati
con la dovuta alacrita.

Tutte le indicazioni relative ai dettagll di forma e modi di Iavorazmne non apparenti e non deducibili dal
presente Capitolato e dallElenco prezzi, saranno concordate con il Direttore dei Lavori. mano a mano,
che si rendessero necessarie. In genere Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che
riterra pill conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi
del’Amministrazione, la quale si riserva comunque il diritto di ordinare 'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre lordine di esecuzione dei lavori nel modo
che riterra pil conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che ['‘Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi,

All'atto della consegna, sia parziale che totale, ‘Appaltatore dovra comunicare alla predetta Direzione il
programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di mano d'opera e
di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma dell'Appaltatore sia
all'atto della consegna che in corso d'opera.

"Articolo 13° - CANTIERE-

N r

l.e aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori e delle
zone adiacenti che potessero oftenersi alle condizioni sopra espresse, I'Appaltatore non potra
occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente
Amministrazione, né interrompere il pubblico transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del cantiere
per depositi di materiali da costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti all Appaltatore per
sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dellAppaltatore stesso senza
diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per I'occupazione di dette aree sia incluso
nei prezzi delle diverse categorie di lavori, .

Articolo 14° - STADIQ EUGANEO

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Intesa come insieme di interventi tecnici, eseguiti secondo una previsione, un controllo ed un piano
predeterminato che interessa Fimpianto in questione. Interventi atti a ridurre la probabilita di rotture efo it
degradare della prestazione dell'impianto e che verranno trascritti nel registro dei controli.

Principali riferimenti e disposti Legislativi e Normativi:

D.lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 {Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,in materia
: di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di tavoro);
D.lgs 08/03/2008, n. 139 (Riassetto delle disposizioni reiative alle funzioni ed ai compiti del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della
: legge 29 luglio 2003, n. 229.);
D.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 {semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi);

'D.M. 19 agosto 1996 . {regola tecnica per la costruzione e manutenzione della prevenzione
' ' incendi nel pubblico spettacolo);
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente [attuazione dell’ artlcolo 11- quaterdecies,

comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in maieria di attivita'
di installazione degii impianti all'interno degli edifici;

D.p.r. 22 ottabre 2001, n.462 Regolamento di semplificazicne del procedimento per fa denuncia di’
installazioni e dispositivi di protezione;
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;

Norma CE| 64-8/3 ~art. 340,

~Norma CEIl 64/8 - art. 62 comma 2;
Norma CE| 0 -15 Manutenzicne delle cabine elettriche MT/BT dei cllentllutentl finali;
CEI17-13 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per. bassa

tensione (gquadri BT)
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. Nel campo della prevenzione incendi di cui al D.P.R, 37/98 saranno presi in considerazione gli impianti e le |
apparecchiature elettriche "al servizio degli impianti di spegnimento, relativife esclusivamente allimpianto
elettrico delle POMPE ANTINCENDIO.

NelFambito delle norme di sicurezza per I'esercizio degli impianti spoftivi di cui D.M. 18 marzo 1996 (SOGU
n. 85 dell'11 aprile 1996) saranno presi in considerazione gli impianti e le apparecchiature elettriche relativi/e
esclusivamente a: GRUPPO ELETTROGENO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Articolo 15° - ELENCO QUADRI DI DISTRIBUZIONE Fi - LUCE - STADIO EUGANEO
Tabella riepilogativa dei quadri elettrici presenti allinterno dello stadio Euganeo soggetti a controlli periodici.

+ QE quota 9.45{2)
+ QEBar

Quota 14.65 Lato Sud
+ QFE quota 14.65

Quota 14.65 Lato Nord -
+ QE quota14.65

Quota 19.85 Lato Nord
+ QEquota 19.85

Quota 19.85 Lato Sud
¢ QE quota 14.85 Sud

TRIBUNA EST TRIBUNA OVEST
Quota 0.00 Lato Nord Quota 0.00 Lato Nord
+ QEG Tribuna + QGBT Cabina elettrica
¢+ QE quota 0.00 Nord + QE quota 0.00 Nord
¢+ QEEsterni - QE Led ¢+ QE Esterni
¢+ QFE App. Inverter scale + QE App. Inverter scale
¢+ QE App. Inverter tribuna ¢+ QFE App. Inverter tribuna
¢ QE Telecamere RAC A - ¢ QE Telecamere RAC B
¢ QE Pompe Antincendio ¢ QE Uffici - QE Archivio
+ QF Pompe acqua Potabile + QE Sala Stampa - QE Uffici
¢+ QE Pompe Innaffiamento ¢+ QE Torre Faro 1
+ QE Pompe sommerse 1« QE Pompe Idrovore laghetto
+ QFE Torre faro 2 ¢ QE Gruppo elettrogeno.
‘ ¢ Q. Serv. Cabina (Fofovoltaico)
Quota 0.00 Laio Sud _ ‘
¢+ QEquota 0.00 Quota 0.00 Lato Sud
+ QE Esterni - QE Led + CQE quota 0.00
¢+ QF App. Inverter tribuna ¢ QE Esterni
¢ QE Fan Cails Cunicolo Imp + QE App. Inverter tribuna
+ QE Torre Faro 4 4+ QE Telecamere RAC C
' + QE Fan Coils Cunicolo Imp
Quota 9.45 Lato Nord ¢+ QE Torre Faro 3
¢+ QEquota9.45(1) :
+ QE quota 9.45 (2) | Quota 3.45 Lato Nord
¢+ QFE Bar + QEquota 945 (1)
+ QF Bar
Quota 9.45 Lato Sud .
+ QEquota .45 (1) Quota 9.45 Lato Sud -

¢ QFE quota 9.45

|+ QEBar

Quota 14.65 Lato Sud
¢+ QE quota 14.65 (Q1)
¢+ QE quota 14.65 (Q2)

Quota 14.65 Lato Nord -

'+ QE quota 14.65 (Q1)

+ QFE quota 14.65 (Q2)

Quota 19.85 Lato Nord
¢ QE quota 19.85

Quota 19.85 Lato Sud
¢ QF quota 14.85 Sud

TRIBUNA SUD TRIBUNA NORD
Quota 0.00 Lato Est Quota 0.00 Lato Ovest
QFEG Tribuna ¢+ QEG Tribuna
QE Esterni ¢ QE Esterni

QE App. Inverter tribuna
QE Telecamere RAC D

> > >

¢ QE App. inverter tribuna -

‘Quiota 9.45 L aio Ovest




Quota 9.45 Lalo Est
¢+ QFE quota 9.45

¢+ QE Bar

Quota 9.45 Lato Cvest
¢+ QE quota 9.45

¢+ QFE quota 9.45
Quota 9.45 Lato Est

¢ QE quota 9.45

PARCHEGGIO SUD

PARCHEGGIO NORD

Biglietteria Sud
+ (QE Biglietteria

¢+ QF Telecamere

Biglietteria Nord
¢+ QFE Biglietteria

15.1 - QUADRO GENERALE (POWER CENTER).

¢ QE Telecamere

Cadenza Trimestrale

LA B R B I B B 2

<+ + * > > > *

*

* > & &+ &

‘controlio a vista del quadro e della strumentazione: voltmetri ed amperometri;

controllo e/o sostituzione lampade di segnalazione;

controllo dello stato di funzionamento della strumentazione;

verifica dell'efficienza di eventuali protezioni indirette provocando lintervento degli mterruttorl dlfferen2|all
controllo chiusura portine e relative spine elastiche e serrature;

controllo funzionamento tele-commutazione rete/gruppo automatica e manuale

controllo chiamata combinatore telefonico rete/gruppo e minima tensione cabina

cantrollo deilo stato delle batterie tampone UPS circuiti ausiliari QGBT 110V

pulizia di tutte le parti del quadro eliminando la polvere dalle sbarre, dai contatti, e dalle parti |solant|
mediante stracci puliti ed aspiratore;

verifica degli apparecchi di misura, relé ecc.: in funzione alle prescrizioni singole date dalle rispettive case
costruttrici delle apparecchiature . ‘

controllo interblocehi elettrici @ meccanici

controllo.equilibrio dei carichi e loro intensita;

. presenza della tensione con valore corretto su futte le fasi;

verifica di tutto il complesso dei circuii ausiliari e controllo dello stato dei fusibili e inter. automatici:

verifica dello stato dei circuiti secondari dei TA e TV.in serie (corto circuito) o in derivazione(aperti)
controllo collegamento di messa a terra dei TA.

verifica scomparto per scomparto, che non vi siano corpi estranei allinterno del guadro;

verifica di tutli i serraggi dei cavi agli interruttori, installati sul quadro di b.t. e controllo visivo dei capicorda
o conduttori affinché non presentino tracce di bruciature o surriscaldamento;

verifica del collegamento della'messa a terra del quadro

verifica dell'inesistenza di contatti insicuri od ossidati; -

controllo isolamento verso massa e tra le fasi del sistema di sbarre.

verifica e/o pulizia dello stato dei contatti di potenza ed ausiliari degli interruttori

verificare il serraggio di tutti i morsetti di connessione ai vari apparecchi e trasformatori di misura, pulizia
accurata della polvere dalle morsettiere;

15.2 - QUADRI ELETTRICI {come da elenco del'art. 141

Cadenza Trimestrale

> > > > >

* &

> > >

controllo a vista del quadro

controllo e/o sostituzione lampade di segnalazione;

controllo dello stato di funzienamento-della strumentazione;

verifica dell'efficienza di eventuali protezieni indiratte provocanda l'intervento degli interruttori differenziali
controllo chiusura portine e relative spine elastiche e serrature;

pulizia di tutte le parti dei quadri eliminando la polvere dai contatti, e dalle parti isolanti mediante stracm
puliti ed aspiratore;

verifica degli apparecchi di misura, relé ecc.: in funzione alle prescrizioni singole date dalle rlspettlve case
costruttrici delle apparecchiature

presenza della tensione con valore corretto su tutte le fasi;
verifica di tutto il complesso dei circuii ausiliari e controllo dello stato de| fusibili e inter. automatici;

controllo  visivo dei capicorda o condutfori -affinché non presentino tracce di bruciature o
surriscaldamento; '

verifica del collegamento della messa a terra del quadro

verifica dell'inesistenza di contatti insicuri od ossidati;

verifica efo pulizia dello stato dei contatti di potenza ed ausiliari degli interruttori
verificare il serraggio di tutti i morsetti di connessione ai vari apparecchi

12




+ pulizia accurata della polvere dalle morsettiere;
+ controllo stato d'usura delle apparecchiature e dell'insieme del guadro

15.3 - LINEE DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALI B.T.

Annuale

+ verifica dello stato di conservazione delle intestature dei cavi B.T. sui codoli degli interruttori controllc dei
.. carkellini segna-cavo ed i contrassegni di distinzione delle fasi non s:ano stati danneggiati o resi illeggibili

o staccati;

+ controllo della temperatura esterna dei cavi in condizioni di pieno carico delle utenze;

verifica nei trafti verticali, del corretto fissaggio dei cavi alle strutture di sostegno dei seguenti punh di

passaggio.

+ Cavedio impiantt elettrici OVEST — NORD

Cavedio impianti elettrici OVEST - SUD

Cavedio impianti elsttrici EST — NORD

Cavedio impianti elettrici OVEST — SUD

Cavedio torre (copertura) 1 -2 -3 -4

Cavedio scala cavi torre Ovest - Nord

Cavedio scala cavi torre Ovest C.

Cavedio scala cavi torre Ovest — Sud

Cavedio scala cavi torre Est — Nord

Cavedio scala cavi torre Est C.

Cavedio scala cavi torre Est — Sud

Cavedio impianti elettrici SUD

Cavedio impianti elettrici NORD
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¢

controffo del perfetto stato di tutto il sistema di passersile e verifica dei fissaggi alla struttura portante del
fabbricato; in particolare di:

¢ Passerella montante quota 0.00 OVEST

Passerella montante quota 0.00 EST

Passerella montante quota 9.45 OVEST

Passetella montante quota 9.45 EST

Passerella montante quota 14.65 EST

Passerella montante quoia 14.65 OVEST

Passerella montante quota 19.85 EST

Passerella mentante quota 19.85 OVEST

Passerella mentante quota PROIETTORI COPERTURA

Passerella montante quota PROIETTOR] COPERTURA

verificare lungo i percorsi sopra citati, che i cavi non presentine .curve secche attor0|gllament| 0
strozzature eccessive dovuie a spostamenn effettuati sulle passerelle;

prova d'isolamento di tutto il complesso da effetiuare mediante megger 550v. (10 m+) e presenza delle
tre fasia valle.
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+

15.4 - DISTRIBUZIONE F.M, E DI SERVIZIO

Trimestrale

Controllo del regolare funzionamento delle appareccmature elettriche collegate in modo permanente
alfimpianto di FM; in particolare di:

+ Utenze Bar

Prese eletiriche Maxischermo

UPS Server TV.CC

Climatizzatori sala GOS

Climatizzatore sala SERVER

Climatizzateri sala VIP

Climatizzatore UFFICI P.T

Stufette WC pubblico

Stufette Infermeria e P.S.

-Fan Coils WC pubblico

Led campo di gioco

Pompe anti-allagamento scale OVEST

Pompe anti-allagamento scale EST

Estrattori WC Pubblico e locali PS Tribuna Nord
Estrattari WC Pubblico e locali PS Tribuna Sud
Estrattori WC Pubbiico e locai PS Tribuna Ovest

P U SO
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4 Estrattori WC Pubblico e locali PS Tribuna Est
* Alimentatori Switch Quadri Tornelli

Controllo a vista del buono stato di conservazione dei gruppi prese di servizio pulizia interna ed estema dei
pannelli: di cui:

+ Connettivi quota 0,00 tribuna Ovest
Connettivi quota 0.00 tribuna Est
Connettivi quota .45 tribuna Ovest
Connettivi quota 9.45 tribuna Est
Connettivi quota 14.65 tribuna Ovest
Connettivi quota 14.65 tribuna Est
Connettivi quota 19.85 tribuna Ovest
Connettivi quota 19-.85 tribuna Est-

L R IR R I

Controllo a vista del buono stato di conservazione delle prese di servizio dei locali tecnici e di servizio; di cui
in particolare;

¢ Infermeria

Magazzini Bar

Spogliatoi

Uffici

Archivio

Sala Stampa

Cunicolo Impianti

Locali Quadri elettrici (Rif. tabella ublcazmne quadri elettrici di cui al punto 2)
Sala Pompe

Centrali termiche

Sala Gos

Cabina elettrica

Gruppo elettrogeno

Quadri Tornelli

Controllo presenza tensione e collegamento di terra dell'impianto di prese di servizio.

15.5 - IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE NORMALE — SICUVREZZA e PRIVILEGIATA

PEE I I I IR T TR S e

Bimestrale

Controllo impianto di illuminazione di emergenza, quindi, prova funzionamento degli INVERTER e/o GRUPPI
SOCCORRITORI (CPSS) che alimentano i circuiti di |Ilum|na2|one di emergenza: prova di commutazione in,

. mancanza di rete; di cui:

+ Soccorritore 15 Kva Tribuna Ovest Scale
Soccorritore 20 Kva Tribuna QOvest Nord ed esterni
Soccorritore 15 Kva Tribuna Ovest Sud ed esterni
Soccorritore 15 Kva Tribuna Est Scale
Soccorritore 20 Kva Tribuna Est Nord ed esterni
Soccorritore 20 Kva Tribuna Est Sud ed esterni
Soccorritore 20 Kva Tribuna Nord ed esterni
Soccorritore 20 Kva Tribuna Sud ed esterni

> >

Controllo impianto di illuminazione normale e privilegiata: verifica funzionamento corpi luminanti di cui:
conhnettivi, locali tecnici e di servizio, wc, sbarchi ascensore, tribune Est Ovest Nord € Sud,
proiettori campo di gioco

portico esterno

scale di accesso

viabilita. pedonale (interna Stadio)

viabilita veicolare (interna Stadio)

ponti pedonali

pensiline

aree esterne {in prossimita dei ponti pedonali)

parcheggio giornalisti

parcheggio accrediti

ingresso veicolare sud est

ingresso veicolare nord ovest

controllo dello stato delle batterie tampone di ogni singolo INVERTER e/fo GRUPPO SOCCORRITORE
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Semestrale: (con diita speclalizzata dof assistenza)

+ \Verifica e pulizia degli INVERTER e/o GRUPPI SOCCORRITORI ché alimentano i circuiti di illuminazione
di emergenza Simulazione mancanza rete e controllo di tutti i corpi illuminati autonomi di emergenza
installati, comprendendo anche la sorgente luminosa ed i anettorl ‘verifica dell'efficienza e della durata

~ dei corpi illuminanti autonomi di emergenza.

+ contrello delle stato dlisclamento dei vari circuiti sia tra fase e fase che verso massa da effettuarsi
mediante strumenti dopo aver tolto tensione ai circuiti da controllare;

+ confrollo dell'equilibrio delle correnti sulle tre fasi;

+ verifica del serraggio dei morsetti di giunzione o derivazione installati nelle varie scatole o sui corpi
illuminanti;

+ ‘controllo cablaggio dei corpi |Ilurn|nanti e delle apparecchiature eletiriche relative (lavoro da eseguire in

" occasione della pulizia).

¢ controllo della messa a terra di tutti i corpi illuminanti mediante misure di resistenza globale e controllo di

tutti gli organi di comando installati: interruttori, deviatori, pulsanti ecc;

Rilascio del regolare verbale di verifica riportanti | parametri di funzionamento delle macchine.

' 15.6 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Annuale
+ controllo visivo dello stato dellimpianto
controllo della resistenza di terra ‘
controllo visivo dello stato del collegamento tra vari punti dell'impianto;
verifica del serraggio delle giunzioni bullonate delfimpianto;
controllo di continuita dellimpiante di messa a terra.

> ¢ @

15. 7 QUADRO MEDIA TENSIONE E TRASFORMATORI DI POTENZA

Con cadenza Semesirale

¢ controflo regolare funzionamento UPS circuiti ausiliari MT

+ controlio dello stato delle batterie tampone UPS CIrCUItI ausiliari MT

¢ Controllo visivo delle celle

¢ controllo a vista della strumentazione: voltmetri @ amperometri con relativi commutaton

+ verifica lampade di segnalazione;

+ verifica dell'integritd delie targhe contrassegni chiavi cartelh monitori presidi di sicurezza; :

+ controllo dellapertura d'emergenza degli interruttori V-O-R/M.T. mediante i manipolatori predlsposh

~ controllo di chiusura e carica molle interruttore;

¢ verifica di tutto il complesso dei circuitt ausiliari di protezione e controllo della cabina:

+ controlto sorgenti energia ausiliaria (tensioni); ‘

+ controlio stato fusibili;

+ controllo interruttori automatici di protezione dei circuiti ausiliari e segnalazioni relative;,

¢ controllo e/o sostituzione lampade segnalaziong,

+ controllo stato funzicnamento defle strumentazioni

+ verifica delle condizioni di carico e di temperatura della macchina;

+ controllo funzionamento centralina di controllo terma-rivelatori allarme sovratemperatura;

+ controllo apertura interruttore M.T. di macchina e trascinamento dellinterruttore di macchina B.T.
+ Pulizia del locale cabina elettrica

+ verifica delle condizioni di carico e di temperatura della macchlna

+ controllo funziochamenio centralina di controllo termeo-rivelatori allarme sovratemperatura; ,

+ controllo apertura interruttore M.T. di macchina e trascinamento dellinterruttore di macchina B.T.

+ pulizia del locale cabina elettrica

+ verifica del funzionamento del ventilatore eventuale di espulsione del Iocale cabina elettrica

+ verifica del valore della tensione erogata su tutte le fasi; ,

+ verifica di tutto il, complesso dei circuiti ausiliari di protezione e controllo:

¢+ verifica del funzronamento del ventilatore eventuale di espulsione del locale cabina elettrlca

+ verifica del valore della tensione erogata su tutte le fasi;

+ verifica di tutto il, complesso dei circuiti ausiliari di protezione e controllo:

Con cadenza Annuale

+ verifica dello stato di conservazione dei contatti degli interruttori, dei sezionatori e delle pinze d'innesto
con pulizia accurata delle superfici di contatto e ripristino dello strato di vaselina ove necessario;
+ controllo intervento dei relé di protezione e verifiche delle tarature;
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+ centrollo del funzichamento dell'impianto dilluminazione interno alle celle

verifica della perfetta esecuzione dei movimenti meccanici dei sezionatori e degli interruttori generali sui

guadri M.T.;

controllo del serraggio det bulloni di sostegno delle apparecchiature e delle parti conduttrici;

verifica del corretto funzionamento dei sezionatori rotativi e di messa a terra delle celle M. T.;

verifica dello stato dei fusibili M. T ; '

pulizia di tutte le parti interne dei quadn M.T., eliminando la-polvere depositatasi sulle partt |soiant| sulle

. sharre ecc., servendosi di stracci asciutti e pulltl ed aspiratore industriale;

+ controllo di tutti i serraggl dei cavi sulle apparecchiature di potenza verifica dello stato di conservazione’
delle intestature dei cavi M.T.;

¢ controllo delle equotenmahta di tutte le parti messe a terra con particolare attenzione a quelle in
movimento ed asportabili; portine, carrelli, leve ecc.

+ verifica del serraggio dei codoli M.T., B.T. dei trasformatori all'interno delle protezioni, in tale occasione
asportare la polvere depositatasi sugll isolatori e sulla macchina, -

¢ verifica dello stato di conservazione delle connessioni M.T.; . :

+ verifica delle connessioni a terra della carcassa e del neutro (centrostella) della macchina.

<>

> > >

15.8 - GRUPPO ELETTROGENQ

Con cadenza Mensile
controllo visivo dello stato delle apparecchiature
controllo funzionamento pompe gasolio '
controllo livello riempimento gasolio in cisterna esterna
‘controllo livello riempimento gasolio in cisterna intérna
. controllo segnalazione di livello cisterna interna
test funzicnamento manuale
test funzionamento automatico
test funzionamento tele-commutazione manuale rete — gruppo (solo proiettori)
test funzionamento tele-commutazione automatica rete — gruppo (solo utenze privilegiate) -
test funzionamento tele- commutaz:one automatica rete — gruppo (utenze privilegiate + prmettorl)
pulizia del locale
controllo batterie di avviamento
contrello livelli serbatoi { olio, gasolio, acqua, )
Simulazione mancanza rete e controllo. di tutti i corpi illuminati collegatl sulla rete  privilegiata,
comprendendo anche la sorgente luminosa ed i riflettori; verifica del corretto scambio automatico
rete/gruppo.
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Con cadenza Annuale (con ditta specializzata di assistenza)
Tagliando motore DIESEL, di cui; :
+ cambio olio
cambio filtro aria
cambio filtro clio
~ cambio filtro gasolio
controlle tubi di mandata gasollo
cantrollo iniettori
sostituzione liquido refngerante

> > * & &

Rilascio del regolare verbale di verifica riportanti i parametri di funzionamento delle macchina.

Articolo 16° - MANUTENZIONE EPISODICA - PROGRAMMATA

Gli interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA EPISODICA comprendono:

gli oneri di manodopera per riparazione efo risoluzione del guasto solo se causato efo attribuibile ad un
deperimento improwviso dell’apparecchiatura o parte dell'impianto elettrico inclusa nel piano di manutenzione:
ordinaria. Servizio di reperibilitd con intervento di un tecnico entro 2 ore dalla chiamata, escluso sabato,
domenica e festivi e durante le festivitd nazionali e/o durante il periode di chiusura per ferie.

Gli interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 6omprendono:
gli oneri di manodopera per riparazione, sostituzione e montaggio di materiali e apparecchiature dell'impianto
elettrico deteriorate, bruciate e/o guaste esclusivamente incluse nel piano di manutenzione ordinaria.

“Articolo 17° - ESECUZIONE DEI LAVORI




Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle condizioni precisate nel
presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'allegato Elenco prezzi, nonche alle disposizioni verbali e
scritte che verranno, man mano, impartite daila D.1.. \

Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e contrariamente alle d|sp03|2|ont
impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione,
sia per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demolite a cura e spese
dellAppaltatore & non saranno contabilizzate.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera I'Appaltatore dalle
responsabilith circa 'ssatto adempimento degli ordini e Ia perfetta esecuzione delle opere a norma del
contratto, nonché dalla scrupolosa osservanza delle regole dellarte e dell'ottima qualita di ogni
materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate iosservate al momento defla
esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, ogni pil ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi compresa fa
demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche
posteriore alla esecuzione delle opere, & fino al collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione
-dei lavori.

In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte del presente .Capitolato,
varranno le disposizioni piu favorevoli allAmministrazione o quelle che I'Amministrazione, a suo
insidacabile giudizio, riterrd di adottare.

- Articolo 18° - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL. CANTIERE

La direzione del cantiere dovra essere affidata dallAppaltatore ad un Techico di competenza e
specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento deIIAmmlnlstrazmne il cui
nominativo dovra essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori. _
Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante dell Appaltatore,
incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potrd, a suo esclusivo giudizio e senza
obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona designata ed esigerne la sostituzione in
corso di lavoro, senza che per cid 'Appaltatore possa sollevare eccezione o chiedere compensi.
L'Appaltatore provvedera alla condotlta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata
capacita e adeguato, numericamente, alle necessitd. L'Appaltatore risponde dell'idoneita dei dirigenti
dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovra essere di
gradimento dalia D.L., la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualungue
addetto ai lavori senza I'obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.




CAPO QUARTO
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

- Articolo 19° -  NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria o a numero o a peso, escluso
ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso o nell'Elenco prezzi.

- L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e
somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto cid che deve
essere misurato o pesato prima di essere posto in apera. '

Se talune quantith non venissero accertate in tempo debito, I'Appaltatore dovra accettare Ia
valutazione della D.L. _

Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte: nel caso di eccesso si terra
come misura quella prescritta e in caso di difetto, se l'opera & accettata dalla D.L., si terra come
misura quella effettivamente rilevata.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura 0 a corpo secondo le indicazioni dell’ Elenco Prezzi
Unitari (allegato al presenie) e delle presenti norme.

Articolo 20° - QUADRI ELETTRICI

Il prezzo dei singoli quadri comprende la fornitura e posa in opera di tutto quanto indicato nelle varie
voci dell'Elenco Prezzi Unitari e nei corrispondenti disegni, comprese tufte le apparecchiature elencate
e anche quanto non richiamato, qualora necessario per il pieno nspetto della normativa vigente e per il
perfetto funzionamento.

Articolo 21° - CONDUTTORI E CAVI ‘
Saranno valutati a ml per la loro effettiva lunghezza in opera.

Articolo 22° - PUNTI LUCE, PUNTI PRESA E PUNTI DI COMANDO
Verranno valutati a numero.

Articolo 23° - MANO D'OPERA 5 _

| compensi per le prestazioni di manodopera per i lavori in economia da eseguirsi su ordine della D.L.
saranno quelli il cui costo riferito alle varie qualifiche di operaio dedotto dallElenco Prezzi Unitari.

Allo stesso verrd applicato il ribassc di gara contrattuale su spese generali (14%) e utili d'imprersa
{10%), cosl come previsto all'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010.

Il prezzo dei materiali impiegati, relativamente a deite opere eseguite in economia, sard dedotto dai
listini delle principali marche produttrici di apparecchiature eletriche, in vigore al momento di
esecuzione della lavorazione, al quale verra applicato il ribasso di gara.

Articolo 24° - NOLEGGI

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di setvibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il lore funzionamento, restando a completo carico deH Appaltatore tutti gli
oneri di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi. '

Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzmnamento e per
- la conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali allacciament,
materiali di consumo & tutto guanto occorra per |l funzmnamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono comprasi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié
d'opera, montaggio, smontaggio € allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso
per qualsiasi altra causa o perditempo.

Articolo-25° - TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il
conducente, il ritorno a vuoto & ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia
dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Articolo 26° - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

| prezzi unitari, comprensivi delle spese generali, dell'utile e degli oneri previsti per i piani di sicurezza,

in base ai quali saranno pagati | lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi,
ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, al plede di qualunque
opera;

b) circa gli operai e | mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiera, per lilluminazione del cantiere in caso. di lavore notturno, nonché per premi di
_assicurazioni sociali;
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c)

circa i noli, ogni spesa per dare | macchinari e | mezzi a pié d'opera pronti all'uso, con gli accessori
& quanto occorre per la loro manutenzione e per it regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili,
carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e

- degli eventuali aiuti per il funzionamento;

circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi dopera,
assicurazioni di ogni specie, indénnitd di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere,” di
occupazicne temporanea e di altra specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendasi néi prezzi stessi compreso ogni gompenso per gli oneri tutti che
I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari
articoli del presente Capitolato e nell'Elenco prezzi. '

| prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, si intendono proposti dallAppaltatore’in base a calcoli

- di sua convenienza, a tutto suo rischio e si intendono fissi e invariabiii.
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