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COMUNE DI PADOVA Interventi di consolidamento e indagini
Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi su edifici comunali e ponti cittadini
29/08/2016

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
LAVORI A MISURA
1
A5.A5 | Nolo di autocarro ribaltabile fino a g.li 50.
Nolo di autocarro ribaltabile della portata fino a q.li 50, per servizi
locali, compreso carburante, lubrificante e conducente.
15 15,00
Totale |ora 15,00 50,00 750,00
2
A10.A0 | Nolo di escavatore idraulico gommato, kW 50.
Nolo di escavatore idraulico gommato, della potenza di kW 50, munito
dei necessari equipaggiamenti di lavoro, compreso carburante,
lubrificante e operatore.
15 15,00
Totale |ora 15,00 42,50 637,50
A30.A50 | Nolo di mezzo con piattaforma a cesta apribile:
Nolo di mezzo con piattaforma mobile con doppia articolazione e
braccio telescopico (autocarrata articolata) provvista di cesta
portapersone in alluminio, applicato all'estremita del braccio
telescopico, con sistema di livellamento automatico completamente
idraulico. Cesta apribile, lunga fino a m 4.00, con tutti i sistemi di
sicurezza previsti dalle norme vigenti. Inclusi viaggi di andata e ritorno
a fine lavori, compreso ogni altro onere e lavoro accessorio inerente e
conseguente. Con o senza manovratore a seconda delle necessita. In
ogni caso il manovratore dovra essere in possesso di idonea
abilitazione all'utilizzo del mezzo.
3 A50 | Cesta fino a 20 m di altezza - costo giornaliero
11 11,00
Totale | ora 11,00 240,00 2 640,00
B1.FO0 | Disfacimento di intonaci e rivestimenti
Disfacimento di intonaci e sottofondi, compreso I'abbassamento o
l'innalzamento del materiale di risulta fino al sito di carico per il
trasporto alle discariche autorizzate, escluse le eventuali opere
provvisionali. Misurazione al netto dei fori di superficie uguale o
superiore a mqg 1.00:
4 A0 | solo intonaco con la raschiatura dei giunti;
20 20,00
Totale |mq 20,00 11,39 227,80
5
B5.A10| Scavo a sezione aperta con mezzi meccanici
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi
profondita in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia, compresa l'eventuale demolizione di vecchie murature e
trovanti di dimensioni non superiori a m 0,50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di
pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto, il
trasporto e lo scarico del materiale di risulta a riempimento o in
rilevatofino alla distanza media di m 100,00 e la sua sistemazione
provvisoria nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico
sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.
60 60,00
Totale |mq 60,00 3,82 229,20
B5.DO0 | Rinterro con materiali di scavo:
Rinterro di scavi, eseguito con limpiego di materiali di scavo
depositati in cantiere, compreso il carico, il trasporto e lo scarico
nonche' l'onere del costipamento:
6 A5 | Reinterro eseguito con I'impiego di mezzi meccanici.
40 40,00
Totale |mc 40,00 5,62 224,80
B130.A25 | F.p.o. di tubazioni in polietilene rigido:
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene rigido (H e P) per
condotte orizzontali, compresi pezzi speciali (valutati cadauno pari a
m 1.50 di tubo), il letto di posa e rivestimento di calcestruzzo Rck 200
dello spessore minimo di cm 10, esclusi lo scavo e il reinterro:
7 A5 | Tubazione in polietilene - del diametro esterno mm 110;
70 70,00
Totale | m 70,00 16,80 1 176,00
B130.B0 | F.p.o. di pozzetti in cls prefabbricati:
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo di
cemento vibrato ed armato per raccordo di tubazioni, con I'apertura
dei fori, la sigillatura degli stessi con malta di cemento e la formazione
del piano di appoggio in calcestruzzo; esclusi il sigillo, lo scavo del
terreno ed il reinterro:
8 A0 | Pozzetto delle dimensioni cm 40x40x40x6-8
5 5,0
Totale | cad 5,0 28,98 144,90
B130.CO | F.p.o. di prolunghe per pozzetti:
A RIPORTARE Euro 6 030,20




COMUNE DI PADOVA Interventi di consolidamento e indagini
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RIPORTO Euro 6 030,20

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati per prolunghe di
pozzetti in cemento armato, con la stuccatura dei giunti con malta M1;
escluso lo scavo ed il reinterro:

9 B130.C0.A0 | Prolunghe pozzetto - delle dimensioni cm 40x40x20
30 30,0
Totale | cad 30,0 16,80 504,00
10 A5 | Prolunghe pozzetto - delle dimensioni cm 50x50x20
30 30,0
Totale |cad 30,0 20,58 617,40

B130.D0 | F.p.o. di chiusini per pozzetti:

Fornitura e posa in opera di chiusini per pozzetti di tipo prefabbricato

in calcestruzzo di cemento armato completi di telaio e stuccatura con

malta M1:

11 A0 | Chiusini delle dimensioni di cm 40x40, spessore cm 7.5

5 5,0
Totale | cad 5,0 16,17 80,85

B15.A42.70 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER CLASSI DI RESISTENZA

CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di
resistenza C32/40, classe di esposizione e durabilita XC1 e classe di
consistenza S4, confezionato a macchina per opere di qualsiasi tipo,
forma ed a qualsiasi piano, con inerti di adeguata granulometria con
dimensioni massime di 20 mm, esclusa ogni intrusione di pietrame e
dimensionato nelle quantita previste dai calcoli statici che saranno
redatti a cura e spese dellAmministrazione appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento dei piani di di lavoro interni, la
vibrazione meccanica, i casseri di contenimento, la formazione di
smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il ferro di
armatura compensato a parte.
12 F | CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE C32/40_XC1 - pilastri
3 3
Totale 3 393,00 1179,00
B15.B0| CASSEFORME PER CALCESTRUZZI
Formazione di casseforme in pannelli sia metallici che multistrato per
getti in conglomerato cementizio semplice od armato per un'altezza
fino a 4.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le opere
di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i
distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, I'abbassamento,
lo sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La misurazione verra effettuata sulla superficie effettivamente a
contatto con il conglomerato cementizio.
13 A15| Casseforme per cordoli, travi, pilastri e solette
30 30
Totale 30 41,15 1 234,50
B16 | RIPRISTINO DI SUPERFICI IN C.A. O IN METALLO
Ripristino mediante accurata pulizia di superfici in calcestruzzo o in
metalllo, a mezzo di sabbiatura o idrosabbiatura, eseguita con idonee
attrezzature, con asportazione di eventuali parti incoerenti ed in fase
di distacco, di incrostazioni, di polvere, sino a portare in vista un
supporto atto a poter ricevere i successivi trattamenti; nel prezzo
s'intende compresa la fornitura di sabbia idonea, la pulizia del sito
dopo l'operazione, lo sgombero ed il trasporto a discarica del
materiale di risulta.
14 A15 | Ripristino di superfici in calcestruzzo.
Restauro di superfici in calcestruzzo armato con ripristino delle parti
mancanti e delle zone fortemente ammalorate, mediante la fornitura
di malte reoplastiche antiritro o a ritiro compensato, e la loro
applicazione nel modo seguente:
1) applicazione di malta premiscelata senza ritiro, ad espansione
controllata, ad alta resistenza, tipo "CEMENT ROCK" della ditta
Laston ltaliana, previa esecuzione di accurata pulizia del luogo di
getto (eliminazione di polvere, materiali incoerenti, olii e grassi), la
saturazione d'acqua a superficie umida, del Iluogo stesso,
I'eliminazione dell'acqua stagnante con aria a pressione, la cura della
stagionatura del getto con mantenimento della superficie esposta
bagnata, gli eventuali casseri posti in opera secondo le indicazioni
tecniche d'uso del materiale utilizzato;
2) successiva rasatura con miscela a base di cementi idraulici, inerti
selezionati e additivi particolari, atta ad ottenere rivestimenti
A RIPORTARE Euro 9 645,95
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15

16

17

18

19

20

B25.A0

A5

B25.A15

A0

B40.A0

A5

B40.B0
A0

B60.A5

A5

B60.A20

A0

B60.B20

RIPORTO Euro

impermeabili, tipo "LASTOSEAL" della ditta Laston Italiana, applicata
a due mani mediante pennello a setole dure o spazzolone sino
all'ottenimento di uno strato uniforme, dosata nella misura di 2.5
kg/mq circa, previa spazzolatura della superficie da trattare onde
eliminare polvere, sporco, efflorescenze, pitture ed eventuali tracce
residue di disarmanti e la bagnatura abbondante della superficie
stessa prima del trattamento. La miscela dovra' essere posta in opera
additivata con un'emulsione acquosa di polimeri acrilici modificati ad
alto contenuto di solidi, tipo "LATEK" della sopramenzionata ditta
Laston ltaliana, nella misura indicata dalla caratteristiche tecniche
d'uso dei materiali impiegati ed eventualmente bagnata al fine di
garantirne una perfetta stagionatura.
80

Totale
MURATURE E DIVISORI

Murature in laterizio di mattoni pieni
Fornitura e posa di muratura in elevazione di mattoni pieni comuni da
cm 5.5x12x25 a due o piu' teste, compresi ponteggi interni(gli
eventuali ponteggi esterni sono contemplati nei noli). Misurazione al
grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq
1.00 e dei vuoti di canne di sezione superiore a mq 0.25; sara' altresi'
detratto il volume per incastri di strutture o parti di esse:
Muratura in mattoni pieni con malta M2 (di malta mista);
5

Totale
MURATURE E DIVISORI

Tramezzi in laterizio di blocchi forati con malta bastardada cm 8 - 12;
Fornitura e posa di tramezzi interni in blocchi forati da cm 8 - 12,
lavorati con malta mista, compresi gli occorrenti ponteggi interni, il
carico, il trasporto ed il sollevamento del materiale. Misurazione al
grezzo con detrazione dei fori di superficie uguale o superiore a mq
1.00. Si intende compreso nel prezzo I'onere degli architravi dei fori
per luci fino a m 1.50.
Tramezzi di spessore cm 8:
25

Totale
Sottofondi in ghiaia e tout-venant
Formazione di sottofondo, compresa la sistemazione e il
costipamento con mezzo vibrante leggero, misurato in opera a
compattazione avvenuta:
Sottofondi in tout-venant di cava;
25

Totale
Massetti per sottofondo di pavimenti.
Massetti per sottofondo di pavimenti.
Massetto di sabbia e cemento a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc
Formazione di massetto di sottofondo di pavimento di sabbia e
cemento a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc d'impasto, in opera
pistonato e livellato, con finitura a frattazzo fine, per sottofondi di
pavimentazioni sottili quali linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
pavimenti in legno e simili, spessore cm 4,00.
30

Totale
Grondaie in lamiera zincata
Fornitura e posa in opera di grondaia di lamiera zincata preverniciata
dello spessore di mm 8/10, a sagoma semplice, con pezzi giuntati con
rivetti a testa chiusa, giunti stuccati con apposito sigillante, compresi i
tiranti in lamiera piegata, le teste, gli angoli, gli imbocchi dei pluviali, la
formazione di eventuali giunti e pezzi speciali in genere, esclusi i ponti
di servizio e opere murarie; misurazione effettiva della massima
lunghezza perimetrale:
dello sviluppo di cm 50;
30

Totale
Tubi pluviali in lamiera zincata preverniciata
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera zincata
preverniciata dello spessore di mm 6/10, compresi i bracciali di
sostegno e i pezzi speciali:
del diametro di mm 100;
20

Totale
Tubi pluviali in lastre di rame
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lastre di rame dello
spessore di mm 6/10, compresi i bracciali di sostegno e i pezzi

A RIPORTARE Euro

mq

mq

mc

mq

m

m

80,000
80,000

25,00
25,00

25,00
25,00

30,00
30,00

30,00
30,00

20,00
20,00

10,57

304,19

26,08

39,90

15,44

27,51

22,05

9 645,95

845,60

1 520,95

652,00

997,50

463,20

825,30

441,00

15 391,50
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RIPORTO Euro 15 391,50
speciali, con giunti saldati a stagno:
21 B60.B20.A0 | del diametro di mm 100;
20 20,00
Totale |m 20,00 25,20 504,00
22

B60.C30 | Terminali in ghisa per pluviali

Fornitura e posa in opera di terminali in ghisa per pluviali di scarico

delle acque meteoriche, di diametro idoneo all'inserimento di pluviali

da mm 100, compresa la sigillatura, il raccordo alla fognatura

esistente, le assistenze murarie ed ogni altro onere accessorio per

completare l'opera a regola d'arte.

Terminale in ghisa per pluviali - h 200 cm

5 5,0
Totale |cad 5,0 80,00 400,00

B85.A10 | Intonaco esterno

F. e p. di intonaco esterno, su pareti verticali in laterizio, su superfici

orizzontali e su opere in calcestruzzo, esclusi i ponteggi da pagarsi

separatamente. Ogni altro onere per finire il lavoro a regola d'arte

incluso.

Misurazione vuoto per pieno a compenso di ogni onere per la

riquadratura di tutti i vani, imbotti, architravi e per la protezione di

eventuali elementi presenti in facciata; esclusi fori oltre 4 mq.

23 A5 |Intonaco "a civile", in malta di calce eminentemente idraulica e

cemento, stabilitura in malta di calce dolce, tirato a perfetta staggia e

frattazzo fino

Intonaco "a civile", con grezzo, in malta di calce eminentemente

idraulica e cemento, stabilitura in malta di calce dolce, tirato a perfetta

staggia e frattazzo fino

20 20,00
Totale |mq 20,00 22,55 451,00

B90.B10 | Pavimenti in piastrelle di gres ceramico

Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di gres ceramico

opaco di 1" scelta commerciale, con superficie superiore liscia, di

sezione rettangolare o quadra, con l'onere per il letto di malta

bastarda, per la stuccatura con boiacca di cemento e la pulitura a

lavoro ultimato:

24 A10 |di colore chiaro, spessore mm 8-10, dimensioni cm 20x20;

70 70
Totale 70 45,00 3 150,00

B90.G20 | Zoccolino battiscopa in gres ceramico:

Fornitura e posa di zoccolo battiscopa in piastrelle di gres ceramico

opaco, di 1” scelta commerciale, con superficie superiore liscia, forma

rettangolare o quadra, in opera, posato con malta bastarda, compresa

la stuccatura la pulizia, ed ogni onere accessorio:

25 A5 |di colore chiaro, da cm 7,5x15 spess. mm 8-11;

30 30,00
Totale |m 30,00 7,56 226,80

B95.A3 | Posa in opera di rivestimenti interni in piastrelle;

Posa in opera di rivestimenti interni in piastrelle, posati su intonaco

rustico con collante e successiva sigillatura dei giunti con cemento

bianco o stucco per fughe, esclusa I'assistenza muraria e i materiali:

26 A0 |in piastrelle di ceramica, misura minima cm 20x20;

75 75,00
Totale |mq 75,00 12,92 969,00

D.03.a | RIPARAZIONE DI MURATURE

RIPARAZIONE DI MURATURE

Riparazione a scuci e cuci

Riparazione a scuci e cuci.Riparazione a scuci e cuci di lesioni

murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento,

attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio

delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuita muraria

previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale

idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli

ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con

malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d’arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il

maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte

ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure.

muratura in laterizio a pil teste:

27 01| muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina

° Totale |mc ggg 524,00 2 620,00
28 01| muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina

° Totale | mc 3188 524,00 1572,00
2 A RIPORTARE Euro 25 284,30
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30

31

D.03.b.02

F.02

F.08

H.05

RIPORTO Euro

muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni o semipieni nuovi a
mano o vecchi di recupero per completamento murature in mattoni
faccia a vista.
22

Totale
INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE

Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in
calcestruzzo armato
Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in
calcestruzzo armato.Sostituzione di architravi di porte e finestre con
altre prefabbricate in calcestruzzo armato mediante la rimozione
dell’eventuale architrave esistente, lo scasso e la demolizione,
eseguita @ mano 0 con mezzo meccanico, della muratura per la
formazione delle sedi di ancoraggio, fornitura e posa di architravi
prefabbricate in calcestruzzo armato con appoggi adeguatamente
murati con malta di cemento a riempire ogni vuoto, e tutti gli oneri,
forniture e modalita esecutive per dare il lavoro finito a regola d'arte,
con appoggi laterali di profonditda compresa tra il 20-25% della
lunghezza della luce dell’apertura con un minimo di 25 cm.
per muri di spessore superiore a 30 cm
5

Totale
INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE

Realizzazione di cordolo di copertura in muratura armata
Realizzazione di cordolo di copertura in muratura
armata.Realizzazione di cordolo di copertura in muratura armata,
previa rimozione del tetto, mediante traliccio in barre di acciaio,
piegate agli incroci in direzione ortogonale per una lunghezza di circa
1,00 ml, posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni e
riempiendo i vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio con malta di
calce e sabbia o malta cementizia. Sono compresi: la fornitura e la
posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza minima pari a
quattro filari), del traliccio metallico, delle spille/staffe, il getto
complementare di riempimento, il collegamento all'impianto di messa
a terra delle parti metalliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la
preparazione della partenza dei filari di laterizio.
su muratura a due teste secondo la seguente procedura:
su muratura a due teste secondo la seguente procedura:.-
posizionamento sul piano orizzontale della sommita della muratura di
una doppia fila di tozzetti in modo tale da ricavare un alloggiamento,
dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il perimetro del cordolo da
creare;. - posizionamento della gabbia metallica costituita da due
barre dello spessore minimo & 22 mm, distanziate di circa 25 cm (pari
allo spessore di quattro filari di mattoni), con spille @ 8 mm poste
all'interasse di un mattone;.- riempimento del canale di alloggiamento
dell'armatura con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale;.-
posizionamento di un'altra doppia fila di mattoni, alternando ogni
quadruccio con un mattone trasversale a cavallo dei due paramenti e
riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al
livellamento;.- la stessa operazione si ripetera per il terzo filare
avendo cura di non sovrapporre i giunti;.- il quarto ed ultimo filare sara
costituito da una doppia fila di tozzetti analoga alla prima..euro al m
(sessantasei,40)
22

Totale
RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN
CALCESTRUZZO ARMATO

Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento
in calcestruzzo armato

Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento
in calcestruzzo armato:.- puntellamento eseguito secondo le modalita
previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte);.- rimozione
del calcestruzzo lesionato, praticando nicchie ad intervalli regolari,
sino a scoprire le armature per l'applicazione dei distanziatori; -
spazzolatura meccanica delle superfici;.- pulizia accurata con aria
compressa e/o acqua in pressione;.- controllo non distruttivo della
zona di calcestruzzo integro;.- saldatura delle nuove armature
longitudinali a quelle esistenti, previa interposizione di spezzoni
distanziatori;.- posizionamento di una seconda armatura esterna
collegata alla precedente con ganci posti in corrispondenza delle
staffe oppure con sagomati metallici;.- posa in opera della nuova
staffatura;.- posa in opera della carpenteria (da compensare a

A RIPORTARE Euro

mq

m

m

22,00
22,00

5,00
5,00

22,00
22,00

104,30

249,47

66,40

25 284,30

2 294,60

1247,35

1 460,80

30 287,05
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

32

33

34

H.05.a

H.08

H.28

H.38

RIPORTO Euro

parte);.- bagnatura abbondante per almeno 12 ore;.- esecuzione di
getto in calcestruzzo reoplastico dello spessore medio di 6 cm,
ottenuto mediante I'aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori
d’'acqua, caratterizzato da un basso valore del rapporto acqua
cemento (inferiore a 0,4).
Incamiciamento pilastro - per unita di superficie trattata
20

Totale
RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN
CALCESTRUZZO ARMATO

Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante incamiciamento
Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in
calcestruzzo armato:.- puntellamento eseguito secondo le modalita
previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte);.- rimozione
del calcestruzzo lesionato sino a scoprire le armature;.- realizzazione
di fori nel solaio per linserimento delle nuove staffe;.- spazzolatura
meccanica delle superfici;.- pulizia accurata con aria compressa /o0
acqua in pressione;.- controllo non distruttivo della zona di
calcestruzzo integro;.- posizionamento delle nuove barre longitudinali
e delle nuove staffe, queste ultime devono essere chiuse e pretese o
essere bloccate allintradosso della trave mediante dadi, secondo le
prescrizioni contenute nel progetto esecutivo (armature da
compensare a parte);.- posa in opera della nuova staffatura; - posa in
opera della carpenteria (da compensare a parte);.- bagnatura
abbondante, per almeno 6 ore;.- esecuzione di getto in calcestruzzo
reoplastico dello spessore medio di 5 cm, ottenuto mediante
laggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d'acqua,
caratterizzato da un basso valore del rapporto acqua cemento
(inferiore a 0,4); sono escluse le eventuali demolizioni di pavimenti e
di quanto altro sovrastante la trave.
Incamiciamento pilastro - per unita di superficie trattata
20

Totale
RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN
CALCESTRUZZO ARMATO

Ricostruzione di copriferro
Ricostruzione di copriferro con malta tipo Geolite
Esecuzione di ripristino strutturale su strutture in c.a., mediante:
Passivazione, ripristino localizzato o generalizzato monolitico a
spessore centimetrico di elementi di strutture e infrastrutture in
calcestruzzo degradato, rasatura monolitica protettiva a spessore
millimetrico, mediante applicazione manuale o a macchina di
geomalta minerale certificata, ecocompatibile, tixotropica, a presa
normale (80 min.), a base di Geolegante e zirconia a reazione
cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed
esente da fibre organiche, specifica per la assivazione, il ripristino, la
rasatura e la protezione monolitica a durabilita garantita di
strutture in calcestruzzo, tipo Geolite, provvista di marcatura CE
e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dallaNorma EN 1504-7
per la passivazione delle barre di armatura, dalla EN 1504-3,
Classe R4, per la ricostruzione volumetrica e la rasatura e dalla EN
1504-2 per la protezione delle superfici, in accordo ai Principi 2, 3, 4,
5,7, 8 e 11 definiti dalla EN1504-9.
Minimo fatturabile per ogni singolo intervento 0,04 mc.
1

Totale
RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN
CALCESTRUZZO ARMATO

Rinforzo dell'estremita di pilastro in calcestruzzo armato ed
integrazione locale delle armature in acciaio

Rinforzo dell'estremita di pilastro in calcestruzzo armato ed
integrazione locale delle armature in acciaio.Rinforzo dell’estremita di
pilastro in calcestruzzo armato ed integrazione locale delle armature
in acciaio:.- puntellamento eseguito secondo le modalita previste nel
progetto esecutivo (da compensare a parte);.- scalpellatura delle
superfici di attesa al fine di renderle ruvide e successiva loro
spazzolatura meccanica;.- controllo non distruttivo della zona di
calcestruzzo integro ed integrazione dell’armatura in acciaio esistente
secondo le prescrizioni previste nel progetto esecutivo (da
compensare a parte);.- pulizia accurata con aria compressa e/o acqua
in pressione e posa in opera della carpenteria (da compensare a
parte); - esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello spessore
medio di 5 cm, ottenuto mediante I'aggiunta di additivi fluidificanti,

A RIPORTARE Euro

mq

mq

mc

20,00
20,00

20,00
20,00

68,12

49,14

1 500,00

30 287,05

1362,40

982,80

1500,00

34 132,25
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

35

36

37

38

H.38.a

H.60

P.01

P.03.a

04

QG

RIPORTO Euro

antiritiro, riduttori d’acqua, caratterizzato da un basso valore del
rapporto A/C (inferiore a 0,4).
per unita di superficie trattata
per unita di superficie trattata.euro al m2 (quarantasette,25)
40

Totale
RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN
CALCESTRUZZO ARMATO

Realizzazione di collegamenti strutturali
Realizzazione di collegamenti strutturali fra struttura in c.a. mediante
creazione di fori con apposito trapano, per una profondita di 15/20 cm
nella struttura esistente, perfetta pulizia del foro prima delle operazioni
di innesto di tondino di acciaio B450C ad aderenza migliorata e
lunghezza totale come da disegno esecutivo, previa sigillatura del
ferro nel foro con idonee resine epossidiche. Compreso inoltre ogni
onere per impalchi di servizio, mezzi d'opera, materiali, rettifiche,
sfridi, smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per
finire il lavoro a regola d'arte. Prezzo riferito a tutto quanto necessario
per un singolo foro, esclusa l'armatura pagata a parte.
Collegamenti str. per fori di diametro d=20_22mm e tondino di acciaio
B450C di diametro d=16_18mm
52

Totale
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI
IN FIBRA DI CARBONIO, VETRO ED ARAMIDE (FRP)

Preparazione del supporto per I'applicazione di materiali compositi
(tessuti e lamelle) su strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo
armato precompresso
Preparazione del supporto per I'applicazione di materiali compositi
(tessuti e lamelle) su strutture in calcestruzzo armato/calcestruzzo
armato precompresso.Preparazione del supporto per I'applicazione di
materiali compositi (tessuti e lamelle) su strutture in calcestruzzo
armato/calcestruzzo armato precompresso, da effettuarsi mediante il
seguente procedimento:.- demolizione della superficie di calcestruzzo
degradata a mezzo di idrodemolizione e/o sabbiatura fino a scoprire i
ferri d’armatura;.- pulizia della superficie dei ferri mediante
spazzolatura a secco e/o sabbiatura;.- pulizia della superficie da
polvere, sporco, materiali incoerenti, olii, grassi, ecc. mediante
lavaggio con acqua in pressione;.- applicazione a pennello di
formulato epossidico bicomponente sui ferri d’armatura ad azione di
inibitore della corrosione e a miglioramento dell’adesione tra vecchia
superficie e nuovo materiale di ripristino;.- ricostruzione delle parti
ammalorate e ripristino delle sezioni resistenti mediante applicazione
a cazzuola o a spruzzo di malta premiscelata polimerica
bicomponente, tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro compensato, a
basso modulo elastico, compatibile con il sottofondo (per i cm previsti
da progetto).
ricostruzione del calcestruzzo con malta bicomponente fibrorinforzata
per uno spessore di 2 cm
20

Totale
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI
IN FIBRA DI CARBONIO, VETRO ED ARAMIDE (FRP)

Fornitura e applicazione di lamelle pultruse in fibra di carbonio
Fornitura e applicazione di lamelle pultruse in fibra di
carbonio.Fornitura e applicazione di lamelle pultruse in fibra di
carbonio per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio, di strutture in
calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso, legno e
acciaio (flessione, pressoflessione, taglio e pretensionamento) con
adesivo epossidico applicato su tutta la lunghezza della lamella,
maggiorata del 20% in larghezza..E' compresa la spazzolatura della
superficie da rinforzare..Sono escluse e da computarsi a parte la
preparazione del supporto in calcestruzzo e I'eventuale demolizione e
successiva ricostruzione di porzioni di intonaco..l prezzi sono in
funzione delle dimensioni delle lamelle - base e spessore in mm - che
possono variare da fornitore a fornitore.
lamelle in fibra di carbonio di spessore 1,2 mm
Lamelle pultruse larghezza 120 mm
10

Totale
INDAGINI E PROVE

Idagini Generali
A RIPORTARE Euro

mq

cad

mq

m

40,00
40,00

52,0
52,0

20,00
20,00

10,00
10,00

47,25

12,50

68,40

95,20

34 132,25

1890,00

650,00

1 368,00

952,00

38 992,25
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

39

40

41

42

43

Q.G.10

40

QM

05

QP

40

RIPORTO Euro

Esecuzione di indagini endoscopiche su murature
Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia
natura e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto
(al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavita
esistenti. Qualora non esistano lesioni o cavita la prova deve essere
espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a
rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive
al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavita o fori si
introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un'asta
con fibra ottica e di una guida luce per l'illuminazione della parte presa
in esame. Alla parte terminale pud essere applicata sia una macchina
fotografica, sia una telecamera, per la documentazione dell'indagine.
Devono essere rilevate le seguenti informazioni: individuazione di
cavita e vuoti eventualmente presenti, morfologia e tipologia del
paramento murario all'interno, stato visibile di conservazione dei
materiali, presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura
muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere
documentata con idonea documentazione anche fotografica/video
(ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa e stata
effettuata con una telecamera); compreso quanto altro occorre per
dare i risultati dell'indagine completi. Il prezzo e riferito ad una singola
indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di minimo n. 2 foto,
compresa l'esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario.
Inclusi relazione finale con restituzione di tutti i dati necessari,
trasporti, assistenze ed oneri di ogni genere, e quant'altro necessario
per finire l'indagine a regola d'arte.
2

Totale
Rilievo georadar di terreno di fondazione
Rilievo georadar di terreno di fondazione, consistente nellinviare
impulsi elettromagnetici attraverso un’antenna trasmittente, per
individuare eventuali discontinuita; compresa la relazione tecnica
contenente l'indicazione della strumentazione utilizzata, I'elaborazione
delle sezioni e linterpretazione dei risultati (indagine prevista per
edifici di pregio artistico).
4

Totale
INDAGINI E PROVE

Prove su murature
Saggi di ispezione sulla muratura
Esecuzione di verifiche dopo rimozione dell'intonaco (circa 1x1 m)
per esaminare le caratteristiche della muratura e per
valutare il tipo di ammorsamento tra muri ortogonali.
Incluse scarifica e ripristino dell'intonaco e quant'altro necessario per
la verifica, la restituzione dei dati in formato grafico ed esplicativo.
2

Totale
INDAGINI E PROVE

PROVE SU CALCESTRUZZI E ACCIAIO
Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del
calcestruzzo mediante prove di schiacciamento
Estrazione di provino cilindrico diam 80-100 mm. su elemento in
c.a. L'estrazione avverra con carotiere a colonna a sola rotazione
e sistema di raffreddamento ad acqua, previa indagine
pachometrica per l'individuazione dell'armatura nel punto
d'estrazione e successiva analisi della carbonatazione. Comprensivo
di catalogazione e invio al Laboratorio.
Prova di rottura a compressione del provino cilindrico di calcestruzzo
ricavato da spezzone di carota diam. 80-100 mm, compreso la
preparazione (taglio e rettifica), il rilievo dimensionale e il peso in
laboratorio autorizzato dal Ministero LL.PP. - UNI EN 12504-1; UNI
EN 12390-3. Compreso l'elaborazione dei risultati di prova per la
determinazione della resistenza a compressione, relazione completa
di tabella e grafico dei dati ottenuti, documentazione fotografica,
elaborazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata base
grafica precedentemente fornita.
Incluso ogni onere, asssitenze, mezzi d'opera, ripristini e quant'altro
necessario per finire il lavoro a regola d'arte.
1

Totale
Indagini Ultrasoniche
Valutazione della velocita ultrasonica su elementi in c.a., secondo
norma UNI EN 12504-2.
Indagine da condurre per omogeneita. Per I'esecuzione delle

A RIPORTARE Euro

cad

m

cad

cad

2,00
2,00

4,00
4,00

2,00
2,00

265,00

16,00

128,00

290,00

38 992,25

530,00

64,00

256,00

290,00

40 132,25
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N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 40 132,25

indagini € necessaria l'asportazione di eventuali strati di

finitura dell'elemento strutturale.

Compreso ogni onere, restituzione dei dati, relazione, grafici, ripristini

e quant'altro necessario per finire il lavoro a regola d'arte.

2 2,00
Totale | cad 2,00 110,00 220,00

Q.Q | INDAGINI E PROVE

PROVE SU ACCIAI
44 60 | Prova Pull Out
Estrazioni Pull-Out secondo norma UNI EN 12504-3 su struttura in
c.a., previa individuazione armature  tramite  indagine
pachometrica, per la determinazione della resistenza media del
calcestruzzo Rmc con almeno n° 3 estrazioni per elemento o zona
di indagine. Indagine da condurre per omogeneita. Per I|'esecuzione
delle indagini & necessaria l'asportazione di eventuali strati di
finitura dell'elemento strutturale. Compreso ogni onere, restituzione
dei dati, relazione, grafici, ripristini e quant'altro necessario per finire il
lavoro a regola d'arte.
2 2,00
Totale | cad 2,00 123,00 246,00
45 100 | Rilievo armatura con rimozione copriferro e indagine pacometrica
Rilievo dell'armatura di travi e soletta mediante rimozione localizzata
del copriferro, integrato da indagine pacometrica con idoneo
dispositivo (tipo Ferroscan della Hilti o equivalente) in grado di
individuare la presenza di elementi metallici nascosti e di stimare
diametro della barra e profondita del copriferro.
Compresa stesura di rapporto dettagliato con definizione di tipologia,
diametro e passo dell'armatura rilevata, ed ogni altro onere
necessairo; escluse assistenze murarie, ripristino degli scassi

eseguiti.
2 2,00
Totale |cad 2,00 180,00 360,00
46 100 | Rilievo armatura con rimozione copriferro e indagine pacometrica

Rilievo dell'armatura di travi e soletta mediante rimozione localizzata

del copriferro, integrato da indagine pacometrica con idoneo

dispositivo (tipo Ferroscan della Hilti o equivalente) in grado di

individuare la presenza di elementi metallici nascosti e di stimare

diametro della barra e profondita del copriferro.

Compresa stesura di rapporto dettagliato con definizione di tipologia,

diametro e passo dell'armatura rilevata, ed ogni altro onere

necessairo; escluse assistenze murarie, ripristino degli scassi

eseguiti.

2 2,00
Totale | cad 2,00 180,00 360,00

47

Q.T.200 | Indagini Geognostiche - Trasporto e approntamento dell'attrezzatura

per ogni postazione

Esecuzione di indagine geognostiche comprendenti il trasporto e

I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, incluso

- il carico e lo scarico e la revisione a fine lavori. ;

- l'installazione dell'attrezzatura di perforazione in corrispondenza di

ciascun punto di indagine.

- eventuale sovrapprezzo per postazioni in aree urbane, ove sia

necessaia la predisposizone di apposita piazzola recintata, della

regolare segnaletica e delle tabelle informative;

- individuazione dei sottoservizi mediante ricerca cartografica presso

gli enti gestori;

- la perforazione verticale a carotaggio continuo con D. 101/127 mm.

in terreni di varia granulometria;

- eventuale caratterizzazione sismica;

- relazione geologica-geotecnica con determinazione delle

caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni, considerazioni

sismiche, calcolo della Vs30 indirette e determinazione della categoria

sismica del sottosuolo come da normativa vigente, valutazione del

carico limite e stima dei cedimenti per la struttra in esame.

Ogni altro onere, assistenze, materiali, mezzi d'opera e quant'altro

necessario si intende incluso.

1 1,00
Totale | cad 1,00 600,00 600,00
Oneri Speciali
A30.A35 | Nolo di ponteggio esterno per facciata in cavalletti
Nolo di ponteggio esterno per facciata, con cavalletto prefabbricato in
ferro, realizzato secondo le norme di legge fino all'altezza massima di
m 18.00, completo in opera, compreso carichi, scarichi, trasporti,
montaggio e smontaggio, piano di lavoro e sottoponte necessario al
A RIPORTARE Euro 41 918,25
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 41 918,25
montaggio, escluso I'approntamento dei piani di lavoro e loro
sottoponti (misurazione in proiezione verticale):
48 A30.A35.A0 | Ponteggio per il primo mese o frazione di mese;
80 80,00
Totale |mq 80,00 13,00 1 040,00
A30.A45 | Nolo di trabatello in ferro.
Nolo di trabatello in ferro su ruote gommate, completo di piano di
lavoro e sottoponte, scalette e parapetti, fermapiedi,compreso
trasporto, montaggio e smontaggio, secondo le vigenti normetive di
sicurezza.
49 A0 | Trabatello per altezza massima m 5.00;
60 60,00
Totale | giorno 60,00 9,45 567,00
50
S.1| Cassetta Pronto Soccorso
2 2,00
Totale | cad 2,00 120,00 240,00
51
S.2| Estintore omologato tipo A,B,C da Kg. 6
3 3,00
Totale |cad 3,00 130,00 390,00
52
S.3 | Fornitura e posa di recinzione con rete plastificata
100 100,00
Totale | m 100,00 11,00 1100,00
53
S.43 | Impianto elettrico di cantiere
Vedi descrizione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
1 1,0
Totale | cad 1,0 360,50 360,50
54
S.73 | Box prefabbricati
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
allontanamento di box prefabbricati per vari servizi (infermeria,
mensa, guardiola, ecc.) con struttura in acciaio, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con
isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, posato a terra su
basamento predisposto - per il primo mese. Dimensioni mm 4500 x
2400 x 2700
2 2,0
Totale | cad 2,0 253,12 506,24
55
S.123 | Tettoia per la protezione di posti di lavoro o passaggio
Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed
allontanamento di tettoia per la protezione di posti di lavoro o
passaggio contro la caduta di oggetti dall'alto - per il primo mese.
Struttura di sostegno metallica prefabbricata e lamiera grecata
1 1,000
Totale |mq 1,000 193,44 193,44
56
S.133 | Impianto di cantiere
Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi quadri
elettrici installati a norma, impianto di messa a terra di cantiere
(escluso il costo computato a parte per l'impianto relativo ai ponteggi)
certificazioni L46/90 e certificazioni sugli apparecchi di sollevamento,
elementi di segregazione delle aree, box wc e sistemazione degli
accessi in sicurezza. Ogni onere compreso
1 1,0
Totale |cad 1,0 500,00 500,00
Importo lavori Euro 46 815,43

-10 -
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
LAVORI A MISURA 46 815,43
IMPORTO LAVORI Euro 46 815,43
Oneri Speciali Euro 4 897,18
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 41 918,25
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% Euro 10 299,39
Accordi Bonari (3 %) Euro 1 404,46
Incentivo per funzioni tecniche 2 % art.113 DIgs n. 50/2016 Euro 936,31
Contributo A.N.A.C. Euro 30,00
Spese Tecniche, allacciamenti, indagini - opere preliminari e 40 514,41
imprevisti Euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 53 184,57
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 100 000,00

Il Progettista Il Responsabile del Procedimento

11 -
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