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1. OGGETTO.DELL’APPALTO’ |
L'appalto ha per oggetto Fesecuzione di “Man utenzione straordinaria. Interventl su
edifici cimiteriali” per I'anno 2016, prog LLPP EDP 2016/074.

2, AMMONTARE DELL’APPALTO

L'Importo dei lavori edili ammonta ad € 78.388,34 ed € 1.334,90 per oneri della sicurezza.
L'lmporto dei lavori di [attoniere e fabbro ammonta ad € 34.716,44 ed € 1.343,42 per oneri della
sicurezza. _ ‘

3. DESCRIZIONE DEI LAVORI '

- L'appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria da attuarsi nei cimiteri cittadini, e prevede
opere varie per il ripristino funzionale dei fabbricati, del vialetti, dei nicchioni per loculi ed ossari,

opere di intervento sulle coperture, opere di lattoniere e fabbro ed altre lavorazioni che di volta in
volta si rendessero necessarie.

4. FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavari lappaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale curando che
l'intera opera, Ivi comprese le finiture, possano essere [mmedlatamente utilizzate senza alcun
pregiudizio efo difficolta.

Il direttore lavori, prima di procedere all'emissione del certlflcato di regolare esecuziona o prima di
prendere in consegna I'opera, in caso di consegna provvisoria, procedera alla verifica del corretto e
puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata [erogazmne del saldo lavori
e lo svincolo della cauzione,

Qualora I''mpresa non provvedesse a quanto necessano per la completa fruizione dell'opera, si
procederd d'ufficio in danno all'appaltatore.

5. SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI

E' fatto obbligo al’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all'allontanamento dei materiali
provenienti da demolizioni e/o scavi, mediante trasporto in discarica gutorizzata o altra forma di
smaltimento prevista dal D.P.R. 915/82 e dalla L.R.V. 33/85; nel caso di trasporto di detti matertail
in conto proprio, 'Appaltatore & tenuto a munirsi di autorizZazione del Sindaco, giusta deliberazione
G.M. n. 3774 del 06.00.1988 e all'osservanza del D.M. 6 settembre 1994 sulle normative e
metodologie tecniche di applicazione deil'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27
marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione deil'impiego dell'amianto.

6. QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI _

| materiali ocecorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno
delle migliori qualitd nelle rispettive loro specie e si intendono accettatl solamente quando, a
giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura
qualita, idoneita, durabiliti e apphcaznone

Sara sempre in facoltd delia D.L., all'atto dell'esecuzione, di rifiutare quei materiali che, quantunque
ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni.

Malgrado I'accettazione. dei materiali da parte della D.L., I'Appaltatore rimane comungue unico e
~ completo responsablle della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiall
stessi. .
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi, dovranno provenire da
cave, fabbriche, stabilimenti, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potra-quindi
accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione. delle cave o di esercizio delle
fabbriche, stabilimenti, ecc., i materiali non fossero pili rispondenti ‘ai requisiti prescritti, ovvero
venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere ad altre fonti in localita diversa o a
diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati- i prezzi unitari di
contratto, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita o dlmen3|on| def singoli
materiali.

Si fa, in ogni caso, riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale € a tutte fe norme vigenti e
di buona esecuzione relative alla qualita e provenienza dei materiali, all'osservanza delle quaii .

I'Appaltatore & espressamente tenuto. _ _

LL'Appaltatore, a suo totale carico e su richiesta della D.L., & tenuto a presentare all' Amministrazione

la campionatura dei materiali, delle apparecchtature ecc.;

la descrizione dettagliata dei materiali non camplonab|l| conla precisazione del nome delle ditte
produttrici;

tutti i disegnl di insieme e di dettaglio cui sia eventualmente tenuto.

L’Amministrazione si pronuncera sulla campionatura e sulle descrizioni e I'Appaltatore si terra
senz'altro a tale giudizio.

La campionatura e le descrizioni saranno conservatl a cura e spese deII‘AppaItatore f|n0 a flne
lavori, per i debiti confronti. :




Tutte le apparecchiature devono essere esenti da difetti di fabbricazione e di funzionamento e
fabbricate con materiali di primissima scelta, nonché omologate secondo quanto disposio dalla
Legge 10/91 e dalle norme C.E.l. e UNI; questo in conformita a quanto previsto dalla Legge n. 46
del 05.03.1990.

E' in facolta della D.L. rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature, anche se posti- in opera, che
non corrispondessero ai requisiti richiesti e pretendere la sostituzione con altri rispondenti alle
condizioni prescritte, senza che |'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare.

Tutte le apparecchiature per la produzione, distribuzione ed utilizzazione del calore dovranno

essere omologate secondo -le prescrizioni della Legge 10/21 e del relativo regolamento

d'esecuzione e I'Appaltatore dovra produrre 'opportuna documentazione (certificati di omologazione
efo di conformita dei componenti ai prototipi omologati). '

Tutti i materiali isclanti impiegati per tubazioni convoghantl fluidi caldi devono corrispondere come

caratteristiche e come spessori alle prescrizioni della gia citata Legge 10/91; di questi matertiali .

devono essere forniti i certificati di accertamento di laboratorio (conduttivitd termica, stabilité

dimensionale e funzionale e com portamento al fuoco).

Inoltre, per tutti i componenti per i quali & prevista 'omologazione secondo le prescrizioni wgentl

dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora non fosse disponibile, per determinati

apparecchi, il certificato di omologazione, dovrd' essere fornita. una dichiarazione nella quale siano
indicati gli estremi della richiesta di omologazione e che garantisca che I'apparecchio fornito
soddisfa a tutti i requisiti prescritti dalle specifiche di omologazione.

A) ACQUA - L'acqua deve essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, cloruri e solfati.

B} CALCE - La calce grassa deve provenire da ¢alcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di
colore uniforme, non bruciata, né vitrea, pronta allidratazione ed infine di qualita tale che,
mescolata con-la sola quantitda di acqua dolce necessaria all'idratazione, si trasformi
rapidamente in una pasta soda a grassello tenerissimo senza lasciare residui maggiori del 5% di

. parti non bena decarburate, siliciose od altrimenti inerti. Deve in ogni caso rispondere alle
prescrizioni del D.M. 31.08.1972.

La calce viva, al momento dsll'estinzione, deve essere perfettamente anidra (sara nfnutata quella

ridotta in polvere o sfiorita) e percid si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e
- conservarla comungue in luoghi asciutti e ben riparati.

L'estinzione della calce viva deve farsi con i migliori sistemi conosciuti ed. a seconda delle
prescrizioni impartite dalla D.L., in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura.
La calce grassa destinata agfi |ntona0| deve essere spenta almeno tre mesi prima dallimplego.

C) LEGANTI IDRAULICI - Le calci idrauliche, i cementi, gli agglomerati cementizi a rapida o lenta
presa da impiegare per qualsiasi lavoro, debbono nspondere a tutte le particolari prescrrzmnl di
accettazione del D.M. 31.08.1972.

D) GHIAIE, PIETRISCHI E SABBIE - La sabbia deve essere scevra da matene terrose ed
organiche e ben lavata. Deve essere preferibimente di qualita silicea proveniente da rocce

. aventi alta resistenza alla. compressione. Se impiegata nella confezione dei calcestruzzi, deve
avere la migliore composizione che risultl da dirette esperienze sui materiali impiegati.

Le ghiaie ed i pietrischi debbono essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce il pit
possibile dure e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

E) TOUT VENANT - Quando, sia prescritto l'mpiego di tout-venant debbono essere soddisfatte le

seguenti limitazioni granulometriche

passante al setaccio ASTM da 3"  100%

passante al setaccio ASTM da 2"  80-100%

passante al setaccio ASTM da 3/8" 30-60%

passante al setaccio ASTM n. 200 10%

ed inoftre si deve accertare che 'assortimento granulometrico consenta di reallzzare una minima

percentuale di vuoti. :

7. PROVE DEI MATERIALI

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni iempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi,

nonche a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento,

spedizione e analisi dei campioni stessi, facendole eseguire dagli Istituti autorizzati. :

| campicni delle forniture consegnati dall'Appaliatore potranno essere conservafi negll Uffici

dell’ Amministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e de]l'AppaItatore nei modi piu adatti a

garantirne I'autenticita.

Durante il corso dei lavori, FPAmministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo

da poter tempestivamente intervenire gualora non fossero rispettate le prescrizioni -del presente

Capitolato. Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contradditiorio con 'Appaltatore e

dell'esito di esse verra compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti. Resta

comunque fissato che I'Appaltatore, nonostante I'esito favorevole delle suddetie prove e verifiche,

I




rimarra pienamente responsabile di tuite le deficlenze che dovessero In seguito verificarsi fino al
collaudo finale.
Saranno pure a carico e onere dell'Appaltatore eventuali sondaggi geognostici che si rendessero
necessart per la determinazione delle caratteristiche dei terreni.
Qualora, senza responsabilitd dell'Appaltatore, i lavori dovessero essere in tutto o in parte sospesn
in attesa dell'esito di prove o verifiche in corso, I'Appaltatore stesso non avra diritto a chiedere alcun
indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenare, ma potra richiedere
sole una congrua proroga al tempo assegnatogll per Il compimento del lavorl.
Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alll Amministrazione, 'Appaltatore, a .
richiesta della D.L., dovra prestarsi a far effettuare le prove presso un aliro Istituto, sostenendo
l'intero onere relatlvo :
Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsablllta
dell'Appaltatore, e se i lavori dovessero per conseguenza essere anche solo parzialmente sospesi,
trascorso il termine che la D.L. avra prescritto, si fara senz'altro luogo alla applicazione della penale
prevista per il ritardo nel compimento del [avori.
8. VERIFICHE - DIFETTI - RIFACIMENTI
E' facolta dellAmministrazione di eseguire, in qualungue fase dei lavori e sino al collaudo,

qualsiasi accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale onere a carico dell'Appaltatore,
la quale sara tenuta a demolire e rifare, a totali sue spese, le opere che, a giudizio. della D.L.,
-dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come
qualitad e quantita, e a risarcire i danni che fossero conseguenti alla demolizione e rifacimento,
. Qualora 'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni reevute, 'Amministrazione potra

. procedere direftamente, 0 a mezzo alfra Impresa alla demolizione e rifacimento di tali opere,
restando a carico del’Appaltatore tutte [e spese e i danni relativi.

9. PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI

LAVORI

Tutti i lavori, anche quelli non citati nei successivi articoli, dovranno essere eseguntl a perfetta regola
d'arte, in conformita alle condizioni precisate nell'Elenco Prezzi- Unitari e alle dlsposmonl verbali o -
scritte, che verranno impartite dalla D.L.

Dovra inclire essere rispettata futta la normativa vigente merente alle opere in progetto e ai
materiali impiegati. .

10. DEMOLIZIONI

Le demolizioni di ogni tlpo di struttura, e in partlcolare di calcestru22| armati @ murature, saranno
-eseguite con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio, L'Appaltatore &
responsabile per tutti i danni che le demolizioni posseno arrecare alle persone o alle cose. '
I materiali riutilizzabili risultanti dalle demolizioni rimarranno di proprieta delf Amministrazione che, qualora
intenda accatastarli in cantiere o nel proprlo magazzing, ne dara ordine aII‘AppaItatore che dovra ‘
provvedere a sue spese.

| materiali non riutilizzabili devono venire caricati e trasportati, a cura e spese deiI'AppaItatore alle
pubbliche discariche e comunqgue fuori dalla sede dei lavori.

11. SCAVI IN GENERE

Le materie provenienti dagli scavi saranno, a insindacabile giudizio della D.L., portate a rlﬂuto alle
pubbliche discariche o utilizzate per rinterri ¢ rilevati.

Per i lavori che si sviluppino lungo murature di edifici, gli scavi dovranno essere preceduti da attento
esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e
profondita, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti perlcoloso per la stabilita
dei fabbricati.

Verificandosi tale situazione, I'Appaltatore dovra ultenormente procedere, a sue cure e spese, ad
eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle peggiori condizioni che si possano determinare
durante i lavori e a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti
opportuno realizzare.

Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle
quali, restando ferma ed esclusiva la responsabilita dell'Appaltatore, 'si sia dato corso secondo
modalita consentite dalla D.L.., saranne a carico del’ Amministrazione.

12. SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA _

Saranno considerati tali quelli eseguiti a pareti verticali per la costruzione di opere d'arte, manufatti,
condotte e simili.

Questi scavi, ove ragioni speciali non vietino, possono essere eseguiti con pareti a scarpata ma in
guesto caso non sard compensato il maggior scavo eseguito oltre quello strettamente necessario
per la costruzione del manufatto e ['Appaltatore dovrd provveders al riempimente del vuoto rlmasto
inforho alle murature con materiale adatto, adeguatamente costlpato
' Gli scavi saranno eseguiti con mezzi meccanici e coi mezzi d'opera che |'Appaltatore rlterra pic
convenienti.




E' in facolta della D.L. di ordinare che gli scavi siano eseguiti completamente a mano, cioé senza
impiego di mezzi meccanici, ogniqualvolta lo scavo a mano risulti necessario per impedire danni a
servizi vari.

Sorgendo dell'acqua di infiltrazione dal fondo o dal terreno circostante, o raccogliendosl nel cavo in
caso di pioggia, I‘Appaltatore & obbligato ad eseguire a sue spese, con adeguata atirezzatura, gli
esaurimenti necessari,
Quando negli scavi 'Appaltatore avesse oltrepassato i imiti .assegnati, non si terra conto del
maggior lavoro eseguno ma anzi 'Appaltatore dovra a sue spese rimettere in atto le materie
. scavate in pili ed eseguire quei lavori di aliro genere che, per tale motivo, si rendessero necessari. |
materiali esfratti verranno depositati in prossimitd degli scavi e saranno tenuti separati a seconda
della loro natura per essere relmplegatl nell'ordine inverso a quello di estrazione.
| materiali provenienti dagli scavi sono di proprietd dell'Appaltatore salvo gli oggetti definiti come
"tesoro”, che sono per legge di proprieta del'Amministrazione e gli oggetti di interesse storico,
" archeologico, ecc. per il ritrovamento del quali sl osservano le dlsposmonl emanate con Iegge n.
- 1089 del 1° giugno 1839.
Le materie provenienti dagli scavi ritenute non utilizzabili per la formazione di rilevati od altro
debbono essere portate a rifiuto e depositate su aree che I'Appaltatore deve provvedere a sue
spese. Le localita per tali depositi debbono essere scelta in modo che le materie depositate non
arrechinc danno ai lavori o alle proprieta & non ostacolino il [ibero deflusso delle acque pubbllche e
private. :
13. TUBAZIONI IN P.V.C. :
| tubi di cloruro di polivinile per fognatura dovranno corrispondere per generalita, tlpl caratteristiche
e metodi di prova alle norme UNI 7447/75 tipo 303 ~ 1 e 2 e UNI 7448/75, dovranng essere muniti
del "marchio di conformita - |.1.P." che ne assicura la corrispondenza alle norme U.N.I. -,
 La D.L., prima dell'accettazione definitiva, ha la facolta di sottoporre presso laboratori qualificati e
rlconoscmt] i relativi provini per accertare o meno la loro rispondenza alle accennate norme.
Le tubazioni di polivinilcloruro non plastico (P.V.C.) saranno fornite con giunto a bicchiere per
incollaggio o scorrevole con anello di gomma, oppure a:manicotto scorrevole con due anelli di
gomma. La lunghezza degli anelli in gomma, la forma e gli spessori della relativa sezione debbono
essere tali da garantire una perfetta tenuta del giunto, anche con elementi leggermente tra loro
angolati.
| tubi dovranno essere di classe extra {colore arancio}.
Debbono presentarsi senza difetti che ne compromettono la qualita, dlametro interno ed esterno
uniformi, superfici perfettamente lisce, senza sporgenze né deformazioni, con code, bicchieri e
guarnizioni integre, elevata resistenza all'abrasione ed alle sostanze chimiche. Particolare cura
" dovra essere prestata nella posa in opera con riguardo al fondo della trincea che deve essere
adeguatamente stabilizzato per costituire un supporto continuo alla tubazione. B
Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi costituiti da’ gettate di cemento o simili. 1l letto di posa
deve essere costituito da sabbia e il rivestimento in calcestruzzo dello spessore minimo dl 10 cm;
I'altezza minima del lefto di pesa & di 10 om
| tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto
continuo con il letto stesso.
Il riempimento della trincea e in generale dellé scavo deve essere eseguito con la massima cura; il
materiale deve essere compattato in modo uniforme verificando attentaments che non rimangano
zone vuote sotto il tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto.
Dovranno comunque essere rispettate le norme generali e le raccomandazioni sulla mstailazmne
delle tubazioni rigide di P.V.C.
14. MANUFATTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO DI USO PIU’ COMUNE
a) pozzetti-a struttura monolitica in calcestruzzo armato, vibrato, prefabbricato, con o senza-
chiusura idraulica a sifone, posti in opera, compresa la malta di giunzmne la formazmne delle
pendenze in cunetta ed il trasporto a rifiuto dei materiali residui; .
b) anelli in calcestruzzo armato da sovrapporre ai pozzetti per la messa in quota, delle dimensioni
di base uguali a quelle dei pozzetti, posti in opera, compresa la. malta di giunzione; '
¢} cordonate prefabbricate in calcestruzzo in pezzi a sezione trapezoidale di lunghezza di cm 100
larghezza di cm 12-15 in sommitd e cm 18 alla base, altezza di cm 25-30, oppure di larghezza di
cm 8 e altezza di cm 20, con superficie vista frattazzata a spigolo arrotondato con raggio di em
2,5 sagomate secondo gli ordini della D.L., date in opera compresa la formazione della sella ed
il rinfianco in calcestruzzo dello spessore medio di cm. 8, la sigi[latura (se non maschiate) in
corrispondenza delle giunture in malta di cemento; i pezzi curvi verranno pagati a misure come
quelll retti. :

15. OPERE IN PIETRA NATURALE
Le opere in pietra naturale quali le cordonate rette in trachite euganea bocciardata piana a costa
vista con fascette (come l'esistente nella curva sud-est) dovranno essere in elementi retti della




lunghezza di cm 100, della sezione di cm 12-15*20, poste in opera su sottofondo in calcestruzzo
dosato a qli 1,5 di cemento 325, compresi rincalzi laterali in tutta la lunghezza con lo stesso
materiale, compresa la sigillatura dei giunti, escluso lo scavo ed il rinterro.

16. PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI CLS AUTOBLOCCANTI

La pavimentazione dei marcrapledl sard eseguita con elementi in cis autobloccant, postu in opera
su letto di sabbia, compresa nel prezzo unitario. La posa avverrd secondo disegno che verra
concordato con la Direzione lavori in fase esecutiva. E' altresi compresa la sigillatura delle fughe
realizzata stendendo uno strato di sabbia fine {granulometria massima di circa 2-3 mm), si procede
poi alla bagnatura del pavimenic per permettere alfa sabbia di penetrare in profondita nei giunti, indi
sl stende un ulteriore strato di sabbia tale da completare la perfstta sigillatura. Se necessario si
procedera dopo la bagnatura, alla vibratura con macchina costipatrice dotata di tappetmo in gomma
per evitare dannegg|ament| al pavimento.

Compresi- gli sfridi, | pezzi speciall, nonché ogni altro onere necessaric per dare I'opera finita a
regola d'arte.

Dovra essere esibita cerhfucazmne rilasciata da laboratori ufficialmente riconosciuti, attestante la
non gelivita degli elementi. Nella posa dovra essere curata la perfetta linearitd, ortogonality e
planarita fra i singali elementi, nonché 'uniformita dello spessore delle fughe di 8/10 mm, medlante
I'applicazione di eventuali appositi distanziatori.

17. PAVIMENTAZIONI IN CUBETTO DI PORFIDO

Esecuzione di superficie carrabile e pedonale, posata su strato di ghiaino (questo compraso nello
spessore medio di cm 7) realizzata con cubetti di porfido di 1%scelta commerciale. delle dimensioni
cm 6-8. posti in opera su letto di sabbia, compresa nel prezzo unitaric. La posa avverrd ad archi
contrapposti, E' altresi compresa la sigillatura delle fughe realizzata stendendo uno strato di sabbia
fine (granulometria massima di circa 2-3 mm), si procede poi alla bagnatura del pavimento per
permettere alla sabbia di penetrare in profondita nei gluntr indi si stende un ulteriore strato di
sahbia tale da completare la perfetta sigillatura. Se necessario si procedera dopo la bagnatura, alla
vibratura con macchina costipatrice. .
Compresi glf sfridi, nonché ogni altro onera necessario per dare 'opera finita a regola d'arte.

-18. FINITURE E MANTI STRADALI _

La formazione di mano di attacco con emulsione bituminosa (0,8 Kg/mq) sara eseguita  previa
pulitura della sede stradale, ogni onere accessorio compreso.

‘Il conglomerato bituminoso chiuso (binder) 0-25, sara confezionato a caldo in idonei impiant, dello
spessore di cm 8, della composizione indicata dalla D.L., con bitume della ‘prescritta penetrazione,
rullato e posto in opera mediante idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici da 5'a 14 t
(secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti, compresa l'impregnatura dello stratosottostante
con emulsione bituminosa al 55%.in ragione di 0,5 kg/mq.

Chiuso a spessore finito cm 8. _
La parte superiore della sovrastruftura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento
{binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzfione Lavori.

Il conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie ed additivi, secondo le definizioni riportate nell' Art. 1 delle norme C.N.R,, fascicolo n. 4/1953
- (“Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali"}, mescolati con bitume a caldo, e verrj steso in opera med|ante
macchma vibrofinitrice e compattato con rulli gomma’u & lisci. '

19. ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI.LAVORI

Si procedera alla consegna dei favori a termine delle prescrizioni del Capitolato Generale e dell‘
articolo 130 del Regolamento del 21.12.1999, n.554. Subito dopo avvenuta la consegna
I'Appaltatore & obbligato a mettere in efficienza l'impianto di cantiere per dare inizio alle opere
provvisionali.in mode che i lavori possano essere iniziati con la dovuta alagrita,

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e non deducibili
dal presente Capitolato e dall’'Elenco Prezzi Unitari, saranno concordate con il Direttore dei Lavori
mano a mano, che si rendessero necessarie. In genere ['Appaltatore avra facoltd di sviluppare i
lavori nel modo che riterra pil conveniente per darli perfeftamente compiuti nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere e agli interessi dell'’Amministrazione, la quale si riserva comungue il diritto di ordinare
l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di
esecuzione dei lavori nel modo che riterra pid conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad alfre Ditte o
Imprese, senza che I'Appaltatore pessa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
All'atto della consegna, sia parziale che tfofale, ['Appaitatere dovra comunicare alla predetta:
Direzione il programma dettagliato di esecuzicne delle opere, precisando il presumibile impiego di




mano d'opera e di mezzi; la D.L. siriserva il diritto di prescrlvere eventuali modifiche al programma
deil'Appaltatore sia all'atto della consegna chs in corso d'opera.

20. CANTIERE

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori e
delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, 'Appaltatore non potra
occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente
Amministrazione, né& interrompere il pubblico fransito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del
cantiere per depositi di. materiali da costruzione o atfrezzi e quelle in genere occorrenti
all'Appaltatore per sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese
deII'AppaItatore stesso senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo. per
Poccupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle diverse categorle di tavori.

21. ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformfcé alle condizioni precnsate
nel presente Capitolato e nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, nonché alle disposizioni verbali e
scritte che verranno, man mano, impartite dalla D.L.

Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di’ Capitolato e contrariamente alle disposizioni
impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per la loro
esacuzions, sla per la qualita dei materiali impiegati, dovranno essere |mmed|atamente demolite a
cura e spese dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate.

La circostanza che | lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera I’Appaltatore .
dalle responsabilith circa I'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a
norma del contratto, nonché dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualita-
di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento
della esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, ‘ogni plU ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi compresa la
demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche
posteriore all'esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certlfrcato di regolare esecuzione
dei lavori.

In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici facenti parte del presente Capitolato,
varranno le disposizioni pio favorevoli alfAmministrazione o quelle che 'Amministrazione, a suo
insidacabile giudizio, riterra di adottare. :

22. DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANT[ERE

La direzione del cantiere dovra essere affidata dall'Appaltatore ad un Tecnico di competenza e
specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell' Amministrazione, il cui
nominativo dovra essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori.

Durante lo svolgimento dei |avori dovra essere sempre in cantiere un rappresentante
dell'Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potra, a suo
esclusivo giudizio & senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persana designata
ed esigerne la sostituzione in corso di lavoro, senza che per cid ['Appaltatore possa sollevare
eccezione o chiedere compensi.

L’Appaltatore provvedera alla condotta effettiva dei Iavon con personale tecnico idoneo, di provata
capacitd e adeguato, numericamente, . alle necessita. L'Appaltatore risponde dellidoneita dei
dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovra
essere di gradimento dalla D.L., la quale ha il diritto di ottenere f'allontanamento dal cantiere di
qualunque addetto ai lavori senza lobhbligo di specificarne i motivo e di- rispondere delle
conseguenze.

23. NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEi LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria 0 a numero o a peso,
escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso o negli elaborati di progetto.

L'Appaltatore dovra tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio ‘di quelle opere e |
somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la verifica di tutto cid che deve
essere misurato o pesato prima di essere posto in opera. _ ‘ L ,

Se talune quantitd non venissero accertate in tempo debito, 'Appaltatore dovrd accettare la
valutazione delia D.L. o

Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di eccesso si
terra come misura quella prescritta e in case di difetto, se 'opera & accettata dalla D.L., si terra
come misura quella effettivamente rilevata.

Le opere e le provviste sono appa[tate a misura secondo le mdrcazmm dell'Elenco Prezzi Unitari e
delle presenti norme.

Eventuali opere non comprese neil elenco prezzi unitari di progetto che la D.L. intenda fare
eseguire, saranno contabilizzate a misura e con riferimento al Prezzario 1/2012 della CCIA di
Padova, al netto del ribasso di gara offerto dalla Dltta appaltatnce dei lavori, '

24. MANO D’OPERA

| compensi per le prestazioni di manc d’opera per i lavor! in economla saranno quelll contrattuali.




25. NOLEGGI _

Le macchine ed atfrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico dell'Appaltatore
tutti gli oneri di manutenzione delle macchine ed atirezzi stessi.

Nel prezzo dell'elence si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il. funzmnamento 8
per la conduzicne ¢ azionamente, il combustibile, | lubrificanti, l'energia eletirica;, eventuali
allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a
pié d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso ognl
' compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

26. TRASPORTI .

Con i prezzi def trasporti si intende compensata anche la spesa per | materiall di consumo, per il

conducente, il ritorno a vuoio e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per 1 lavori in

‘economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrlspondere alle prescr!tte

caratteristiche.

27. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

| prezzi unitari, comprensnn delle spese generali, dellutile e degli oneri previsti per | piani di

sicurezza, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni,

compensano: ' ' '

a) circa i materiali, ogni.spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite,
sprechi, ecc., nessuna eccetfuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al plede di
qualungue opera; '

a) circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medeSImi di attrezzi ed utensili del
mestiere, per lilluminazione del cantiere in caso di lavoroe notturno, nonche per premi di
assicurazicni sociali; ‘

b} circa i noli, ogni spesa per dare | macchman e | mezzi a pié d'opera pronti alluso, con gli
accessori € quanto occérre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento
(lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei
meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

¢} circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni di ogni specie, indennita di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e di altra specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a

" perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezz: stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati
nei vari articoli del presente Capltolato e nell'Elenco Prezzi Unitari;

| prezzi medesimi, per lavori a misura, si intendono proposti dall'Appaltatore in base a calcoli d| sua

convenienza, a futto suo rischio e si intendono fissi e invariabili,.

Si rimanda al prezzario della Regione Veneto 2013 pér eventuali applicazioni di articoli & relativi

prezzi di riferimento non specificatamente inseriti negli elaborati di progetto.

In caso di lavorazioni non assimilabili a quelle previste in progetto o dal prezziario della Regione

. Veneto 2013, si procedera in contradditorio fra il D.L. e 'lmpresa, concordando un nuovo prezzo

{N.P.) vista e valutata I'analisi del prezzo redatta dall'lmpresa.
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Il Capo Settore
Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi
Arch. Damiano Scapin
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