CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1.  Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto, lavori di pulizia dei graffiti, delle scritte ingiuriose ed affissioni abusive e interventi di
miglioramento e abbellimento di strutture ed elementi di arredo urbano sul territorio comunale.

Articolo 2. Ammontare dell’appalto

L'importo globale del progetto ammonta a € 150.000,00 di cui per lavori €. 115.068,00 da assoggettare a
ribasso e €. 2.388,30 di oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso per un importo complessivo di
€. 117.456,30 oltre all'l.V.A.

Articolo 3. Descrizione dei lavori

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo variazioni o piu
precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla D.L.:

- Asporto di disegni, simboli, adesivi, manifesti abusivi e imbrattamenti vari su pareti degli edifici cittadini
visibili dall'esterno, su recinzioni, su parapetti e strutture di ponti, barriere antirumore, su segnaletica stradale
ed elementi di arredo urbano.

- Cancellazione di scritte murali di carattere ingiurioso e blasfemo da effettuarsi con pittura, vernici coprenti o
sverniciatori e dove occorre, con mezzi speciali atti a rimuovere completamente ogni residuo di colore o
scritta.

- Interventi di abbellimento con pulizia e/o dipintura di elementi di arredo urbano e manufatti vari.

Articolo 4.  Variazioni delle opere progettate

L’Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti
che riterra opportune, nellinteresse della buona riuscita e del’economia dei lavori, senza che I'Appaltatore
possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti
dalla normativa vigente.

L’Appaltatore non pud introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto
l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori. L’Appaltatore & tenuto, nei casi di aumento o di una
diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza dell’ intero importo di appalto alle stesse
condizioni del contratto.

Articolo 5. Contabilita dei lavori

Il contratto sara stipulato a misura.

Articolo 6. Cantiere

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori.

Ove I'Amministrazione potesse ottenere la libera disponibilita di altre aree pubbliche o private essa potra
concederle all'impresa, rimanendo perd stabilito che questa non potra richiedere alcun compenso qualora
I'Amministrazione non potesse per qualsiasi ragione concederle l'uso delle aree stesse.

Oltre alla sede dei lavori e delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse,
I'impresa non potra occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della
competente Amministrazione né interrompere il pubblico transito nelle vie.

Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi di materiali od attrezzi e quelle in genere occorrenti
allimpresa per sviluppare i lavori saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dellimpresa stessa
senza diritto a speciali compensi intendendosi che il corrispettivo per la occupazione di dette aree sia incluso
nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

Il personale dell'Ufficio di Direzione e le altre persone autorizzate dalla Direzione stessa dovranno avere
libero ingresso al cantiere.
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Articolo 7. Ordini della direzione lavori

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, e le eventuali varianti
rispetto al progetto stesso, debbono essere eseguite secondo gli ordini dati per iscritto allimpresa dalla D.L..
Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto, del Codice della Strada e
relativo regolamento o secondo le regole d'arte, la D.L. ordinera allimpresa i provvedimenti atti e necessari
per eliminare le irregolaritd, salvo e riservato il riconoscimento allAmministrazione dei danni eventuali.
L'impresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L.,
compresi quelli riguardanti il rifiuto e la sostituzione di materiali, salva la facolta di fare le sue osservazioni in
base agli articoli 12 e 26 del Capitolato Generale per i lavori dello Stato.

Nessuna variante o aggiunta sara ammessa o riconosciuta se non risultera ordinata per iscritto dalla
Direzione Lavori.

Articolo 8. Personale dell’impresa - disciplina dei cantieri

L'impresa provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita e
adeguato, numericamente, alla necessita. L'impresa risponde dell'idoneita dei dirigenti dei cantieri e di tutto il
personale addetto ai medesimi. Il personale dovra essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di
ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza I'obbligo di specificarne il motivo e
di rispondere delle conseguenze.

Articolo 9. Prove dei materiali

L'Appaltatore € obbligato ad utilizzare ricambi e prodotti a norma e prestarsi, a sua cura e spese, in ogni
tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera,
sottostando a tutte le spese di prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendo eseguire delle
prove da Istituti autorizzati.

| campioni delle forniture consegnati dall'Appaltatore potranno essere conservati negli  Uffici
dellAmministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne
l'autenticita.

Durante il corso dei lavori, 'TAmministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da poter
tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni delle Condizioni di Esecuzione.
Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con I'Appaltatore e dell'esito di esse verra
compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato che
I'Appaltatore, nonostante l'esito favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarra pienamente responsabile
di tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori dovessero essere in tutto o in parte sospesi, in attesa
dell'esito di prove o verifiche in corso, I'Appaltatore stesso non avra diritto a chiedere alcun indennizzo per
danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potra richiedere solo una congrua
proroga al tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio allAmministrazione, I'Appaltatore, a richiesta
della D.L., dovra prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo.

Articolo 10. Verifiche, difetti, rifacimenti

E' facoltd dellAmministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo, qualsiasi
accertamento sulle opere oggetto dell'appalto, con totale onere a carico dell'Appaltatore, il quale sara tenuto
a smontare e ricostituire, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero essere eseguite
non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualita e quantita, e a risarcire i danni che
fossero conseguenti alla demolizione e rifacimento.

Qualora I'Appaltatore non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, I’Amministrazione potra procedere
direttamente, 0 a mezzo di altra Impresa, al rifacimento e al ripristino di tali opere, restando a carico
dell'Appaltatore tutte le spese e i danni relativi.

Articolo 11. Mano d’opera

| compensi per le prestazioni di mano d’opera per i lavori in economia saranno quelli contrattuali.

Articolo 12. Noleggi

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro funzionamento. Restano a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di
manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.
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Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento e per la
conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali allacciamenti, materiali di
consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié
d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per
qualsiasi altra causa o perditempo.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il conducente,
il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere
forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Articolo 13. Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri e obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli gia elencati nelle presenti Condizioni di
Esecuzione, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

Resta convenuto che I'Appaltatore, nel presentare I'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse della
zona in cui devono essere effettuati i lavori, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilita dei
materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi.

Articolo 14. Responsabilita dell'appaltatore

L'appaltatore € responsabile a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della
perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute
nel presente Capitolato sono dall'Appaltatore stesso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi € la
loro osservanza non limita né riduce comunque la responsabilita. La presenza in luogo del personale di
Direzione e l'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della D.L. non limitano o riducono tale
piena incondizionata responsabilitd. L'Appaltatore sara in ogni modo tenuto a rifondere i danni patiti
dall'Amministrazione, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore stesso di attenersi alle prescrizioni impartite
dalla D.L.. L'Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere nei termini su accennati, dellopera e del
comportamento di tutti i suoi dipendenti

Articolo 15. Programma dei lavori

Il programma dettagliato dei lavori, sara stabilito di volta in volta dalla D.L. e I'Appaltatore dovra intervenire
entro il giorno stabilito dalla D.L. salvo i casi in cui l'intervento deve essere eseguito urgentemente e quindi
entro 3 ore dalla comunicazione.

Il programma stabilito non vincola I’Appaltante che potra ordinare modifiche anche in corso di attuazione, e
invece impegnativo per I'Appaltatore, che ha I'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed
ogni altra modalita.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo da facoltd all’appaltante di risolvere il
contratto per colpa dell’Appaltatore.

Articolo 16. Modo di esecuzione dei lavori

L’esecuzione di qualsiasi lavoro sara fatta secondo le migliori regole d’arte e secondo le prescrizioni che
potranno essere impartite dalla D.L. impiegando materiale di qualita scelta: delle dimensioni, lavorazioni e
provenienza prescritte.

Articolo 17. Fotografie dei lavori

L'Appaltatore deve fornire a sua cura e spese, le foto eseguite prima di ogni intervento da allegare al relativo
rapportino con le misure del lavoro eseguito.

Articolo 18. Valutazione dei lavori

| prezzi unitari, comprensivi delle spese generali, dell’utile e degli oneri previsti per i piani di sicurezza, in base

ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi,
ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti allimpiego, al piede di qualunque
opera;
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b)

circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, per l'illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di assicurazioni
sociali;

circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pie d'opera pronti all'uso, con gli accessori e
quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili,
carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera dei meccanici, dei conducenti e
degli eventuali aiuti per il funzionamento;

circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
di ogni specie, indennita di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea
e di altra specie, mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e per quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli delle Condizioni di Esecuzione
e nell'Elenco Prezzi Unitari.

| prezzi relativi alle manutenzioni e al servizio di cui sotto si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi
somministrazione, prestazione, spesa, onere ed altro relativo alla fornitura, al trasporto ed alla posa in opera
dei materiali, delle prove, verifiche o collaudi, anche in relazione agli impianti eseguiti dall’ E.N.E.L.

Per quanto riguarda le prestazioni di mano d’opera relative a lavori in economia, si intendono a carico della
Ditta gli oneri dipendenti dai contratti di lavori, dai contributi di legge, dalle assicurazioni varie, dai mezzi o
attrezzi di lavoro.

Nulla & dovuto alllmpresa per eventuale maggior costo della merce dipendente dalla lontananza del cantiere
dai luoghi di approvvigionamento e per i lavori straordinari notturni non autorizzati dalla Direzione Lavori.
Qualunque modifica agli impianti, anche se vantaggiosa per 'Amministrazione, non verra retribuita in
assenza di uno specifico ordinativo emesso dalla Direzione Lavori.

IL PROGETTISTA I RUP
Ing. Roberto Piccolo Ing. Maurizio Sinigaglia
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