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COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

ELENCO ANNUALE ANNO 2018

PROGETTO ESECUTIVO

AREA EX MACELLO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'EX FABBRICATO SUINI E DELLE
COPERTURE DEL FABBRICATO EX LANUTI

IMPORTO COMPLESSIVO: € 300.000,00
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Nome file: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CME_Computo metrico estimativo
Data LLPP
22/08/2019 EDP 2018/116

Progettisti Rup Capo Settore Progetto strutture
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IMPIANTO CANTIERE E OPERE DI DEMOLIZIONE/RIMOZIONE DELLA COPERTURA ESISTENTE

PREZZO .
N°| CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M. UNITARIO QUANTITA| IMPORTO
1 | E.01.01.00 [Impianto di cantiere adeguato alla portata del cantiere. a corpo € 3,500.00
Impianto di cantiere: 1.00
sommano: 1.00 € 3,500.00
2 | E.05.05.00 |Demolizione di tetti in legno. m? €11.12
Demolizione della copertura esistente: 2*24.12m*8.73m 421.14
sommano: 421.14 € 4,683.08
totale impianto cantiere e opere di demolizione/rimozione della copertura esistente € 8,183.08
riporto: € 8,183.08
REALIZZAZIONE DEL CORDOLO PERIMETRALE ESTERNO DI FONDAZIONE
N°| CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M. PREZZO QUANTITA [ IMPORTO
UNITARIO
a riportare: € 8,183.08
3 | E.02.04.a [Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina. Di profondita fino a 2.00m. m? €9.26
Scavo per realizzazione cordolo perimetrale esterno (70% a macchina): 11.17
0.7*79.77m*0.4m*0.5m
S0Mmano: 11.17 €103.43
4 | E.02.05.b |Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. In terre compatte. m? €133.38
Scavo per realizzazione cordolo perimetrale esterno (30% a mano): 0.3*79.77m*0.4m*0.5m 4.79
S0Mmano: 4.79 € 638.89
5 | E.40.04.b |Demolizione a mano di murature in laterizio o pietra. In breccia. m’ € 287.06
Realizzazione brecce su fondazione esistente: 32*0.5m*0.3m*0.3m 1.44
SOMmano: 1.44 €413.37
6 | E.08.01.b [Conglomerato cementizio a dosaggio in opera. Dosaggio C 12/15. m? €85.51
Magrone per cordolo perimetrale esterno: 79.77m*0.4m*0.1m 3.19
SOmMmano: 3.19 €272.78
Conglomerato cementizio armato per fondazioni continue e isolate classe di resistenza C25/30,
7 AP.008 [classe di esposizione XC2, classe di consistenza S5, con un quantitativo massimo di acciaio m? €245.22
pari a 60 kg/m?.
CA per cordolo perimetrale esterno: 79.77m*0.4m*0.3m 9.57
CA per brecce su fondazione esistente: 32*0.5m*0.3m*0.3m 1.44
sommano: 11.01 € 2,699.88
8 | E.06.02.00 |Trasporto in discarica fino a 10 km. m? €3.78
Traporto in discarica del materiale di risulta dagli scavi e dalla formazione delle brecce: 148.25
148.25m?
SOMMmano: 148.25 € 560.39
9 | E.06.06.b [Conferimento in discarica autorizzata. Inerte roccioso proveniente da scavi. m? €15.46
Conferimento in discarica del materiale di risulta dagli scavi e dalla formazione delle brecce: 148.25
148.25m?
sommano: 148.25 €2,291.95
totale opere di realizzazione del cordolo perimetrale esterno di fondazione: € 6,980.69
riporto: € 15,163.77




CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE

PREZZO .
N°| CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M. UNITARIO QUANTITA| IMPORTO
a riportare: € 15,163.77
10| E.40.12.a |Rimozione di intonaci. Intonaci interni su murature verticali. m? €17.43
Rimozione intonaci interni su parete nord piano terra (10%): 0.1*80.54m? 8.05
Rimozione intonaci interni su parete nord piano primo (80%): 0.8*30.66m? 24.53
Rimozione intonaci interni su parete sud piano terra (10%): 0.1*¥80.54m? 8.05
Rimozione intonaci interni su parete sud piano primo (80%): 0.8*30.66m? 24.53
Rimozione intonaci interni su parete est piano terra (10%): 0.1*56.46m* 5.65
Rimozione intonaci interni su parete est piano primo e timpano (50%): 0.5*37.1m? 18.55
Rimozione intonaci interni su parete ovest piano terra (10%): 0.1*56.46m? 5.65
Rimozione intonaci interni su parete ovest piano primo e timpano (80%): 0.8*37.1m? 29.68
sommano: 124.69 €2,173.35
11| E.40.12.b |Rimozione di intonaci. Intonaci esterni su murature verticali. m? €15.38
Rimozione intonaci esterni su parete nord piano terra (20%): 0.2%¥95.24m? 19.05
Rimozione intonaci esterni su parete nord piano primo (20%): 0.2*30.84m? 6.17
Rimozione intonaci esterni su parete sud piano terra (20%): 0.2*95.24m? 19.05
Rimozione intonaci esterni su parete sud piano primo (20%): 0.2*30.84m? 6.17
Rimozione intonaci esterni su parete est piano terra (30%): 0.3*68.7m? 20.61
Rimozione intonaci esterni su parete est, piano primo e timpano (50%): 0.5*39.79m? 19.90
Rimozione intonaci esterni su parete ovest piano terra (80%): 0.8*68.7m? 54.96
Rimozione intonaci esterni su parete ovest, piano primo e timpano (95%): 0.95%39.79m?* 37.80
sommano: 183.71 €2,825.44
12 | E.40.19.00 |Consolidamento di prospetti di muratura in pietra. m? €70.87
Consolidamento facciata esterna nord: 103.42m? 103.42
Consolidamento facciata esterna sud: 103.42m? 103.42
Consolidamento facciata esterna est, solo piano terra: 51.98m? 51.98
Consolidamento facciata esterna ovest, solo piano terra: 51.98m? 51.98
sommano: 310.80 €22,026.40
13 | E.40.20.00 [Stilatura giunti di murature in pietra. m? €30.96
Stilatura dei giunti parete interna nord piano terra (10%): 0.1*80.54m? 8.05
Stilatura dei giunti parete interna nord piano primo: 30.66m? 30.66
Stilatura dei giunti parete interna sud piano terra (10%): 0.1*80.54m? 8.05
Stilatura dei giunti parete interna sud piano primo: 30.66m? 30.66
Stilatura dei giunti parete interna est piano terra (10%): 0.1*¥56.46m? 5.65
Stilatura dei giunti parete interna ovest piano terra (10%): 0.1*¥56.46m? 5.65
sommano: 88.72 €2,746.76
14| E.40.21.a |Murature portanti in mattoni pieni fatti a mano. Per murature da intonacare. m? € 850.94
Parziale ricostruzione timpano parete est (15%): 0.15%0.25m*22.42m? 0.84
sommano: 0.84 €714.79
15| AP.004 [Risanamento di muratura con ripresa di mattoni pieni a scusi-cuci. m? €583.80
Parziale ricostruzione timpano parete est (15%): 0.15%0.25m*22.42m? 0.84
SOMmano: 0.84 € 490.39
16 | E.40.61.00 |Riparazione di lesioni diffuse su muratura con rete e betoncino su due facce. m? €135.43
Intonaco armato su parete est (piano primo e timpano): 38.32m? 38.32
Intonaco armato su parete ovest (piano primo e timpano): 38.32m? 38.32
sommano: 76.64 €10,379.36
Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante placcaggio con fasce di tessuto in
17| AP.001 |[fibra di acciaio galvanizzato UHTSS e geomalta certificata EN 998 di pura calce idraulica m? €76.27
naturale NHL 3.5.
Incatenamento edificio (a livello della soletta): 78.4m*0.3m 23.52
Incatenamento edificio (a livello di gronda): 65.04m*0.3m 19.51
sommano: 43.03 €3,281.90
131 Apoo2 ‘Cuciture armat§ rea%izzate mediante inserimento di barre elicoidali certificate EN 845 in acciaio m €21.68
inox AISI 316 inserite a secco. Per una lunghezza delle barre fino a 400mm.
Cucitura delle lesioni su facciata est piano terra (8 coppie di barre, lunghezza barre L=300 480
mm): 16*0.3m :
sommano: 4.80 € 104.06
riporto: €59,906.22




PREZZO

N°| CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M. UNITARIO QUANTITA| IMPORTO
a riportare: € 59,906.22
190 AP.003 Cuciture armat? rea%izzate mediante inserimento di barre elicoidali certificate EN 845 in acciaio m €43.62
inox AISI 316 inserite a secco. Per una lunghezza delle barre fino a 800mm.
Cucitura degli angoli dell'edificio (cuciture ad interasse 100 cm, una barra L=800 mm per lato):
8*0.8m*5m 32.00
sommano: 32.00 €1,395.84
20| AP.005 [Formazione di intonaco a calce per esterni, con aggiunta di sostanza idrofuga. m? €38.97
Protezione del coronamento sommitale della muratura: 80.44m*0.5m 40.22
40.22 €1,567.37
totale opere di consolidamento delle murature: € 47,705.66
riporto: € 62,869.43
DEMOLIZIONI
N°| CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M. PREZZO QUANTITA | IMPORTO
UNITARIO
a riportare: € 62,869.43
21| E.05.042 Demolizione di pavimentazioni esterne. In conglomerato cementizio dello spessore medio di 2 €28.13
cm 10.
Demolizione della pavimentazione esistente: 22.4m*14.56m 326.14
sommano: 326.14 €9,174.32
2| 505122 Demolizione di strutture orizzontali. Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio m? €59.91
armato.
Demolizione della soletta esistente: 70.00m? 70.00
SOmMmano: 70.00 €4,193.70
2| E05.10c Demolizione di strutture verticali superiori a cm 20. Strutture in conglomerato cementizio - €271.68
armato.
Demolizione dei pilastri esistenti nella zona del vano ascensore/scale: 6*0.25m*0.25m*4.1m 1.54
S0mmano: 1.54 €418.39
24| E.05.11.00 |Demolizione di manufatti. m? €194.42
Demolizione parte emergente dei plinti dei pilastri esistenti nella zona del vano ascensore/scale: 091
6*0.55m*0.55m*0.5m
S0mmano: 0.91 €176.92
25| E.06.02.00 |Trasporto in discarica fino a 10 km. m? €3.78
Traporto in discarica del materiale di risulta dalla demolizione della pavimentazione esistente: 48.92
22.4m*14.56m*0.15m
S0mMmano: 48.92 €184.92
26| E.06.06.b [Conferimento in discarica autorizzata. Inerte roccioso proveniente da scavi. m? €15.46
Conferimento in discarica del materiale di risulta dalla demolizione della pavimentazione 48.92
esistente: 22.4m*14.56m*0.15m
S0Mmano: 48.92 € 756.30
totale opere di demolizione: € 14,904.55
riporto: € 77,773.98




REALIZZAZIONE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE

PREZZO .
N°| CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M. UNITARIO QUANTITA| IMPORTO
a riportare: €77,773.98
27| E.02.02.00 |Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondita. m? €4.20
Scavo per realizzazione platea di fondazione: 21.4m*13.56m*0.4m 116.07
s0mmano: 116.07 € 487.49
28| E.02.05.b [Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. In terre compatte. m? €133.38
Scavo per realizzazione platea di fondazione (scavo perimetrale interno a mano per una fascia 1478
di 50 cm): 73.92m*0.5m*0.4m
sommano: 19.51 €1,971.36
29| apoi3 FomituAraAe pqsa Ain OPera di geomembrana in HDPE liscia, per la protezione del conglomerato m €11.00
cementizio dai nitrati.
Protezione delle opere di fondazione dall'azione dei nitrati: 22.4m*14.56m 326.14
sommano: 326.14 € 3,587.54
30| E.08.01.b |Conglomerato cementizio a dosaggio in opera. Dosaggio C 12/15. m? € 85.51
Magrone per platea di fondazione: 22.4m*14.56m*0.1m 32.61
sommano: 35.85 €2,788.48
Ancoraggio di ferri di ripresa o tirafondi. Con malta colabile monocomponente, marcata CE in
31| EA40.98. conforn%igté alla norma UI;\II EN 1504-6. P cad. €871
Inghisaggio barre di collegamento con plinti esistenti (4 per plinto): 272 272.00
sommano: 272.00 €2,369.12
Conglomerato cementizio armato per fondazioni a platea classe di resistenza C25/30, classe di
32| AP.009 |esposizione XC2, classe di consistenza S5, con un quantitativo massimo di acciaio in barre pari m? €229.21
a 30 kg/m? e di rete elettrosaldata pari a 30 kg/m?.
CA per platea di fondazione: 22.4m*14.56m*0.3m 97.84
sommano: 97.84 €22,425.91
totale opere di realizzazione della platea di fondazione: € 33,629.90
riporto: €111,403.88
CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI ESISTENTI IN C.A.
N°| CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M. PREZZO QUANTITA [ IMPORTO
UNITARIO
a riportare: €111,403.88
Rinforzo mediante ricostruzione volumetrica monolitica con aumento di sezione e armatura
33| AP.006 |integrativa, per un quantitativo massimo fino a 120 kg/m?, con getto collaborante di geomalta m? €160.34
minerale strutturale colabile certificata EN 1504.
Ripristino dei pilastri esistenti in CA: 34*1m*4.5m 153.00
sommano: 153.00 € 24,532.02
34| AP.OO7 Riprofilatura mf?diante ripristino mf)noliti(fo di se%ioni in C.A. con trattamento delle armature . €48.55
con geomalta minerale strutturale tixotropica certificata EN 1504.
Ripristino delle travi esistenti in CA: 94m*0.85m 79.90
sommano: 79.90 €3,879.15
Ancoraggio di ferri di ripresa o tirafondi. Con malta colabile monocomponente, marcata CE in
35| EA40.98. confornfigté alla norma UI;\II EN 1504-6. ’ cad. €8.71
136.00
136.00 €1,184.56
36| E.30.01.b |Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. In acciaio classe S275. kg €2.09
Travi in acciaio IPE240 per consolidamento statico travi esistenti in CA: 112m*30.7kg 3438.40
Mensole per travi in acciaio IPE240: 84*4.76kg 399.84
Travi in acciaio IPE160 per consolidamento statico soletta esistente in CA - campi tra assi C e 4140.86
L: 18*14.56m*15.8kg
Travi in acciaio IPE160 per consolidamento statico soletta esistente in CA - campi tra assi A e 57575
C: 4%*9.11m*15.8kg
sommano: 8554.85 €17,879.65
37| E.30.23.b |Zincatura a caldo per immersione. Per immersione di strutture leggere. kg €0.76
Zincatura elementi strutturali in acciaio: 8468.75kg 8554.85
sommano: 8554.85 €6,501.69
totale opere di consolidamento statico degli elementi strutturali esistenti in C.A.: €53,977.07

riporto:

€ 165,380.95




OPERE IN ELEVAZIONE IN C.A.

PREZZO .
N°| CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M. UNITARIO QUANTITA| IMPORTO
a riportare: € 165,380.95
Conglomerato cementizio armato per pilastri e setti classe di resistenza C28/35, classe di
38| AP.010 [esposizione XC3, classe di consistenza S4, con un quantitativo massimo di acciaio pari a 120 m? €553.82
kg/m?.
CA per setti longitudinali (su assi 3,5): 2*3.7m*0.25m*4.2m 7.77
CA per setti per vano ascensore: 6.9m*0.25m*7.85m 13.54
CA per setti per vano ascensore - traversi: 1.7m*0.25m*2.9m 1.23
sommano: 22.54 €12,483.10
Ancoraggio di ferri di ripresa o tirafondi. Con malta colabile monocomponente, marcata CE in
39| EA0.98.a confom%igtél alla norma [;)NI EN 1504-6. P cad. €871
Inghisaggio barre per connessione setti assi 3,5 con travi esistenti in CA: 60 60.00
60.00 € 522.60
Conglomerato cementizio armato per travi, cordoli e solette classe di resistenza C28/35, classe
40| AP.011 |[diesposizione XF3, classe di consistenza S5, inerti con Dmax < 15mm, con un quantitativo m? € 545.67
massimo di acciaio pari a 120 kg/m?.
CA per setti per vano ascensore - piattabanda: 2.2m*0.79m*0.45m 0.78
CA per travi laterali di collegamento setti assi 3,5 - setti vano ascensore: 2.75m*0.36m*0.3m 0.30
CA per trave su retro vano scale: 5.45m*0.8m*0.25m 1.09
sommano: 2.17 €1,184.10
Conglomerato cementizio armato per rampe scale classe di resistenza C28/35, classe di
41| AP.012 [esposizione XF3, classe di consistenza S4, con un quantitativo massimo di acciaio pari a 120 m? €777.44
kg/m?.
CA per scale: 10.1m*1.375m*0.30m 4.17
sommano: 4.17 €3,241.92
totale opere in elevazione in C.A.: €17,431.72
riporto: € 182,812.67
MANODOPERA
N°| CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M. PREZZO QUANTITA | IMPORTO
UNITARIO
a riportare: € 182,812.67
42| A.01.01.a [Operaio 4° livello. Da 0 a 1000 m s.1.m. cad. €33.33
Manodopera: 8h 8.00
S0mmano: 8.00 € 266.64
43| A.01.02.a |Operaio specializzato. Da 0 a 1000 m s.l.m. cad. €31.59
Manodopera: 8h 8.00
S0Mmano: 8.00 €252.72
441 A.01.03.a |Operaio qualificato. Da 0 a 1000 m s.L.m. cad. €29.31
Manodopera: 8h 8.00
S0mmano: 8.00 € 234.48
45| A.01.04.a [Operaio comune. Da 0 a 1000 m s.l.m. cad. €26.32
Manodopera: 8h 8.00
SOMMmano: 8.00 €210.56
totale manodopera: € 964.40

totale lavori:

€ 183,777.07




		2019-08-21T12:29:01+0200
	Alessandro Zamboni


		2019-09-10T14:46:43+0200
	LO BOSCO DOMENICO SALVATORE




