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Relazione generale

Descrizione dell’edificio, analisi storico-critica e stato di degrado

Il complesso del macello occupa una superficie di circa 17.000 mq. ed ¢ compreso tra il canale di S.
Massimo a Nord, la cinta muraria ad Est e a Sud e via Alvise Cornaro ad Ovest.

L'attivita di macellazione del vecchio macello di Padova inizid nel 1908 e prosegui fino ai primi
anni '70.

Il progetto del macello risale al 1904 e venne elaborato dall'arch. ing. Alessandro Peretti, capo
dell'Ufficio Lavori Pubblici.

I lavori di costruzione, appaltati all’impresa fiorentina Enrico Levi & C., furono eseguiti dal 1906 al
1907.

I progetto del Peretti si ispirava all’impianto del macello tedesco di Offenbach (1904), considerato
per I’epoca il piu completo e razionale nello sviluppo della planimetria (un asse principale con
distribuzione a destra e a sinistra dei corpi di fabbrica) ed il piu evoluto, perché in esso vennero
usate per la prima volta le monorotaie aeree per il trasporto degli animali squartati dalle sale di
macellazione alle celle frigorifere.

Nella costruzione dell’edificio della stalla bovini si pud osservare I'utilizzo del sistema in
conglomerato cementizio armato Hennebique, che ebbe notevole diffusione e successo anche in
Italia a partire dalla fine del 1800 (esempi in Italia sono i Silos granari del porto di Genova e il
Lingotto di Torino).

i 1 |

Figura 1-Sistema Hennebique

L’edificio della stalla suini ha una sezione in pianta rettangolare di lunghezza esterna 23.50 m e
larghezza esterna 15.70 m.

La copertura ¢ a due falde. L’altezza della linea di gronda ¢ pari a 6.10 m e I’altezza di colmo ¢ pari
2 9.00 m. Il primo solaio ¢ posto ad una quota pari a 4.60 m.

Data I’originale destinazione ad uso industriale del fabbricato, la struttura ¢ concepita in modo

semplice e razionale.
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La struttura esterna dell’edificio ¢ realizzata in muratura di mattoni pieni con lesene in
corrispondenza degli appoggi della copertura lignea; tali lesene sono esterne al piano terra ed

interne al piano primo. Le forometrie sono regolarmente interposte fra le lesene.
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Figura 2 Pianta piano terra
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Figura 3 Prospetti Nord e Sud
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Figura 6 Sezione trasversale
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Dall’originale capitolato d’appalto si deduce che le fondazioni sono state realizzate usando blocchi
di trachite e malta di calce idraulica.

La muratura ¢ stata realizzata con mattoni laterizi pieni e malta di calce a due teste; in
corrispondenza delle lesene lo spessore ¢ a tre teste.

La struttura interna in conglomerato cementizio armato era stata progettata per ottimizzare gli spazi
necessari all’uso di una stalla per suini (erano presenti le mangiatoie per gli animali, ora demolite, e
le canaline per raccolta liquami, tuttora visibili), percid non rispetta la geometria della struttura
muraria, nel senso che i pilastri non corrispondono con le lesene. I pilastri, aventi sezione 25x25cm,

presentano un’elegante forma a spigoli smussati, ad esclusione del capitello.
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Figura 7 Particolare da disegno originale

Le travi in conglomerato cementizio armato hanno sezione 25x45cm e la soletta, sempre in
conglomerato cementizio armato, ha spessore 15cm.

Non sono presenti scale per 1’accesso al piano primo, ma vi sono solo due botole a cui si accede per
mezzo di gradini realizzati con ferri piegati incastrati nella parete.

La struttura della copertura ¢ lignea e realizzata con un’orditura principale costituita da due puntoni
che lavorano a “trave continua” poggiante su sei montanti. L’orditura secondaria ¢ costituita da
arcarecci orditi parallelamente alla falda di copertura e posti ad un interasse di 1.60 m. La piccola
orditura, costituita da moraletti, sostiene il manto di copertura composto da tavelloni e coppi in

laterizio.



Lo stato di conservazione del fabbricato ¢ abbastanza compromesso, poiché lo stato di incuria ha
permesso la crescita di vegetazione (alberi, arbusti ed edera) nelle vicinanze ed adiacenti alle pareti
esterne; inoltre il crollo parziale della copertura, oltre a causare importanti infiltrazioni di acqua
nella soletta in calcestruzzo, ha trascinato con sé parte del timpano Est causandone il parziale crollo
della parte sommitale.

Buona parte dell’intonaco esterno ¢ caduta con la conseguente corrosione dei giunti di malta della

muratura.

Figura 8 Timpano Est dall’interno
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Figura 9 Parete Sud
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Figura 10 Parete Nord

Figura 11 Parete Est



Figura 12 Parete Ovest

Descrizione degli interventi previsti per la messa in sicurezza

Gli interventi di consolidamento sismico previsti sono:

il consolidamento dei prospetti esterni in muratura, tramite diserbamento, estirpazione dei

vegetali esistenti, pulitura delle connessioni e loro rinzaffo con malta di calce idraulica;
la stilatura dei giunti di malta lesionati o degradati nei prospetti interni al piano primo;
la realizzazione di incatenamenti di facciata, a livello del primo solaio ed a livello di gronda

delle pareti longitudinali, mediante fasciatura con tessuto in fibra di acciaio;
la cucitura degli angoli delle murature, al fine di garantire I’ammorsamento delle pareti,

mediante inserimento a secco di barre elicoidali in acciaio inox;
il recupero della parte crollata del timpano est, sia con intervento di scuci-cuci (dove possibile),

sia con ricostruzione della muratura;
il rinforzo della parte alta delle pareti di testata (dal primo solaio alla sommita dei timpani delle

pareti est e ovest) con intonaco armato (interno ed esterno);
il rinforzo dei pilastri in conglomerato cementizio armato tramite passivazione delle armature

presenti, ricostruzione volumetrica (con aumento di sezione) e posa di armatura integrativa.

Nella verifica dei pilastri non sono state considerate le armature esistenti;
la riprofilatura delle travi in conglomerato cementizio armato tramite passivazione delle

armature presenti e ripristino della sezione;
il rinforzo delle travi in conglomerato cementizio armato tramite posa di travi metalliche al loro

intradosso;
il rinforzo della soletta in conglomerato cementizio armato tramite posa di travi metalliche al

suo intradosso;
la realizzazione di una platea di fondazione alla quota piano di campagna, che lega rigidamente i



plinti dei pilastri e la muratura; la platea ¢ collegata tramite bulbi in C.A. al cordolo perimetrale

esterno alla muratura;
la realizzazione di setti in conglomerato cementizio armato per resistere alle azioni sismiche

indotte dalla soletta esistente e per realizzare il vano ascensore.

QUADRO ECONOMICO
voce importo di progetto
euro

Lavori 183.777,07
Oneri sicurezza 45.137,91
Totale Lavori 228.914,98
Somme a disposizione
IVA 10% 22.891,50
accordi bonari 4.000,00
incentivo alla progettazione (2%) 4.578,30
spese tecniche per progettazione e direzione lavori strutture 14.561,72
spese tecniche per collaudo strutturale 4.500,00
tassa autorita 225,00
imprevisti 20.328,50
Totale somme a disposizione 71.085,02
Totale 300.000,00




		2019-09-12T17:22:22+0200
	LO BOSCO DOMENICO SALVATORE


		2019-09-12T17:26:29+0200
	Fabio Fiocco


		2019-09-12T17:26:44+0200
	Fabio Fiocco




