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N° CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M.
PREZZO

UNITARIO
QUANTITÀ IMPORTO

1 E.01.01.00 Impianto di cantiere adeguato alla portata del cantiere. a corpo € 3,500.00
Impianto di cantiere: 1.00

sommano: 1.00 € 3,500.00
2 E.05.05.00 Demolizione di tetti in legno. m² € 11.12

Demolizione della copertura esistente: 2*24.12m*8.73m 421.14
sommano: 421.14 € 4,683.08

totale impianto cantiere e opere di demolizione/rimozione della copertura esistente € 8,183.08
riporto: € 8,183.08

N° CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M.
PREZZO

UNITARIO
QUANTITÀ IMPORTO

a riportare: € 8,183.08
3 E.02.04.a Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina. Di profondità fino a 2.00m. m³ € 9.26

Scavo per realizzazione cordolo perimetrale esterno (70% a macchina): 
0.7*79.77m*0.4m*0.5m

11.17

sommano: 11.17 € 103.43
4 E.02.05.b Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. In terre compatte. m³ € 133.38

Scavo per realizzazione cordolo perimetrale esterno (30% a mano): 0.3*79.77m*0.4m*0.5m 4.79

sommano: 4.79 € 638.89
5 E.40.04.b Demolizione a mano di murature in laterizio o pietra. In breccia. m³ € 287.06

Realizzazione brecce su fondazione esistente: 32*0.5m*0.3m*0.3m 1.44
sommano: 1.44 € 413.37

6 E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera. Dosaggio C 12/15. m³ € 85.51
Magrone per cordolo perimetrale esterno: 79.77m*0.4m*0.1m 3.19

sommano: 3.19 € 272.78

7 AP.008
Conglomerato cementizio armato per fondazioni continue e isolate classe di resistenza C25/30, 
classe di esposizione XC2, classe di consistenza S5, con un quantitativo massimo di acciaio 
pari a 60 kg/m³.

m³ € 245.22

CA per cordolo perimetrale esterno: 79.77m*0.4m*0.3m 9.57
CA per brecce su fondazione esistente: 32*0.5m*0.3m*0.3m 1.44

sommano: 11.01 € 2,699.88
8 E.06.02.00 Trasporto in discarica fino a 10 km. m³ € 3.78

Traporto in discarica del materiale di risulta dagli scavi e dalla formazione delle brecce: 
148.25m³

148.25

sommano: 148.25 € 560.39
9 E.06.06.b Conferimento in discarica autorizzata. Inerte roccioso proveniente da scavi. m³ € 15.46

Conferimento in discarica del materiale di risulta dagli scavi e dalla formazione delle brecce: 
148.25m³

148.25

sommano: 148.25 € 2,291.95
totale opere di realizzazione del cordolo perimetrale esterno di fondazione: € 6,980.69

riporto: € 15,163.77

REALIZZAZIONE DEL CORDOLO PERIMETRALE ESTERNO DI FONDAZIONE

IMPIANTO CANTIERE E OPERE DI DEMOLIZIONE/RIMOZIONE DELLA COPERTURA ESISTENTE



N° CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M.
PREZZO

UNITARIO
QUANTITÀ IMPORTO

a riportare: € 15,163.77
10 E.40.12.a Rimozione di intonaci. Intonaci interni su murature verticali. m² € 17.43

Rimozione intonaci interni su parete nord piano terra (10%): 0.1*80.54m² 8.05
Rimozione intonaci interni su parete nord piano primo (80%): 0.8*30.66m² 24.53
Rimozione intonaci interni su parete sud piano terra (10%): 0.1*80.54m² 8.05
Rimozione intonaci interni su parete sud piano primo (80%): 0.8*30.66m² 24.53
Rimozione intonaci interni su parete est piano terra (10%): 0.1*56.46m² 5.65

Rimozione intonaci interni su parete est piano primo e timpano (50%): 0.5*37.1m² 18.55

Rimozione intonaci interni su parete ovest piano terra (10%): 0.1*56.46m² 5.65

Rimozione intonaci interni su parete ovest piano primo e timpano (80%): 0.8*37.1m² 29.68

sommano: 124.69 € 2,173.35
11 E.40.12.b Rimozione di intonaci. Intonaci esterni su murature verticali. m² € 15.38

Rimozione intonaci esterni su parete nord piano terra (20%): 0.2*95.24m² 19.05
Rimozione intonaci esterni su parete nord piano primo (20%): 0.2*30.84m² 6.17
Rimozione intonaci esterni su parete sud piano terra (20%): 0.2*95.24m² 19.05
Rimozione intonaci esterni su parete sud piano primo (20%): 0.2*30.84m² 6.17
Rimozione intonaci esterni su parete est piano terra (30%): 0.3*68.7m² 20.61

Rimozione intonaci esterni su parete est, piano primo e timpano (50%): 0.5*39.79m² 19.90

Rimozione intonaci esterni su parete ovest piano terra (80%): 0.8*68.7m² 54.96

Rimozione intonaci esterni su parete ovest, piano primo e timpano (95%): 0.95*39.79m² 37.80

sommano: 183.71 € 2,825.44
12 E.40.19.00 Consolidamento di prospetti di muratura in pietra. m² € 70.87

Consolidamento facciata esterna nord: 103.42m² 103.42
Consolidamento facciata esterna sud: 103.42m² 103.42
Consolidamento facciata esterna est, solo piano terra: 51.98m² 51.98
Consolidamento facciata esterna ovest, solo piano terra: 51.98m² 51.98

sommano: 310.80 € 22,026.40
13 E.40.20.00 Stilatura giunti di murature in pietra. m² € 30.96

Stilatura dei giunti parete interna nord piano terra (10%): 0.1*80.54m² 8.05
Stilatura dei giunti parete interna nord piano primo: 30.66m² 30.66
Stilatura dei giunti parete interna sud piano terra (10%): 0.1*80.54m² 8.05
Stilatura dei giunti parete interna sud piano primo: 30.66m² 30.66
Stilatura dei giunti parete interna est piano terra (10%): 0.1*56.46m² 5.65
Stilatura dei giunti parete interna ovest piano terra (10%): 0.1*56.46m² 5.65

sommano: 88.72 € 2,746.76
14 E.40.21.a Murature portanti in mattoni pieni fatti a mano. Per murature da intonacare. m³ € 850.94

Parziale ricostruzione timpano parete est (15%): 0.15*0.25m*22.42m² 0.84
sommano: 0.84 € 714.79

15 AP.004 Risanamento di muratura con ripresa di mattoni pieni a scusi-cuci. m³ € 583.80
Parziale ricostruzione timpano parete est (15%): 0.15*0.25m*22.42m² 0.84

sommano: 0.84 € 490.39
16 E.40.61.00 Riparazione di lesioni diffuse su muratura con rete e betoncino su due facce. m² € 135.43

Intonaco armato su parete est (piano primo e timpano): 38.32m² 38.32
Intonaco armato su parete ovest (piano primo e timpano): 38.32m² 38.32

sommano: 76.64 € 10,379.36

17 AP.001
Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante placcaggio con fasce di tessuto in 
fibra di acciaio galvanizzato UHTSS e geomalta certificata EN 998 di pura calce idraulica 
naturale NHL 3.5.

m² € 76.27

Incatenamento edificio (a livello della soletta): 78.4m*0.3m 23.52
Incatenamento edificio (a livello di gronda): 65.04m*0.3m 19.51

sommano: 43.03 € 3,281.90

18 AP.002
Cuciture armate realizzate mediante inserimento di barre elicoidali certificate EN 845 in acciaio 
inox AISI 316 inserite a secco. Per una lunghezza delle barre fino a 400mm.

m € 21.68

Cucitura delle lesioni su facciata est piano terra (8 coppie di barre, lunghezza barre L=300 
mm): 16*0.3m

4.80

sommano: 4.80 € 104.06
riporto: € 59,906.22

CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE



N° CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M.
PREZZO

UNITARIO
QUANTITÀ IMPORTO

a riportare: € 59,906.22

19 AP.003
Cuciture armate realizzate mediante inserimento di barre elicoidali certificate EN 845 in acciaio 
inox AISI 316 inserite a secco. Per una lunghezza delle barre fino a 800mm.

m € 43.62

Cucitura degli angoli dell'edificio (cuciture ad interasse 100 cm, una barra L=800 mm per lato): 
8*0.8m*5m

32.00

sommano: 32.00 € 1,395.84
20 AP.005 Formazione di intonaco a calce per esterni, con aggiunta di sostanza idrofuga. m² € 38.97

Protezione del coronamento sommitale della muratura: 80.44m*0.5m 40.22
40.22 € 1,567.37

totale opere di consolidamento delle murature: € 47,705.66
riporto: € 62,869.43

N° CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M.
PREZZO

UNITARIO
QUANTITÀ IMPORTO

a riportare: € 62,869.43

21 E.05.04.a
Demolizione di pavimentazioni esterne. In conglomerato cementizio dello spessore medio di 
cm 10.

m² € 28.13

Demolizione della pavimentazione esistente: 22.4m*14.56m 326.14
sommano: 326.14 € 9,174.32

22 E.05.12.a
Demolizione di strutture orizzontali. Solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio 
armato.

m² € 59.91

Demolizione della soletta esistente: 70.00m² 70.00
sommano: 70.00 € 4,193.70

23 E.05.10.c
Demolizione di strutture verticali superiori a cm 20. Strutture in conglomerato cementizio 
armato.

m³ € 271.68

Demolizione dei pilastri esistenti nella zona del vano ascensore/scale: 6*0.25m*0.25m*4.1m 1.54

sommano: 1.54 € 418.39
24 E.05.11.00 Demolizione di manufatti. m³ € 194.42

Demolizione parte emergente dei plinti dei pilastri esistenti nella zona del vano ascensore/scale: 
6*0.55m*0.55m*0.5m

0.91

sommano: 0.91 € 176.92
25 E.06.02.00 Trasporto in discarica fino a 10 km. m³ € 3.78

Traporto in discarica del materiale di risulta dalla demolizione della pavimentazione esistente: 
22.4m*14.56m*0.15m

48.92

sommano: 48.92 € 184.92
26 E.06.06.b Conferimento in discarica autorizzata. Inerte roccioso proveniente da scavi. m³ € 15.46

Conferimento in discarica del materiale di risulta dalla demolizione della pavimentazione 
esistente: 22.4m*14.56m*0.15m

48.92

sommano: 48.92 € 756.30
totale opere di demolizione: € 14,904.55

riporto: € 77,773.98

DEMOLIZIONI



N° CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M.
PREZZO

UNITARIO
QUANTITÀ IMPORTO

a riportare: € 77,773.98
27 E.02.02.00 Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondità. m³ € 4.20

Scavo per realizzazione platea di fondazione: 21.4m*13.56m*0.4m 116.07
sommano: 116.07 € 487.49

28 E.02.05.b Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. In terre compatte. m³ € 133.38

Scavo per realizzazione platea di fondazione (scavo perimetrale interno a mano per una fascia 
di 50 cm): 73.92m*0.5m*0.4m

14.78

sommano: 19.51 € 1,971.36

29 AP.013
Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE liscia, per la protezione del conglomerato 
cementizio dai nitrati.

m² € 11.00

Protezione delle opere di fondazione dall'azione dei nitrati: 22.4m*14.56m 326.14
sommano: 326.14 € 3,587.54

30 E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera. Dosaggio C 12/15. m³ € 85.51
Magrone per platea di fondazione: 22.4m*14.56m*0.1m 32.61

sommano: 35.85 € 2,788.48

31 E.40.98.a
Ancoraggio di ferri di ripresa o tirafondi. Con malta colabile monocomponente, marcata CE in 
conformità alla norma UNI EN 1504-6.

cad. € 8.71

Inghisaggio barre di collegamento con plinti esistenti (4 per plinto): 272 272.00
sommano: 272.00 € 2,369.12

32 AP.009
Conglomerato cementizio armato per fondazioni a platea classe di resistenza C25/30, classe di 
esposizione XC2, classe di consistenza S5, con un quantitativo massimo di acciaio in barre pari 
a 30 kg/m³ e di rete elettrosaldata pari a 30 kg/m³.

m³ € 229.21

CA per platea di fondazione: 22.4m*14.56m*0.3m 97.84
sommano: 97.84 € 22,425.91

totale opere di realizzazione della platea di fondazione: € 33,629.90
riporto: € 111,403.88

N° CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M.
PREZZO

UNITARIO
QUANTITÀ IMPORTO

a riportare: € 111,403.88

33 AP.006
Rinforzo mediante ricostruzione volumetrica monolitica con aumento di sezione e armatura 
integrativa, per un quantitativo massimo fino a 120 kg/m³, con getto collaborante di geomalta 
minerale strutturale colabile certificata EN 1504.

m² € 160.34

Ripristino dei pilastri esistenti in CA: 34*1m*4.5m 153.00
sommano: 153.00 € 24,532.02

34 AP.007
Riprofilatura mediante ripristino monolitico di sezioni in C.A. con trattamento delle armature 
con geomalta minerale strutturale tixotropica certificata EN 1504.

m² € 48.55

Ripristino delle travi esistenti in CA: 94m*0.85m 79.90
sommano: 79.90 € 3,879.15

35 E.40.98.a
Ancoraggio di ferri di ripresa o tirafondi. Con malta colabile monocomponente, marcata CE in 
conformità alla norma UNI EN 1504-6.

cad. € 8.71

136.00
136.00 € 1,184.56

36 E.30.01.b Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. In acciaio classe S275. kg € 2.09

Travi in acciaio IPE240 per consolidamento statico travi esistenti in CA: 112m*30.7kg 3438.40

Mensole per travi in acciaio IPE240: 84*4.76kg 399.84

Travi in acciaio IPE160 per consolidamento statico soletta esistente in CA - campi tra assi C e 
L: 18*14.56m*15.8kg

4140.86

Travi in acciaio IPE160 per consolidamento statico soletta esistente in CA - campi tra assi A e 
C: 4*9.11m*15.8kg

575.75

sommano: 8554.85 € 17,879.65
37 E.30.23.b Zincatura a caldo per immersione. Per immersione di strutture leggere. kg € 0.76

Zincatura elementi strutturali in acciaio: 8468.75kg 8554.85
sommano: 8554.85 € 6,501.69

totale opere di consolidamento statico degli elementi strutturali esistenti in C.A.: € 53,977.07
riporto: € 165,380.95

CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI ESISTENTI IN C.A.

REALIZZAZIONE DELLA PLATEA DI FONDAZIONE



N° CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M.
PREZZO

UNITARIO
QUANTITÀ IMPORTO

a riportare: € 165,380.95

38 AP.010
Conglomerato cementizio armato per pilastri e setti classe di resistenza C28/35, classe di 
esposizione XC3, classe di consistenza S4, con un quantitativo massimo di acciaio pari a 120 
kg/m³.

m³ € 553.82

CA per setti longitudinali (su assi 3,5): 2*3.7m*0.25m*4.2m 7.77
CA per setti per vano ascensore: 6.9m*0.25m*7.85m 13.54
CA per setti per vano ascensore - traversi: 1.7m*0.25m*2.9m 1.23

sommano: 22.54 € 12,483.10

39 E.40.98.a
Ancoraggio di ferri di ripresa o tirafondi. Con malta colabile monocomponente, marcata CE in 
conformità alla norma UNI EN 1504-6.

cad. € 8.71

Inghisaggio barre per connessione setti assi 3,5 con travi esistenti in CA: 60 60.00
60.00 € 522.60

40 AP.011
Conglomerato cementizio armato per travi, cordoli e solette classe di resistenza C28/35, classe 
di esposizione XF3, classe di consistenza S5, inerti con Dmax ≤ 15mm, con un quantitativo 
massimo di acciaio pari a 120 kg/m³.

m³ € 545.67

CA per setti per vano ascensore - piattabanda: 2.2m*0.79m*0.45m 0.78

CA per travi laterali di collegamento setti assi 3,5 - setti vano ascensore: 2.75m*0.36m*0.3m 0.30

CA per trave su retro vano scale: 5.45m*0.8m*0.25m 1.09
sommano: 2.17 € 1,184.10

41 AP.012
Conglomerato cementizio armato per rampe scale classe di resistenza C28/35, classe di 
esposizione XF3, classe di consistenza S4, con un quantitativo massimo di acciaio pari a 120 
kg/m³.

m³ € 777.44

CA per scale: 10.1m*1.375m*0.30m 4.17
sommano: 4.17 € 3,241.92

totale opere in elevazione in C.A.: € 17,431.72
riporto: € 182,812.67

N° CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONE U.D.M.
PREZZO

UNITARIO
QUANTITÀ IMPORTO

a riportare: € 182,812.67
42 A.01.01.a Operaio 4° livello. Da 0 a 1000 m s.l.m. cad. € 33.33

Manodopera: 8h 8.00
sommano: 8.00 € 266.64

43 A.01.02.a Operaio specializzato. Da 0 a 1000 m s.l.m. cad. € 31.59
Manodopera: 8h 8.00

sommano: 8.00 € 252.72
44 A.01.03.a Operaio qualificato. Da 0 a 1000 m s.l.m. cad. € 29.31

Manodopera: 8h 8.00
sommano: 8.00 € 234.48

45 A.01.04.a Operaio comune. Da 0 a 1000 m s.l.m. cad. € 26.32
Manodopera: 8h 8.00

sommano: 8.00 € 210.56
totale manodopera: € 964.40

totale lavori: € 183,777.07

MANODOPERA

OPERE IN ELEVAZIONE IN C.A.
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