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1 - PREMESSE

La presente Relazione Generale e Tecnica si inserisce a corredo del Progetto Esecutivo relativo ai
lavori di RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE in Comune di Padova,
interessanti il tratto di viabilita compreso tra Via Ognissanti e Via del Portello, sotto individuato.
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L’intervento € composto dalle seguenti componenti:
= Larealizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale lato argine Fiume Piovego;
= |ariqualificazione del percorso pedonale esistente lato fabbricati;
= |a riqualificazione della sede stradale esistente, con adeguamenti plano-altimetrici, definizione
di posti auto e piantumazioni a verde.

Le opere di progetto sono conformi:
= al D.L. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 2002;

= al “Nuovo Codice della Strada” aggiornato con il D.L. 30 Giugno 2005 n.115 convertito in Legge
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17 agosto 2005, n.168;

= al D.L. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2006;

= al D.M. LL.PP. n° 557 del 30/11/1999 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche
geometriche delle piste ciclabili”;

= Al D.P.R. 24 luglio 1996; n° 503 “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”’

2 — PROBLEMATICHE INIZIALI E DEFINIZIONE DELLA SOLU ZIONE

2.1 - INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

L’intervento si situa lungo Via Gradenigo nel tratto compreso tra la rotatoria su Via Ognissanti e Via
del Portello, inserita in un contesto di forte valore storico ambientale (Fiume Piovego).

[

PORTELLO

=

Trattasi di una direttrice stradale a doppio senso di circolazione, caratterizzata lato Fiume Piovego da
banchina esterna in battuto, con presenza di piantumazioni d’'alto fusto, mentre lato fabbricati il
marciapiede esistente si presenta alquanto dissestato.

Tutta 'area € interessata da utilizzo a parcheggio in particolare a servizio delle attivita universitarie,
tuttavia con scarsa 0 senza alcuna regolamentazione dei posti auto, come si pud evincere dalle
successive immagini.
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Utilizzo delle banchine asfaltate e non come area a parcheggio
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2.3 - STATO DI FATTO E NECESSITA DELL'INTERVENTO

L’area oggetto di intervento si configura allo stato odierno sotto gli standard minimi in particolare per
guanto riguarda i seguenti ambiti:

= percorsi pedonali lato Fiume Piovego: assenti, la banchina viene utilizzata come parcheggio,
impedendo qualsiasi altro utilizzo da parte dei pedoni;
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= percorsi pedonali lato fabbricati: il marciapiede si presenta ammalorato, spesso occupato anche in
questo caso da veicoli in sosta;

= percorsi ciclabili: totalmente assenti, i ciclisti utilizzano la sede stradale;

= illuminazione pubblica: scarsa e vetusta.

-

3 — DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Si riporta quindi una sintetica descrizione delle opere di progetto:
3.1 - PERCORSO CICLO-PEDONALE LATO ARGINE FIUME PIO VEGO

Il percorso ciclo-pedonale lato Fiume Piovego viene ricavato tra il muro arginale esistente e la sede
stradale asfaltata, per un larghezza d'utilizzo complessiva di m 2,75, di cui 15 cm costituiti da
cordonata in trachite, i rimanenti m 2,60 suddivisi, mediate lama in acciaio COR-TEN dello spessore
di mm 8 ed idoneo utilizzo di pavimentazione drenante a diversa coloritura, tra spazi pedonali
(larghezza m 1,25) e percorso dedicato al movimento ciclabile. (larghezza m 1,35).
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3.2 - PERCORSO PEDONALE LATO FABBRICATI

Il progetto prevede la riqualificazione del marciapiede esistente a ridosso delle recinzioni, previa
demolizione dell’esistente e ricostruzione, per una larghezza variabile a seconda dello stato dei luoghi
(min. metri 1,50), con utilizzo di cordonata di delimitazione in trachite e finitura a tratti in
conglomerato bituminoso, a tratti, in corrispondenza dei tratti alberati, in pavimentazione drenante.

s o)
2 P 2
o qu 2
2 8 -
.g E = II'
= = 5| || 8
5| & | 2
x w -.ﬂ'_‘g- (L o <
2 33 E 2
- 8 4-§fﬁ- >
g g 2 E | m| H
2 E ‘w5 g w
: H— ik
< =5
— e >25% T
XRRRRRI
NSNS NNNES
NN NN
SEERREA
|
150 (var.) 2,15
4,80

7

ESSE.I.A. - Via Turazza, 48 (Scala D, int. 5/6) — Tel. 049/8715216
Cod. Prog.: PADOVA COMUNE.PO11-2018-PE - Cod. Doc.: PO11-2018-PE_A-00_CC




4 COMUNE Progetto Esecutivo
E DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO ED AREE LIMITROFE
PADOVA Relazione Generale e Tecnica

3.3 - ADEGUAMENTO SEDE STRADALE

Dal punto di vista planimetrico, nel tratto tra Via Trasea e Via Stella, la direttrice stradale sara a
doppio senso di circolazione (larghezza corsie m 2,75 + banchina m 0,25), per una larghezza totale
della carreggiata di circa m 6,00.

Data la sistemazione del marciapiede lato fabbricati di larghezza variabile in ragione dello stato di
fatto e della salvaguardia delle alberature esistenti, si prevede di ricavare n. 16 posti auto in linea a

fronte del plesso scolastico.

Particolare sistemazione stradale tra Via Trasea e Via Stella

Da Via Stella a Via Portello, la direttrice € a senso unico di circolazione, per una larghezza
complessiva della carreggiata di m 4,50 (banchina m 0,25 + corsia m 4,00 + banchina m 0,25).

Posto il percorso ciclo-pedonale lato fiume, si prevede di ricavare dall’'opposto lato fabbricati n. 33
posti auto a spina di pesce: la configurazione sara fornita mediante realizzazione di aiuole alberate
delimitate da lama in acciaio tipo COR-TEN, rifinite in acciottolato, dotate di appositi paletti di
interdizione, poste alla medesima quota finita della sede stradale, al fine di recepire parte dell’acqua

meteorica dalla piattaforma stradale.
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Particolare disposizione dei posti auto tra Via Stella e Via del Portello

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

particolare lama

In acelalo corten

(dim. in cm)

AIUOLA PER PIANTUMAZIONI I 0.008

[=]
N
o

tondo da 10

0.30

RECINZIONE ESISTENTE
PAVIMENTAZIONE IN BIOSTRASSE GRIGIO

clotolo posato su sabbla

lama In acdlalo corten (sp. 8 mm)

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO ) . S . .
Particolare aiuola di delimitazione dei posti auto
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Altimetricamente, le opere prevedono I'adeguamento dell’esistente mediante fresatura e rifacimento
del manto d’asfalto con le opportune ricariche per uniformare la pendenza trasversale della sede
stradale al 2,50% verso i fabbricati, al fine di garantire lo smaltimento delle acque meteoriche in parte
sulle aiuole alberate, in parte con recapito nelle caditoie in corrispondenza del marciapiede.

4 - MODALITA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Per la costruzione delle opere di progetto, si prevede la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

Realizzazione del percorso ciclo-pedonale lato fium e:

= Lievo dello strato superficiale della banchina non asfaltata, fino alla scopertura della fondazione
del muro lato fiume;

= Posa di geotessile impermeabilizzante in corrispondenza della fondazione del muro;

= Esternamente alla fondazione, adeguamento altimetrico mediante posa e compattazione della
massicciata stradale, sp. 10+15 cm in tout-venant gran. 0+60 mm;

= Posa della cordonata di delimitazione esterna in trachite, posa della lama in acciaio tipo COR-
TEN di suddivisione tra spazio pedonale e percorso ciclabile;

= Sigillatura ed uniformazione della fondazione mediante posa e compattazione di 5 cm di misto
stabilizzato naturale gran. 0+25 mm per tutta la larghezza del percorso;

= Posa dello strato di finitura della pista ciclabile in materiale drenante ecologico certificato per
pavimentazioni stradali, spessore reso 7 cm, a pigmentazione a scelta della Stazione Appaltante;

= Posa dello strato di finitura del percorso pedonale costituito da lastre di trachite ad opera incerta
Su massetto in calcestruzzo spessore 12 cm armato con rete elettrosaldata g 8 mm maglia 20 x
20 cm.

Rigualificazione del percorso pedonale lato fabbric ati:

= Demolizione dei tratti di marciapiede ammalorato;

= Posa della cordonata di delimitazione esterna in trachite;

= In corrispondenza dei tratti a finitura in conglomerato bituminoso, realizzazione di una soletta in
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata g 8 mm maglia 20 x 20 cm;

= In corrispondenza dei tratti a finitura in materiale drenante, sigillatura della fondazione stradale
mediante posa e compattazione di 5+10 cm di misto stabilizzato naturale gran. 0+25 mm;

= In corrispondenza dei tratti a finitura in conglomerato bituminoso, sulla soletta in calcestruzzo
armato realizzazione del manto di usura in asfalto dello spessore reso di 3 cm;

= In corrispondenza dei tratti a finitura in materiale drenante, sulla fondazione stradale
realizzazione del manto di usura in materiale ecologico certificato per pavimentazioni stradali,
spessore reso 7 cm.

Adeguamento della sede stradale:

= Fresatura dello strato superficiale, ed eventuale ricarica in conglomerato bituminoso per
adeguamenti altimetrici con pendenza lato fabbricati;

= Scarifica della pavimentazione stradale esistente in corrispondenza delle aiuole alberate;
10
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= Posa delle lame in acciaio COR-TEN di delimitazione dei posti auto;

= Realizzazione del manto di usura in asfalto dello spessore reso di 4 cm;

=  Pjantumazione delle essenze e finitura interna alle aiuole alberate in acciottolato su sabbia;

= Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, paletti dissuasori e di delimitazione dei
posti auto, attraversamenti pedonali rialzati.

Realizzazione rete di smaltimento delle acque meteo  riche:

= Posa dei dispositivi di captazione delle acque meteoriche (caditoie sifonate, bocche di lupo),
collegamento dei dispositivi alla linea di smaltimento esistente mediante tubi in PVC diametro
minimo 160 mm;

= |dropulizia della linea di smaltimento delle acque meteoriche esistente.

Predisposizione impianto di illuminazione pubblica:

= Predisposizione della rete di illuminazione pubblica (prevista in altro capitolo di spesa) mediante
posa di plinti, ad interdistanza variabile tra 18 e 24 metri, e cavidotti in PVC corrugato, per il
successivo passaggio dei cavi di alimentazione dei punti luce;

Predisposizione e/o spostamento di sottoservizi:

= Posa din. 2 linee in cavidotto in PVC corrugato a predisposizione per il passaggio di sottoservizi
(energia elettrica, telecomunicazioni);

= Posa della linea di irrigazione delle piantumazioni, in derivazione dalla rete idrica, in apposito
pozzetto con contatore.

5 — FATTIBILITA’ DELL'INTERVENTO

Non si rilevano particolari impedimenti derivanti da vincoli tecnici, amministrativi, paesaggistici e
territoriali per la realizzazione delle opere, anche in considerazione dei numerosi, analoghi interventi
realizzati nelle zone limitrofe.

6 — DISPONIBILITA' DELLE AREE

Le nuove opere prevedono l'interessamento di aree residuali tra la sede stradale ed i manufatti
esistenti (muro lato fiume, marciapiedi lato fabbricati) gia pubbliche o di uso pubblico. Non si prevede
dunque l'acquisizione di ulteriori aree private.

7 - COSTO DELLE OPERE

Il costo preventivato per la realizzazione delle opere é di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00)
come da “Quadro Economico” allegato al Progetto.
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| COMUNE DI PADOVA (PD) |

RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO E AREE LIMITROFE

| RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA |
A) LAVORI A BASE D'APPALTO

Oggetto dell'intervento Valuta Importo parziale Importo totale
A.1) LAVORI A BASE D'APPALTO SOGGETTI AD "OFFERTA" PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA GRADENIGO
ED AREE LIMITROFE
A.1.1) Opere stradali € 301.500,00
A.1.2) Opere di fognatura € 37.000,00
A.1.3) Opere per l'impianto di Illuminazione Pubblica ed altri sottoservizi € 20.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI AD OFFERTA| € 358.500,00
A.2) COSTI PER LA SICUREZZA, "NON" SOGGETTI AD OFFERTA
A.2.1) Costi "speciali" per la sicurezza (D.Lgs 81/2008) € 9.000,00
IMPORTO TOTALE COSTI "NON" SOGGETTI AD OFFERTA| € 9.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO € 367.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Oggetto dell'importo Valuta Importo parziale Importo totale
B.1) ONERI DERIVANTI DA LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE, CONTRIBUTI O INTERVENTI
EFFETTUATI DIRETTAMENTI DAGLI ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI, SPESE GENERALI
a) per Lavori in Diretta Amministrazione (interventi di riqualificazione e sistemazione Via Portello) € 13.000,00
b) per oneri derivanti da lavori in Diretta Amministrazione o per interventi e/o contributi agli Enti Gestori dei
Sottoservizi:
b.1) llluminazione Pubblica € 29.000,00
b.2) Adeguamento sottoservizi esistenti, allacciamenti, ecc.. € 7.000,00
c) oneri derivanti da spese per analisi dei terreni, indagini geologiche, geotecniche, ambientali, ecc... € 1.500,00
d) oneri derivanti da spese generali quali: Pubblicita Appalti, Autorita di Vigilanza, Concessioni varie, ecc ... € 225,00
e) oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2017 € 5.490,00
Sommano per Interventi Enti, Lavori in Diretta Amministrazione, Spese Generali| € 56.215,00
B.2) ONERI DERIVANTI DALLE SPESE TECNICHE
a) per Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva € 13.000,00
b) per Coordinamento Sicurezza nella Progettazione € 3.000,00
¢) per Collaudi Tecnico Amministrativi (C.R.E., ..) € 1.000,00
Sommano per Spese Tecniche| € 17.000,00
B.3) ONERI DERIVANTI DAL CONTRIBUTO InarCASSA
a) il 4 % sulle voci "B.2 - Spese Tecniche" ai sensi dell’Art.10 della Legge n. 6 del 03 gennaio 1981 € 680,00
Sommano per Contributo InarCASSA| € 680,00
B.4) ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'I.V.A.
a) il 10 % sulle voci "A" (Importo lavori) € 36.750,00
b) il 10 % sulle voci "B.1.a" + "B.1.b.1" € 4.200,00
b.2) il 22 % sulle voci "B.1.b.2 + "B.1.c + B.2 + B.3" € 5.759,60
Sommano per I.V.A., € 46.709,60
B.5) ONERI DERIVANTI DAI FONDI PER EVENTUALI TRANSAZIONI OD ACCORDI BONARI CON
L'APPALTATORE (Art. 205 E 208 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016)
a) sull'importo delle voci "A (Importo lavori)" € 10.290,00
Sommano per LV.A. € 10.290,00
B.6) IMPREVISTI SUI LAVORI (I.V.A. compresa)
€ 1.605,40
Sommano per Imprevisti, € 1.605,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 132.500,00
TOTALE COMPLESSIVO € 500.000,00
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