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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
14A.01.002.a SOMMANO h 25,30 30,60 774,18 774,18 100,000

2 Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/
14B.99.147.0 2003 allegato 1 base) contenuto in armadietto in
0 metallo verniciato con polvere epossidica colore

bianco, 3 vani 2 ripiani intern ...  con fonendo1
Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO (D.M. n° 388 del 15/07/2003
allegato 1 base)

SOMMANO n. 1,00 181,09 181,09 0,00

3 Imbracatura anticaduta costituita da cintura di
14B.99.176.0 sicurezza con cosciali, corda di nylon lunga 10 metri
0 e dispositivo di regolazione e bloccaggio della

lunghezza. Costo mensile. IMBRACATURA
ANTICADUTA CON CINTURA DI SICUREZZA

SOMMANO cad/me 4,00 9,46 37,84 0,00

4 Fornitura e posa in opera di membrana
14E.16.018.b impermeabile BPE per coperture inclinate o piane

anche pedonabili, prefabbricata con processo
industriale e formata da bitume polimero elastom ...
a misurata l'effettiva superficie in vista. FORNITURA
E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA
PER COPERTURE spessore 4 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,33
Utili Impresa 10% euro -1,30
Spese Generali 15% euro -1,70

Prezzo Netto euro 11,33

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.06.032.b] Membrana bituminosa impermeabile
BPP per strutture interr ... SA FLESSIBILITA'
FREDDO - 10 °C. Spessore 4 mm. antiradice m² 1,000 4,90 4,90

Sommano le risorse euro 4,90

Resta manodopera euro 6,43 44,871

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 29,00 14,33 415,57 186,47 44,871

5 Fornitura e posa in opera di orditura portante della
14E.20.006.0 copertura, comprendente grossa e piccola orditura,

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 1´408,68 960,65
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´408,68 960,65

0 eseguita con travi lamellari segate in legno di abete,
a sezione costante, c ...  necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO
LAMELLARE

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´121,38
Utili Impresa 10% euro -101,94
Spese Generali 15% euro -132,97

Prezzo Netto euro 886,47

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.05.001.h] ABETE in travatura lamellare a
norna DIN 1052 spigolata piallati e impregnati per
orditura primaria m³ 1,000 639,85 639,85
[14B.08.003.d] Travi o pali in acciaio laminato
TRAVI - TUBI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione kg 0,750 0,83 0,62
[14B.98.004.00] CHIODI CM 7 ÷8 kg 0,023 0,83 0,02
NOLI:
[14D.03.004.a] GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e
portata t 2.2 h 0,090 43,53 3,92
[14D.03.005.b] PONTEGGI pre ogni mese o
frazione di mese oltre i tempi contrattuali m²/me 0,040 1,82 0,07
[14D.06.003.00] Motosaldatrice su carrello
trasportabile, escluso personale
MOTOSALDATRICE h 0,002 18,62 0,04
[14D.06.011.00] NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO
CMC 51 h 0,020 4,58 0,09

Sommano le risorse euro 644,61

Resta manodopera euro 241,86 21,568

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m³ 1,17 1´121,38 1´312,01 282,98 21,568

6 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
14E.30.001.b laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB,

HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità' alle
norme CNR M/11. Sono  ... ure che verranno
computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO PER
TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI In
acciaio Fe 430 B.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,35
Utili Impresa 10% euro -0,21
Spese Generali 15% euro -0,28

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 2´720,69 1´243,63
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 2´720,69 1´243,63

Prezzo Netto euro 1,86

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.08.003.d] Travi o pali in acciaio laminato
TRAVI - TUBI tipo NP o IPE di qualsiasi sezione kg 1,000 0,83 0,83

Sommano le risorse euro 0,83

Resta manodopera euro 1,03 43,830

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 1´251,58 2,35 2´941,21 1´289,13 43,830

7 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in
14E.30.004.a profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a

caldo, forniti e posti in opera in conformità' alle
norme CNR M/11. Sono ... no computati a parte.
MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE
IN PROFILATI. Tubolari senza saldatura, in acciaio
Fe360B

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,43
Utili Impresa 10% euro -0,31
Spese Generali 15% euro -0,41

Prezzo Netto euro 2,71

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.08.003.a] Travi o pali in acciaio laminato
TRAVI - TUBI tipo FE 360 kg 1,000 0,75 0,75

Sommano le risorse euro 0,75

Resta manodopera euro 1,96 57,143

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 1´277,65 3,43 4´382,34 2´504,19 57,143

8 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
14E.30.023.d mediante immersione in vasche contenenti zinco

fuso alla temperatura di circa 500| C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e qu ... nto altro
occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A
CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di
lamiere e tubi leggeri.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,04

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 10´044,24 5´036,95



STUDIO TREVI
VIA DEGLI ARTISTI 36 - 35136 PADOVA pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 10´044,24 5´036,95

Utili Impresa 10% euro -0,09
Spese Generali 15% euro -0,12

Prezzo Netto euro 0,83

RISORSE:
MATERIALI:
overflow

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 0,83 79,808

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 2´529,23 1,04 2´630,40 2´099,26 79,808

9 CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio
14M.01.003.0 zincata a caldo con processo Sendzmir prima della
3 lavorazione idoneo alla posa delle linee di

distribuzione. Conformità' alle norm ... essario a
realizzare il lavoro a regola d'arte CANALI
PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso
dim. 200-300 x 75-80 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 41,81
Utili Impresa 10% euro -3,80
Spese Generali 15% euro -4,96

Prezzo Netto euro 33,05

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.50.003.03] CANALI PORTACAVI IN AC/ZN
Canale chiuso da 200-300 x 75-80 mm m 1,000 17,18 17,18
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,36 0,36
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,69 0,69
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,65 0,65

Sommano le risorse euro 18,88

Resta manodopera euro 14,17 33,891

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 12´674,64 7´136,21



STUDIO TREVI
VIA DEGLI ARTISTI 36 - 35136 PADOVA pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 12´674,64 7´136,21

SOMMANO m 30,00 41,81 1´254,30 425,10 33,891

10 NODO collettore equipotenziale, connesso alla rete
14M.01.043.0 generale di terra con cavo di sezione adeguata,
1 realizzato con barrette di rame forate o da sistema

analogo, contenuta in apposit ... sorio per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte. NODO
COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo
collettore principale

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 77,43
Utili Impresa 10% euro -7,04
Spese Generali 15% euro -9,18

Prezzo Netto euro 61,21

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.50.044.01] NODO COLLETTORE
EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore
principale a corpo 1,000 29,84 29,84
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,62 0,62
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 1,19 1,19
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 1,20 1,20

Sommano le risorse euro 32,85

Resta manodopera euro 28,36 36,627

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 77,43 309,72 113,44 36,627

11 SEPARATORE in acciaio zincato a caldo, marchio
14M.01.061.0 I.M.Q. Comprendente: - separatore; - accessori di
1 fissaggio; - installazione all'interno di canalizzazioni;

- rimozione e reinstallaz ... ecessario alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte.
SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN
ACCIAIO ZINCATO h = 75-80 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,78
Utili Impresa 10% euro -0,53
Spese Generali 15% euro -0,68

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 14´238,66 7´674,75
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 14´238,66 7´674,75

Prezzo Netto euro 4,57

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.50.007.35] COMPONENTI ELEMENTARI PER
PUNTI Supporto in resina a 3 posti n. 1,000 0,48 0,48
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,02 0,02
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,09 0,09

Sommano le risorse euro 0,60

Resta manodopera euro 3,97 68,685

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 30,00 5,78 173,40 119,10 68,685

12 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista
14M.01.062.0 realizzata in materiale termoplastico,
3 autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante.

Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di  ... altro
necessario alla realizzazione del lavoro a regola
d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm
esterno, D=19,5mm interno

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,94
Utili Impresa 10% euro -0,45
Spese Generali 15% euro -0,59

Prezzo Netto euro 3,90

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.50.059.03] TUBAZIONE RIGIDA IN PVC
D=25mm esterno, D=19,5mm interno m 1,000 0,40 0,40
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,02 0,02
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 14´412,06 7´793,85
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 14´412,06 7´793,85

sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,08 0,08

Sommano le risorse euro 0,51

Resta manodopera euro 3,39 68,623

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 100,00 4,94 494,00 339,00 68,623

13 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista
14M.01.062.0 realizzata in materiale termoplastico,
4 autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante.

Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di  ... altro
necessario alla realizzazione del lavoro a regola
d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm
esterno, D=26,8mm interno

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,20
Utili Impresa 10% euro -0,47
Spese Generali 15% euro -0,62

Prezzo Netto euro 4,11

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.50.059.04] TUBAZIONE RIGIDA IN PVC
D=32mm esterno, D=26,8mm interno m 1,000 0,59 0,59
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,02 0,02
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,08 0,08

Sommano le risorse euro 0,70

Resta manodopera euro 3,41 65,577

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 100,00 5,20 520,00 341,00 65,577

14 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista
14M.01.062.0 realizzata in materiale termoplastico,
5 autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante.

Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di  ... altro

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 15´426,06 8´473,85
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 15´426,06 8´473,85

necessario alla realizzazione del lavoro a regola
d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40mm
esterno, D=33,3mm interno

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,50
Utili Impresa 10% euro -0,50
Spese Generali 15% euro -0,65

Prezzo Netto euro 4,35

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.50.059.05] TUBAZIONE RIGIDA IN PVC
D=40mm esterno, D=33,3mm interno m 1,000 0,81 0,81
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,02 0,02
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,03 0,03
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,09 0,09

Sommano le risorse euro 0,95

Resta manodopera euro 3,40 61,818

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 100,00 5,50 550,00 340,00 61,818

15 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa
14M.01.063.0 incassata in materiale termoplastico,
3 autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi:

- tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi
ed  ... io alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC
D=25mm esterno, D=18,3mm interno

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,97
Utili Impresa 10% euro -0,45
Spese Generali 15% euro -0,59

Prezzo Netto euro 3,93

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.50.060.03] TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno,

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 15´976,06 8´813,85
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 15´976,06 8´813,85

D=18,3mm interno m 1,000 0,42 0,42
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,02 0,02
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,08 0,08

Sommano le risorse euro 0,53

Resta manodopera euro 3,40 68,410

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 500,00 4,97 2´485,00 1´700,00 68,410

16 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa
14M.01.063.0 incassata in materiale termoplastico,
4 autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi:

- tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi
ed  ... io alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC
D=32mm esterno, D=24,3mm interno

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,31
Utili Impresa 10% euro -0,48
Spese Generali 15% euro -0,63

Prezzo Netto euro 4,20

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.50.060.04] TUBAZIONE CORRUGATA
PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno,
D=24,3mm interno m 1,000 0,67 0,67
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,01 0,01
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,03 0,03
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,08 0,08

Sommano le risorse euro 0,79

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 18´461,06 10´513,85
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 18´461,06 10´513,85

Resta manodopera euro 3,41 64,218

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 300,00 5,31 1´593,00 1´023,00 64,218

17 Pulsante di allarme incendio compatibile con la base
14M.16.009.0 radio. Azionamento mediante rottura del vetrino e
1 pressione sul pulsante interno. Grado di protezione:

IP43. Dimensioni: 125 x  ... cessario alla corretta
esecuzione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE
ALLARME A ROTTURA DI VETRO AD ONDE
RADIO pulsante

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 493,90
Utili Impresa 10% euro -44,90
Spese Generali 15% euro -58,57

Prezzo Netto euro 390,43

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.65.009.01] PULSANTE ALLARME A
ROTTURA DI VETRO AD ONDE RADIO pulsante n. 1,000 344,80 344,80
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 7,17 7,17
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 13,79 13,79
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 7,66 7,66

Sommano le risorse euro 373,42

Resta manodopera euro 17,01 3,444

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 493,90 493,90 17,01 3,444

18 CAVO scaldante autoregolante per mantenimento
14N.01.010.0 antigelo tubazioni acqua. Marchiato CE; prodotto in
1 accordo ad ISO 9000; certificato IMQ, VDE, BS,

BASEEFA, UL, FM, CSA, SAE, SEIT, NE ... o
necessario per dare l'opera funzionante e finita a
regola d'arte. CAVO SCALDANTE
AUTOREGOLANTE cavo scaldante antigelo

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 20´547,96 11´553,86



STUDIO TREVI
VIA DEGLI ARTISTI 36 - 35136 PADOVA pag. 12

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 20´547,96 11´553,86

Prezzo Voce euro 28,64
Utili Impresa 10% euro -2,60
Spese Generali 15% euro -3,40

Prezzo Netto euro 22,64

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.67.010.01] CAVO SCALDANTE
AUTOREGOLANTE cavo scaldante antigelo m 1,000 17,72 17,72
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,37 0,37
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,71 0,71
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,44 0,44

Sommano le risorse euro 19,24

Resta manodopera euro 3,40 11,872

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 172,90 28,64 4´951,86 587,86 11,872

19 CAVO scaldante autoregolante per mantenimento
14N.01.010.0 antigelo tubazioni acqua. Marchiato CE; prodotto in
2 accordo ad ISO 9000; certificato IMQ, VDE, BS,

BASEEFA, UL, FM, CSA, SAE, SEIT, NE ... ltro
necessario per dare l'opera funzionante e finita a
regola d'arte. CAVO SCALDANTE
AUTOREGOLANTE kit di alimentazione

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 281,64
Utili Impresa 10% euro -25,60
Spese Generali 15% euro -33,40

Prezzo Netto euro 222,64

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.67.010.02] CAVO SCALDANTE
AUTOREGOLANTE kit di alimentazione m 1,000 189,73 189,73
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 3,95 3,95
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 25´499,82 12´141,72
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 25´499,82 12´141,72

Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 7,59 7,59
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 4,37 4,37

Sommano le risorse euro 205,64

Resta manodopera euro 17,00 6,036

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 281,64 1´126,56 68,00 6,036

20 CAVO scaldante autoregolante per mantenimento
14N.01.010.0 antigelo tubazioni acqua. Marchiato CE; prodotto in
3 accordo ad ISO 9000; certificato IMQ, VDE, BS,

BASEEFA, UL, FM, CSA, SAE, SEIT, NE ... altro
necessario per dare l'opera funzionante e finita a
regola d'arte. CAVO SCALDANTE
AUTOREGOLANTE termostato in linea

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 339,43
Utili Impresa 10% euro -30,86
Spese Generali 15% euro -40,25

Prezzo Netto euro 268,32

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.67.010.03] CAVO SCALDANTE
AUTOREGOLANTE termostato in linea m 1,000 226,60 226,60
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 4,71 4,71
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 9,06 9,06
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 5,26 5,26

Sommano le risorse euro 245,63

Resta manodopera euro 22,69 6,685

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 339,43 1´357,72 90,76 6,685

21 ESTINTORE portatile a polvere a base di fosfato

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 27´984,10 12´300,48
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 27´984,10 12´300,48

14N.01.012.0 monoammonico della tipologia e capacita
1 estinguente indicate omologato CE, installato a

parete con apposito sostegno. Compresi: - Fo ... ere
provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro
finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6
classe 34A-233BC

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 90,17
Utili Impresa 10% euro -8,20
Spese Generali 15% euro -10,69

Prezzo Netto euro 71,28

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.67.012.01] ESTINTORE PORTATILE A
POLVERE kg=6 classe 34A-233BC n. 1,000 57,00 57,00
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 1,19 1,19
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 2,28 2,28
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 1,40 1,40

Sommano le risorse euro 61,87

Resta manodopera euro 9,41 10,436

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 90,17 90,17 9,41 10,436

22 Filtro autopulente manuale con esclusivo sistema di
14N.02.026.0 lavaggio in controcorrente per acqua con
1 temperatura fino a 30 °C. Conforme alla DIN 19632

e al DL 443 del 1990. La calotta del  ... ro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO
AUTOPULENTE MANUALE D=3/4”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 397,60
Utili Impresa 10% euro -36,15
Spese Generali 15% euro -47,15

Prezzo Netto euro 314,30

RISORSE:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 28´074,27 12´309,89



STUDIO TREVI
VIA DEGLI ARTISTI 36 - 35136 PADOVA pag. 15

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 28´074,27 12´309,89

MATERIALI:
[14B.68.026.01] IMPIANTO TRATTAMENTO
ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE D=3/
4” n. 1,000 269,10 269,10
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 5,60 5,60
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 10,76 10,76
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 6,16 6,16

Sommano le risorse euro 291,62

Resta manodopera euro 22,68 5,704

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 397,60 397,60 22,68 5,704

23 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO AISI 316,
14O.02.012.0 costituito da elementi modulari dell'altezza massima
2 di 1000 mm di, con parete interna in acciaio inox

austenitico AISI 316 L e saldatur ... installazione; - e
quant'altro necessario per il montaggio a regola
d'arte CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di
= 130 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 166,39
Utili Impresa 10% euro -15,13
Spese Generali 15% euro -19,73

Prezzo Netto euro 131,53

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.71.012.02] CAMINO A DOPPIA PARETE IN
ACCIAIO Di = 130 mm m 1,000 108,20 108,20
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 2,25 2,25
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 4,33 4,33
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 2,58 2,58

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 28´471,87 12´332,57
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 28´471,87 12´332,57

Sommano le risorse euro 117,36

Resta manodopera euro 14,17 8,516

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 3,00 166,39 499,17 42,51 8,516

24 CANALIZZAZIONE in lamiera zincata
14O.02.016.0 pressopiegata, a sezione rettangolare, per la
1 formazione dei vari circuiti aeraulici, per i canali in

vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aven ... ssario
per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari
circuiti aeraulici. CANALIZZAZIONE ZINCATA per
tutte le misure

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,33
Utili Impresa 10% euro -0,48
Spese Generali 15% euro -0,63

Prezzo Netto euro 4,22

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.71.016.01] CANALIZZAZIONE ZINCATA Per
tutte le misure kg 1,000 2,56 2,56
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,10 0,10
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,08 0,08

Sommano le risorse euro 2,79

Resta manodopera euro 1,43 26,829

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 10´844,29 5,33 57´800,06 15´507,33 26,829

25 GRIGLIA di presa d'aria esterna/espulsione in
14O.02.037.0 alluminio anodizzato con alette parapioggia e rete
3 antivolatile, completa di controtelaio, nelle

dimensioni indicate. Compresi: - grig ... zze elencate
di seguito: GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-
ESPULSIONE Passo 50 mm, per dimensioni da 50
a 100 dm2 (compresi)

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 86´771,10 27´882,41
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 86´771,10 27´882,41

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,08
Utili Impresa 10% euro -0,64
Spese Generali 15% euro -0,84

Prezzo Netto euro 5,60

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.71.037.03] GRIGLIA DI PRESA ARIA
ESTERNA-ESPULSIONE Passo 50 mm, per
dimensioni da 50 a 100 dm2 (compresi) dm² 1,000 4,10 4,10
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,09 0,09
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,16 0,16
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,11 0,11

Sommano le risorse euro 4,46

Resta manodopera euro 1,14 16,102

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO dm² 80,00 7,08 566,40 91,20 16,102

26 GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con
14O.02.038.0 serranda ad alette contrapposte, completa di
3 controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: -

griglia in alluminio anodizzato (pa ... la d'arte. Nelle
grandezze elencate di seguito: GRIGLIA DI
RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni da 10 a 20
dm2 (compresi)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,90
Utili Impresa 10% euro -0,72
Spese Generali 15% euro -0,94

Prezzo Netto euro 6,24

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.71.038.03] GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25
mm, per dimensioni da 10 a 20 dm2 (compresi) dm² 1,000 4,17 4,17
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 87´337,50 27´973,61
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 87´337,50 27´973,61

del 2,00 % ) % 1,000 0,09 0,09
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,17 0,17
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,12 0,12

Sommano le risorse euro 4,55

Resta manodopera euro 1,69 21,392

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO dm² 34,00 7,90 268,60 57,46 21,392

27 GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con
14O.02.038.0 serranda ad alette contrapposte, completa di
4 controtelaio, nelle dimensioni indicate. Compresi: -

griglia in alluminio anodizzato (pa ... 'arte. Nelle
grandezze elencate di seguito: GRIGLIA DI
RIPRESA Passo 25 mm, per dimensioni superiori a
20 dm2 (compresi)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,12
Utili Impresa 10% euro -0,56
Spese Generali 15% euro -0,73

Prezzo Netto euro 4,83

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.71.038.04] GRIGLIA DI RIPRESA Passo 25
mm, per dimensioni superiori a 20 dm2 (compresi)
dm² 1,000 2,87 2,87
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,06 0,06
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,11 0,11
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,09 0,09

Sommano le risorse euro 3,13

Resta manodopera euro 1,70 27,778

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 87´606,10 28´031,07
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 87´606,10 28´031,07

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO dm² 276,00 6,12 1´689,12 469,20 27,778

28 GIUNTO DI DILATAZIONE ANTIVIBRANTE per
14O.03.002.0 impianti a gas combustibile. Giunto di dilatazione
6 antivibrante per impianti a gas, realizzato con

soffietto in acciaio inox, pressione max 1 ... zione; -
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS
METANO D= 2”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 91,54
Utili Impresa 10% euro -8,32
Spese Generali 15% euro -10,85

Prezzo Netto euro 72,37

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.73.002.06] GIUNTO ANTIVIBRANTE PER
GAS METANO D= 2” n. 1,000 49,77 49,77
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 1,04 1,04
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 1,99 1,99
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 1,42 1,42

Sommano le risorse euro 54,22

Resta manodopera euro 18,15 19,827

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 91,54 91,54 18,15 19,827

29 RUBINETTO a sfera nichelato a passaggio integrale
14O.03.004.0 con maniglia a leva, certificato secondo la Norma
6 EN 331, nei diametri indicati. Il rubinetto deve

essere a tenuta (mediante il su ... onsumo; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. RUBINETTO A SFERA PER GAS
METANO D = 2”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 97,36
Utili Impresa 10% euro -8,85
Spese Generali 15% euro -11,54

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 89´386,76 28´518,42
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 89´386,76 28´518,42

Prezzo Netto euro 76,97

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.73.004.06] RUBINETTO A SFERA PER GAS
METANO D = 2” n. 1,000 55,09 55,09
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 1,15 1,15
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 2,20 2,20
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 1,51 1,51

Sommano le risorse euro 59,95

Resta manodopera euro 17,02 17,482

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 97,36 97,36 17,02 17,482

30 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F.
14O.04.014.0 Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20
1 bar. Campo di temperatura - 20° ÷120°C. Compresi:

- filtro a Y in otton ... i tenuta; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola.
FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1/
2”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,98
Utili Impresa 10% euro -2,00
Spese Generali 15% euro -2,61

Prezzo Netto euro 17,37

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.014.01] FILTRO PER TUBAZIONI AD Y
FILETTATO D = 1/2” n. 1,000 5,37 5,37
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,11 0,11
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,21 0,21
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 89´484,12 28´535,44
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 89´484,12 28´535,44

sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,34 0,34

Sommano le risorse euro 6,03

Resta manodopera euro 11,34 51,592

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 21,98 21,98 11,34 51,592

31 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F.
14O.04.014.0 Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20
2 bar. Campo di temperatura - 20° ÷120°C. Compresi:

- filtro a Y in otton ... i tenuta; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola.
FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 3/
4”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,02
Utili Impresa 10% euro -2,64
Spese Generali 15% euro -3,44

Prezzo Netto euro 22,94

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.014.02] FILTRO PER TUBAZIONI AD Y
FILETTATO D = 3/4” n. 1,000 7,84 7,84
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,16 0,16
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,31 0,31
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,45 0,45

Sommano le risorse euro 8,76

Resta manodopera euro 14,18 48,863

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 29,02 116,08 56,72 48,863

32 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F.
14O.04.014.0 Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20
3 bar. Campo di temperatura - 20° ÷120°C. Compresi:

- filtro a Y in otton ...  di tenuta; - e quant'altro

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 89´622,18 28´603,50
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 89´622,18 28´603,50

necessario per l'installazione ultimata a regola.
FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 1”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,48
Utili Impresa 10% euro -3,23
Spese Generali 15% euro -4,21

Prezzo Netto euro 28,04

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.014.03] FILTRO PER TUBAZIONI AD Y
FILETTATO D = 1” n. 1,000 12,56 12,56
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,26 0,26
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,50 0,50
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,55 0,55

Sommano le risorse euro 13,87

Resta manodopera euro 14,17 39,938

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 3,00 35,48 106,44 42,51 39,938

33 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F.
14O.04.014.0 Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20
5 bar. Campo di temperatura - 20° ÷120°C. Compresi:

- filtro a Y in otton ...  tenuta; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola.
FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D =
1”1/2

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 47,27
Utili Impresa 10% euro -4,30
Spese Generali 15% euro -5,60

Prezzo Netto euro 37,37

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.014.05] FILTRO PER TUBAZIONI AD Y
FILETTATO D = 1”1/2 n. 1,000 21,17 21,17
NOLI:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 89´728,62 28´646,01
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 89´728,62 28´646,01

[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,44 0,44
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,85 0,85
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,73 0,73

Sommano le risorse euro 23,19

Resta manodopera euro 14,18 29,998

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 47,27 47,27 14,18 29,998

34 FILTRO a Y. Corpo in ottone. Attacchi filettati F x F.
14O.04.014.0 Cartuccia filtro in acciaio inox. Pmax d'esercizio 20
6 bar. Campo di temperatura - 20° ÷120°C. Compresi:

- filtro a Y in otton ...  di tenuta; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola.
FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO D = 2”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 66,28
Utili Impresa 10% euro -6,03
Spese Generali 15% euro -7,86

Prezzo Netto euro 52,39

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.014.06] FILTRO PER TUBAZIONI AD Y
FILETTATO D = 2” n. 1,000 35,06 35,06
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,73 0,73
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 1,40 1,40
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 1,03 1,03

Sommano le risorse euro 38,22

Resta manodopera euro 14,17 21,379

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 89´775,89 28´660,19
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 89´775,89 28´660,19

SOMMANO n. 1,00 66,28 66,28 14,17 21,379

35 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto
14O.04.016.0 per interrompere la trasmissione di rumori e per
1 assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed

altre apparecchiature e per  ... e; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA
FLANGIATO DN 20

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 210,71
Utili Impresa 10% euro -19,16
Spese Generali 15% euro -24,98

Prezzo Netto euro 166,57

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.016.01] GIUNTO ANTIVIBRANTE IN
GOMMA FLANGIATO DN 20 n. 1,000 127,21 127,21
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 2,65 2,65
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 5,09 5,09
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 3,27 3,27

Sommano le risorse euro 138,22

Resta manodopera euro 28,35 13,455

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 10,00 210,71 2´107,10 283,50 13,455

36 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto
14O.04.016.0 per interrompere la trasmissione di rumori e per
2 assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed

altre apparecchiature e per  ... e; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA
FLANGIATO DN 25

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 223,48
Utili Impresa 10% euro -20,32
Spese Generali 15% euro -26,50

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 91´949,27 28´957,86
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 91´949,27 28´957,86

Prezzo Netto euro 176,66

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.016.02] GIUNTO ANTIVIBRANTE IN
GOMMA FLANGIATO DN 25 n. 1,000 141,89 141,89
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 2,95 2,95
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 5,68 5,68
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 3,46 3,46

Sommano le risorse euro 153,98

Resta manodopera euro 22,68 10,149

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 6,00 223,48 1´340,88 136,08 10,149

37 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto
14O.04.016.0 per interrompere la trasmissione di rumori e per
4 assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed

altre apparecchiature e per  ... e; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA
FLANGIATO DN 40

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 288,72
Utili Impresa 10% euro -26,25
Spese Generali 15% euro -34,24

Prezzo Netto euro 228,23

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.016.04] GIUNTO ANTIVIBRANTE IN
GOMMA FLANGIATO DN 40 n. 1,000 178,86 178,86
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 3,72 3,72
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 7,15 7,15
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 93´290,15 29´093,94
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 93´290,15 29´093,94

precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 4,48 4,48

Sommano le risorse euro 194,21

Resta manodopera euro 34,02 11,783

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 2,00 288,72 577,44 68,04 11,783

38 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto
14O.04.016.0 per interrompere la trasmissione di rumori e per
5 assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed

altre apparecchiature e per  ... e; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA
FLANGIATO DN 50

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 328,75
Utili Impresa 10% euro -29,89
Spese Generali 15% euro -38,98

Prezzo Netto euro 259,88

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.016.05] GIUNTO ANTIVIBRANTE IN
GOMMA FLANGIATO DN 50 n. 1,000 208,11 208,11
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 4,33 4,33
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 8,32 8,32
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 5,10 5,10

Sommano le risorse euro 225,86

Resta manodopera euro 34,02 10,348

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 2,00 328,75 657,50 68,04 10,348

39 GIUNTO antivibrante in gomma per tubazioni adatto
14O.04.016.0 per interrompere la trasmissione di rumori e per
6 assorbire vibrazioni lungo le tubazioni per pompe ed

altre apparecchiature e per  ... e; - e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 94´525,09 29´230,02
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 94´525,09 29´230,02

d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA
FLANGIATO DN 65

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 376,08
Utili Impresa 10% euro -34,19
Spese Generali 15% euro -44,59

Prezzo Netto euro 297,30

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.016.06] GIUNTO ANTIVIBRANTE IN
GOMMA FLANGIATO DN 65 n. 1,000 237,34 237,34
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 4,94 4,94
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 9,49 9,49
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 5,83 5,83

Sommano le risorse euro 257,60

Resta manodopera euro 39,70 10,556

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 376,08 1´504,32 158,80 10,556

40 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO
14O.04.017.0 pretarabile. Attacchi filettati 1/2”M a bocchettone x 1/
1 2”F. Corpo in ottone. Coperchio in nylon vetro.

Superfici di scorrimento in materiale plast ... i di
tenuta; - e quant'altro necessario per l'installazione
ultimata a regola. GRUPPO DI RIEMPIMENTO
AUTOMATICO D = 1/2”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 96,50
Utili Impresa 10% euro -8,77
Spese Generali 15% euro -11,44

Prezzo Netto euro 76,29

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.017.01] GRUPPO DI RIEMPIMENTO
AUTOMATICO D = 1/2” n. 1,000 57,14 57,14
NOLI:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 96´029,41 29´388,82
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 96´029,41 29´388,82

[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 1,19 1,19
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 2,29 2,29
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 1,50 1,50

Sommano le risorse euro 62,12

Resta manodopera euro 14,17 14,684

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 2,00 96,50 193,00 28,34 14,684

41 MENSOLAME in profilati metallici normali verniciati
14O.04.018.0 antiruggine oppure in profilati metallici zincati, barre
1 filettate e sostegni zincati a bracciale, per il

sostegno delle tubazio ... sario per l'esecuzione
ultimata a regola d'arte. MENSOLAME PER CANALI
E TUBAZIONI per tutti I tipi di canali e tubazioni

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,91
Utili Impresa 10% euro -0,54
Spese Generali 15% euro -0,70

Prezzo Netto euro 4,67

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.018.01] MENSOLAME PER CANALI E
TUBAZIONI Materiali e accessori kg 1,000 2,18 2,18
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,09 0,09
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,09 0,09

Sommano le risorse euro 2,41

Resta manodopera euro 2,26 38,240

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 96´222,41 29´417,16
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 96´222,41 29´417,16

SOMMANO kg 1´210,00 5,91 7´151,10 2´734,60 38,240

42 PRESSOSTATO differenziale per aria per il
14O.04.020.0 controllo di filtro o flussostato per aria, per gas non
3 combusibili e non agressivi per impianti di

condizionamento dell'aria e ventilazio ...
l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO,
PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA
200...1000 Pa

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 71,77
Utili Impresa 10% euro -6,52
Spese Generali 15% euro -8,51

Prezzo Netto euro 56,74

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.020.03] REGOLAZIONE, ELEMENTI IN
CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER
ARIA 200...1000 Pa n. 1,000 34,26 34,26
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,71 0,71
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 1,37 1,37
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 1,11 1,11

Sommano le risorse euro 37,45

Resta manodopera euro 19,29 26,878

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 71,77 287,08 77,16 26,878

43 SONDA DI TEMPERATURA per il controllo della
14O.04.022.0 temperatura dell'aria e dell'acqua negli impianti di
1 riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Le

sonde devono essere del tipo atti ... e ultimata a
regola d'arte. REGOLAZIONE, ELEMENTI IN
CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA Sonda di
temperatura aria da canale NTC

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 162,78
Utili Impresa 10% euro -14,80

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 103´660,59 32´228,92
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 103´660,59 32´228,92

Spese Generali 15% euro -19,30

Prezzo Netto euro 128,68

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.022.01] REGOLAZIONE, ELEMENTI IN
CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA da canale
NTC n. 1,000 105,56 105,56
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 2,20 2,20
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 4,22 4,22
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 2,52 2,52

Sommano le risorse euro 114,50

Resta manodopera euro 14,18 8,711

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 2,00 162,78 325,56 28,36 8,711

44 CORPO VALVOLA di regolazione miscelatrice a 3
14O.04.027.0 vie, corpo in bronzo e attacchi filettati femmina tipo
1 gas parallelo, caratteristica di regolazione lineare,

tenuta in ottone con traf ... rio per l'installazione
ultimata a regola d'arte. REGOLAZIONE,
ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE
FILETTATA D = 1/2”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 184,56
Utili Impresa 10% euro -16,78
Spese Generali 15% euro -21,88

Prezzo Netto euro 145,90

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.027.01] REGOLAZIONE, ELEMENTI IN
CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D =
1/2” n. 1,000 108,11 108,11
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 2,25 2,25
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 103´986,15 32´257,28
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 103´986,15 32´257,28

Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 4,32 4,32
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 2,86 2,86

Sommano le risorse euro 117,54

Resta manodopera euro 28,36 15,366

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 184,56 184,56 28,36 15,366

45 CORPO VALVOLA di regolazione miscelatrice a 3
14O.04.027.0 vie, corpo in bronzo e attacchi filettati femmina tipo
2 gas parallelo, caratteristica di regolazione lineare,

tenuta in ottone con traf ... rio per l'installazione
ultimata a regola d'arte. REGOLAZIONE,
ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE
FILETTATA D = 3/4”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 193,03
Utili Impresa 10% euro -17,55
Spese Generali 15% euro -22,89

Prezzo Netto euro 152,59

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.027.02] REGOLAZIONE, ELEMENTI IN
CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D =
3/4” n. 1,000 114,30 114,30
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 2,38 2,38
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 4,57 4,57
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 2,99 2,99

Sommano le risorse euro 124,24

Resta manodopera euro 28,35 14,687

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 193,03 772,12 113,40 14,687

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 104´942,83 32´399,04
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 104´942,83 32´399,04

46 CORPO VALVOLA di regolazione miscelatrice a 3
14O.04.027.0 vie, corpo in bronzo e attacchi filettati femmina tipo
3 gas parallelo, caratteristica di regolazione lineare,

tenuta in ottone con traf ... sario per l'installazione
ultimata a regola d'arte. REGOLAZIONE,
ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE
FILETTATA D = 1”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 203,00
Utili Impresa 10% euro -18,45
Spese Generali 15% euro -24,07

Prezzo Netto euro 160,48

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.027.03] REGOLAZIONE, ELEMENTI IN
CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D =
1” n. 1,000 121,58 121,58
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 2,53 2,53
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 4,86 4,86
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 3,15 3,15

Sommano le risorse euro 132,12

Resta manodopera euro 28,36 13,970

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 3,00 203,00 609,00 85,08 13,970

47 CORPO VALVOLA di regolazione miscelatrice a 3
14O.04.027.0 vie, corpo in bronzo e attacchi filettati femmina tipo
4 gas parallelo, caratteristica di regolazione lineare,

tenuta in ottone con traf ... io per l'installazione
ultimata a regola d'arte. REGOLAZIONE,
ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE
FILETTATA D = 1”1/4

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 234,88
Utili Impresa 10% euro -21,35
Spese Generali 15% euro -27,85

Prezzo Netto euro 185,68

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 105´551,83 32´484,12
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 105´551,83 32´484,12

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.027.04] REGOLAZIONE, ELEMENTI IN
CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D =
1”1/4 n. 1,000 144,87 144,87
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 3,01 3,01
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 5,79 5,79
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 3,64 3,64

Sommano le risorse euro 157,31

Resta manodopera euro 28,37 12,079

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 234,88 234,88 28,37 12,079

48 CORPO VALVOLA di regolazione miscelatrice a 3
14O.04.027.0 vie, corpo in bronzo e attacchi filettati femmina tipo
6 gas parallelo, caratteristica di regolazione lineare,

tenuta in ottone con traf ... sario per l'installazione
ultimata a regola d'arte. REGOLAZIONE,
ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE
FILETTATA D = 2”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 392,37
Utili Impresa 10% euro -35,67
Spese Generali 15% euro -46,53

Prezzo Netto euro 310,17

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.027.06] REGOLAZIONE, ELEMENTI IN
CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA D =
2” n. 1,000 227,86 227,86
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 4,74 4,74
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 9,11 9,11
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 105´786,71 32´512,49
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 105´786,71 32´512,49

sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 6,08 6,08

Sommano le risorse euro 247,79

Resta manodopera euro 62,38 15,898

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 392,37 392,37 62,38 15,898

49 SERVOCOMANDO modulante per valvole a 2 o tre
14O.04.028.0 vie per segnali di regolazione flottanti 0...10 V o
1 2...10 V. Motore sincrono con classe di protezione

IP54. Interruttori di fine corsa ... ecessario per
l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO,
SERVOMOTORE PER VALVOLA Oltre 1”1/4

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 734,25
Utili Impresa 10% euro -66,75
Spese Generali 15% euro -87,07

Prezzo Netto euro 580,43

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.028.01] REGOLAZIONE, ELEMENTI IN
CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Oltre
1”1/4 n. 1,000 429,52 429,52
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 8,93 8,93
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 17,18 17,18
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 11,38 11,38

Sommano le risorse euro 467,01

Resta manodopera euro 113,42 15,447

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 734,25 734,25 113,42 15,447

50 SERVOCOMANDO modulante per valvole a 2 o tre
14O.04.028.0 vie per segnali di regolazione flottanti 0...10 V o
2 2...10 V. Motore sincrono con classe di protezione

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 106´913,33 32´688,29
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 106´913,33 32´688,29

IP54. Interruttori di fine corsa ... essario per
l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO,
SERVOMOTORE PER VALVOLA Fino a 1” 1/4

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 444,77
Utili Impresa 10% euro -40,43
Spese Generali 15% euro -52,74

Prezzo Netto euro 351,60

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.028.02] REGOLAZIONE, ELEMENTI IN
CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA Fino a
1”1/4 compreso n. 1,000 311,58 311,58
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 6,48 6,48
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 12,46 12,46
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 6,89 6,89

Sommano le risorse euro 337,41

Resta manodopera euro 14,19 3,190

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 9,00 444,77 4´002,93 127,71 3,190

51 RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da
14O.04.031.0 6/10 mm., eseguito per le tubazioni, a tratti cilindrici
1 tagliati lungo una generatrice, e per le

apparecchiature. Il fissaggio lu ... i altro onere
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti I
diametri

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,21
Utili Impresa 10% euro -3,11
Spese Generali 15% euro -4,06

Prezzo Netto euro 27,04

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 110´916,26 32´816,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 110´916,26 32´816,00

[14B.74.031.01] RIVESTIMENTO FINITURA
ALLUMINIO Per tutti i diametri m² 1,000 16,12 16,12
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,34 0,34
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,64 0,64
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,53 0,53

Sommano le risorse euro 17,63

Resta manodopera euro 9,41 27,507

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 91,22 34,21 3´120,64 858,39 27,507

52 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle
14O.04.033.0 apparecchiature percorse da acqua calda, vapore e
4 condensa, eseguito con materassino di lana di vetro

autoestinguente, con densità non inf ... ualsiasi altro
onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola
d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI
LANA Sp. 60 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,35
Utili Impresa 10% euro -5,94
Spese Generali 15% euro -7,75

Prezzo Netto euro 51,66

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.033.04] RIVESTIMENTO IN
MATERASSINO DI LANA Sp. 60 mm m² 1,000 37,05 37,05
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,77 0,77
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 1,48 1,48
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 1,01 1,01

Sommano le risorse euro 40,31

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 114´036,90 33´674,39
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 114´036,90 33´674,39

Resta manodopera euro 11,35 17,368

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 53,61 65,35 3´503,41 608,47 17,368

53 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le
14O.04.034.1 tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
9 eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri

espansi a cellula chiusa, con con ... t'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. = 19 mm x d=1/2”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,18
Utili Impresa 10% euro -0,47
Spese Generali 15% euro -0,61

Prezzo Netto euro 4,10

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.034.19] RIVESTIMENTO IN NEOPRENE
PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1/2” m 1,000 2,18 2,18
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,09 0,09
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,08 0,08

Sommano le risorse euro 2,40

Resta manodopera euro 1,70 32,819

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 12,00 5,18 62,16 20,40 32,819

54 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le
14O.04.034.2 tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
0 eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri

espansi a cellula chiusa, con con ... t'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. = 19 mm x d=3/4”

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 117´602,47 34´303,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 117´602,47 34´303,26

Prezzo Voce euro 5,70
Utili Impresa 10% euro -0,52
Spese Generali 15% euro -0,68

Prezzo Netto euro 4,50

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.034.20] RIVESTIMENTO IN NEOPRENE
PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=3/4” m 1,000 2,56 2,56
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,05 0,05
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,10 0,10
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,09 0,09

Sommano le risorse euro 2,80

Resta manodopera euro 1,70 29,825

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 54,00 5,70 307,80 91,80 29,825

55 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le
14O.04.034.2 tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
1 eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri

espansi a cellula chiusa, con con ... ant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. = 19 mm x d=1”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,52
Utili Impresa 10% euro -0,59
Spese Generali 15% euro -0,77

Prezzo Netto euro 5,16

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.034.21] RIVESTIMENTO IN NEOPRENE
PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1” m 1,000 3,16 3,16
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,07 0,07
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 117´910,27 34´395,06
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 117´910,27 34´395,06

Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,13 0,13
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,10 0,10

Sommano le risorse euro 3,46

Resta manodopera euro 1,70 26,074

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 76,00 6,52 495,52 129,20 26,074

56 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le
14O.04.034.2 tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
2 eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri

espansi a cellula chiusa, con con ... 'altro necessario
per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. = 19 mm x d=1”1/4

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,44
Utili Impresa 10% euro -0,68
Spese Generali 15% euro -0,88

Prezzo Netto euro 5,88

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.034.22] RIVESTIMENTO IN NEOPRENE
PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1”1/4 m 1,000 3,83 3,83
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,08 0,08
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,15 0,15
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,12 0,12

Sommano le risorse euro 4,18

Resta manodopera euro 1,70 22,849

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 32,00 7,44 238,08 54,40 22,849

57 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 118´643,87 34´578,66
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 118´643,87 34´578,66

14O.04.034.2 tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
3 eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri

espansi a cellula chiusa, con con ... 'altro necessario
per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. = 19 mm x d=1”1/2

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,05
Utili Impresa 10% euro -0,73
Spese Generali 15% euro -0,95

Prezzo Netto euro 6,37

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.034.23] RIVESTIMENTO IN NEOPRENE
PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=1”1/2 m 1,000 4,28 4,28
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,09 0,09
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,17 0,17
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,12 0,12

Sommano le risorse euro 4,66

Resta manodopera euro 1,71 21,242

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 35,00 8,05 281,75 59,85 21,242

58 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le
14O.04.034.2 tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
4 eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri

espansi a cellula chiusa, con con ... ant'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. = 19 mm x d=2”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,54
Utili Impresa 10% euro -1,05
Spese Generali 15% euro -1,37

Prezzo Netto euro 9,12

RISORSE:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 118´925,62 34´638,51
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 118´925,62 34´638,51

MATERIALI:
[14B.74.034.24] RIVESTIMENTO IN NEOPRENE
PER TUBAZIONI Sp. = 19 mm x d=2” m 1,000 5,22 5,22
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,11 0,11
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,21 0,21
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,18 0,18

Sommano le risorse euro 5,72

Resta manodopera euro 3,40 29,463

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 8,00 11,54 92,32 27,20 29,463

59 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le
14O.04.034.3 tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
7 eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri

espansi a cellula chiusa, con con ... t'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. = 32 mm x d=1/2”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,80
Utili Impresa 10% euro -1,80
Spese Generali 15% euro -2,35

Prezzo Netto euro 15,65

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.034.37] RIVESTIMENTO IN NEOPRENE
PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=1/2” m 1,000 9,12 9,12
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,19 0,19
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,36 0,36
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,31 0,31

Sommano le risorse euro 9,98

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 119´017,94 34´665,71
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 119´017,94 34´665,71

Resta manodopera euro 5,67 28,636

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 21,60 19,80 427,68 122,47 28,636

60 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le
14O.04.034.3 tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata
8 eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri

espansi a cellula chiusa, con con ... t'altro
necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI
Sp. = 32 mm x d=3/4”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,24
Utili Impresa 10% euro -1,93
Spese Generali 15% euro -2,52

Prezzo Netto euro 16,79

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.034.38] RIVESTIMENTO IN NEOPRENE
PER TUBAZIONI Sp. = 32 mm x d=3/4” m 1,000 10,17 10,17
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,21 0,21
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,41 0,41
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,33 0,33

Sommano le risorse euro 11,12

Resta manodopera euro 5,67 26,695

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 27,36 21,24 581,13 155,13 26,695

61 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
14O.04.035.0 maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e
1 sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione

massima di esercizio 35 ba ... le vario di consumo; -
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1/2”

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 120´026,75 34´943,31
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 120´026,75 34´943,31

Prezzo Voce euro 20,58
Utili Impresa 10% euro -1,87
Spese Generali 15% euro -2,44

Prezzo Netto euro 16,27

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.035.01] RUBINETTO A SFERA D = 1/2” n. 1,000 6,16 6,16
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,13 0,13
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,25 0,25
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,32 0,32

Sommano le risorse euro 6,86

Resta manodopera euro 9,41 45,724

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 28,00 20,58 576,24 263,48 45,724

62 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
14O.04.035.0 maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e
2 sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione

massima di esercizio 35 ba ... le vario di consumo; -
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,26
Utili Impresa 10% euro -2,21
Spese Generali 15% euro -2,88

Prezzo Netto euro 19,17

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.035.02] RUBINETTO A SFERA D = 3/4” n. 1,000 8,85 8,85
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,18 0,18
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,35 0,35
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 120´602,99 35´206,79
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 120´602,99 35´206,79

sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,38 0,38

Sommano le risorse euro 9,76

Resta manodopera euro 9,41 38,788

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 11,00 24,26 266,86 103,51 38,788

63 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
14O.04.035.0 maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e
3 sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione

massima di esercizio 35 ba ... iale vario di consumo;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata
a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,93
Utili Impresa 10% euro -2,72
Spese Generali 15% euro -3,55

Prezzo Netto euro 23,66

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.035.03] RUBINETTO A SFERA D = 1” n. 1,000 12,99 12,99
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,27 0,27
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,52 0,52
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,46 0,46

Sommano le risorse euro 14,24

Resta manodopera euro 9,42 31,473

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 6,00 29,93 179,58 56,52 31,473

64 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
14O.04.035.0 maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e
5 sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione

massima di esercizio 35 ba ... e vario di consumo; -
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1”1/2

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 121´049,43 35´366,82
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 121´049,43 35´366,82

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 57,08
Utili Impresa 10% euro -5,19
Spese Generali 15% euro -6,77

Prezzo Netto euro 45,12

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.035.05] RUBINETTO A SFERA D = 1”1/2 n. 1,000 28,34 28,34
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,59 0,59
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 1,13 1,13
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,88 0,88

Sommano le risorse euro 30,94

Resta manodopera euro 14,18 24,842

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 5,00 57,08 285,40 70,90 24,842

65 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
14O.04.035.0 maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e
6 sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione

massima di esercizio 35 ba ... iale vario di consumo;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata
a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 2”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 76,11
Utili Impresa 10% euro -6,92
Spese Generali 15% euro -9,02

Prezzo Netto euro 60,17

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.035.06] RUBINETTO A SFERA D = 2” n. 1,000 42,24 42,24
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,88 0,88
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 1,69 1,69

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 121´334,83 35´437,72
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 121´334,83 35´437,72

VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 1,18 1,18

Sommano le risorse euro 45,99

Resta manodopera euro 14,18 18,631

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 9,00 76,11 684,99 127,62 18,631

66 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con
14O.04.035.0 maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e
7 sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione

massima di esercizio 35 ba ... e vario di consumo; -
e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 2”1/2

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 151,39
Utili Impresa 10% euro -13,76
Spese Generali 15% euro -17,95

Prezzo Netto euro 119,68

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.035.07] RUBINETTO A SFERA D = 2”1/2 n. 1,000 97,24 97,24
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 2,02 2,02
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 3,89 3,89
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 2,35 2,35

Sommano le risorse euro 105,50

Resta manodopera euro 14,18 9,367

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 9,00 151,39 1´362,51 127,62 9,367

67 MANOMETRO a quadrante, di tipo Bourdon.
14O.04.036.0 Diametro quadrante 80 mm. Conforme alle norme
2 I.S.P.E.S.L.. Attacco filettato M. Campo di

temperatura da -20°C a +90°C. Classe di precisione

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 123´382,33 35´692,96
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 123´382,33 35´692,96

... 'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. STRUMENTI DI MISURA,
MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-6 bar

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,25
Utili Impresa 10% euro -2,30
Spese Generali 15% euro -2,99

Prezzo Netto euro 19,96

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.036.02] STRUMENTI DI MISURA,
MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-6 bar n. 1,000 9,36 9,36
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,19 0,19
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,37 0,37
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,39 0,39

Sommano le risorse euro 10,31

Resta manodopera euro 9,65 38,218

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 3,00 25,25 75,75 28,95 38,218

68 TERMOMETRO bimetallico. Conforme alle norme
14O.04.038.0 I.S.P.E.S.L.. Attacco posteriore filettato 1/2” M.
1 Cassa in ABS. Con pozzetto. Scala temperatura da

0° a 120°C. Diam. 80 mm. Classe di p ...
installazione ultimata a regola d'arte. STRUMENTI
DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE
BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,75
Utili Impresa 10% euro -2,25
Spese Generali 15% euro -2,93

Prezzo Netto euro 19,57

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.038.01] STRUMENTI DI MISURA,
TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 123´458,08 35´721,91



STUDIO TREVI
VIA DEGLI ARTISTI 36 - 35136 PADOVA pag. 48

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 123´458,08 35´721,91

Scala 0-120°C, D = 80 mm n. 1,000 9,21 9,21
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,19 0,19
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,37 0,37
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,38 0,38

Sommano le risorse euro 10,15

Resta manodopera euro 9,42 38,061

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 10,00 24,75 247,50 94,20 38,061

69 TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature,
14O.04.042.0 UNI EN 10255 e successivi aggiornamenti, serie
1 media, con giunzioni a vite e manicotto, per la

formazione dei vari circuiti idrici ... ro necessario per
l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti.
TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I diametri

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,45
Utili Impresa 10% euro -0,77
Spese Generali 15% euro -1,00

Prezzo Netto euro 6,68

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.042.01] TUBAZIONE IN ACCIAIO
ZINCATO Tutti i diametri kg 1,000 3,50 3,50
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,07 0,07
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,14 0,14
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,13 0,13

Sommano le risorse euro 3,84

Resta manodopera euro 2,84 33,609

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 123´705,58 35´816,11
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 123´705,58 35´816,11

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 1´037,30 8,45 8´765,19 2´945,94 33,609

70 VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi
14O.04.052.0 filettati F x F. Corpo e asta di comando in bronzo.
5 Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N. Campo di

temperatura da -5°C a +1 ... necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO,
FILETTATA D = 1”1/2

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 152,52
Utili Impresa 10% euro -13,87
Spese Generali 15% euro -18,08

Prezzo Netto euro 120,57

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.052.05] VALVOLA DI BILANCIAMENTO A
STELO INCLINATO, FILETTATA D = 1”1/2 n. 1,000 84,70 84,70
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 1,76 1,76
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 3,39 3,39
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 2,36 2,36

Sommano le risorse euro 92,21

Resta manodopera euro 28,36 18,594

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 152,52 152,52 28,36 18,594

71 VALVOLA di bilanciamento a stelo inclinato. Attacchi
14O.04.052.0 filettati F x F. Corpo e asta di comando in bronzo.
6 Otturatore in Armatron. Tenute in Buna-N. Campo di

temperatura da -5°C a +1 ... ro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI
BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO,
FILETTATA D = 2”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 193,14
Utili Impresa 10% euro -17,56

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 132´623,29 38´790,41
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 132´623,29 38´790,41

Spese Generali 15% euro -22,90

Prezzo Netto euro 152,68

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.052.06] VALVOLA DI BILANCIAMENTO A
STELO INCLINATO, FILETTATA D = 2” n. 1,000 114,38 114,38
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 2,38 2,38
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 4,58 4,58
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 2,99 2,99

Sommano le risorse euro 124,33

Resta manodopera euro 28,35 14,678

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 193,14 193,14 28,35 14,678

72 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone
14O.04.057.0 filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata,
1 acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua

potabile. Corpo in ottone ( ... stallazione; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =
1/2”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,60
Utili Impresa 10% euro -1,05
Spese Generali 15% euro -1,38

Prezzo Netto euro 9,17

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.057.01] VALVOLA DI RITEGNO EUROPA
D = 1/2” n. 1,000 4,73 4,73
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,10 0,10
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,19 0,19
VARIE:

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 132´816,43 38´818,76
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[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,18 0,18

Sommano le risorse euro 5,20

Resta manodopera euro 3,97 34,224

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 11,60 11,60 3,97 34,224

73 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone
14O.04.057.0 filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata,
2 acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua

potabile. Corpo in ottone ( ... stallazione; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =
3/4”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,80
Utili Impresa 10% euro -1,44
Spese Generali 15% euro -1,87

Prezzo Netto euro 12,49

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.057.02] VALVOLA DI RITEGNO EUROPA
D = 3/4” n. 1,000 6,73 6,73
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,14 0,14
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,27 0,27
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,24 0,24

Sommano le risorse euro 7,38

Resta manodopera euro 5,11 32,342

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 15,80 63,20 20,44 32,342

74 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone
14O.04.057.0 filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata,
3 acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 132´891,23 38´843,17
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potabile. Corpo in ottone ( ... installazione; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =
1”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,98
Utili Impresa 10% euro -2,00
Spese Generali 15% euro -2,61

Prezzo Netto euro 17,37

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.057.03] VALVOLA DI RITEGNO EUROPA
D = 1” n. 1,000 9,64 9,64
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,20 0,20
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,39 0,39
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,34 0,34

Sommano le risorse euro 10,57

Resta manodopera euro 6,80 30,937

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 3,00 21,98 65,94 20,40 30,937

75 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone
14O.04.057.0 filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata,
5 acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua

potabile. Corpo in ottone ( ... tallazione; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =
1”1/2

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,08
Utili Impresa 10% euro -4,01
Spese Generali 15% euro -5,23

Prezzo Netto euro 34,84

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.057.05] VALVOLA DI RITEGNO EUROPA

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 132´957,17 38´863,57
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D = 1”1/2 n. 1,000 21,51 21,51
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,45 0,45
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,86 0,86
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,68 0,68

Sommano le risorse euro 23,50

Resta manodopera euro 11,34 25,726

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 44,08 44,08 11,34 25,726

76 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone
14O.04.057.0 filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata,
6 acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua

potabile. Corpo in ottone ( ... installazione; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =
2”

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 54,08
Utili Impresa 10% euro -4,92
Spese Generali 15% euro -6,41

Prezzo Netto euro 42,75

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.057.06] VALVOLA DI RITEGNO EUROPA
D = 2” n. 1,000 24,54 24,54
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 0,51 0,51
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 0,98 0,98
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 0,84 0,84

Sommano le risorse euro 26,87

Resta manodopera euro 15,88 29,364

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 133´001,25 38´874,91
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QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 54,08 54,08 15,88 29,364

77 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone
14O.04.057.0 filettate, per l'utilizzo nei circuiti di acqua refrigerata,
7 acqua calda e nelle reti di distribuzione acqua

potabile. Corpo in ottone ( ... tallazione; - e
quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D =
2”1/2

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 87,65
Utili Impresa 10% euro -7,97
Spese Generali 15% euro -10,39

Prezzo Netto euro 69,29

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.057.07] VALVOLA DI RITEGNO EUROPA
D = 2”1/2 n. 1,000 49,07 49,07
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) % 1,000 1,02 1,02
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) % 1,000 1,96 1,96
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) % 1,000 1,36 1,36

Sommano le risorse euro 53,41

Resta manodopera euro 15,88 18,118

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 87,65 87,65 15,88 18,118

78 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato
14O.04.059.0 dei relativi documenti di immatricolazione,
8 collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in

lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a ... i
consumo; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regola d'arte. VASO DI
ESPANSIONE C = 80 l, normale

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 149,94

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 133´142,98 38´906,67
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 133´142,98 38´906,67

Utili Impresa 10% euro -13,63
Spese Generali 15% euro -17,78

Prezzo Netto euro 118,53

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.74.059.08] VASO DI ESPANSIONE C = 80 l,
normale n. 1,000 96,18 96,18
NOLI:
[14D.50.002.01] NOLI - in percentuale ( Percentuale
del 2,00 % ) 1,000 2,00 2,00
TRASPORTI:
[14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (
Percentuale del 4,00 % ) 1,000 3,85 3,85
VARIE:
[14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi
sono stampati nel prezzario  ... ZE MURARIE - in
precentuale, 2% ( Percentuale del 2,00 % ) 1,000 2,32 2,32

Sommano le risorse euro 104,35

Resta manodopera euro 14,18 9,457

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 149,94 149,94 14,18 9,457

79 Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti cm 90
14Z.01.018.0 con base metallica di diametro mm 300, posti alla
0 distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso.

Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI
DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,35
Utili Impresa 10% euro -0,30
Spese Generali 15% euro -0,40

Prezzo Netto euro 2,65

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.99.174.00] Delimitazione aree di lavoro tramite
paletti alti cm 90 c ... e catena colore bianco/rosso.
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO m 0,080 12,35 0,99
NOLI:
[14D.03.003.00] AUTOGRU DA T 20 h 0,010 54,00 0,54

Sommano le risorse euro 1,53

Resta manodopera euro 1,12 33,433

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 133´292,92 38´920,85
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QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m/me 114,00 3,35 381,90 127,68 33,433

80 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/
14Z.01.025.b 96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia

a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI
DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco
270x270 mm visibilita 10 m

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,47
Utili Impresa 10% euro -0,50
Spese Generali 15% euro -0,65

Prezzo Netto euro 4,32

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.99.194.00] Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione d ... ilita 10 m CARTELLI DI
DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M n. 1,000 2,34 2,34

Sommano le risorse euro 2,34

Resta manodopera euro 1,98 36,197

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 3,00 5,47 16,41 5,94 36,197

81 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/
14Z.01.026.b 96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia

a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI
PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo giallo
triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,34
Utili Impresa 10% euro -0,49
Spese Generali 15% euro -0,63

Prezzo Netto euro 4,22

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.99.205.00] Cartelli di pericolo, conformi al
DLgs 493/96,attuazione  ... ARTELLI DI PERICOLO
LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M n. 1,000 2,52 2,52

Sommano le risorse euro 2,52

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 133´691,23 39´054,47
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Resta manodopera euro 1,70 31,835

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 3,00 5,34 16,02 5,10 31,835

82 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/
14Z.01.027.i 96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia

a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare CARTELLI DI
OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco
170x220 mm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,11
Utili Impresa 10% euro -0,46
Spese Generali 15% euro -0,61

Prezzo Netto euro 4,04

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.99.223.00] Cartelli di obbligo, conformi al DLgs
493/96,attuazione d ... re sfondo bianco 170x220
mm CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM n. 1,000 2,34 2,34

Sommano le risorse euro 2,34

Resta manodopera euro 1,70 33,268

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 5,11 20,44 6,80 33,268

83 Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
14Z.01.071.a 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e

corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg
6

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,97
Utili Impresa 10% euro -0,27
Spese Generali 15% euro -0,35

Prezzo Netto euro 2,35

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.99.079.00] Estintore portatile a polvere ad
omologato (DM 20.12.1992 ...  cartello di

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 133´727,69 39´066,37
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segnalazione Kg 6 ESTINTORE A POLVERE DA
KG 6 n. 0,080 25,75 2,06

Sommano le risorse euro 2,06

Resta manodopera euro 0,29 9,764

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad/me 5,00 2,97 14,85 1,45 9,764

84 Nolo di trabatello mobile in tubolare, completo di ritti,
14Z.01.084.b piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione,

valutato per metro di altezza asservita, per il primo
mese di utilizzo. NOLO DI TRABATELLO MOBILE a
tre ripiani ,altezza utile di lavoro m 7,2

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,67
Utili Impresa 10% euro -1,79
Spese Generali 15% euro -2,33

Prezzo Netto euro 15,55

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.05.001.b] ABETE in tavolame di spessore mm
25 m³ 0,001 274,00 0,27
[14B.99.092.00] Trabatello mobile in tubolare,
completo di ritti, piani d ...  7,2 TRABATELLO
MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2
n. 0,021 386,21 8,11

Sommano le risorse euro 8,38

Resta manodopera euro 7,17 36,451

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO me 12,00 19,67 236,04 86,04 36,451

85 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la
14Z.01.090.a formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede,

parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati
o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di
effettivo sviluppo. TAVOLATO IN ABETE PER
PIANI DI LAVORO per il primo mese

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,49
Utili Impresa 10% euro -1,04
Spese Generali 15% euro -1,36

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 133´978,58 39´153,86
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Prezzo Netto euro 9,09

RISORSE:
MATERIALI:
[14B.05.001.a] ABETE in tavole da ponte di
spessore mm 50 m³ 0,008 257,00 2,06
[14B.05.001.b] ABETE in tavolame di spessore mm
25 m³ 0,002 274,00 0,55
[14B.98.004.00] CHIODI CM 7 ÷8 kg 0,010 0,83 0,01
NOLI:
[14D.01.001.a] AUTOCARRO RIBALTABILE da mc
11 con operatore h 0,002 46,77 0,09
[14D.03.002.00] ARGANO CON MOTORE DA HP 4
h 0,016 17,30 0,28

Sommano le risorse euro 2,99

Resta manodopera euro 6,10 53,090

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m² 25,00 11,49 287,25 152,50 53,090

86 Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354
14Z.01.099.a composto da un cavo in poliammide a fili colorati a

tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad
estremità impiombate CORDINO DI ANCORAGGIO
Lunghezza del cavo pari a 1,00 m

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,12
Utili Impresa 10% euro -0,10
Spese Generali 15% euro -0,13

Prezzo Netto euro 0,89

RISORSE:
MATERIALI:
overflow

Sommano le risorse euro 0,00

Resta manodopera euro 0,89 79,464

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad/me 8,00 1,12 8,96 7,12 79,464

87 Inclusioni:
D.OV.01 - sgombero del cantiere di tutti i materiali di risulta e

l'accurata pulizia di dei locali e degli spazi impegnati
prima della consegna;
- taratura di tutte le apparecc ...  Impianti Termici

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

A   R I P O R T A R E 134´274,79 39´313,48
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della Regione Veneto, secondo le modalità previste
dalle Delibere Regionali in materia energetica.

SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

88 Fornitura e posa in opera di quadro con carpenteria
NP.IE.02.01 realizzata in lamiera di acciaio 10-15/10 zincata e

verniciata con resine epossidiche, colore RAL1019.
La carpenteria sarà  ... re le apparecchiature
indicate nello schema elettrico allegato Q.CDZ.COP.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO n. 1,00 21´743,80 21´743,80 2´268,40 10,432

89 Fornitura e posa in opera di quadro con carpenteria
NP.IE.02.02 realizzata in lamiera di acciaio 10-15/10 zincata e

verniciata con resine epossidiche, colore RAL1019.
La carpenteria sarà  ... endere le apparecchiature
indicate nello schema elettrico allegato Q.UTA.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO n. 1,00 9´953,53 9´953,53 1´134,20 11,395

90 Integrazione e modifica quadro generale.
NP.IE.02.03 Fornitura e posa in opera di apparecchiature e

circuiti a modifica di quadro elettrico esistente.
Fornito completo delle apparecchiature di ... e alla
perfetta regola dell'arte.
Integrazione e modifica quadro generale.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO n. 1,00 1´687,93 1´687,93 453,68 26,878

91 Integrazione e modifica quadro piano primo.
NP.IE.02.04 Fornitura e posa in opera di apparecchiature e

circuiti a modifica di quadro elettrico esistente.
Fornito completo delle apparecchiature ... e alla
perfetta regola dell'arte.
Integrazione e modifica quadro generale.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO n. 1,00 1´449,46 1´449,46 453,68 31,300

92 Fornitura e posa in opera di linea in cavo FG16M16
NP.IE.02.05 unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come

previsto dalla variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/
4/06) con conduttori in corda ...  d'arte. LINEA IN
CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR
Sez. 1 x 120 mmq.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO m 216,00 25,86 5´585,76 857,52 15,352

93 Fornitura e posa in opera di linea in cavo FG16M16
NP.IE.02.06 unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen; come

previsto dalla variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/
4/06) con conduttori in corda ... a d'arte. LINEA IN
CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR
Sez. 1 x 70 mmq.

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI
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R I P O R T O 174´695,27 44´480,96

Compresi gli oneri per le assistenze murarie.
SOMMANO m 72,00 16,52 1´189,44 244,80 20,581

94 Fornitura e posa di corda unipolare flessibile in
NP.IE.02.07 rame, armonizzata HAR, tipo Corda FS17; conforme

alle prescrizioni CEI 20-20; 450-750V, isolata in
PVC tipo S17, non propagante l' ... la d'arte.
LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN
PVC Sez. 1 x 70 mmq.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO m 72,00 15,70 1´130,40 244,80 21,656

95 Forniura e posa in opera di linea in cavo
NP.IE.02.08 FG16(O)M16 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero

Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma
CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttori in c ... e. LINEA
IN CAVO FG16(O)M16 MULTIPOLARE ISOLATA
IN HEPR Sez. 4-5 x 35 mmq.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO m 100,00 38,63 3´863,00 568,00 14,704

96 Fornitura e posa in opera di linea in cavo
NP.IE.02.09 FG16(O)M16 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero

Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma
CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttori in  ... e. LINEA
IN CAVO FG16(O)M16 MULTIPOLARE ISOLATA
IN HEPR Sez. 4-5 x 10 mmq.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO m 50,00 15,02 751,00 170,00 22,636

97 Fornitura e posa in opera di linea in cavo
NP.IE.02.10 FG16(O)M16 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero

Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma
CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttori in  ...  LINEA IN
CAVO FG16(O)M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
HEPR Sez. 2-3 x 1.5 mmq.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO m 2´000,00 3,15 6´300,00 2´280,00 36,190

98 Fornitura e posa in opera di linea in cavo
NP.IE.02.11 2YSLCY(K)-J multipolare, conforme regolamento

CPR, con conduttore in corda flessibile di rame
rosso, con isolamento polietilene PE, Fasci ... ne del
lavoro a regola d'arte. LINEA in cavo 2YSLCY(K)-J -
Sez. 4 x 6 mmq.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO m 100,00 22,23 2´223,00 284,00 12,776

99 Fornitura e posa di cavo Bus twistato esente da
NP.IE.02.12 alogeni per posa interrata in tubazione; conforme

alle prescrizioni CEI 20-20; 450-750V, isolata a base
gomma elastomerica, non prop ... e per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Cavo Bus twistato 2x2
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 190´152,11 48´272,56

0,8mmq.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO m 2´000,00 3,71 7´420,00 3´980,00 53,639

100 Fornitura e posa in opera di linea in cavo
NP.IE.02.13 FG16(O)M16 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero

Halogen; come previsto dalla variante V3 alla norma
CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttori in  ...  LINEA IN
CAVO  FG16(O)M16 MULTIPOLARE ISOLATA IN
HEPR Sez. 2-3 x 2.5 mmq.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO m 1´000,00 4,62 4´620,00 1´700,00 36,797

101 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni
NP.IE.02.14 motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista

IP55. Comprendente: - collegamenti elettrici di
energia e di terra, realizzati con condu ... timata a
regola d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE
Monofase fino a 1.5 kW/230V+T.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO n. 11,00 85,95 945,45 561,44 59,383

102 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni
NP.IE.02.15 motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista

IP55. Comprendente: - collegamenti elettrici di
energia e di terra, realizzati con condu ... imata a
regola d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase
da 4.1 a 7.5 kW/380V+T.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO n. 1,00 169,03 169,03 104,92 62,072

103 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni
NP.IE.02.16 motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista

IP55. Comprendente: - collegamenti elettrici di
energia e di terra, realizzati con condu ... imata a
regola d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase
da 7.51 a 11 kW/380V+T.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO n. 1,00 187,07 187,07 110,58 59,112

104 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni
NP.IE.02.17 motore, e/o impianto, esecuzione stagna a vista

IP55. Comprendente: - collegamenti elettrici di
energia e di terra, realizzati con condu ... imata a
regola d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase
da 35.1 a 40 kW/380V+T.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO n. 2,00 343,98 687,96 260,88 37,921

105 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando di punto
NP.IE.02.18 di regolazione, esecuzione stagna a vista IP55.

Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e
di terra, realizzati con conduttori ...  l'esecuzione

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 204´181,62 54´990,38

ultimata a regola d'arte ALLACCIAMENTO Punto di
regolazione.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO n. 39,00 41,39 1´614,21 1´150,11 71,249

106 Modifica impianti esistenti - spostamento
NP.IE.02.20 alimentazione unità esterna condizionamento

Fornitura e posa in opera di nuovo punto
alimentazione unità esterna condizionamento,
esecuzio ...  a regola d'arte. Spostamento
alimentazione unità esterna condizionamento.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO n. 1,00 615,43 615,43 283,55 46,073

107 Modifica impianti esistenti - spostamento impianti al
NP.IE.02.21 piano primo

Fornitura e posa in opera di oneri e materiali per lo
spostamento degli impianti esistenti al primo piano
per perm ... 'esecuzione ultimata a regola d'arte.
Spostamento impianti al piano primo.
Compresi gli oneri per le assistenze murarie.

SOMMANO n. 1,00 4´403,96 4´403,96 1´587,88 36,056

108 Fornitura e posa in opera di uno stabilizzatore
NP.IM.02.01 automatico di portata AUTOFLOW®. Atto al

mantenimento dei valori costanti di portata al variare
delle condizioni di funzionamento de ...  attacchi 1/4"
F e tubazione di scarico.

Costr. CALEFFI o similare
diametro 1/2"
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 1,00 153,43 153,43 11,34 7,391

109 Fornitura e posa in opera di uno stabilizzatore
NP.IM.02.02 automatico di portata AUTOFLOW®. Atto al

mantenimento dei valori costanti di portata al variare
delle condizioni di funzionamento de ...  attacchi 1/4"
F e tubazione di scarico.

Costr. CALEFFI o similare
diametro 3/4"
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 4,00 189,22 756,88 51,24 6,770

110 Fornitura e posa in opera di uno stabilizzatore
NP.IM.02.03 automatico di portata AUTOFLOW®. Atto al

mantenimento dei valori costanti di portata al variare
delle condizioni di funzionamento de ... on attacchi
1/4" F e tubazione di scarico.

Costr. CALEFFI o similare
diametro 1"

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 211´725,53 58´074,50

Compresi oneri per assistenze murarie
SOMMANO n. 3,00 271,85 815,55 42,54 5,216

111 Fornitura e posa in opera di una batteria di
NP.IM.03.080 riscaldamento H2O/glicole in esecuzione a 2 ranghi;
0 tubi in rame alette in alluminio, telaio in acciaio

zincato.
Gli attacchi di ingre ...  progetto delle batterie è 10
bar,

Costr. ROCCHEGGIANI mod. POST 800 o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 1,00 733,92 733,92 85,07 11,591

112 Fornitura e posa in opera di una batteria di
NP.IM.03.105 riscaldamento H2O/glicole in esecuzione a 2 ranghi;
0 tubi in rame alette in alluminio, telaio in acciaio

zincato.
Gli attacchi di ingre ... progetto delle batterie è 10
bar,

Costr. ROCCHEGGIANI mod. POST 1050 o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 1,00 741,48 741,48 90,94 12,265

113 Fornitura e posa in opera di una batteria di
NP.IM.03.130 riscaldamento H2O/glicole in esecuzione a 2 ranghi;
0 tubi in rame alette in alluminio, telaio in acciaio

zincato.
Gli attacchi di ingre ... progetto delle batterie è 10
bar,

Costr. ROCCHEGGIANI mod. POST 1300 o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 1,00 772,54 772,54 102,28 13,239

114 Fornitura e posa in opera di una batteria di
NP.IM.03.180 riscaldamento H2O/glicole in esecuzione a 2 ranghi;
0 tubi in rame alette in alluminio, telaio in acciaio

zincato.
Gli attacchi di ingre ... progetto delle batterie è 10
bar,

Costr. ROCCHEGGIANI mod. POST 1800 o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 1,00 854,72 854,72 119,29 13,957

115 Fornitura e posa in opera di una batteria di
NP.IM.03.205 riscaldamento H2O/glicole in esecuzione a 2 ranghi;
0 tubi in rame alette in alluminio, telaio in acciaio

zincato.
Gli attacchi di ingre ... progetto delle batterie è 10
bar,

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 215´643,74 58´514,62

Costr. ROCCHEGGIANI mod. POST 2050 o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 1,00 795,87 795,87 119,29 14,989

116 Fornitura e posa in opera di una batteria di
NP.IM.03.340 riscaldamento H2O/glicole in esecuzione a 2 ranghi;
0 tubi in rame alette in alluminio, telaio in acciaio

zincato.
Gli attacchi di ingre ... progetto delle batterie è 10
bar,

Costr. ROCCHEGGIANI mod. POST 3400 o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 1,00 993,25 993,25 141,78 14,274

117 Fornitura e posa in opera di una batteria di
NP.IM.03.380 riscaldamento H2O/glicole in esecuzione a 2 ranghi;
0 tubi in rame alette in alluminio, telaio in acciaio

zincato.
Gli attacchi di ingre ... progetto delle batterie è 10
bar,

Costr. ROCCHEGGIANI mod. POST 3800 o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 2,00 1´009,03 2´018,06 295,30 14,633

118 Fornitura e posa in opera di regolatore VAV,
NP.IM.04.01 impiegabile per la regolazione accurata del flusso

dell’aria nei canali e per mantenere la portata d’aria
costante mente al valore rich ...  umidità-
temperatura.

Cassetta VAV - dimensioni 200x200
Costr. COSTER o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 2,00 1´615,50 3´231,00 340,26 10,531

119 Fornitura e posa in opera di regolatore VAV,
NP.IM.04.02 impiegabile per la regolazione accurata del flusso

dell’aria nei canali e per mantenere la portata d’aria
costante mente al valore rich ...  umidità-
temperatura.

Cassetta VAV - dimensioni 400x200
Costr. COSTER o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 6,00 1´647,18 9´883,08 1´108,86 11,220

120 Fornitura e posa in opera di regolatore VAV,
NP.IM.04.03 impiegabile per la regolazione accurata del flusso

dell’aria nei canali e per mantenere la portata d’aria
costante mente al valore rich ...  umidità-

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 232´565,00 60´520,11

temperatura.

Cassetta VAV - dimensioni 400x300
Costr. COSTER o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 2,00 1´664,15 3´328,30 369,62 11,105

121 Fornitura e posa in opera di regolatore VAV,
NP.IM.04.04 impiegabile per la regolazione accurata del flusso

dell’aria nei canali e per mantenere la portata d’aria
costante mente al valore rich ...  umidità-
temperatura.

Cassetta VAV - dimensioni 600x300
Costr. COSTER o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 6,00 1´729,60 10´377,60 1´279,02 12,325

122 Fornitura e posa in opera di un diffusore in alluminio
NP.IM.05.50. con deflettori rotativi regolabili per un ottimale
01.01 controllo del lancio dell'aria. Realizzato in alluminio,

finitura in anodi ... ete equalizzatrice

Costr. ECOCLIMA mod. EDFL/N 50 - 1 feritoia
L=1000 o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 12,00 162,31 1´947,72 680,52 34,939

123 Fornitura e posa in opera di un diffusore in alluminio
NP.IM.05.50. con deflettori rotativi regolabili per un ottimale
02.01 controllo del lancio dell'aria. Realizzato in alluminio,

finitura in anodi ... ete equalizzatrice

Costr. ECOCLIMA mod. EDFL/N 50 - 2 feritoie
L=1000 o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 156,00 190,92 29´783,52 8´846,76 29,704

124 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in
NP.IM.06.125 alluminio poliestere della serie TT, costituiscono

vasta gamma di accessori per la  distribuzione e la
connessione della rete ae ... lasse di reazione al
fuoco 0.

Costr. MP3 - mod. TT0 - Diametro 125 mm o
similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO m 18,00 119,04 2´142,72 357,30 16,675

125 Fornitura e posa in opera di condotto flessibile in
NP.IM.06.150 alluminio poliestere della serie TT, costituiscono

vasta gamma di accessori per la  distribuzione e la
connessione della rete ae ... lasse di reazione al

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 280´144,86 72´053,33

fuoco 0.

Costr. MP3 - mod. TT0 - Diametro 150 mm o
similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO m 250,00 139,58 34´895,00 5´670,00 16,249

126 Fornitura e posa in opera di un armadio di
NP.IM.07.080 contenimento in acciaio inox per esterni, chiudibile a

chiave per evitare manomissioni, con piedini
regolabili completo di:
- 2 generator ... eso a vuoto = 180 kg

Costr. RIELLO mod. CONDEXA PRO 80 EXT ALL-
INSIDE o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 1,00 11´220,32 11´220,32 680,52 6,065

127 Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore
NP.IM.08.065 d'acqua condensato ad aria di ultima generazione
0 serie ANL. La macchina è adatta per installazioni

esterne e possiede un grado di  ... a per bassa
temperatura, supporti antivibranti.

Costr. AERMEC mod. ANL 650YLJS02
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 1,00 31´402,10 31´402,10 453,68 1,445

128 Fornitura e posa in opera di Centrale di trattamento
NP.IM.09.01 dell'aria, avente le seguenti caratteristiche:

Direttiva macchine 2006/42/CE
UNI EN 1886
UNI EN 12100
UNI EN ISO 16890
UNI EN  ... ROCCHEGGIANI o similare
Nella voce sono compresi gli oneri per il
posizionamento in copertura e i supporti antivibranti.

SOMMANO n. 1,00 31´499,78 31´499,78 1´361,04 4,321

129 Fornitura e posa in opera di un sistema di
NP.IM.09.02 regolazione per la centrale di trattamento aria,

comprendente:

Unità periferica del tipo a microprocessore, modello
SE6166, con sezione  ...  sonde di canale per
rilevamento temperatura/umidità.

Costr. COSTER o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO cadauno 1,00 4´266,77 4´266,77 176,16 4,129

130 Fornitura e posa in opera di lamiera per rivestimento

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA – SETTORE LAVORI PUBBLICI
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 393´428,83 80´394,73

NP.IM.10.01 canalizzazioni aria, con diamantatura esterna e
verniciata RAL a scelta della DD.LL.
L’opera è comprensiva delle staffe di sup ...
omparsa (avvolte dalle lamiere diamantate). Le
staffe  di supporto saranno fissate alla struttura
edilizia esistente.

SOMMANO m2 165,00 88,04 14´526,60 3´050,85 21,002

131 Fornitura e posa in opera di parete afonica ad
NP.IM.10.02 angolo realizzata con pannelli spessore 100 mm e

struttura portante in tubolari di ferro verniciato
antiruggine e RAL a scelta della  ... a parete sarà
fissata alla muratura esistente ed ai basamenti da
realizzare posti in opera con passo di circa 150 cm.

SOMMANO n. 1,00 20´794,92 20´794,92 1´079,50 5,191

132 Fornitura e posa in opera di parete di
NP.IM.10.03 mascheramento UTA ad angolo realizzata con

pannelli spessore 50 mm e struttura portante in
tubolari di alluminio, verniciato RAL a scelta del ...
parete sarà fissata alla muratura esistente ed ai
basamenti da realizzare posti in opera con passo di
circa 150 cm.

SOMMANO n. 1,00 21´926,27 21´926,27 1´134,20 5,173

133 Fornitura e posa in opera di un elettrocircolatore
NP.IM.11.02 elettronico gemellare, avente le seguenti

caratteristiche:

Pompa di circolazione monoblocco formata dalla
parte idraulica in gh ... ni casi possono essere
richieste misure di contenimento).

Costr. DAB o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 1,00 2´512,88 2´512,88 170,13 6,770

134 Fornitura e posa di raccordo al camino realizzato
NP.IM.12.130 con tubo di acciaio rivestito esternamente con lana

di roccia trapuntata su cartone, densità 80 Kg/mc e
spessore 50 mm, rete zinca ... inio corredato di foro
diametro 10 mm.

Diametro interno canale da fumo 130 mm
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO m 1,50 273,30 409,95 85,07 20,750

135 Fornitura e posa in opera di un produttore di vapore
NP.IM.13.01 ad elettrodi immersi tipo CAREL Humisteam basci,

con cilindro apribile, regolazione modulante da
regolatore esterno della CTA ( ... inox diam. 30 mm
e kit scarico temperato
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Costr. CAREL mod. UE065YLC01 o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 1,00 3´618,16 3´618,16 198,49 5,486

136 Oneri per i collegamenti degli impianti idraulici
NP.IM.14.01 esistenti, per il collegamento delle linee di

adduzione dei circuiti caldo e freddo alle linee dei
generatori e gruppi refrigerato ...  del materiale di
risulta presso discarica autorizzata, con relativa
indennità.
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO cadauno 4,00 290,42 1´161,68 453,68 39,054

137 Oneri per i collegamenti dell'impianto gas metano
NP.IM.14.02 esistente, per il collegamento alla linea di adduzione

esistente per l'allacciamento al generatore di calore.
La voce comprende:

 ...  del materiale di risulta presso discarica
autorizzata, con relativa indennità.
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO cadauno 1,00 292,70 292,70 226,84 77,499

138 Oneri per i collegamenti dell'impianto scarico
NP.IM.14.04 condense all'impianto esistente. La voce

comprende:

- Taglio delle tubazioni in corrispondenza dei punti di
allacciamento (come indi ...  del materiale di risulta
presso discarica autorizzata, con relativa indennità.
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO cadauno 3,00 298,72 896,16 680,52 75,937

139 Oneri per lo spostamento di unità esterna esistente.
NP.IM.14.05 La voce comprende:

- Svuotamento e conferimento del fluido refigerante
interno all'impianto di collegamento unità esterne/
inte ... o del materiale di risulta presso discarica
autorizzata, con relativa indennità.
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO cadauno 1,00 540,65 540,65 368,62 68,181

140 Oneri per la demolizione e lo smaltimento di impianti
NP.IM.14.06 esistenti entro il locale destinato all'allestimento

museale al piano primo. La voce comprende:

- Svuotamento degli impianti; ... i oneri per il
trasferimento e conferimento del materiale di risulta
presso discarica autorizzata e relativa indennità.

SOMMANO m2 590,00 10,82 6´383,80 3´681,60 57,671

141 Fornitura e posa in opera di silenziatore rettangolare
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NP.IM.15.01 a setti fonoassorbenti per l’abbattimento del rumore
trasmesso nelle canalizzazioni aria. Cassa flangiata
in lamiera d’acciai ...  50 Pa
Dimensioni = L1.200 x H900 x P1.500 mm

Costr. FCR - mod. 330 o similare
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 2,00 1´257,88 2´515,76 312,92 12,438

142 Fornitura e posa in opera di un sistema di
NP.IM.16.01 supervisione comprendente:

Router automatizzato Logic® OptiFlex ™ BACnet è
un componente integrante dell'edificio WebCTRL®
sistema di aut ...  il canale di guida Din sul retro del
router.2 Posizionare il router sul DIN ra

Costr. COSTERGROUP Mod. G5CE o similare
SOMMANO n. 1,00 2´079,97 2´079,97 0,00

143 Fornitura e posa in opera di un sistema di
NP.IM.16.02 supervisione comprendente:

Automazione degli edifici con Logic® WebCTRL® il
sistema offre un'interfaccia utente intuitiva e potente
strum ... ACnet: Advanced Operator Workstation (B-
AWS) che supporta BACnet Revision 12

Costr. COSTERGROUP mod.WebCTRL o similare
SOMMANO n. 1,00 4´481,68 4´481,68 0,00

144 Fornitura e posa di cassette di contenimento delle
NP.IM.17.01 valvole d'intercettazione installate all'esterno. Dette

cassette sono in acciaio inox con portina dotata di
superficie trasparent ... setta per valvole da 2" a 2"1/
2, comprensiva di cartello di segnalazione valvola.
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 1,00 73,66 73,66 10,79 14,648

145 Fornitura e posa in opera di prodotti di trattamento
NP.IM.18.01 dell'acqua dell'impianto di riscaldamento AD ALTA

TEMPERATURA,comprendente:

- AZ1000: soluzione acquosa di inibitori di corros ...
e del caricamento dei liquidi, nella quantità
necessaria per l'impianto, nonchè della messa in
funzione del medesimo.

SOMMANO kg 11,00 90,22 992,42 322,96 32,543

146 Fornitura e posa in opera di prodotti di trattamento
NP.IM.18.02 dell'acqua dell'impianto comprendente:

AZ 5000 è un formulato atossico antigelo a base di
glicole propilenico con effetto anti ...  e del
caricamento dei liquidi, nella quantità necessaria per
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l'impianto, nonchè della messa in funzione del
medesimo.

SOMMANO kg 4,00 304,79 1´219,16 117,44 9,633

147 Fornitura e posa di tubazione in acciaio zincato S.S.
NP.IM.19.01 a norma UNI 10255 serie leggera, tipo

Mannesmann senza saldatura longitudinale UNI
3824 (con diametri espressi in pollici), fi ... ori;
- drenaggi, scarti e sfridi.

Per esecuzione di centrali idriche e termiche
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO kg 294,00 14,70 4´321,80 2´257,92 52,245

148 Fornitura e posa di valvola automatica per sfogo
NP.IM.20.01 aria ispezionabile con rubinetto di intercettazione

avente le seguenti caratteristiche tecniche e
costruttive:
- pressione di prova ... tone stampato;
- montaggio verticale;

Costr. CALEFFI o similare
Diametro 3/8''.
Compresi oneri per assistenze murarie

SOMMANO n. 46,00 23,42 1´077,32 391,00 36,294

149 Fornitura e posa di tubazione in multistrato
NP.IM.21.075 composto da polietilene reticolato + alluminio +
.01 polietilene ad alta densità (VPE-b + AL + PE-HD),

realizzato in conformità alle norme  ...  giunzioni
sono realizzati con raccorderia del tipo press-fitting.
Esecuzione in Centrale Termica.

diametro 75x6,9 mm
SOMMANO m 67,00 87,10 5´835,70 2´666,60 45,695

150 Fornitura e posa di tubazione in multistrato
NP.IM.21.075 composto da polietilene reticolato + alluminio +
.02 polietilene ad alta densità (VPE-b + AL + PE-HD),

realizzato in conformità alle norme  ... ercizio
consentita di 10 bar. Le giunzioni sono realizzati con
raccorderia del tipo press-fitting.

diametro 75x5,6 mm
SOMMANO m 38,00 59,60 2´264,80 702,62 31,023

151 Fornitura e posa in opera di isolamento termico
NP.IM.22.01 canalizzazioni realizzato nella sola parte esterna

mediante lastra di polietilene autoestinguente
espanso a cellule chiuse, spessore ... entre le
giunzioni dell'isolamento saranno protette con
sigillante e nastro adesivo.
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Quantità comprese tra 50 - 300 mq
SOMMANO m2 1´482,01 27,04 40´073,56 8´417,82 21,006

152 Servizio di noleggio per autogrù per i seguenti
NP.IM.23.01 servizi:

- Messa in quota al terzo piano e posizionamento di
n° 1 macchina frigorifera di nuova installazione,
comprensivo di operat ... ell'intervento ed ogni altra
voce necessaria per garantire il corretto intervento
in conformità ai regolamenti vigenti.

SOMMANO n. 1,00 7´531,40 7´531,40 453,68 6,024

153 Oneri per le assistenze murarie per il passaggio
NP.OE.01.01 delle canalizzazioni al livello del piano primo, per

l'ingresso nella sala museale. La voce comprende:

- Demolizione pareti in mur ... si gli oneri per il
conferimento presso discarica autorizzata del
materiale di risulta, nonchè gli oneri di indennità.

SOMMANO n. 1,00 1´825,48 1´825,48 707,88 38,778

154 Oneri per le assistenze murarie per il passaggio
NP.OE.01.02 delle canalizzazioni all'interno del piano, per

passaggio delle canalizzazione tra i singoli ambienti.
- Demolizione pareti in mura ... si gli oneri per il
conferimento presso discarica autorizzata del
materiale di risulta, nonchè gli oneri di indennità.

SOMMANO n. 18,00 364,96 6´569,28 2´654,64 40,410

155 Oneri per le assistenze murarie per il passaggio
NP.OE.01.03 delle canalizzazioni all'interno del piano, per

passaggio delle canalizzazione tra i singoli ambienti.
- Demolizione pareti in mura ... si gli oneri per il
conferimento presso discarica autorizzata del
materiale di risulta, nonchè gli oneri di indennità.

SOMMANO n. 12,00 263,31 3´159,72 1´415,76 44,807

156 Opere di demolizione della rete e dei sostegni
NP.OE.02.01 esistente a soffitto dei locali museali.

La voce comprende ogni onere necessario per la
corretta realizzazione dell'intervento, per l ... dei
componenti e il conferimento presso discarica
autorizzata del materiale di risulta, nonchè gli oneri
di indennità.

SOMMANO m2 590,00 4,99 2´944,10 1´740,50 59,118

157 Smontaggio e rimozione di pavimentazione in lastre
NP.OE.02.02 di pietra o similari, dimensioni degli elementi

compositi inferiori al m² , compreso relativo
sottofondo fino a 10 cm di spessore ... ’onere per
l'indennità di discarica.

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI
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PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
Lastre fino a 8 cm di spessore.

SOMMANO m2 22,00 42,05 925,10 689,92 74,578

158 Demolizione parziale o totale di massetti di
NP.OE.02.03 sottofondo in conglomerato cementizio, o

isolamento di qualsiasi densità, dello spessore fino a
150 mm, compreso lo strato superficiale ... anto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
MASSETTI DI SOTTOFONDO

SOMMANO m2 6,00 24,39 146,34 106,20 72,571

159 Fornitura e posa in opera di doppio tavolato in legno
NP.OE.03.01 di abete eseguito con tavole di IVa scelta dello

spessore di 20 mm, accostate e chiodate con tre
chiodi alla struttura inferio ... ili e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN
LEGNO

SOMMANO m2 50,00 12,00 600,00 147,50 24,583

160 Riempimento con schiuma poliuretanica resistente
NP.OE.04.01 alle abrasioni, alle aggressioni chimico - ambientali

ed al transito. Compreso ogni onere e accessorio
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO n. 1,00 295,66 295,66 58,99 19,952

161 Posa di lastre precedentemente rimosse dopo
NP.OE.05.01 opportuna sagomatura. La lavorazione si intende

comprensiva di supporti di appoggio per pavimenti
sopraelevati, come i supporti esistenti, ed ogni
onere e accessorio per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO m2 22,00 42,15 927,30 649,00 69,988

162 Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia
NP.OE.06.01 delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e

dall'interasse delle travi portanti, completi di ganci
fermagrigl ...  elettrofusione. E' compresa la fornitura
e l'assemblaggio mediante bulloni in acciaio inox
con testa e dado a strappo.

SOMMANO kg 325,00 4,80 1´560,00 484,25 31,042

163 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in
NP.PSC.a tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato,

compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto
dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione

SOMMANO n. 1,00 1´314,28 1´314,28 306,00 23,283
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164 Realizzazione di sistema di protezione anticaduta
NP.PSC.b Tipo A realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a

norma UNI EN795 per cinture di sicurezza; previa
verifica e collaudo dei compo ... tture verticali da
applicare alla parete del cavedi su pozzo di luce e
necessario per il montaggio del profilo UNP 300.

SOMMANO n. 42,00 27,48 1´154,16 257,04 22,271

165 Fornitura e posa in opera di orditura portante della
NP.PSC.d copertura, comprendente grossa e piccola orditura,

eseguita con travi lamellari segate in legno di abete,
a sezione costante, c ... cciaio S275
Compresi oneri per sollevamento con autogru
(montaggio e smontaggio) e oneri per smontaggio
della struttura.

SOMMANO n. 1,00 3´698,71 3´698,71 738,38 19,963

166 Incontri iniziali e periodici del responsabile di
NP.PSC.f cantiere con il coordinatore per l’esecuzione per

esame PSC ed indicazione di direttive per la sua
attuazione

SOMMANO h 5,00 34,05 170,25 134,55 79,031

167 Delimitazione e deviazione traffico veicolare e
NP.PSC.l pedonale per la formazione delle aree destinate al

posizionamento autogrù.
SOMMANO n. 3,00 249,93 749,79 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 565´000,00 117´268,59 20,756

T O T A L E   euro 565´000,00 117´268,59 20,756
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 565´000,00 117´268,59 20,756

C:001 LAVORI euro 554´800,00 115´009,51 20,730

C:001.001      OPERE IDRAULICHE euro 440´889,57 76´533,05 17,359

C:001.001.001           CENTRALE TERMOFRIGORIFERA euro 235´069,17 30´542,10 12,993
C:001.001.002           DISTRIBUZIONE IMPIANTI euro 205´820,40 45´990,95 22,345

C:001.002      OPERE ELETTRICHE euro 84´413,75 23´116,09 27,384

C:001.002.001           CENTRALE TERMOFRIGORIFERA euro 30´008,79 6´060,85 20,197
C:001.002.002           DISTRIBUZIONE IMPIANTI euro 54´404,96 17´055,24 31,349

C:001.003      OPERE EDILI euro 29´496,68 15´360,37 52,075

C:002 ONERI DELLA SICUREZZA euro 10´200,00 2´259,08 22,148
C:003 INCLUSIONI euro 0,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 565´000,00 117´268,59 20,756

     PADOVA, __________

Il Tecnico
NICOLI Per. Ind. ALESSANDRO
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