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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQO

1
14E.05.019.¢

2
14E.05.022.
0

3
14E.02.004.3

LAVORI A MISURA

Demolizione parziale o totale di pavimenti| d
qualsiasi tipo compreso l'eventualeisbafia 0

autorizzata del materiale di risulta, I'indennita] d

finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
pavimenti freddi

DEMOLIZIONE INTORNO Al PILASTRI
ESTERNI PER ESEGUIRE IL RINGROSSO
DELLA SEZIONE.

PILASTRI ESTERNI FILI 39-37; 3-1; 4-2; 40-38
39-37"; 3-1'; 4-2"; 40'-38' *(par.ug.=8*10,8)

SOMMANO m3

sottofondo in conglomerato cementieitodspessore
fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono compresi
compensati gli oneri per le necessarie ope
prowisionali e di sicurezza, l'abbassamento
sgombero, la raccolta differenziata del materiale

finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO
DEMOLIZIONE INTORNO Al PILASTRI
ESTERNI PER ESEGUIRE IL RINGROSSO
DELLA SEZIONE.

PILASTRI ESTERNI FILI 39-37; 3-1; 4-2; 40-38
39-37'; 3-1'; 4-2"; 40'-38'

*(par.ug.=8+*10,8)

SOMMANO mA

2 meccanici in terreno di qualsiasi nagucansistenza,
escluso la roccia, compreso eventuali demoliziahi
vecchie murature e trovanti di dimensioni ho

l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli
paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto] i
trasporto del materiale di risulta a riempimentanp

sistemazione nei siti di deposito, oppure il tragpo
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto engio
stessi limiti di distanza SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di
profondita fino a m 2.00

DEMOLIZIONE INTORNO Al PILASTRI
ESTERNI PER ESEGUIRE IL RINGROSSO
DELLA SEZIONE.

SCAVO PER ESEGUIRE | RINFORZI PILASTRI ¥
(par.ug.=8*10,8)

SOMMANO m3

zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
prowisionali e di sicurezza, l'abbassamento] lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discafica

discarica e quanto altro necessario per dare irdavo

Demolizione parziale o totale di massetti| di

risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennital di
discarica e quanto altro necessario per dare irdavo

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi

superiori a mc 0.50, lo spianamento e| la
configurazione del fondo, anche se a gradoni,

rilevato fino alla distanza media di m 100 e la|sua

86,4

e
re
lo
di

86,40

d
n

86,40

1,50

86,40

86,40

86,40

86,40

D

129,60

129,60

11,64

16,33

9,03

1°005,40

=

141094

1°170,39

A RIPORTARE

3'586,9(ﬂ

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubbli
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTQ 3586,9¢

4 Rinterri con materiali idonei alla compattazipne
14E.03.004.0 esistenti nellambito del cantiere deparsi entro la
0 distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il
dissodamento degli stessi, il carico e il traspadn
gualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a siiati
altezza non superiore a cm 30 e le bagnature
RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE Al
CANTIERE

REINTERRO DELLO SCAVO ESEGUITO SUI
PILASTRI ESTERNI *(par.ug.=8*10,8) 86,40 1,500 129,60

SOMMANO m3 129,60 11,06 1433,38

5 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare
14E.03.011.0 stabilizzato con leganti naturali, coesp la forniturp
0 dei materiali di apporto e la vagliatura per raggere
lidonea granulometria, compreso [l'onere della
compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO
INTEGRAZIONE MATERIALE DI SCAVO
VARIE 10,00

SOMMANO m3 10,00 24,96 249,40

6 Massetto in conglomerato cementizo, classe di
14E.13.003.0 lavorabilita’ S3 (semifluida), classe edposiziong
0 XC1, Rck 25 N/mmgq, gettato sopra il vespaio in|due
riprese, compreso l'armatura metallica con |rete
elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20,
la compattazione e la fratazzatura della superfigie
spessore cm 10 MASSETTO IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq
MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIQ
Rck 25 N/mmq

RIPRISTINO SOLETTA IN C.A. intorno ai pilastri
esterni oggetto di ringrosso. *(par.ug.=8*10,8) 86,40 86,40

SOMMANO m?3 86,40 34,52 2°982,48

7 Conglomerato cementizio a resistenza caratteigtic
14E.08.002.f opera, preconfezionato con aggregati verie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto
compreso l'onere delle prove e controlli previstile
norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare
conglomerati eseguiti a regola darte, esclusp le
armature metalliche, le casseforme e il pompaggio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, C 28/35, rapporto e/c=0,6
TRAVI DI COLLEGAMENTO *(par.ug.=8*4) 32,00 7,30 0,300 400 28,03
TRAVE DI COLLEGAMENTO SU GIUNTO 4,00 7,30 0,300 0,6P0 6|2
VARIE 3,00

SOMMANO m3 36,29 134,91 4895,§8

8 SOVRAPREZZO ALLA VOCE 14E.08.004.00 PER
NPO:Z CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA
classe di lavorabilita S4 (semifluida), classe di

A RIPORTARE 13148,2

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubbli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQO

137148,2

9
14E.08.003.
0

10

11
14E.08.004.
0

14E.08.006.d conglomerati cementizi semplici o arroe altezza
netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compikso
montaggio, limpiego di idonei disarmanti e| lo

esposizione XC4.
Vedi voce n° 7 [m3 36.29]

SOMMANO mq

AUTOCARRATA
Vedi voce n° 6 [m2 86.40]

SOMMANO mj

Casseforme, rette realizzate in legname, per djett

smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per
opere in elevazione quali travi, pilastri, mengukne
TRAVI DI COLLEGAMENTO *(par.ug.=8*4)*(H/
peso=,4+,4+,3)

TRAVE DI COLLEGAMENTO SU GIUNTO *(H/
peso=,6+,6+,3)

VARIE

SOMMANO m3

cementizio, lavorato e tagliato a naissagomato|e
oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450kz]

ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K

TRAVE DI COLLEGAMENTO

@20 SUP.

@20 INF.

@20 INTERM.

@20 ANCORAGGI *(par.ug.=(3+3+2)*2)
@8 STAFFE

Parziale kg
ALTRE 23 TRAVI DI COLLEGAMENTO

Parziale kg

TRAVE DI COLLEGAMENTO IN
CORRISPONDENZA DEL GIUNTO

@20 SUP.

@20 INF.

@20 INTERM.

@20 ANCORAGGI *(par.ug.=3+3+2)

@10 COLLEGAMENTI SOLETTA SUPERIORE
@8 STAFFE

Parziale kg
ALTRE 3 TRAVI DI COLLEGAMENTO IN
CORRISPONDENZA DEL GIUNTO

Parziale kg

TRAVE DI COLLEGAMENTO LATERALE
@20 SUP.

@20 INF.

@20 INTERM.

@20 ANCORAGGI *(par.ug.=(3+3+2)*2)

Pompaggio conglomerato cementizio con pampa
autocarrata POMPAGGIO CON PONMPA

32,00

4,00

Acciaio in barre per armature di conglomerato
posto in opera, compreso lo sfrido, le legaturdie g
aderenza migliorata controllato in stabilimento
3,00
3,00
2,00

82,00

23,00

3,00
3,00
2,00

82,00

3,00
3,00
2,00
16,00

DO

7,3

7,30

8,00
8,00
7,20

1,34

0,40
1,54

7,90
7,90
7,10

36,29

36,29

86,40

86,40

1,100

1,500

256,96

43,80
15,00

315,76

2,46
2,46
2,46

2,4
0,39

Ol o) © O O

256,450

2,466
2,466
2,466
2,46
0,61
0,395

251,600

2,466
2,466
2,466

2,46

a
©
=
[ee)

754180

[4)]

[oe)

~
N A D

5,5 1994

7,62 658,37

38,41 127128,

A RIPORTARE

7°372,28

267134,40

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubbli
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI‘FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°372,28 26°134,40
@8 STAFFE 81,00 1,34 0,395 42,87
Parziale kg 253,95
ALTRE 7 TRAVI DI COLLEGAMENTO IN
CORRISPONDENZA DEL GIUNTO 7,0 253,950 177765
Parziale kg 1'777,68
BLOCCO DI COLLEGAMENTO TRAVI OMEGA
a8 5,00 2,12 0,395 4,19
@8 6,00 1,84 0,395 4,36
@8 5,00 2,36 0,395 4,66
@10 16,00 0,6% 0,617 6,42
Parziale kg 19,63
ALTRI 39 BLOCCHI 39,00 19,630 765,57
Parziale kg 765,57
PILASTRI RINGROSSO
@20 8,00 6,00 2,466 118,37
@20 2,00 5,30 2,466 26,14
@20 2,00 0,80 2,466 3,95
@20 10,00 1,6 2,466 39,46
@10 STAFFE 40,00 2,5 0,617 61,70
@8 GANCI *(par.ug.=40%6) 240,0 0,2 0,395 26,54
Parziale kg 276,16
ALTRI 15 PILASTRI 15,00 276,160  47142,40
VARIE 1500,0(
Parziale kg 5'642,4(
SOMMANO kg 15°896,56 1,438 22°732,98
12 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di
14E.08.005.0 qualsiasi dimensione per armature dglomerato
0 cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in
opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo®25
ad aderenza migliorata controllato in stabilimento,
diametro del tondino da mm 4 a mm 12 RETE
ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA
B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA IN B450C
VARIE 330,000 330,00
SOMMANO kg 330,00 1,25 412,90
13 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in iagz su
14E.40.097.b tutti i tipi di calcestruzzo e muratysar 20 cm di
profonditd e una larghezza del foro da 20 mm|con
resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, lézjaul
dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dez
il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature,
il trasporto e smaltimento a discarica dei detejti
degli imball. ANCORAGGI DI BARRE E
PROFILATI SU  CALCESTRUZZO resine
epossidiche colabili bicomponenti.
TRAVI DI COLLEGAMENTO H=40cm *
(par.ug.=8*2*6) 96,00 96,00
TRAVE DI COLLEGAMENTO SU GUNTO
h=50cm *(par.ug.=6*4) 24,0 24,00
VARIE 6,00
SOMMANO cadaunp 126,00 9,80 1'234,40
A RIPORTARE 50’513,9iﬂ

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubbli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQO

50'513,9%

14
NP0

15
NPOZz

16
NPOE

17

14E.18.001.a fino a mm 15, in malta di cemento @osatq 4

18
NPO<

SOVRAPREZZO ALLA VOCE 14E.40.097.b per
ogni 10cm in piu di profondita del foro

TRAVI DI COLLEGAMENTO H=40cm *
(par.ug.=8*2*6) 96,00
TRAVE DI COLLEGAMENTO SU GUNTO
h=50cm *(par.ug.=6*4) 24,0
VARIE

SOMMANO cadaunp

Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati iniagz su
tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 10 cm di
profonditd e una larghezza del foro da 14 mm|con
resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, lézjaul
dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dez

il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature,

il trasporto e smaltimento a discarica dei detejti
degli imballi. ANCORAGGI DI BARRE
PROFILATI SuU CALCESTRUZZO resine
epossidiche colabili bicomponenti.

INGHISAGGIO BARRE DIAMETRO 10m
profondita 10cm diametro foro 14mm.
collegamento trave in c.a. h=50cm su soletta egiste

SOMMANO cadaunp

Ricostruzione monalitico dei travetti in c.a| e
trattamento dei ferri di armatura. La protezione| dei
ferri e il ripristino volumetrico del calcestruzzo
mancante dei travetti in c.a. del solaio| in
laterocemento saranno realizzati mediante geomalta
tixotropica tipo GEOLITE. Provveduto alla pulizialde
substrato, la passivazione dell'armatura, | la
ricostruzione avverra manualmente a cazzuola, éanch
con l'usilio di casseratura nei punti ove neceajasil
fondo saturo ma privo di acqua liquida in supeef|ci
nel rispetto delle corrette tecniche applicative.
L'applicazione deve garantire il riempimento di éutt
le cavita e l'inglobamento dei ferri d’armaturala
malta da ripristino.

SICONSIDERA UN INTERVENTO SU
TRAVETTO OGNI QUATTRO 70,0
SICONSIDERA UN INTERVENTO SU
TRAVETTO OGNI QUATTRO 23,0

SOMMANO m

Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, esspre

INTONACO GREZZO su superfici interne
INTONACO TUNNEL 0,30
INTONACO TUNNEL

SOMMANO m3

REALIZZAZIONE DI BLOCCHI DI CLS in
sommita pilastri anche diviso in due parti per la
presenza di nervatura della trave omega, come da
particolare TAV. S-04 (progetto delle strutture),
realizzato con calcestruzzo a resistenza cardiberis

*(par.ug.=26*2*4) 208,00

4,10

80,00

6,100

96,00

24,00
6,00

126,00

208,00

208,00

427,
94,3

521,30

146,
32,94

179,34

10

3,00 378,40

4,50 936,40

30,00 15639,40

18,11 37247,45

A RIPORTARE

70'714,8

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubbli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQO

70'714,8

19
NPO7

in opera, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto
compreso l'onere delle prove e controlli previstil
norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare
conglomerati eseguiti a regola d'arte, esclusole s
armature metalliche, ma conprese le casseforme, il
pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO
RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPER
classe di lavorabilita S4 (semifluida), classe di
esposizione XC4, C 28/35, rapporto e/c=0,6.
Risultano inoltre compresi, i ponteggi, la messa in
opera delle barre con resina epossidica di classe C2
la fornitura e posa di cuscinetti in neoprene sp. |5cm
da posizionare ai lati del blocco a ridosso debiadr
prefabbricata ad OMEGA, tutta la minuteria
necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a regola darte.

BLOCCHI DI CLS PER FISSAGGIO TRAVI
OMEGA *(par.ug.=10%*4) 40,0

SOMMANO cadaunp

Intervento  di rinforzo  strutturale  mediante
ricostruzione volumetrica monolitica DI PILASTRI,
con aumento di sezione e armatura integrativa, in
strutture in c.a. e c.a.p., mediante getto entssam,
previa adeguata preparazione dei supporti ed
eventuale armatura integrativa da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di malta
minerale certificata, colabile, a presa normale
ANCHE CON AGGIUNTA DI PIETRISCHETTO, ja
bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici| ed
esente da fibre organiche, specifica il ringrosso
monolitico a durabilita garantita di strutture | in
calcestruzzo e l'ancoraggio di elementi metallici,
prowista di marcatura CE, Classe R4, per la
ricostruzione volumetrica, resistenza a compressione
a 28 gg > 75 MPa (EN 12190), resistenza a trazione
per flessione a 28 gg > 9 MPa (EN 196/1), resistente
alla carbonatazione (EN 13295).

L'intervento si svolgera nelle seguenti fasi:

a) preparazione del substrato, irruvidimento | del
calcestruzzo e pulizia dello stesso mediante
idropulitrice;
b) inserimento armatura integrativa (pagata a parte)
ma compresa la lavorazione di esecuzione dei| fori,
pulizia degli stessi, inserimento della resina
epossidica classe C2 come da elaborati grafici,
inserimento della barra;

¢) bagnatura a rifiuto del supporto;
d) casseratura del getto;

f) ponteggi necessari;

Compreso quanto occorre per dare il lavoro finito,
esclusa la sola fornitura del’armatura metallica.
Sono incluse: le prove di accettazione del material
indagini pre- e post-intervento; I'eventuale bonifica
del supporto; tutti i sussidi necessari per I'egz@meg
dei lavori.

Il prezzo € a metro quadro di ringrosso realizzato,
considerando uno spessore medio di 10 cm per metro
guadro.
PILASTRI ESTERNI FILI 39-37; 3-1; 3'-1'; 39-37'

(lung.=,8+,4+,4) 8,00

PILASTRI ESTERNI FILI 4-2; 40-38; 4-2'; 40-38' {

1,60
0,60

5,32
4,00

40,00

40,00

0

68,10
2,4

[=)

250,00

107000, @10

A RIPORTARE

70,50

80'714,8‘%

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubbli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTQO

70,50

80'714,83

20
NP1C

21
NP11

(lung.=,8+,4+,4) 8,00
8,00

SOMMANO mq

Trattamento di ripristino di elementi strutturialic.a
esistenti con interventi di spessore sino a 5 cm
mediante applicazione a spruzzo e/o a cazzudla di
malta cementizia da ripristino  premiscelata,
tixotropica, polimero modificata, bicomponente, di
classe R4 secondo EN 1504/3 (es. tipo MasterEmaco
S 955 della BASF o BetonFIP Tixo Polimer 2K della
FIP Chemicals o equivalente). La malta dovra essere
idonea all'applicazione in unica mano per spessori
sino a 5 cm senza la posa di rete elettrosaldathea
su superfici semplicemente sabbiate o |non
macroscopicamente irruvidite. La malta sara applicat
a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una o
pit. mani, fino ad uno spessore medio di 5 [cm,
prevedendo una finitura superficiale a frattazze.fin
Per elementi a vista, secondo indicazioni di progett
e/o della D.L., dovra essere ripristinata l'esatta
geometria originaria della trave, riproducendo| gli
eventuali smussi e/o elementi decorativi. Si inggnd
compresa e compensata laccurata pulizia e
preparazione del supporto come da indicazioni della
scheda tecnica del prodotto, I'esecuzione
dell'eventuale rinzaffo preliminare, il trattamerntei

ferri di armatura esposti con prodotto cementizio
passivante dato in due mani (es. tipo MasterEmaco P
5000 AP della BASF o BetonFIP Passivante della FIP
Chemicals o equivalente), l'accurata stagionatura
come da indicazioni della scheda tecnica in fureion
dell'esposizione della trave oggetto di interve
opere di puntellazione e provvisionali necessarie
all'esecuzione dellintervento ed ogni altro onét@
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
L'eventuale inserimento di armature aggiuntivj
quelle esistenti (compensate a parte) dovra

dal supporto per permettere il passaggio della
per garantire un copriferro di aimeno 20 mm.
| prodotti impiegati dovranno recare marcatura| CE
come da disposizioni di legge vigenti ed essere
preventivamente approvati dalla D.L. sulla baséadel
presentazione delle schede tecniche e degli edié d
prove di prequalifica eseguite a cura del Prodettol

SOMMANO m

RINFORZO NODO. Rinforzo di nodi trave-pilastro
in c.a. mediante l'utilizzo di sistema composito
certificato da idoneo Laboratorio di cui all'ar® Se
DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e gdotati
di strumentazione adeguata per prove su sistemi
FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200

R1/2013 realizzato con tessuto unidirezionale bnefi
di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissjma

resistenza (presagomato in funzione della geometria
dell’elemento strutturale mediante impiego di idgnea

netto di fibra di circa 1200 g/m2 - tipo GEOSTEEL

1,60
0,60

5,320
4,790

68,1
22,9

161,59

150,00

150,00

o

168,14 27°169,14

40,00 6°000,¢0

A RIPORTARE

113°884,5

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubbli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par

.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTQO

113°884,5

G1200 - caratteristiche tecniche certificate: tesiz
a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo
elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura >
2%, area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538
mmz2; n° trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente
del nastro = 0,169 mm, con avvolgimento dei filf ad
elevato angolo di torsione conforme alla norma|ISO
17832 2009 impregnato con una geomaltaR minerale
certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presa

normale, a base di GeoleganteR e zirconia a reazione

cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica
per la passivazione, il ripristino, la rasaturaag |
protezione monolitica a durabilita garantita| di
strutture in calcestruzzo, GreenBuilding RatingR|Ec
3, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali
richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazjone
delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4
(stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione
volumetrica e la rasatura e dalla EN 1504-2 (c) ger |
protezione delle superfici - tipo GEOLITER |di
Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche minjme
certificate: nessuna corrosione della barra m
(EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg| > 50
MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessa
28 gg > 9 MPa (EN 196/1), legame di aderenzala 28
gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28>gg
20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione
(EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 1261711),
resistenza allabrasione con perdita di peso| del
provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). L'intervento si
svolge nelle seguente fasi: a) eventuale trattarmainto
ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o0 non planari (da contabilizzare a parte),
garantendo asperita di almeno 5 mm e stondatura
degli spigoli con raggio di curvatura di almeno| 20
mm e bagnatura a rifiuto delle superfici; b) stesura d
un primo strato di geomaltaR, di spessore di cireg 3

5 mm; c) con malta ancora fresca, procedere aia po
del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato| ad
altissima resistenza, avendo cura di garantire] una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la
formazione di eventuali vuoti o bolle d'aria che
possano compromettere l'adesione del tessutg alla
matrice o al supporto; d) esecuzione del secondo
strato di geomaltaR, per uno spessore complessiyo de
rinforzo di 5 - 8 mm, al fine di inglobare totalmeril
tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vyoti
sottostanti; e) eventuale ripetizione delle fagi éc(d
per tutti gli strati successivi di rinforzo previstal
progetto. E compresa la fornitura e posa in opera di
tutti i materiali sopra descritti e quanto altro @ce
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: I'evenelal
bonifica delle zone degradate e ripristino |del
substrato; i dispositivi di ancoraggio mediante
connettori o piastre metalliche; le prove | di
accettazione del materiale; le indagini pre- e post-
intervento; tutti i sussidi necessari per I'esecogio
dei lavori. Il prezzo e ad unita di superficie idiforzo|
effettivamente posto in opera comprese| le
sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.

NODO PALAZZINA *(lung.=,4+2,17

NODO PALAZZINA *(larg.=,25*4)

NODO PALAZZINA *(lung.=1,05+,25+,625+,15
(larg.=,5+,25+,25)

VARIE

2,00
2,00

2,00

2,57

1,05 1,000

2,08 1,000

0,500

2,5
21

4,1
2,00

o~

A RIPORTARE

10,83

113°884,597

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubbli
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RIPORTQO

10,83

113°884,59f

22
NPOE

SOMMANO mq

Dispositivo di vincolo dinamico "OT” Fornitura| e
posa di dispositivo di vincolo dinamico “OT"|a
doppio effetto, costituito da un sistema pistpne/
cilindro che realizz a due camere riempite cordfiui
siliconico: consentono, senza un’apprezzabile
reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escunsi

e capace di trasmettere integralmente la forzaal
agli elementi stessi. Tale dispositivo & marcatg CE
secondo EN15129:2009.
Caratteristiche dispositivo:
OT forza assiale massima trazione o compressione [t
15] / scorrimento totale termico [20 mm]
La quotazione comprende:

- Snodi sferici alle estremita;

- Ancoraggi meccanici da fissare alla struttura sy ¢
sara installato il dispositivo di vincolo dinamico.
Prove su dispositivi antisismici secondo [EN
15129:2009 Factory Production Control Test (FPCT):
Ai fini del Controllo di Qualita, per ciascun lottdi
produzione, una unita deve essere soggetta ale|pro
seguenti:

- prova di pressione;

- prova a bassa velocita;

- prova di carico impulsivo.
Un lotto di produzione € definito come non piy di
venti (20) unita che hanno gli stessi dettagli
progettuali ad eccezione della corsa. L'unity di
produzione da sottoporre a prova nel lotto di
produzione deve essere quello con la maggiore .corsa
La prova di pressione deve essere eseguita sul [100%
delle unita di produzione.

Risulta inoltre comprese la mensola in acciaioaft
sul pilastro, la piastra di ancoraggio sulla trav
ferramneta necessaria per il fissaggio alle strutture
esistenti (tasselli, bulloni, piastre, barre filtt;
resina epossidica di classe C2, l'esecuzione dei fo
sulle strutture in c.a. ecc.) come indicato nell
S-05 (progetto delle srutture), ponteggi necessari,
tutta la minuteria necessaria ed ogni altro on p
dare l'opera compiuta a regola darte.
Dovra essere inoltre prodotta oltre alla reldtiva
certificazione il manuale d'uso e di manutenzione

SOMMANO cadaunp

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Padova, 24/11/2018

Il Tecnico

10,83

4,00

4,00

218,56

37200,00

2'367,¢0

12800, 410

129°051,5

129°051,5

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubbli ['ex sala carni.dcf' (C:\ACCA\lavori\ex salarini) v.1/22]
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