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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione parziale o totale di pavimenti di
14E.05.019.c qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o

zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA
pavimenti freddi
DEMOLIZIONE INTORNO AI PILASTRI
ESTERNI PER ESEGUIRE IL RINGROSSO
DELLA SEZIONE.
PILASTRI ESTERNI FILI 39-37; 3-1; 4-2; 40-38
39'-37'; 3'-1'; 4'-2'; 40'-38' *(par.ug.=8*10,8) 86,40 86,40

SOMMANO m² 86,40 11,64 1´005,70

2 Demolizione parziale o totale di massetti di
14E.05.022.0 sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore
0 fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO
DEMOLIZIONE INTORNO AI PILASTRI
ESTERNI PER ESEGUIRE IL RINGROSSO
DELLA SEZIONE.
PILASTRI ESTERNI FILI 39-37; 3-1; 4-2; 40-38
39'-37'; 3'-1'; 4'-2'; 40'-38'
*(par.ug.=8*10,8) 86,40 86,40

SOMMANO m² 86,40 16,33 1´410,91

3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
14E.02.004.a meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di
vecchie murature e trovanti di dimensioni non
superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni,
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il
paleggio ad uno o piu sbracci, il tiro in alto, il
trasporto del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua
sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto
fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di
profondità fino a m 2.00
DEMOLIZIONE INTORNO AI PILASTRI
ESTERNI PER ESEGUIRE IL RINGROSSO
DELLA SEZIONE.
SCAVO PER ESEGUIRE I RINFORZI PILASTRI *
(par.ug.=8*10,8) 86,40 1,500 129,60

SOMMANO m3 129,60 9,03 1´170,29

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 3´586,90
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R I P O R T O 3´586,90

4 Rinterri con materiali idonei alla compattazione
14E.03.004.0 esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la
0 distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il

dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con
qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati di
altezza non superiore a cm 30 e le bagnature
RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL
CANTIERE
REINTERRO DELLO SCAVO ESEGUITO SUI
PILASTRI ESTERNI *(par.ug.=8*10,8) 86,40 1,500 129,60

SOMMANO m³ 129,60 11,06 1´433,38

5 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare
14E.03.011.0 stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura
0 dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere

l'idonea granulometria, compreso l'onere della
compattazione FORNITURA E STESA DI MISTO
GRANULARE STABILIZZATO
INTEGRAZIONE MATERIALE DI SCAVO
VARIE 10,00

SOMMANO m³ 10,00 24,96 249,60

6 Massetto in conglomerato cementizo, classe di
14E.13.003.0 lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione
0 XC1, Rck 25 N/mmq, gettato sopra il vespaio in due

riprese, compreso l'armatura metallica con rete
elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20,
la compattazione e la fratazzatura della superficie di
spessore cm 10 MASSETTO IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq
MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Rck 25 N/mmq
RIPRISTINO SOLETTA IN C.A. intorno ai pilastri
esterni oggetto di ringrosso. *(par.ug.=8*10,8) 86,40 86,40

SOMMANO m² 86,40 34,52 2´982,53

7 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in
14E.08.002.f opera, preconfezionato con aggregati di varie

pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto,
compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle
norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le
armature metalliche, le casseforme e il pompaggio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, C 28/35, rapporto e/c=0,6
TRAVI DI COLLEGAMENTO *(par.ug.=8*4) 32,00 7,30 0,300 0,400 28,03
TRAVE DI COLLEGAMENTO SU GIUNTO 4,00 7,30 0,300 0,600 5,26
VARIE 3,00

SOMMANO m³ 36,29 134,91 4´895,88

8 SOVRAPREZZO ALLA VOCE 14E.08.004.00 PER
NP03 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A

RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA
classe di lavorabilita S4 (semifluida), classe di

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 13´148,29
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R I P O R T O 13´148,29

esposizione XC4.
Vedi voce n° 7 [m³ 36.29] 36,29

SOMMANO mc 36,29 5,50 199,60

9 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
14E.08.003.0 autocarrata POMPAGGIO CON POMPA
0 AUTOCARRATA

Vedi voce n° 6 [m² 86.40] 86,40

SOMMANO m³ 86,40 7,62 658,37

10 Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di
14E.08.006.d conglomerati cementizi semplici o armati con altezza

netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il
montaggio, l'impiego di idonei disarmanti e lo
smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per
opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane
TRAVI DI COLLEGAMENTO *(par.ug.=8*4)*(H/
peso=,4+,4+,3) 32,00 7,30 1,100 256,96
TRAVE DI COLLEGAMENTO SU GIUNTO *(H/
peso=,6+,6+,3) 4,00 7,30 1,500 43,80
VARIE 15,00

SOMMANO m² 315,76 38,41 12´128,34

11 Acciaio in barre per armature di conglomerato
14E.08.004.0 cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
0 posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli

oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento
ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
TRAVE DI COLLEGAMENTO
Ø20 SUP. 3,00 8,00 2,466 59,18
Ø20 INF. 3,00 8,00 2,466 59,18
Ø20 INTERM. 2,00 7,20 2,466 35,51
Ø20 ANCORAGGI *(par.ug.=(3+3+2)*2) 16,00 1,50 2,466 59,18
Ø8 STAFFE 82,00 1,34 0,395 43,40

Parziale kg 256,45
ALTRE 23 TRAVI DI COLLEGAMENTO 23,00 256,450 5´898,35

Parziale kg 5´898,35

TRAVE DI COLLEGAMENTO IN
CORRISPONDENZA DEL GIUNTO
Ø20 SUP. 3,00 8,00 2,466 59,18
Ø20 INF. 3,00 8,00 2,466 59,18
Ø20 INTERM. 2,00 7,20 2,466 35,51
Ø20 ANCORAGGI *(par.ug.=3+3+2) 8,00 1,50 2,466 29,59
Ø10 COLLEGAMENTI SOLETTA SUPERIORE 74,00 0,40 0,617 18,26
Ø8 STAFFE 82,00 1,54 0,395 49,88

Parziale kg 251,60
ALTRE 3 TRAVI DI COLLEGAMENTO IN
CORRISPONDENZA DEL GIUNTO 3,00 251,600 754,80

Parziale kg 754,80

TRAVE DI COLLEGAMENTO LATERALE
Ø20 SUP. 3,00 7,90 2,466 58,44
Ø20 INF. 3,00 7,90 2,466 58,44
Ø20 INTERM. 2,00 7,10 2,466 35,02
Ø20 ANCORAGGI *(par.ug.=(3+3+2)*2) 16,00 1,50 2,466 59,18

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 7´372,28 26´134,60
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R I P O R T O 7´372,28 26´134,60

Ø8 STAFFE 81,00 1,34 0,395 42,87

Parziale kg 253,95

ALTRE 7 TRAVI DI COLLEGAMENTO IN
CORRISPONDENZA DEL GIUNTO 7,00 253,950 1´777,65

Parziale kg 1´777,65
BLOCCO DI COLLEGAMENTO TRAVI OMEGA
Ø8 5,00 2,12 0,395 4,19
Ø8 6,00 1,84 0,395 4,36
Ø8 5,00 2,36 0,395 4,66
Ø10 16,00 0,65 0,617 6,42

Parziale kg 19,63
ALTRI 39 BLOCCHI 39,00 19,630 765,57

Parziale kg 765,57
PILASTRI RINGROSSO
Ø20 8,00 6,00 2,466 118,37
Ø20 2,00 5,30 2,466 26,14
Ø20 2,00 0,80 2,466 3,95
Ø20 10,00 1,60 2,466 39,46
Ø10 STAFFE 40,00 2,50 0,617 61,70
Ø8 GANCI *(par.ug.=40*6) 240,00 0,28 0,395 26,54

Parziale kg 276,16
ALTRI 15 PILASTRI 15,00 276,160 4´142,40
VARIE 1´500,00

Parziale kg 5´642,40

SOMMANO kg 15´896,56 1,43 22´732,08

12 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di
14E.08.005.0 qualsiasi dimensione per armature di conglomerato
0 cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in

opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C
ad aderenza migliorata controllato in stabilimento,
diametro del tondino da mm 4 a mm 12 RETE
ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA
B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA IN B450C
VARIE 330,000 330,00

SOMMANO kg 330,00 1,25 412,50

13 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su
14E.40.097.b tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 20 cm di

profondità e una larghezza del foro da 20 mm con
resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia
dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dal prezzo
il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonche
il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e
degli imballi. ANCORAGGI DI BARRE E
PROFILATI SU CALCESTRUZZO resine
epossidiche colabili bicomponenti.
TRAVI DI COLLEGAMENTO H=40cm *
(par.ug.=8*2*6) 96,00 96,00
TRAVE DI COLLEGAMENTO SU GUNTO
h=50cm *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
VARIE 6,00

SOMMANO cadauno 126,00 9,80 1´234,80

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 50´513,98
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R I P O R T O 50´513,98

14 SOVRAPREZZO ALLA VOCE 14E.40.097.b per
NP04 ogni 10cm in più di profondità del foro

TRAVI DI COLLEGAMENTO H=40cm *
(par.ug.=8*2*6) 96,00 96,00
TRAVE DI COLLEGAMENTO SU GUNTO
h=50cm *(par.ug.=6*4) 24,00 24,00
VARIE 6,00

SOMMANO cadauno 126,00 3,00 378,00

15 Ancoraggi e fissaggio di barre e profilati in acciaio su
NP02 tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, per 10 cm di

profondità e una larghezza del foro da 14 mm con
resine. E' incluso nel prezzo la perforazione, la pulizia
dei fori e la posa della resina. Sono esclusi dal prezzo
il ferro d'armatura, i ponteggi e le impalcature, nonche
il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e
degli imballi. ANCORAGGI DI BARRE E
PROFILATI SU CALCESTRUZZO resine
epossidiche colabili bicomponenti.
INGHISAGGIO BARRE DIAMETRO 10mm
profondità 10cm diametro foro 14mm.
collegamento trave in c.a. h=50cm su soletta esistente
*(par.ug.=26*2*4) 208,00 208,00

SOMMANO cadauno 208,00 4,50 936,00

16 Ricostruzione monolitico dei travetti in c.a. e
NP06 trattamento dei ferri di armatura. La protezione dei

ferri e il ripristino volumetrico del calcestruzzo
mancante dei travetti in c.a. del solaio in
laterocemento saranno realizzati mediante geomalta
tixotropica tipo GEOLITE. Provveduto alla pulizia del
substrato, la passivazione dell'armatura, la
ricostruzione avverra manualmente a cazzuola, (anche
con l'usilio di casseratura nei punti ove necessaria), su
fondo saturo ma privo di acqua liquida in superficie,
nel rispetto delle corrette tecniche applicative.
L’applicazione deve garantire il riempimento di tutte
le cavita e l’inglobamento dei ferri d’armatura nella
malta da ripristino.
SI CONSIDERA UN INTERVENTO SU
TRAVETTO OGNI QUATTRO 70,00 6,10 427,00
SI CONSIDERA UN INTERVENTO SU
TRAVETTO OGNI QUATTRO 23,00 4,10 94,30

SOMMANO m 521,30 30,00 15´639,00

17 Intonaco grezzo, in opera su pareti o solai, di spessore
14E.18.001.a fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 4

INTONACO GREZZO su superfici interne
INTONACO TUNNEL 0,30 80,00 6,100 146,40
INTONACO TUNNEL 32,94

SOMMANO m² 179,34 18,11 3´247,85

18 REALIZZAZIONE DI BLOCCHI DI CLS in
NP09 sommità pilastri anche diviso in due parti per la

presenza di nervatura della trave omega, come da
particolare TAV. S-04 (progetto delle strutture),
realizzato con calcestruzzo a resistenza caratteristica

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 70´714,83
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in opera, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto,
compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle
norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le sole
armature metalliche, ma conprese le casseforme, il
pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA
classe di lavorabilita S4 (semifluida), classe di
esposizione XC4, C 28/35, rapporto e/c=0,6.
Risultano inoltre compresi, i ponteggi, la messa in
opera delle barre con resina epossidica di classe C2,
la fornitura e posa di cuscinetti in neoprene sp. 5cm
da posizionare ai lati del blocco a ridosso della trave
prefabbricata ad OMEGA, tutta la minuteria
necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera
compiuta a regola darte.
BLOCCHI DI CLS PER FISSAGGIO TRAVI
OMEGA *(par.ug.=10*4) 40,00 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 250,00 10´000,00

19 Intervento di rinforzo strutturale mediante
NP07 ricostruzione volumetrica monolitica DI PILASTRI,

con aumento di sezione e armatura integrativa, in
strutture in c.a. e c.a.p., mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti ed
eventuale armatura integrativa da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di malta
minerale certificata, colabile, a presa normale
ANCHE CON AGGIUNTA DI PIETRISCHETTO, a
bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed
esente da fibre organiche, specifica il ringrosso
monolitico a durabilità garantita di strutture in
calcestruzzo e l’ancoraggio di elementi metallici,
provvista di marcatura CE, Classe R4, per la
ricostruzione volumetrica, resistenza a compressione
a 28 gg > 75 MPa (EN 12190), resistenza a trazione
per flessione a 28 gg > 9 MPa (EN 196/1), resistente
alla carbonatazione (EN 13295).
L’intervento si svolgerà nelle seguenti fasi:
a) preparazione del substrato, irruvidimento del
calcestruzzo e pulizia dello stesso mediante
idropulitrice;
b) inserimento armatura integrativa (pagata a parte)
ma compresa la lavorazione di esecuzione dei fori,
pulizia degli stessi, inserimento della resina
epossidica classe C2 come da elaborati grafici,
inserimento della barra;
c) bagnatura a rifiuto del supporto;
d) casseratura del getto;
f) ponteggi necessari;
Compreso quanto occorre per dare il lavoro finito,
esclusa la sola fornitura dell’armatura metallica.
Sono incluse: le prove di accettazione del materiale; le
indagini pre- e post-intervento; l’eventuale bonifica
del supporto; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione
dei lavori.
Il prezzo è a metro quadro di ringrosso realizzato,
considerando uno spessore medio di 10 cm per metro
quadro.
PILASTRI ESTERNI FILI 39-37; 3-1; 3'-1'; 39'-37' *
(lung.=,8+,4+,4) 8,00 1,60 5,320 68,10

0,60 4,000 2,40
PILASTRI ESTERNI FILI 4-2; 40-38; 4'-2'; 40'-38' *

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 70,50 80´714,83
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(lung.=,8+,4+,4) 8,00 1,60 5,320 68,10
8,00 0,60 4,790 22,99

SOMMANO mq 161,59 168,14 27´169,74

20 Trattamento di ripristino di elementi strutturali in c.a.
NP10 esistenti con interventi di spessore sino a 5 cm

mediante applicazione a spruzzo e/o a cazzuola di
malta cementizia da ripristino premiscelata,
tixotropica, polimero modificata, bicomponente, di
classe R4 secondo EN 1504/3 (es. tipo MasterEmaco
S 955 della BASF o BetonFIP Tixo Polimer 2K della
FIP Chemicals o equivalente). La malta dovrà essere
idonea all'applicazione in unica mano per spessori
sino a 5 cm senza la posa di rete elettrosaldata, anche
su superfici semplicemente sabbiate o non
macroscopicamente irruvidite. La malta sarà applicata
a mano o con idonee macchine sprizzatrici, in una o
più mani, fino ad uno spessore medio di 5 cm,
prevedendo una finitura superficiale a frattazzo fine.
Per elementi a vista, secondo indicazioni di progetto
e/o della D.L., dovrà essere ripristinata l'esatta
geometria originaria della trave, riproducendo gli
eventuali smussi e/o elementi decorativi. Si intende
compresa e compensata l'accurata pulizia e
preparazione del supporto come da indicazioni della
scheda tecnica del prodotto, l'esecuzione
dell'eventuale rinzaffo preliminare, il trattamento dei
ferri di armatura esposti con prodotto cementizio
passivante dato in due mani (es. tipo MasterEmaco P
5000 AP della BASF o BetonFIP Passivante della FIP
Chemicals o equivalente), l'accurata stagionatura
come da indicazioni della scheda tecnica in funzione
dell'esposizione della trave oggetto di intervento, le
opere di puntellazione e provvisionali necessarie
all'esecuzione dell'intervento ed ogni altro onere atto a
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
L'eventuale inserimento di armature aggiuntive a
quelle esistenti (compensate a parte) dovrà essere
eseguita in modo da garantire una opportuna distanza
dal supporto per permettere il passaggio della malta e
per garantire un copriferro di almeno 20 mm.
I prodotti impiegati dovranno recare marcatura CE
come da disposizioni di legge vigenti ed essere
preventivamente approvati dalla D.L. sulla base della
presentazione delle schede tecniche e degli esiti delle
prove di prequalifica eseguite a cura del Produttore.

150,00

SOMMANO mq 150,00 40,00 6´000,00

21 RINFORZO NODO. Rinforzo di nodi trave-pilastro
NP11 in c.a. mediante l’utilizzo di sistema composito

certificato da idoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del
DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotati
di strumentazione adeguata per prove su sistemi
FRCM, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200
R1/2013 realizzato con tessuto unidirezionale in fibra
di acciaio galvanizzato Hardwire™ ad altissima
resistenza (presagomato in funzione della geometria
dell’elemento strutturale mediante impiego di idonea
piegatrice certificata), formato da micro-trefoli di
acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2011
fissati su una microrete in fibra di vetro, del peso
netto di fibra di circa 1200 g/m2 - tipo GEOSTEEL

COMMITTENTE: COMUNE DI PADOVA Settore Lavori Pubblici

A   R I P O R T A R E 113´884,57
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G1200 - caratteristiche tecniche certificate: resistenza
a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo
elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura >
2%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538
mm2; n° trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente
del nastro = 0,169 mm, con avvolgimento dei fili ad
elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO
17832 2009 impregnato con una geomaltaR minerale
certificata, eco-compatibile, tixotropica, a presa
normale, a base di GeoleganteR e zirconia a reazione
cristallina, a bassissimo contenuto di polimeri
petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica
per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la
protezione monolitica a durabilita garantita di
strutture in calcestruzzo, GreenBuilding RatingR Eco
3, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali
richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione
delle barre di armatura, dalla EN 1504-3, Classe R4
(stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione
volumetrica e la rasatura e dalla EN 1504-2 (c) per la
protezione delle superfici - tipo GEOLITER di
Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche minime
certificate: nessuna corrosione della barra metallica
(EN 15183), resistenza a compressione a 28 gg > 50
MPa (EN 12190), resistenza a trazione per flessione a
28 gg > 9 MPa (EN 196/1), legame di aderenza a 28
gg > 2 MPa (EN 1542), modulo elastico E a 28 gg ≥

20 GPa (EN 13412), resistente alla carbonatazione
(EN 13295), ritiro lineare < 0,3% (EN 12617-1),
resistenza all’abrasione con perdita di peso del
provino < 3000 mg (EN ISO 5470-1). L’intervento si
svolge nelle seguente fasi: a) eventuale trattamento di
ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte),
garantendo asperita di almeno 5 mm e stondatura
degli spigoli con raggio di curvatura di almeno 20
mm e bagnatura a rifiuto delle superfici; b) stesura di
un primo strato di geomaltaR, di spessore di circa 3 -
5 mm; c) con malta ancora fresca, procedere alla posa
del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad
altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la
formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che
possano compromettere l’adesione del tessuto alla
matrice o al supporto; d) esecuzione del secondo
strato di geomaltaR, per uno spessore complessivo del
rinforzo di 5 - 8 mm, al fine di inglobare totalmente il
tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti
sottostanti; e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d)
per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da
progetto. E compresa la fornitura e posa in opera di
tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato; i dispositivi di ancoraggio mediante
connettori o piastre metalliche; le prove di
accettazione del materiale; le indagini pre- e post-
intervento; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione
dei lavori. Il prezzo e ad unita di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le
sovrapposizioni e le zone di ancoraggio.
NODO PALAZZINA *(lung.=,4+2,17) 2,00 2,57 0,500 2,57
NODO PALAZZINA *(larg.=,25*4) 2,00 1,05 1,000 2,10
NODO PALAZZINA *(lung.=1,05+,25+,625+,15)*
(larg.=,5+,25+,25) 2,00 2,08 1,000 4,16
VARIE 2,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,83 113´884,57

SOMMANO mq 10,83 218,56 2´367,00

22 Dispositivo di vincolo dinamico ”OT” Fornitura e
NP08 posa di dispositivo di vincolo dinamico “OT” a

doppio effetto, costituito da un sistema pistone/
cilindro che realizz a due camere riempite con fluido
siliconico: consentono, senza un’apprezzabile
reazione, i movimenti lenti derivanti dalle escursioni
termiche degli elementi strutturali cui sono collegati.
Alla presenza di movimenti bruschi, derivanti ad
esempio da sisma, il sistema diventa pressoché rigido
e capace di trasmettere integralmente la forza assiale
agli elementi stessi. Tale dispositivo è marcato CE
secondo EN15129:2009.
Caratteristiche dispositivo:
OT forza assiale massima trazione o compressione [t
15] / scorrimento totale termico [20 mm]
La quotazione comprende:
- Snodi sferici alle estremità;
- Ancoraggi meccanici da fissare alla struttura su cui
sarà installato il dispositivo di vincolo dinamico.
Prove su dispositivi antisismici secondo EN
15129:2009 Factory Production Control Test (FPCT):
Ai fini del Controllo di Qualità, per ciascun lotto di
produzione, una unità deve essere soggetta alle prove
seguenti:
- prova di pressione;
- prova a bassa velocità;
- prova di carico impulsivo.
Un lotto di produzione è definito come non più di
venti (20) unità che hanno gli stessi dettagli
progettuali ad eccezione della corsa. L’unità di
produzione da sottoporre a prova nel lotto di
produzione deve essere quello con la maggiore corsa.
La prova di pressione deve essere eseguita sul 100%
delle unità di produzione.
Risulta inoltre comprese la mensola in acciaio fissata
sul pilastro, la piastra di ancoraggio sulla trave, la
ferramneta necessaria per il fissaggio alle strutture
esistenti (tasselli, bulloni, piastre, barre filettate,
resina epossidica di classe C2, l'esecuzione dei fori
sulle strutture in c.a. ecc.) come indicato nella TAV.
S-05 (progetto delle srutture), ponteggi necessari,
tutta la minuteria necessaria ed ogni altro onere per
dare l'opera compiuta a regola darte.
Dovrà essere inoltre prodotta oltre alla relativa
certificazione il manuale d'uso e di manutenzione.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 3´200,00 12´800,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 129´051,57

T O T A L E   euro 129´051,57

     Padova, 24/11/2018

Il Tecnico

---------------------------------
---------------------------------
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