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Num.Ord.
D I M E N S I O N I IMPORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 CANTIERIZZAZIONE

OS.CAN.001 Oneri di formazione cantiere compreso:

1. Realizzazione impianto elettrico, messa a terra e  antifulmine

compreso certificazioni a norma di legge, allacciamenti econsumi di

cantiere;

2. Allacciamenti, impianto di adduzione acqua e relativi consumi di

cantiere;

2. Installazione gru, recinzione alla base della stessa e certfificazioni

a norma di legge;

3. Predisposizione aree di scarico e carico, di deposito, di

confezionamneto armatura e e malte dotate di tettoie di protezione;

4. Predisposizione Piano operativo di sicurezza;,

5. Mantenimento strutture per tutta la durata del lavoro, smontaggio

al termine lavori o necessità di cantiere, pulizia cantiere all'avvenuta

ultimazione dei lavori.

Ogni altro onere di cantierizzazione compreso

Cantierizzazione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

2 RECINZIONE

OS.CAN.002 Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole

trasversali inchiodate di spessore 25 mm. compreso il fissaggio delle

tavole ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla

recinzione. montaggio, smontaggio e nolo per l'intera durata del

cantiere.

Comprensiva di segnalatori di lluminazione notturna.

Recinzione 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

3 CANCELLO DI CANTIERE

OS.CAN.003 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno

d&pos;abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete

spessore min. mm. 25. montaggio, smontaggio e nolo per intera

durata del cantiere.

Cancello 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

4 DELIMITAZIONE PROVVISORIA

OS.CAN.004 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante

transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di

ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,

entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il

collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento.

nolo per ogni mese o frazione. modulo di altezza pari a 1110 mm e

lunghezza pari a 2000 mm.

Delimitazioni Provvisorie 3,00 20,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 1,50 90,00

5 BOX E BARACCAMENTI PRIMO MESE

OS.CAN.007 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,

dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in

lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato

dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due

lamiere d&pos;acciaio zincate e preverniciate coibentate con

poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno

truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,

serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,

impianto elettrico canalizzato rispondente al dm 37/08, interruttore

generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´840,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I IMPORTI

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´840,00

materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino

esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di

scarico (esclusi gli arredi). montaggio, smontaggio e nolo primo mese

o frazione (esclusi arredi).

Box Ufficio 3,00 2,000 6,00

Box spogliatoio 3,00 4,000 12,00

SOMMANO mq 18,00 50,00 900,00

6 BOX E BARACCAMENTI MESI SUCCESSIVI

OS.CAN.008 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,

dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in

lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato

dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due

lamiere d&pos;acciaio zincate e preverniciate coibentate con

poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno

truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,

serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,

impianto elettrico canalizzato rispondente al dm 37/08, interruttore

generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in

materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino

esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di

scarico (esclusi gli arredi).nolo per ogni mese successivo o frazione

(esclusi arredi).

Box ufficio 2,00 3,00 2,000 12,00

Box Spogliatoio 2,00 3,00 4,000 24,00

SOMMANO mq 36,00 3,00 108,00

7 BAGNO CHIMICO

OS.CAN.009 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,

delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in

opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione

settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con

lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con

disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento

rifiuti speciali. montaggio, smontaggio e nolo per LA DURATA DEL

CANTIERE

Bagno chimico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

8 PONTEGGIO METALLICO

OS.APP.001 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici

in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio

parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed

ogni altro onere e magistero occorrente per dare l&pos;opera finita a

perfetta regola d&pos;arte, eseguita secondo le norme di sicurezza

vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di

protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. valutato

a mq di proiezione prospettica di ponteggio. noleggio, montaggio e

smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e

tiro in alto dei materiali.

Compreso di teli, redazione Pimus e eventuale relazione di calcolo

Ponteggio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

9 UTILIZZO GRU PER SICUREZZA

OS.APP.004 GRU 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

10 CARTELLONISTICA

OS.CAR.001 Fornitura e posa in opera di Cartellonistic riportanti indicazioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´848,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´848,00

associate di avvertimento, divieto e prescrizione, pericolo,salvataggio

e divieto conformi  al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10;

monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Compreso oneri di

ancoraggio, viti, paletti e quant'altro necessario alla loro posa.

CARTELLONISTICA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

11 ONERI PER CORDINAMENTO

OS.COR.001 Costo  di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta

attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel Psc da parte dei

soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione e per le

riiunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti

in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista

all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di

nuova impresa esecutrice.

COORDINAMENTO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

12 DPI

OS.DPI.001 Oneri per il costo dei DPI da consegnare ai lavoratori per l'utilizzo

durante le lavorazini

DPI 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00

13 KIT PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO

OS.KIT.001 Oneri per il costo delle cassette di medicazione e per gli estontori da

tenere in cantiere

KIT SICUREZZA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 102,00 102,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 8´000,00

T O T A L E   euro 8´000,00

     ogliano Veneto, 29/06/2018

Il Tecnico
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