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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
OS.CAN.001

2
OS.CAN.002

3
OS.CAN.003

4
OS.CAN.004

5
OS.CAN.007

LAVORI A CORPO

CANTIERIZZAZIONE

Oneri di formazione cantiere compreso:

1. Realizzazione impianto elettrico, messa a terra e antifulmine
compreso certificazioni a norma di legge, allacciamenti econsumi di
cantiere;

2. Allacciamenti, impianto di adduzione acqua e relativi consumi di
cantiere;

2. Installazione gru, recinzione alla base della stessa e certfificazioni
a norma di legge;

3. Predisposizione aree di scarico e carico, di deposito, di
confezionamneto armatura e e malte dotate di tettoie di protezione;

4. Predisposizione Piano operativo di sicurezza;,

5. Mantenimento strutture per tutta la durata del lavoro, smontaggio
al termine lavori o necessita di cantiere, pulizia cantiere all'avvenuta
ultimazione dei lavori.

Ogni altro onere di cantierizzazione compreso

Cantierizzazione

SOMMANO a corpo

RECINZIONE

Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole
trasversali inchiodate di spessore 25 mm. compreso il fissaggio delle
tavole ai pali, lo smontaggio ¢ il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione. montaggio, smontaggio ¢ nolo per lintera durata del
cantiere.

Comprensiva di segnalatori di lluminazione notturna.

Recinzione

SOMMANO a corpo

CANCELLO DI CANTIERE

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno
d&pos;abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete
spessore min. mm. 25. montaggio, smontaggio e nolo per intera
durata del cantiere.

Cancello

SOMMANO a corpo

DELIMITAZIONE PROVVISORIA

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm,
entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento.
nolo per ogni mese o frazione. modulo di altezza pari a 1110 mm e
lunghezza pari a 2000 mm.

Delimitazioni Provvisorie

SOMMANO cad

BOX E BARACCAMENTI PRIMO MESE

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato
dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d&pos;acciaio zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al dm 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in

3,00

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

60,00

60,00

2°000,00

1'500,00

250,00

2°000,00

1'500,00

250,00

90,00

A RIPORTARE

3'840,00

COMMITTENTE:




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'840,00

6
OS.CAN.008

7
OS.CAN.009

8
OS.APP.001

9
OS.APP.004

10
OS.CAR.001

materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino
esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi). montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione (esclusi arredi).

Box Ufficio

Box spogliatoio

SOMMANO mq

BOX E BARACCAMENTI MESI SUCCESSIVI

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato
dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d&pos;acciaio zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al dm 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino
esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi).nolo per ogni mese successivo o frazione
(esclusi arredi).

Box ufficio

Box Spogliatoio

SOMMANO mgq

BAGNO CHIMICO

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. montaggio, smontaggio e nolo per LA DURATA DEL
CANTIERE

Bagno chimico

SOMMANO a corpo

PONTEGGIO METALLICO

Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici
in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
parapetto con fermapiede, struttura della mantovana, ancoraggi ed
ogni altro onere e magistero occorrente per dare 1&pos;opera finita a
perfetta regola d&pos;arte, eseguita secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di
protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. valutato
a mq di proiezione prospettica di ponteggio. noleggio, montaggio e
smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e
tiro in alto dei materiali.

Compreso di teli, redazione Pimus e eventuale relazione di calcolo
Ponteggio

SOMMANO a corpo
UTILIZZO GRU PER SICUREZZA
GRU

SOMMANO a corpo

CARTELLONISTICA
Fornitura e posa in opera di Cartellonistic riportanti indicazioni

2,00
2,00

3,00
3,00

3,00
3,00

2,000
4,000

2,000
4,000

6,00
12,00

18,00

12,00
24,00

36,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

50,00

3,00

250,00

1'500,00

250,00

900,00

108,00

250,00

1'500,00

250,00

A RIPORTARE

6'848,00

COMMITTENTE:




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'848,00

11
OS.COR.001

12
OS.DPL001

13
OS.KIT.001

associate di avvertimento, divieto e prescrizione, pericolo,salvataggio
e divieto conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10;
monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Compreso oneri di
ancoraggio, viti, paletti e quant'altro necessario alla loro posa.
CARTELLONISTICA

SOMMANO a corpo

ONERI PER CORDINAMENTO

Costo di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta
attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel Psc da parte dei
soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione e per le
riiunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti
in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice.

COORDINAMENTO

SOMMANO a corpo
DPI
Oneri per il costo dei DPI da consegnare ai lavoratori per 1'utilizzo
durante le lavorazini
DPI

SOMMANO a corpo
KIT PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO
Oneri per il costo delle cassette di medicazione e per gli estontori da
tenere in cantiere

KIT SICUREZZA

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

ogliano Veneto, 29/06/2018

Il Tecnico

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

250,00

500,00

300,00

102,00

250,00

500,00

300,00

102,00

8°000,00

8°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

[COSTI della SICUREZZA ['BMX.dcf (F:\LAVORO\computi\)] v.1/13]
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