


RELAZIONE GENERALE

Il presente progetto esecutivo è stato redatto dall’Ufficio tecnico del Settore Edilizia

Pubblica al fine di realizzare alcuni necessari interventi di manutenzione straordinaria

sulle  pavimentazioni  delle  palestre  presso  le  scuole  secondarie  di  primo  grado,

“Tartini”, “Boito”, “Donatello”, e Asilo Nido “Mago di Oz”, e altri edifici scolastici di ogni

oerdine e grado e asili nido.

I  lavori  consisteranno  nella  sostituzione  dei  pavimenti  resilienti  in  gomma o  pvc

esistenti  o,  nel  caso  della  palestra  Donatello,  nella  sovrapposizione  di  nuovi

pavimenti a moduli multistrato con superficie in parquet.

E'  previsto  inoltre  un  intervento  di  sovrapposizione  intergrale  dei  pavimenti  in

cemento o piastrelle con pavimento in gomma antitrauma in spazi di gioco esterni

presso la scuola dell'infanzia e asilo nido "Mago di Oz".

Gli interventi di sovrapposizione con elementi modulari in parquet di legno bamboo o

faggio saranno realizzati presso la palestra Donatello utilizzate anche per la pratica

sportiva  agonistica  in  modo  da  garantire  maggiore  durabilità,  migliori  prestazioni

tecniche per la pratica sportiva e migliore comfort acustico.

I lavori previsti nel presente progetto esecutivo sono necessari al fine di eliminare i

potenziali  pericoli  di infortunio derivanti da parti  deteriorate e sollevate dei fogli  di

gomma  o  pvc,  e  dalle  deformazioni  delle  superfici  causate  da  alterazione  del

sottofondo. Gli interventi proposti consentiranno di migliorare le condizioni per la la

pulizia, l'igiene e la sicurezza anche per la pratica di sport agonistici, seguendo più

elevati e recenti standard tecnici stabiliti dalle norme europee, in materia di qualità,

resistenza e sicurezza dei  materiali,  oltre  che dalle norme e regolamenti  sportivi,

nella  prospettiva  di  un  continuo  miglioramento  dei  servizi  offerti  agli  utenti  delle

scuole  e  alla  cittadinanza  e  di  una  buona  conservazione  del  patrimonio  edilizio

comunale.

Gli interventi previsti sono meglio descritti nei paragrafi seguenti.

1. Palestra della scuola secondaria di primo grado "Donatello".

Si  tratta  di  un  impianto  sportivo  scolastico  e  di  quartiere  con  caratteristiche

dimensionali e dotazione di servizi di livello superiore alla media, utilizzato anche da

società sportive dilettantistiche per un uso agonistico. In questa palestra è prevista la

sovrapposizione di un nuovo pavimento prefinito, modulare in legno duro, costituti da



un pacchetto completo a strati sovrapposti, soluzione scelta per motivi di durabilità,

minore  interferenza  dei  lavori  sull'attività  scolastica,  velocità  di  realizzazione,

assenza  di  lavori  impattanti  quali  lievo,  demolizione  e  smaltimento  di  vecchi

pavimenti e sottofondi, ripristino di massetti di sottofondo. I pannelli sono composti

da  uno  strato  inferiore  di  isolante  e  ammortizzante  di  appoggio  sul  pavimento

esistente,  realizzato  con materassino  in  truciolare  di  gomma piuma riciclata,  uno

strato  ripartitore  del  carico  realizzato  in  legno  multistrato  di  betulla,  uno  strato

superiore di calpestio formato da uno strato di legno (faggio o bamboo) incollato su

supporto  in  legno  lamellare.  I  pannelli  sono  uniti  tra  loro  mediante  apposite

scanalature  e  incastri  realizzati  appositamente  sullo  strato  di  supporto  in  legno

lamellare.  Il  parquet  in  legno  prelevigato  e  preverniciato  con  7  mani  di  vernice

all'acqua ad alta resistenza, ha uno strato di usura di 4 mm che si presta ad essere

levigato in opera in caso di eccessiva usura per una successiva riverniciatura.

La palestra attualmente presenta una pavimentazione in gomma a piastre accostate

con  giunti  termosaldati,  molto  usurate  e  in  pessime  condizioni  di  manutenzione.

L'usura  è  ormai  arrivata  ad  un  punto  tale  da  non  rendere  più  convenienti  altri

interventi puntuali di manutenzione ordinaria. Si è pertanto valutata l'opportunità di un

intervento  di  rinnovamento  risolutivo  per  la  pavimentazione  ma  anche  di

riqualificazione complessiva dell'impianto consistente in:

➢ allestimento del cantiere ed dei presidi di sicurezza;

➢ verifica della planarità della superficie del pavimento esistente;

➢ eventuali correzioni con prodotti autolivellanti;

➢ realizzazione di una barriera al vapore mediante la stesura di fogli di polietilene

dello  spessore di  0,15 mm opportunamente sormontati  nelle  giunzioni  e  risvoltati

lungo i muri perimetrali;

➢ posa dei pannelli ad incastro;

➢ finiture perimetrali lasciando un sufficiente spazio per la dilatazione del materiale;

➢ applicazione di battiscopa in legno con tasselli e viti lungo i muri perimetrali;

➢ installazione  di  scivoli  perimetrali  in  multistrato  fenolico  colorato  di  sezione

adeguata per il raccordo con le pavimentazioni dei locali adiacenti;

➢ installazione di ghiere e coperchi per l'alloggiamento di pali per reti da pallavolo;

➢ segnatura dei campi da basket e pallavolo con vernici poliuretaniche speciali date

in due mani e finitura superficiale con vernice trasparente dello stesso tipo di quella

applicata al pavimento in parquet.



2. Palestre delle scuole secondarie di primo grado "Tartini" e “Boito”.

Il pavimento di questa palestra, già oggetto di numerosi interventi di manutenzione

del  corso  degli  anni,  presenta  varie  zone  di  distacco  dei  teli  in  gomma  con

formazione di bolle, sollevamento dei lembi, varie fessurazioni, buchi e presenza di

avvallamenti del massetto di sottofondo. In questo caso non si è ritenuto conveniente

sovrapporre  un  parquet  data  la  necessità  di  togliere  i  pavimenti  esistenti  per

ripristinare il massetto di sottofondo e anche per l'uso più strettamente scolastico del

locale di dimensioni ridotte rispetto ad una normale palestra scolastica con campi da

basket e pallavolo.

L'intervento consisterà dunque nelle seguenti lavorazioni:

➢ allestimento del cantiere e dei presidi di sicurezza;

➢ lievo e smaltimento dei vecchi pavimenti in gomma;

➢ raschiatura di vecchie colle e prodotti autolivellanti esistenti deteriorati;

➢ demolizione di parti di massetto di sottofondo fessurate o deteriorate;

➢ ripristino delle parti di massetto demolite;

➢ regolarizzazione  della  planarità  della  superficie  del  pavimento  con  prodotto

autolivellante specifico per la successiva posa di pavimenti resilienti;

➢ posa di pavimento in teli di gomma per impianti sportivi a giunti saldati a caldo;

➢ finiture perimetrali lasciando un sufficiente spazio per la dilatazione del materiale;

➢ applicazione di battiscopa in legno con tasselli e viti lungo i muri perimetrali;

➢ segnatura dei campi da basket e pallavolo con vernici poliuretaniche speciali date

in due mani.

3. Altre palestre di scuole secondarie di primo gra do incluse nel progetto.

I  pavimenti  di  queste  palestre,  sono  sommariamente  in  buone  condizioni  di

manutenzione ma necessitano di alcuni interventi di conservazione e mantenimento.

In particolare:

➢ segnatura dei campi da basket e pallavolo con vernici poliuretaniche speciali date

in due mani;

➢ applicazione di battiscopa in legno con tasselli e viti lungo i muri perimetrali ove

mancanti o ripristino degli stessi ove staccati dalle pareti;

➢ ripristino di saldature a caldo tra i giunti dei teli in gomma o pvc;

➢ piccole riparazioni con inserti di gomma o pvc.



4. Pavimenti esterni della scuola dell'infanzia e a silo nido "Mago di Oz".

La  scuola  dell'infanzia  e  asilo  nido  "Mago  di  Oz"  manifesta  da  alcuni  anni  un

problema di  distacco di  pavimentazioni  in  gomma nelle  aree esterne  dedicate  al

gioco dei bambini.

Il problema è da ricondurre a diverse cause concomitanti:  vetustà del materiale e

degrado  dovuto  all'usura  e  agli  agenti  atmosferici.  Sono  stati  eseguiti  nel  tempo

alcuni interventi di manutenzione ordinaria ma con scarso esito poiché il degrado è

progredito inesorabilmente.

Si prevede dunque la rimozione dei vecchi materiali di pavimentazione e la posa di

nuovi  pavimenti  continui  in  gomma  truciolare  antitrauma previa  preparazione  del

fondo con raschiatura e stesura di apposito primer aggrappante.

I lavori previsti pertanto consistono in:

➢ allestimento del cantiere ed dei presidi di sicurezza;

➢ lievo e smaltimento dei vecchi pavimenti in gomma liquida;

➢ raschiatura e asportazione delle vecchia colla e autolivellante;

➢ riparazione del massetto di sottofondo ove fessurato;

➢ regolarizzazione  della  planarità  della  superficie  del  pavimento  con  prodotto

autolivellante specifico per la successiva posa di pavimenti resilienti;

➢ posa di pavimento in gomma truciolare esguto in opera senza giunzioni.

I  lavori  di  cui  trattasi,  per la loro consistenza e per le modalità con cui  verranno

effettuati,  non rientrano nei casi  previsti  dal  D. Lgs.  81/2008 e s.  m. i.  per cui  al

progetto  esecutivo  non  sarà  obbligatorio  allegare  il  piano  di  sicurezza  e

coordinamento e il fascicolo dell’opera.

Si  attesta  la  conformità  del  progetto  alle  norme  urbanistiche  ed  edilizie  e  agli

strumenti urbanistici vigenti, e che per i lavori di cui trattasi, considerata la tipologia

degli  edifici  interessati,  non  è  necessario  acquisire  pareri  o  nulla  osta  di  Enti  o

Amministrazioni preposte.



QUADRO ECONOMICO

Il  presente  progetto  esecutivo  comprende  unicamente  interventi  di  “risanamento

conservativo” su edifici esistenti pertanto è da ritenere che i lavori per la loro natura

ed entità possano essere preventivati e affidati a misura.

L’entità  complessiva  della  spesa,  come  risulta  dal  computo  metrico  estimativo

allegato al presente progetto, ammonta a € 150.000,00= e il quadro economico di

progetto, risulta dal prospetto di seguito riportato:

    
L'importo globale dei lavori di € 114.045,17 comprende € 1.067,00 per costi relativi

alla sicurezza, per cui l'importo da considerare a base di gara è di € 112.978,17.

INDICAZIONI DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI

E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI

A) LAVORI

LAVORI A MISURA A BASE DI GARA € 112.978,17

ONERI  PER LA  SICUREZZA € 1.067,00

IMPORTO GLOBALE DEI LAVORI € 114.045,17

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su € 220.000,00 € 25.089,94

Incentivo 2% € 2.280,90

3% accordo bonario € 3.421,36

Lavori in economia € 3.000,00

Contributo A.N.A.C. € 30,00

Imprevisti e arrotondamenti € 2.132,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 35.954,83

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 150.000,00
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