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1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto interventi al fine di garantire la funzionalita e le condizioni di
sicurezza strutturali del Centro Diurno in Via Col Moschin n.3 di proprietd e/o di
competenza del Comune di Padova, mediante il rifacimento parziale delle strutture di
copertura con demolizione delle parti esistenti e con la formazione di nuovi ancoraggi di
banchina, il rifacimento ftotale della copertura completa di isolomento e
impermeabilizzazioni, I'esecuzione di rinforzi strutturali e/o rifacimenti di pareti interne,
l'esecuzione di nuove tinteggiature e la posa di nuovi controsoffitti.

L'esecuzione dell’appalto € disciplinata dal Capitolato Generale Regionale, dal presente
Capitolato Speciale, dal contratto, nonché dalle prescrizioni contenute nella lettera di

invito alla gara per I'aggiudicazione e dalle disposizioni che saranno impartite dalla D.L.

2- AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo globale dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a €
140.611,00 al netto dell'l.V.A. (10%), di cui € 7.800,00 relativi ai costi della sicurezza
ai sensi dell’art. 131, del D.Igs 12 aprile 2006 n. 163.

L'incidenza percentuale della quantitd di manodopera & pari rispettivamente:

1) opere edili Cat. OGI 40%
L'importo presuntivo dei lavori potra variare in piu o in meno, per effetto di variazioni nelle
quantitad delle diverse categorie, secondo quanto previsto dall’art. 132 del D. Igs
12/04/2006 n. 163, senza che |'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel presente capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti
dall'offerta. L'l.V.A. fara carico all’ Amministrazione a norma delle disposizioni legislative
vigenti all'atto esecutivo delle opere.

3- CONSEGNA DEl LAVORI

La consegna dei lavori potrd essere eseguita con successivi verbali di consegna parziale,
senza che per tale ragione I'Appaltatore possa pretendere compensi speciali o diversi da
quelli contemplati nei prezzi di offerta, essendosi tenuto conto dei maggiori oneri
dipendenti da tali circostanze.

La data di consegna a tutti gli effetti di legge € quella dell’ultimo verbale di consegna
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CAPO SECONDO

Descrizione delle lavorazioni
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4 - DESCRIZIONE LAVORI
Il progetto & stato redatto al fine di garantire la funzionalitd e le condizioni di
sicurezza strutturali del Cenfro Diurno in Via Col Moschin n.3 di proprietd e/o di
competenza del Comune di Padova, mediante il rifacimento parziale delle
strutture di copertura con demolizione delle parti esistenti e con la formazione di
nuovi ancoraggi di banching, il rifacimento totale della copertura completa di
isolamento e impermeabilizzazioni, I'esecuzione di rinforzi strutturali e/o rifacimenti
di pareti interne, l'esecuzione di nuove tinteggiature e la posa di nuovi
controsoffitti.
A seguito di sopralluoghi sono emersi infatti problemi di fipo tecnologico funzionale
visto che la copertura a falda presenta un evidente stato di degrado del manto di
copertura costituito da coppi: in alcuni punti sono sgretolati oppure con il tempo
sono stati spostati dal vento o da aliri agenti. Inolire si pud notare anche la
presenza di vegetazione.
In zone localizzate sono stati rilevati dei fori 0 una non corretta posa della guaina
softostante ai coppi che hanno generato infiltrazioni o problemi di umidita nei muri
sottostanti.
Le tavelle di supporto ai coppi si presentano in gran parte lesionate piu o meno
pesantemente e sconnesse o rofte; tale situazione potrebbe causare dei crolli
localizzati di tali elementi o addirittura anche dei coppi che restano sorretti solo
dalle guaine. Inoltre in alcuni punti il controsoffitto € stato ancorato a tali elementi
comportando un ulteriore rischio di crollo localizzato. Lintervento mira ad
eliminare tale rischio ricostruendo a nuovo la copertura.
In particolare sono previsti interventi necessari per adeguare gli elementi strutturali primari
e secondari ai criteri normativi. Saranno pure eseguiti lavori di riparazione in caso fosse
necessario e sufficiente all'integrazione degli elementi strutturali esistenti nonché ai ripristini

delle lesioni riscontrate e dei danni sofferti a causa di sismi e dei degradi dovuti al naturale

deterioramento di parti murarie o in calcestruzzo o all’esposizione ad agenti atmosferici o

sfu aé’od”

di altro genere.

Via Enna 7 - 35141 Padova
Tel. e Fax. 0498716095
miotto@studiotecnicom.it
www studiotecnicom.it



Studio teonico di /)'zogsftazions

CAPO TERZO

Prescrizioni tecniche
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5- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete,
devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non
danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e
da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'lmpresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non
deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utiimente,
sotto pena dirivalsa di danni a favore dell Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche
per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite alfre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'lmpresa, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali rivtilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, tfrasportati ed ordinati nei luoghi deposito che
verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nella
pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro posizionamento e per evitare la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietd delll Amministrazione appaltante, la quale potra
ordinare all'lmpresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati
nell'offerta.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'lmpresa

essere trasportati fuori del cantiere alle pubbliche discariche.

é6— CONTROSOFFITTI

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere

superfici orizzontali, senza ondulazioni od altri difetti e di evitare in modo assoluto la
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7- IMPERMEABILIZZAZIONI

Qualsiasi  impermeabilizzazione sard posta su piani predisposti con le opportune
pendenze.

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore
accuratezza possibile, (specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.); le eventuali
perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo,
dovranno essere riparate ed eliminate dall'lmpresa, a sua cura e spese, compresa ogni

opera diripristino.

8- INTONACI
Gli infonaci verranno eseguiti dopo una accurata pulizia e bagnatura della parete. Per
ottenere la regolaritd dei piani, prima della stesa, si formeranno fasce di guida in numero
sufficienti. Nell'esecuzione del lavoro verra applicato un primo strato di malta (rinzaffo)
gettato con forza in modo che possa bene aderire alla muratura. Quando questo primo
strato sard alquanto asciutto si applicherd il secondo strato che verrd steso con la
cazzuola e regolarizzato con il frattazzo. Gli intonaci non dovranno mai presentare
screpolature, irregolaritd, ecc. restando a carico dellAppaltatore il parziale o totale
rifacimento nel caso presentassero i difetti sopra descritti 0 non aderissero perfettamente

alla parete.
9- PAVIMENTI

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrd venire eseguita in modo
che la superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le
disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare
perfettamente fissati al sottofondo e non dovrd verificarsi, nelle connessioni dei diversi
elementi a contatto, la benché minima ineguaglianza.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di
sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni
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dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, I'impresa avrd I'obbligo di impedire I'accesso di
qualunque persona nei locali; ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte
danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per alire cause, I'impresa dovra a sua
cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'lmpresa ha I'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campionari dei pavimenti
che saranno prescritti.

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrd essere
opportunamente spianato mediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa
risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondita
necessaria.

Il sottofondo dovrd essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare
per almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente

manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate.

10— RIVESTIMENTI DI PARETI

| rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola
d'arte, con il materiale prescelto dall Amministrazione appaltante, e conformemente ai
campioni che verranno volta a volta eseguiti, a richiesta della Direzione dei lavori.
Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a
lavoro ultimato risultino perfettamente aderenti al retrostante infonaco.

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei
giunti, debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno
risultare, a lavoro ultimato, perfettamente allineate. | rivestimenti dovranno essere

convenientemente lavati e puliti.

11— OPERE IN FERRO — NORME GENERALI
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di
forme e precisione di dimensioni, con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. |
fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere
perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio
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Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrd essere fornita a pie d'opera colorita a minio.
In particolare si prescrive per inferriate, cancellate, ecc. che siano costruiti a perfetta
regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno
presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. | tagli delle
connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione
ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrd esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza
la minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intfrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a
fuoco, alcuna fessura.

In ogni caso lintreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di
occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben

chiodati ai regoli di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

12- PITTURE NORME GENERALI
Qualunqgue tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrd essere preceduta da una
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da
raschiature, scrostature, eventuadli riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare
le superfici medesime.
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta
vetrata e, quando ftrattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi
pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalitd e sistemi atti ad assicurare la
perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in
legno, la stuccatura ed imprimitura dovrd essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e
rasatura delle superfici dovrd essere perfetta.
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla
raschiatura delle parti ossidate.
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite
con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro
occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

La scelta dei colori € dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori € non sard
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ammessa alcuna distinzione fra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i
materiali piu fini e delle migliori qualita.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'ITmpresa ha inoltre 'obbligo di eseguire nei luoghi e
con le modalitd che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la
scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le
varianti richieste, sino ad otftenere l'approvazione della Direzione dei lavori. Essa dovrd
infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o
vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni

lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

13— RIVESTIMENTI E COIBENTAZIONI
L'isolamento dovrd essere eseguito con particolare accuratezza, con i materiali coibenti
appropriati non combustibili né comburenti, non igroscopici, inattaccabili da agenti
chimici, fisici e da parassiti.

Si dovra preferire materiale che abbia un basso coefficiente di conduttivita termica.

14- VERIFICHE STRUTTURALI

Le verifiche strutturali potranno comprendere le seguenti analisi con le relative prescrizioni:

= Esecuzione delle indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture
in calcestruzzo, saranno eseguite attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm)
appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavitd esistenti. Qualora non esistano lesioni
o cavitd la prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con
trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al
paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavitda o fori si infroduce un
endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di una
guida luce per lilluminazione della parte presa in esame. Alla parte terminale puo
essere applicata sia una macchina fotografica, sia una telecamera, per la
documentazione dell'indagine. Devono essere rilevate le seguenti informazioni:
individuazione di cavitd e vuoti eventualmente presenti, morfologia e tipologia del
paramento murario all'interno, stato visibile di conservazione dei materiali, presenza di
eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La

prova deve essere documentata con idonea documentazione anche
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fotografica/video (ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa € stata
effettuata con una telecamera); compreso quanto altro occorre per dare i risultati
dellindagine completi.

= Le indagini termografiche di superficie muraria sono mirate all'individuazione di eventuali
distacchi degli intonaci, lesioni, sconnessioni, discontinuita della muratura
(propedeutica anche a indagini quali martinetti piatti), per I'individuazione elementi in
C.a. nascosti sotto il paramento e/o gli intonaci, e travi e tipologie solai; dovranno
essere predisposte la relazione tecnica, la fornitura dei termogrammi elaborati in forma
digitale e i dati sintetizzati in mappe tematiche.

= Rilevazioni dinamiche consistenti in prove di sismica passiva a stazione singola tramite
atftrezzatura microsismica, per rilevazione frequenze fabbricato e/o frequenze terreno
(velocitd onde Vs30 (m/s); frequenza di risonanza di sito (Hz); amplificazione di sito;
periodo di sito (sec); stratigrafia profonda.

= Rilievo georadar di terreno di fondazione, consistente nell’inviare impulsi
eletfromagnetici attraverso un'antenna trasmittente, per individuare eventuali
discontinuitd; compresa la relazione tecnica contenente I'indicazione della
stfrumentazione utilizzata, I'elaborazione delle sezioni e I'interpretazione dei risultati
(indagine prevista per edifici di pregio artistico).

» Indagine stratigrafica per la determinazione degli strati sovrapposti di intonaci e tinteggi
fino al vivo della muratura o a decorazioni pittoriche (indagine prevista per edifici di
pregio artistico).

= Esecuzione di verifiche dopo rimozione dell'intonaco (circa 1x1 m) per esaminare le
caratteristiche della muratura e per valutare il fipo di ammorsamento tra muri
ortogonali. Dovranno essere eseguite le scarifich e iripristino dellintonaco e quant'aliro
necessario per la verifica, la restituzione dei dati in formato grafico ed esplicativo.

= Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto semplice o doppio, finalizzate alla
valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame,
effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La
prova dovra essere condotta procedendo, dopo lindividuazione della zona di prova,
alla scarifica dell'eventuale intonaco presente per un'area di 0,8 mq., all'asportazione
di un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente

orizzontale, installando n. 3 sensori potenziometrici millesimali fissi con misurazione in
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continuo e campionamento minimo di 1 Hz. per rilevare I'entitad dei cedimenti
verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due
punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed
inserendo poi un martinetto softtile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare
oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti
misurati. Norma ASTM C1196 e ASTM C1197. Dovra essere svolta una indagine
preventiva con termocamera sulla parete oggetto di prova e una indagine
sclerometrica sui corsi di malta di allettamento. Dovrd essere eseguito tutto quanto
necessario per finire lindagine, ripristini ed ogni onere necessario per dare i risultati
della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, documentazione
fotografica, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su
adeguata base grafica precedentemente fornita.

= Con Sclerometro da malta Schmidt-Hammer I'indagine ha lo scopo di dare una
classificazione alla malta di una muratura attraverso una serie di battute
sclerometriche nelle zone visibili tra i corsi di mattoni. Si dovrd provvedere alla
restituzione dati, relazione, grafici, foto e quant'altro necessario compresa la rimozione
e ripristino infonaco.

» Le Prove diroftura a compressione di provino cilindrico di calcestruzzo dovranno
comprendere: Estrazione di provino cilindrico diam 80-100 mm. su elemento in c.q.
L'estrazione avverrd con carotiere a colonna a sola rotazione e sistema di
raffreddamento ad acqua, previa indagine pachometrica per lindividuazione
dell'armatura nel punto d'estrazione e successiva analisi della carbonatazione.
Comprensivo di catalogazione e invio al Laboratorio. Prova di rottura a compressione
del provino cilindrico di calcestruzzo ricavato da spezzone di carota diam. 80-100 mm,
compreso la preparazione (taglio e rettifica), il rilievo dimensionale e il peso in
laboratorio autorizzato dal Ministero LL.PP. - UNI EN 12504-1; UNI EN 12390-3. Si dovra
produrre |'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione della resistenza a
compressione, relazione completa di tabella e grafico dei dati ottenuti,
documentazione fotografica, elaborazione dei risultati ed ubicazione della prova su
adeguata base grafica precedentemente fornita. Dovranno provvedersi i ripristini e
quant'altro necessario per riprodurre le condizioni originarie.

» Le prove di carbonatazione consisteranno in test colorimetrico eseguito utilizzando una
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soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la profondita di
carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito
spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La
determinazione della colorazione risultante, e quindi della profondita di
carbonatazione nel getto, sard effettuata allontanandosi opportunamente da fessure
0 zone molto porose, ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata;
compresi il prelievo dei campioni, € ogni onere necessario per dare i risultati della
prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, documentazione fotografica,
elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata
base grafica precedentemente fornita. Riferimento norme UNI 9944/1992, UNI EN
14630.

= Valutazione della resistenza media a compressione su elementi in c.a., combinando
velocitd ultrasonica con indice di rimbalzo sclerometrico, secondo norma BS 1881-204,
DIN 1045. Indagine da condurre per omogeneitd. Indagine scleromeftrica e ultrasonica
condotte secondo norma UNI EN 12504-2. Per I'esecuzione delle indagini € necessaria
l'asportazione di eventuali strati di finitura dell'elemento strutturale. Si dovrd provvedere
alla restituzione dei dati, relazione, grafici, ripristini e quant'altro necessario per riportare
alle condizioni originarie.

» Valutazione della velocita ultrasonica su elementi in c.a., secondo norma UNI EN 12504-
2. Indagine da condurre per omogeneita. Per I'esecuzione delle indagini € necessaria
l'asportazione di eventudli strati di finitura dell'elemento strutturale. Si provvederd alla
restituzione dei dati, relazione, grafici, ripristini e quant'aliro necessario per riportarsi alle
condizioni originarie.

= Estrazioni Pull-Out secondo norma UNI EN 12504-3 su struttura in c.a., previa
individuazione armature tramite indagine pachometrica, per la determinazione della
resistenza media del calcestruzzo Rmc con almeno n° 3 estrazioni per elemento.
Indagine da condurre per omogeneita. Per I'esecuzione delle indagini € necessaria
l'asportazione di eventudli strati di finitura dell'elemento strutturale. Si provvederd alla
restituzione dei dati, relazione, grafici, ripristini e quant'altro necessario per riportarsi alle
condizioni originarie.

= Rilevazione del copriferro, della geometria e stima del diametro dell’armatura su

elemento in c.a. (trave o pilastro), mediante indagine pachometrica. L'indagine sard
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condotta su una o piu sezioni significativa dell'elemento. Riferimento Norma UNI 7997.
Compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella e
grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione
della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita, ripristini e quant'altro
necessario per finire il lavoro a regola d'arte. Massima profonditd indagabile 10 cm.

= Sigma di snervamento e rottura di barre d’'acciaio per c.a. su campioni di qualsiasi
diametro, cerfificazione ufficiale in ottemperanza alla UNIEN-ISO 15630-1; UNI EN 10002-
1. Compresa individuazione elemento, catalogazione e invio al Laboratorio autorizzato
dal Ministero LL.PP. Compreso prelievo e ripristini, restituzione dei dati, ripristini, ed ogni
onere necessario per completare la prova a regola d'arte.

» Esecuzione di prova con per valutare la resistenza meccanica dell'acciaio in sito.
Conversione, per singolo elemento, del valore medio di durezza Vickers (HV) nella
scala Brinell (HB) secondo norme DIN; previa preparazione della superficie. Compreso
prelievo e ripristini, restituzione dei dati, ripristini, ed ogni onere necessario per
completare la prova a regola d'arte.

Dopo ogni prova dovranno essere prodotti i risultati con relazioni, grafici, foto e

quant’altro e ripristinati tutti i danni subiti dalla strutture secondo le indicazioni dell’'Epu e

quanto disposto dalla D.L. Tali prescrizioni frovano copertura nei prezzi unitari indicati

nell’Epu per ogni singola voce.
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15- NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria o a numero o a
peso, escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso, nellElenco descrittivo
delle opere o nellElenco prezzi unitari.

L'Appaltatore dovrd tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di
quelle opere e somministrazioni che successivamente non si potessero accertare e la
verifica di tutto cido che deve essere misurato o pesato prima di essere posto in opera.

Se falune quantitd non venissero accertate in fempo debito, I'Appaltatore dovra
accettare la valutazione della D.L.

Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte; nel caso di
eccesso si terrd come misura quella prescritta e in caso di difetto, se l'opera & accettata
dalla D.L., si terrd come misura quella effettivamente rilevata.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura o a corpo secondo le indicazioni
dell'Elenco descrittivo delle opere o dell'Elenco prezzi unitari e delle presenti norme.

Nei prezzi si infendono pertanto comprese futte le prestazioni e somministrazioni
occorrenti, dallo scarico dei materiali in cantiere fino alla loro completa e perfetta posa e

alla protezione delle opere fino al collaudo.

16- DEMOLIZIONI
Nel prezzo delle demolizioni si infendono comprese le puntellature e quanto altro occorra
per dare il lavoro compiuto e per impedire danni alle parti eventualmente restanti
dell'opera da demolire o alle pertinenze limitrofe.
Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati fissati
precedentemente ed in particolare la scelta, 'accatastamento ed il frasporto a rifiuto dei

materiali.

17- MURATURE E TRAMEZZI
Le murature di qualsiasi genere saranno valutate per il loro effettivo volume e per la loro
effettiva superficie secondo la categoria (salvo diversa indicazione nell'Elenco descrittivo

delle opere o nellElenco prezzi unitari), siano esse in mattoni o in calcestruzzo, e si
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Il prezzo &€ comprensivo delle impalcature e disarmi e degli oneri per darle eseguite con la
superficie prevista nei prezzi di offerta.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti e del volume corrispondente alla parte incastrata di
pilastri, piattabande ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali o artificiali, da
pagarsi con altri prezzi dell'offerta.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si infende compreso ogni onere per la
formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, ecc.

Tutte le murature in genere. saranno misurate geometricamente, a volume od a
superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioe gli
intonaci.

Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1 mq

| divisori interni per tframezzi verranno misurati nella loro superficie a rustico con detrazione
di tutti i vani uguali o superiori a 1 ma.

S'intende compreso nel prezzo I'onere degli architravi dei fori.

18- CONTROSOFHITTI
| controsoffitti piani saranno pagati alla superficie della loro proiezione orizzontale senza
cioe tener conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali.
Nel prezzo dei controsoffitti sono compresi e compensati tutte le armature, forniture,

magisteri e mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti come prescritto.

19- RIVESTIMENTI
| rivestimenti verranno misurati per la superficie effettiva, qualunque sia la sagoma e la
posizione delle pareti da rivestire.
Nel prezzo a mg sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di
raccordo, gusci, angoli, ecc., nonché l'onere per la preventiva preparazione delle pareti

da rivestire e per la stuccatura finale dei giunti.

20— PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI

| prezzi dei marmi e delle pietre naturali od arfificiali, da contabilizzarsi a superficie
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Le parti grezze e quelle incassate nelle murature, qualunque siano la profondita e altezza
della parte incassata, verranno sempre comprese nella misurazione.

Sono altresi compresi i ponteggi.

21- INTONACI
| prezzi degli intfonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici
laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve.
| prezzi di offerta valgono anche per inftonaci su murature di mattoni forati dello spessore
maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'infasamento dei fori dei
laterizi.
Gli infonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per
pieno, a compenso dellintonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio
sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a 4 mq, valutando a parte la
riquadratura dei detti vani.
Gli infonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro
superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione
essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.
Nei prezzi sinfende compensato anche il completamento della zona d'incontro con |l
pavimento, dopo l'esecuzione dello stesso.

Negli intonaci € compreso I'onere delle impalcature.

22- TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli
oneri prescritti dal presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura
e rinfilatura d'infissi, ecc.

Le imbiancature, le finteggiature a calce e ftinta, a fresco, a tempera, lavabili e
semilavabili inferne ed esterne saranno misurate a vuoto per pieno, detraendo solo i fori
con superficie superiore a mqg 4 e mq 2,5 per la tinta lavabile.

Tutte le alfre tinteggiature, a cementite, a olio, a smalto, ecc., e le rasature a calce e a

gesso verranno misurate in base alla superficie effettiva con deduzione di tutti i vani.
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Sono compresi nel prezzo i ponteggi fino a 4 mt. di altezza
Per la coloritura o verniciatura di manufatti in legno e ferro si provvederd applicando i
metodi e i coefficienti convenzionali previsti dal prezziario delle opere edili della C.C.I.A.A.

di Padova.

23- LAVORI IN METALLO

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso, salvo eventuale diversa
indicazione nell'Elenco descrittivo delle opere o nellElenco prezzi unitari, e i relativi prezzi
verranno applicati al peso effefttivo dei materiali stessi a lavorazione completamente
ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in
contraddittorio e a spese dell'Appaltatore, escluse dal peso le verniciature e coloriture,
salvo diversa indicazione.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorie, per lavorazioni, montature, posa in opera e assistenza muraria.

Sono pure compresi nel prezzo I'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature, le

impiombature e suggellature, e quanto altro necessario.

24— MANO D'OPERA E MATERIALI
| compensi per le prestazioni di mano d'opera per i lavori in economia saranno quelli
confrattuali ai quali verrd applicato il ribasso di gara solo sull'utile di impresa e spese
generali (complessivi 25,4%).
Il costo dei materiali usati e dei noli, relativamente a dette opere eseguite in economia,
sard dedotto dall’Elenco prezzi unitari, se non contemplati si fard riferimento al listino
emesso dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Padova, e, se non presenti

nello stesso, al prezziario Assistal ed eventualmente ai costi correnti sul mercato.

25- NOLEGGI
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro funzionamento, restando a completo carico
dell'Appaltatore tutti gli oneri di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.
Nel prezzo di offerta o dellElenco prezzi unitari si comprende la mano d'opera per la

manutenzione, per il funzionamento e per la conduzione o azionamento, il combustibile, i
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lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali allacciamenti, materiali di consumo e futto
quanto occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per |l
trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di offerta o dellElenco prezzi unitari soltanto per le ore di attivita di

lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

26- TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti si infende compensata anche la spesa per i materiali di consumo,
per il conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto peri
lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle

prescritte caratteristiche.
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CAPO QUINTO
Ordine da tenersi nellandamento dei lavori, esecuzione dei lavori e

gestione cantiere
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27- ORDINE DA TENERSI NELL' ANDAMENTO DEI LAVORI

Subito dopo avvenuta la consegna I'Appaltatore € obbligato a mettere in efficienza
l'impianto di cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo che i lavori possano
essere iniziati con la dovuta alacrita.

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti € non
deducibili dal presente Capitolato e dall’Elenco Prezzi, saranno concordate con |l
Direttore dei Lavori mano a mano, che si rendessero necessarie. In genere 'Appaltatore
avra facoltd di sviluppare i lavori nel modo che riterrd piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’ Amministrazione,
la quale si riserva comunqgue il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tfempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterrd piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dalla esecuzione di eventuali opere non incluse nellappalto e affidate ad altre Ditte o
Imprese, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

Allatto della consegna, sia parziale che totale, I'Appaltatore dovrd comunicare alla
predetta Direzione il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il
presumibile impiego di mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere
eventuali modifiche al programma dell Appaltatore sia all'atto della consegna che in

corso d'opera.

28- ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformita alle condizioni
precisate nel presente Capitolato e nell'allegato Elenco Prezzi , nonche alle disposizioni
verbali e scritte che verranno, man mano, impartite dalla D.L.

Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e contrariamente alle
disposizioni impartite, nonché quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia
per la loro esecuzione, sia per la qualitd dei materiali impiegati, dovranno essere
immediatamente demolite a cura e spese dell' Appaltatore e non saranno contabilizzate.
La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera

I’ Appaltatore dalle responsabilitd circa I'esatto adempimento degli ordini e la perfetta
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esecuzione delle opere a norma del contratto, nonche dalla scrupolosa osservanza delle
regole dell'arte e dell'ottima qualitd di ogni materiale impiegato, anche se eventudli
deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, ogni piu ampia facolta di indagine e di sanzioni, ivi
compresa la demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in
qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo
definitivo o certificato di regolare esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici, varranno le disposizioni piu
favorevoli all Amministrazione o quelle che I'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio,

riterrd di adottare.

29- GESTIONE CANTIERE

L’ Appaltatore, € a conoscenza del fatto che i lavori verranno svolti all'interno di edifici
scolastici funzionanti durante I'esecuzione delle opere, che il lavoro dovrd essere svolto a
settori di fabbricato, che il programma di lavoro dovrda essere concordato con la D.L.,
I' Autorita Scolastica e le altre Imprese, che lavoreranno nello stesso periodo di tempo e a
cui dovra essere fornita assistenza e prevedere il minor disagio possibile allo svolgersi
dell’attivitad  didattica in contemporanea. Le eccezioni di qualsiasi genere che
I'Appaltatore sollevasse all’atto della firma del contfratto, sulle condizioni d’'appalto,
saranno considerate come rifiuto alla firma, con le conseguenze contemplate nel
Capitolato Generale.

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei
lavori e delle zone adiacenti che potessero oftenersi alle condizioni sopra espresse,
I'Appaltatore non potrd occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito
permesso da parte della competente Amministrazione, né interrompere il pubblico
transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi di materiali da
costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti all' Appaltatore per sviluppare i lavori,
saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell' Appaltatore stesso senza diritto a
speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per I'occupazione di dette aree sia
incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

La direzione del cantiere dovra essere affidata dall’ Appaltatore ad un Tecnico di

competenza e specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento
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dell’ Amministrazione, il cui nominativo dovrd essere comunicato per iscritto all'atto della
consegna dei lavori.

Durante lo svolgimento dei lavori dovrd essere sempre in cantfiere un rappresentante
dell’ Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potrd, a
suo esclusivo giudizio e senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la
persona designata ed esigerne la sostituzione in corso di lavoro, senza che per cio
I'Appaltatore possa sollevare eccezione o chiedere compenisi.

L'Appaltatore provvederd alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico
idoneo, di provata capacitd e adeguato, numericamente, alle necessitda. L' Appaltatore
risponde dell'idoneitd dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai
medesimi, personale che dovrd essere di gradimento dalla D.L., la quale ha il diritto di
ottenere I'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza I'obbligo di

specificarne il motivo e dirispondere delle conseguenze.

sfu aé’od”

Via Enna 7 - 35141 Padova
Tel. e Fax. 0498716095
miotto@studiotecnicom.it
www.studiotecnicom.it



	1 - OGGETTO DELL’APPALTO
	2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
	3 - CONSEGNA DEI LAVORI
	4 - DESCRIZIONE LAVORI
	5 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
	6 – CONTROSOFFITTI
	7 - IMPERMEABILIZZAZIONI
	8 - INTONACI
	9 – PAVIMENTI
	10 – RIVESTIMENTI DI PARETI
	11 – OPERE IN FERRO – NORME GENERALI
	12 – PITTURE NORME GENERALI
	13 – RIVESTIMENTI E COIBENTAZIONI
	14 - VERIFICHE STRUTTURALI
	15 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
	16 - DEMOLIZIONI
	17 – MURATURE E TRAMEZZI
	18 - CONTROSOFFITTI
	19 - RIVESTIMENTI
	20 – PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI
	21 - INTONACI
	22 – TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE
	23 – LAVORI IN METALLO
	24 – MANO D’OPERA E MATERIALI
	25 - NOLEGGI
	26 - TRASPORTI
	27 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
	28 - ESECUZIONE DEI LAVORI
	29 - GESTIONE CANTIERE

