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CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare dell’appalto

Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
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1 -  OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto interventi  al fine di garantire la funzionalità e le condizioni di

sicurezza  strutturali  del  Centro  Diurno  in  Via  Col  Moschin  n.3  di  proprietà  e/o  di

competenza del Comune di  Padova, mediante il  rifacimento parziale delle strutture di

copertura con demolizione delle parti esistenti e con la formazione di nuovi ancoraggi di

banchina,  il  rifacimento  totale  della  copertura  completa  di  isolamento  e

impermeabilizzazioni,  l'esecuzione  di  rinforzi  strutturali  e/o  rifacimenti  di  pareti  interne,

l'esecuzione di nuove tinteggiature e la posa di nuovi controsoffitti.

L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal Capitolato Generale Regionale, dal presente

Capitolato Speciale, dal contratto, nonché dalle prescrizioni  contenute nella lettera di

invito alla gara per l’aggiudicazione e dalle disposizioni che saranno impartite dalla D.L.

2- AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo globale dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a € 

140.611,00 al netto dell’I.V.A. (10%), di cui € 7.800,00 relativi ai costi della sicurezza 

ai sensi  dell’art. 131, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163.

L’incidenza percentuale della quantità di manodopera è pari rispettivamente:

1) opere edili Cat. OG1 40%

L’importo presuntivo dei lavori potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle

quantità  delle  diverse  categorie,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  132  del  D.  lgs

12/04/2006  n.  163,   senza  che  l'Appaltatore  possa  trarne  argomento  per  chiedere

compensi  non  contemplati  nel  presente  capitolato  e  prezzi  diversi  da  quelli  risultanti

dall'offerta. L’I.V.A. farà carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni  legislative

vigenti all’atto esecutivo delle opere.

3-  CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori potrà essere eseguita con successivi verbali di consegna parziale,

senza che per tale ragione l'Appaltatore possa pretendere compensi speciali o diversi da

quelli  contemplati  nei  prezzi  di  offerta,  essendosi  tenuto  conto  dei  maggiori  oneri

dipendenti da tali circostanze.

La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna

parziale.
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CAPO SECONDO

Descrizione delle lavorazioni
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4 -  DESCRIZIONE LAVORI

Il  progetto è stato redatto al  fine di  garantire  la funzionalità e le condizioni  di

sicurezza strutturali  del Centro Diurno in Via Col Moschin n.3 di proprietà e/o di

competenza  del  Comune  di  Padova,  mediante  il  rifacimento  parziale  delle

strutture di copertura con demolizione delle parti esistenti e con la formazione di

nuovi ancoraggi di  banchina, il  rifacimento totale della copertura completa di

isolamento e impermeabilizzazioni, l'esecuzione di rinforzi strutturali e/o rifacimenti

di  pareti  interne,  l'esecuzione  di  nuove  tinteggiature  e  la  posa  di  nuovi

controsoffitti.

A seguito di sopralluoghi sono emersi infatti problemi di tipo tecnologico funzionale

visto che la copertura a falda presenta un evidente stato di degrado del manto di

copertura costituito da coppi: in alcuni punti sono sgretolati oppure con il tempo

sono  stati  spostati  dal  vento  o  da altri  agenti.  Inoltre  si  può  notare  anche la

presenza di vegetazione.

In zone localizzate sono stati rilevati dei fori o una non corretta posa della guaina

sottostante ai coppi che hanno generato infiltrazioni o problemi di umidità nei muri

sottostanti.

Le tavelle di supporto ai coppi si presentano in gran parte lesionate più o meno

pesantemente e sconnesse o rotte;  tale  situazione potrebbe causare dei  crolli

localizzati di tali elementi o addirittura anche dei coppi che restano sorretti solo

dalle guaine. Inoltre in alcuni punti il controsoffitto è stato ancorato a tali elementi

comportando  un  ulteriore  rischio  di  crollo  localizzato.  L'intervento  mira  ad

eliminare tale rischio ricostruendo a nuovo la copertura.

In particolare sono previsti interventi necessari per adeguare gli elementi strutturali primari

e secondari ai criteri  normativi. Saranno pure eseguiti  lavori  di riparazione in caso fosse

necessario e sufficiente all’integrazione degli elementi strutturali esistenti nonché ai ripristini

delle lesioni riscontrate e dei danni sofferti a causa di sismi e dei degradi dovuti al naturale

deterioramento di parti murarie o in calcestruzzo o all’esposizione ad agenti atmosferici o

di altro genere.
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CAPO TERZO

Prescrizioni tecniche 
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5-  DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le  demolizioni  di  murature,  calcestruzzi,  ecc.,  sia  in  rottura  che  parziali  o  complete,

devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni,  in modo da non

danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e

da evitare incomodi o disturbo.

Rimane  pertanto  vietato  di  gettare  i  materiali  in  genere,  che  invece  devono  essere

trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i

materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni l’Impresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie

puntellature  per  sostenere  le  parti  che  devono  restare  e  disporre  in  modo  da  non

deteriorare i  materiali  risultanti,  i  quali  tutti  devono ancora potersi  impiegare utilmente,

sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti  ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche

per mancanza di  puntellamenti  o di  altre precauzioni, venissero demolite altre parti  od

oltrepassati  i  limiti  fissati,  saranno  pure  a  cura  e  spese  dell’Impresa,  senza  alcun

compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere

opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che

verranno indicati  dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli  sia nella

pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro posizionamento e per evitare la dispersione.

Detti  materiali  restano tutti  di  proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà

ordinare all’Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati

nell'offerta.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Impresa

essere trasportati fuori del cantiere alle pubbliche discariche.

6– CONTROSOFFITTI

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere

superfici  orizzontali,  senza  ondulazioni  od  altri  difetti  e  di  evitare  in  modo  assoluto  la

formazione, in un tempo più o meno prossimo, di distacchi.
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7-  IMPERMEABILIZZAZIONI

Qualsiasi  impermeabilizzazione  sarà  posta  su  piani  predisposti  con  le  opportune

pendenze.

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi  genere, dovranno essere eseguite con la maggiore

accuratezza possibile, (specie in vicinanza di  fori,  passaggi, cappe, ecc.);  le eventuali

perdite  che si  manifestassero  in  esse,  anche a distanza di  tempo e sino  al  collaudo,

dovranno essere riparate ed eliminate dall’Impresa, a sua cura e spese, compresa ogni

opera di ripristino.

8- INTONACI

Gli intonaci verranno eseguiti dopo una accurata pulizia e bagnatura della parete. Per

ottenere la regolarità dei piani, prima della stesa, si formeranno fasce di guida in numero

sufficienti. Nell'esecuzione del lavoro verrà applicato un primo strato di  malta (rinzaffo)

gettato con forza in modo che possa bene aderire alla muratura. Quando questo primo

strato  sarà  alquanto  asciutto  si  applicherà  il  secondo  strato  che  verrà  steso  con  la

cazzuola  e  regolarizzato  con  il  frattazzo.  Gli  intonaci  non  dovranno  mai  presentare

screpolature,  irregolarità,  ecc.  restando  a  carico  dell'Appaltatore  il  parziale  o  totale

rifacimento nel caso presentassero i difetti sopra descritti o non aderissero perfettamente

alla parete.

9– PAVIMENTI

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo

che  la  superficie  risulti  perfettamente  piana  ed  osservando  scrupolosamente  le

disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

I  singoli  elementi  dovranno  combaciare  esattamente  tra  di  loro,  dovranno  risultare

perfettamente fissati  al  sottofondo e non dovrà verificarsi,  nelle connessioni  dei  diversi

elementi a contatto, la benché minima ineguaglianza.

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di

sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di  almeno dieci  giorni
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dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, I'impresa avrà l'obbligo di impedire l'accesso di

qualunque persona nei locali; ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte

danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, l’impresa dovrà a sua

cura e spese ricostruire le parti danneggiate.

L'Impresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori  i campionari  dei pavimenti

che saranno prescritti.

Il  piano  destinato  alla  posa  dei  pavimenti,  di  qualsiasi  tipo  essi  siano,  dovrà  essere

opportunamente spianato mediante un sottofondo, in modo che la superficie di  posa

risulti  regolare  e  parallela  a  quella  del  pavimento  da  eseguire  ed  alla  profondità

necessaria.

Il sottofondo dovrà essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare

per  almeno  10  giorni.  Prima  della  posa  del  pavimento  le  lesioni  eventualmente

manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate.

10– RIVESTIMENTI DI PARETI

I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola

d'arte, con il  materiale prescelto dall'Amministrazione appaltante, e conformemente ai

campioni che verranno volta a volta eseguiti, a richiesta della Direzione dei lavori.

Particolare cura dovrà porsi nella posizione in sito degli  elementi, in modo che questi  a

lavoro ultimato risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco.

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei

giunti, debitamente stuccate con cemento bianco o diversamente colorato, dovranno

risultare,  a  lavoro  ultimato,  perfettamente  allineate.  I  rivestimenti  dovranno  essere

convenientemente lavati e puliti.

11– OPERE IN FERRO – NORME GENERALI

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di

forme e precisione di dimensioni, con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I

fori  saranno tutti  eseguiti  col  trapano,  le  chiodature,  ribattiture,  ecc.  dovranno essere

perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno  rigorosamente  rifiutati  tutti  quei  pezzi  che  presentino  imperfezione  od  indizio

d'imperfezione.
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Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorita a minio.

In particolare si  prescrive per inferriate,  cancellate,  ecc. che siano costruiti  a perfetta

regola  d'arte,  secondo  i  tipi  che  verranno  indicati  all'atto  esecutivo.  Essi  dovranno

presentare  tutti  i  regoli  ben  dritti,  spianati  ed  in  perfetta  composizione.  I  tagli  delle

connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione

ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza

la minima ineguaglianza o discontinuità.

Le  inferriate  con  regoli  intrecciati  ad  occhio  non  presenteranno  nei  buchi,  formati  a

fuoco, alcuna fessura.

In ogni  caso l'intreccio dei  ferri  dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di

occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato.

I telai  saranno fissati  ai  ferri  di  orditura e saranno muniti  di forti  grappe ed arpioni, ben

chiodati ai regoli di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

12– PITTURE NORME GENERALI

Qualunque  tinteggiatura,  coloritura  o  verniciatura  dovrà  essere  preceduta  da  una

conveniente  ed  accuratissima  preparazione  delle  superfici,  e  precisamente  da

raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare

le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici  dovranno essere perfettamente levigate con carta

vetrata  e,  quando  trattasi  di  coloriture  o  verniciature,  nuovamente  stuccate,  quindi

pomiciate  e  lisciate,  previa  imprimitura,  con  modalità  e  sistemi  atti  ad  assicurare  la

perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovrà aversi  per  le superfici  da rivestire con vernici.  Per  le opere in

legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e

rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.

Per  le  opere  metalliche  la  preparazione  delle  superfici  dovrà  essere  preceduta  dalla

raschiatura delle parti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite

con  colori  diversi  su  una  stessa  parete,  complete  di  filettature,  zoccoli  e  quant'altro

occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non sarà
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ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i

materiali più fini e delle migliori qualità.

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e

con le modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la

scelta delle tinte che per  il  genere di  esecuzione, e di  ripeterli  eventualmente con le

varianti  richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei  lavori.  Essa dovrà

infine adottare ogni  precauzione e mezzo atti  ad evitare spruzzi  o macchie di  tinte o

vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni

lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

13– RIVESTIMENTI E COIBENTAZIONI

L’isolamento dovrà essere eseguito con particolare accuratezza, con i materiali coibenti

appropriati  non  combustibili  nè  comburenti,  non  igroscopici,  inattaccabili  da  agenti

chimici, fisici e da parassiti.

Si dovrà preferire materiale che abbia un basso coefficiente di conduttività termica.

14-  VERIFICHE STRUTTURALI

Le verifiche strutturali potranno comprendere le seguenti analisi con le relative prescrizioni:

 Esecuzione delle indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture 

in calcestruzzo, saranno eseguite attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm)

appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistano lesioni 

o cavità la prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con 

trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al 

paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o fori si introduce un 

endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di una 

guida luce per l'illuminazione della parte presa in esame. Alla parte terminale può 

essere applicata sia una macchina fotografica, sia una telecamera, per la 

documentazione dell'indagine. Devono essere rilevate le seguenti informazioni: 

individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti, morfologia e tipologia del 

paramento murario all'interno, stato visibile di conservazione dei materiali, presenza di 

eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La 

prova deve essere documentata con idonea documentazione anche 
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fotografica/video (ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa è stata 

effettuata con una telecamera); compreso quanto altro occorre per dare i risultati 

dell'indagine completi.

 Le indagini termografiche di superficie muraria sono mirate all’individuazione di eventuali

distacchi degli intonaci, lesioni, sconnessioni, discontinuità della muratura 

(propedeutica anche a indagini quali martinetti piatti), per l’individuazione elementi in

c.a. nascosti sotto il paramento e/o gli intonaci, e travi e tipologie solai; dovranno 

essere predisposte la relazione tecnica, la fornitura dei termogrammi elaborati in forma

digitale e i dati sintetizzati in mappe tematiche. 

 Rilevazioni dinamiche consistenti in prove di sismica passiva a stazione singola tramite 

attrezzatura microsismica, per rilevazione frequenze fabbricato e/o frequenze terreno 

(velocità onde Vs30 (m/s); frequenza di risonanza di sito (Hz); amplificazione di sito; 

periodo di sito (sec); stratigrafia profonda. 

 Rilievo georadar di terreno di fondazione, consistente nell’inviare impulsi 

elettromagnetici attraverso un’antenna trasmittente, per individuare eventuali 

discontinuità; compresa la relazione tecnica contenente l’indicazione della 

strumentazione utilizzata, l’elaborazione delle sezioni e l’interpretazione dei risultati 

(indagine prevista per edifici di pregio artistico).

 Indagine stratigrafica per la determinazione degli strati sovrapposti di intonaci e tinteggi 

fino al vivo della muratura o a decorazioni pittoriche (indagine prevista per edifici di 

pregio artistico).

 Esecuzione di verifiche dopo rimozione dell’intonaco (circa 1x1 m) per esaminare le 

caratteristiche della muratura e per valutare il tipo di ammorsamento tra muri 

ortogonali. Dovranno essere eseguite le scarifich e i ripristino dell'intonaco e quant'altro

necessario per la verifica, la restituzione dei dati in formato grafico ed esplicativo.

 Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto semplice o doppio, finalizzate alla

valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame,

effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La 

prova dovrà essere condotta procedendo, dopo l'individuazione della zona di prova, 

alla scarifica dell'eventuale intonaco presente per un'area di 0,8 mq., all'asportazione 

di un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente 

orizzontale, installando n. 3 sensori potenziometrici millesimali fissi con misurazione in 
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continuo e campionamento minimo di 1 Hz. per rilevare l'entità dei cedimenti 

verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due 

punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed 

inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare 

oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti 

misurati. Norma ASTM C1196 e ASTM C1197. Dovrà essere svolta una indagine 

preventiva con termocamera sulla parete oggetto di prova e una indagine 

sclerometrica sui corsi di malta di allettamento. Dovrà essere eseguito tutto quanto 

necessario per finire l'indagine, ripristini ed ogni onere necessario per dare i risultati 

della prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, documentazione 

fotografica, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su 

adeguata base grafica precedentemente fornita.

  Con Sclerometro da malta Schmidt-Hammer l’indagine ha lo scopo di dare una 

classificazione alla malta di una muratura attraverso una serie di battute 

sclerometriche nelle zone visibili tra i corsi di mattoni. Si dovrà provvedere alla 

restituzione dati, relazione, grafici, foto e quant'altro necessario compresa la rimozione 

e ripristino intonaco. 

  Le Prove di rottura a compressione di provino cilindrico di calcestruzzo dovranno 

comprendere: Estrazione di provino cilindrico diam 80-100 mm. su elemento in c.a. 

L'estrazione avverrà con carotiere a colonna a sola rotazione e sistema di 

raffreddamento ad acqua, previa indagine pachometrica per l'individuazione 

dell'armatura nel punto d'estrazione e successiva analisi della carbonatazione. 

Comprensivo di catalogazione e invio al Laboratorio. Prova di rottura a compressione 

del provino cilindrico di calcestruzzo ricavato da spezzone di carota diam. 80-100 mm, 

compreso la preparazione (taglio e rettifica), il rilievo dimensionale e il peso in 

laboratorio autorizzato dal Ministero LL.PP. - UNI EN 12504-1; UNI EN 12390-3. Si dovrà 

produrre l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione della resistenza a 

compressione, relazione completa di tabella e grafico dei dati ottenuti, 

documentazione fotografica, elaborazione dei risultati ed ubicazione della prova su 

adeguata base grafica precedentemente fornita. Dovranno provvedersi i ripristini e 

quant'altro necessario per riprodurre le condizioni originarie.

  Le prove di carbonatazione consisteranno in test colorimetrico eseguito utilizzando una 

studioM
Via Enna 7 – 35141 Padova
Tel. e Fax. 0498716095 
miotto@studiotecnicom.it
www.studiotecnicom.it 



Studio tecnico di progettazione

soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la profondità di 

carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito 

spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La 

determinazione della colorazione risultante, e quindi della profondità di 

carbonatazione nel getto, sarà effettuata allontanandosi opportunamente da fessure 

o zone molto porose, ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata; 

compresi il prelievo dei campioni, e ogni onere necessario per dare i risultati della 

prova completi di: tabella e grafico dei dati ottenuti, documentazione fotografica, 

elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione della prova su adeguata 

base grafica precedentemente fornita. Riferimento norme UNI 9944/1992, UNI EN 

14630. 

  Valutazione della resistenza media a compressione su elementi in c.a., combinando 

velocità ultrasonica con indice di rimbalzo sclerometrico, secondo norma BS 1881-204, 

DIN 1045. Indagine da condurre per omogeneità. Indagine sclerometrica e ultrasonica

condotte secondo norma UNI EN 12504-2. Per l'esecuzione delle indagini è necessaria 

l'asportazione di eventuali strati di finitura dell'elemento strutturale. Si dovrà provvedere

alla restituzione dei dati, relazione, grafici, ripristini e quant'altro necessario per riportare

alle condizioni originarie.

Valutazione della velocità ultrasonica su elementi in c.a., secondo norma UNI EN 12504-

2. Indagine da condurre per omogeneità. Per l'esecuzione delle indagini è necessaria 

l'asportazione di eventuali strati di finitura dell'elemento strutturale. Si provvederà alla 

restituzione dei dati, relazione, grafici, ripristini e quant'altro necessario per riportarsi alle

condizioni originarie.

 Estrazioni Pull-Out secondo norma UNI EN 12504-3 su struttura in c.a., previa 

individuazione armature tramite indagine pachometrica, per la determinazione della 

resistenza media del calcestruzzo Rmc con almeno n° 3 estrazioni per elemento. 

Indagine da condurre per omogeneità. Per l'esecuzione delle indagini è necessaria 

l'asportazione di eventuali strati di finitura dell'elemento strutturale. Si provvederà alla 

restituzione dei dati, relazione, grafici, ripristini e quant'altro necessario per riportarsi alle

condizioni originarie.

 Rilevazione del copriferro, della geometria e stima del diametro dell’armatura su 

elemento in c.a. (trave o pilastro), mediante indagine pachometrica. L'indagine sarà 
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condotta su una o più sezioni significativa dell'elemento. Riferimento Norma UNI 7997. 

Compreso ogni onere necessario per dare i risultati della prova completi di: tabella e 

grafico dei dati ottenuti, elaborazione ed interpretazione dei risultati ed ubicazione 

della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita, ripristini e quant'altro 

necessario per finire il lavoro a regola d'arte. Massima profondità indagabile 10 cm.

 Sigma di snervamento e rottura di barre d’acciaio per c.a. su campioni di qualsiasi 

diametro, certificazione ufficiale in ottemperanza alla UNIEN-ISO 15630-1; UNI EN 10002-

1. Compresa individuazione elemento, catalogazione e invio al Laboratorio autorizzato

dal Ministero LL.PP. Compreso prelievo e ripristini, restituzione dei dati, ripristini, ed ogni 

onere necessario per completare la prova a regola d'arte.

  Esecuzione di prova con per valutare la resistenza meccanica dell'acciaio in sito. 

Conversione, per singolo elemento, del valore medio di durezza Vickers (HV) nella 

scala Brinell (HB) secondo norme DIN; previa preparazione della superficie. Compreso 

prelievo e ripristini, restituzione dei dati, ripristini, ed ogni onere necessario per 

completare la prova a regola d'arte.

Dopo ogni prova dovranno essere prodotti i risultati con relazioni, grafici, foto e 

quant’altro e ripristinati tutti i danni subiti dalla strutture secondo le indicazioni dell’Epu e 

quanto disposto dalla D.L. Tali prescrizioni trovano copertura nei prezzi unitari indicati 

nell’Epu per ogni singola voce.
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CAPO QUARTO

Norme di misurazione delle lavorazioni

studioM
Via Enna 7 – 35141 Padova
Tel. e Fax. 0498716095 
miotto@studiotecnicom.it
www.studiotecnicom.it 



Studio tecnico di progettazione

15-  NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le misurazioni in genere si faranno con i metodi rigorosi della geometria o a numero o a

peso, escluso ogni altro sistema che non sia stabilito in appresso, nell'Elenco descrittivo

delle opere o nell'Elenco prezzi unitari.

L'Appaltatore  dovrà  tempestivamente  richiedere  la  misurazione  in  contraddittorio  di

quelle  opere e somministrazioni  che successivamente non si  potessero accertare  e  la

verifica di tutto ciò che deve essere misurato o pesato prima di essere posto in opera.

Se  talune  quantità  non  venissero  accertate  in  tempo  debito,  l'Appaltatore  dovrà

accettare la valutazione della D.L.

Ogni  opera  deve corrispondere,  nelle  sue  dimensioni,  a  quelle  prescritte;  nel  caso  di

eccesso si terrà come misura quella prescritta e in caso di difetto, se l'opera è accettata

dalla D.L., si terrà come misura quella effettivamente rilevata.

Le  opere  e  le  provviste  sono  appaltate  a  misura  o  a  corpo  secondo  le  indicazioni

dell'Elenco descrittivo delle opere o dell'Elenco prezzi unitari e delle presenti norme.

Nei  prezzi  si  intendono  pertanto  comprese  tutte  le  prestazioni  e  somministrazioni

occorrenti, dallo scarico dei materiali in cantiere fino alla loro completa e perfetta posa e

alla protezione delle opere fino al collaudo.

16- DEMOLIZIONI

Nel prezzo delle demolizioni si intendono comprese le puntellature e quanto altro occorra

per  dare  il  lavoro  compiuto  e  per  impedire   danni  alle  parti  eventualmente  restanti

dell'opera da demolire o alle pertinenze limitrofe.

Tali  prezzi  comprendono  i  compensi  per  gli  oneri  ed  obblighi  specificati  fissati

precedentemente ed in particolare la scelta, I'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei

materiali.

17– MURATURE E TRAMEZZI

Le murature di qualsiasi genere saranno valutate per il loro effettivo volume e per la loro

effettiva superficie secondo la categoria (salvo diversa indicazione nell'Elenco descrittivo

delle  opere  o  nell'Elenco  prezzi  unitari),  siano  esse  in  mattoni  o  in  calcestruzzo,  e  si

intendono per qualsiasi forma e dimensione, rette e curve.
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Il prezzo è comprensivo delle impalcature e disarmi e degli oneri per darle eseguite con la

superficie prevista nei prezzi di offerta.

Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti e del volume corrispondente alla parte incastrata di

pilastri,  piattabande ecc.,  di  strutture diverse,  nonché di  pietre naturali  o artificiali,  da

pagarsi con altri prezzi dell'offerta.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la

formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, ecc.

Tutte  le  murature  in  genere.  saranno  misurate  geometricamente,  a  volume  od  a

superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli

intonaci.

Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1 mq 

I divisori interni per tramezzi verranno misurati nella loro superficie a rustico con detrazione

di tutti i vani uguali o superiori a 1 mq.

S'intende compreso nel prezzo l'onere degli architravi dei fori.

18- CONTROSOFFITTI

I controsoffitti piani saranno pagati alla superficie della loro proiezione orizzontale senza

cioè tener conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali.

Nel  prezzo  dei  controsoffitti  sono  compresi  e  compensati  tutte  le  armature,  forniture,

magisteri e mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti come prescritto.

19- RIVESTIMENTI

I rivestimenti  verranno misurati  per la superficie effettiva, qualunque sia la sagoma e la

posizione delle pareti da rivestire. 

Nel prezzo a mq sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di

raccordo, gusci, angoli, ecc., nonché l'onere per la preventiva preparazione delle pareti

da rivestire e per la stuccatura finale dei giunti.

20– PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI

I  prezzi  dei  marmi  e  delle  pietre  naturali  od  artificiali,  da  contabilizzarsi  a  superficie

verranno calcolati in base alla superficie effettiva in opera.
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Le parti grezze e quelle incassate nelle murature, qualunque siano la profondità e altezza

della parte incassata, verranno sempre comprese nella misurazione.

Sono altresì compresi i ponteggi.

21- INTONACI

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle

superfici  laterali  di  risalti,  lesene e  simili.  Tuttavia  saranno  valutate  anche tali  superfici

laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve.

I prezzi di offerta valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore

maggiore di una testa, essendo essi  comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori  dei

laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per

pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei  vani,  che non saranno perciò

sviIuppate.

Tuttavia  saranno detratti  i  vani  di  superficie  maggiore  a  4  mq,  valutando a parte  la

riquadratura dei detti vani.

Gli  intonaci  interni  su  tramezzi  in foglio o ad una testa saranno computati  per  la loro

superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensíone

essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Nei  prezzi  s'intende compensato anche il  completamento della zona d'incontro con il

pavimento, dopo l'esecuzione dello stesso.

Negli intonaci è compreso l'onere delle impalcature.

22– TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE

Nei prezzi  delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi  tutti  gli

oneri prescritti dal presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura

e rinfilatura d'infissi, ecc.

Le  imbiancature,  le  tinteggiature  a  calce  e  tinta,  a  fresco,  a  tempera,  lavabili  e

semilavabili interne ed esterne saranno misurate a vuoto per pieno, detraendo solo i fori

con superficie superiore a mq 4 e mq 2,5 per la tinta lavabile.

Tutte le altre tinteggiature, a cementite, a olio, a smalto, ecc., e le rasature a calce e a

gesso verranno misurate in base alla superficie effettiva con deduzione di tutti i vani.
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Sono compresi nel prezzo i ponteggi fino a 4 mt. di altezza

Per la coloritura o verniciatura di manufatti  in legno e ferro si  provvederà applicando i

metodi e i coefficienti convenzionali previsti dal prezziario delle opere edili della C.C.I.A.A.

di Padova.

23– LAVORI IN METALLO

Tutti  i  lavori  in  metallo  saranno  in  generale  valutati  a  peso,  salvo  eventuale  diversa

indicazione nell'Elenco descrittivo delle opere o nell'Elenco prezzi unitari, e i relativi prezzi

verranno  applicati  al  peso  effettivo  dei  materiali  stessi  a  lavorazione  completamente

ultimata  e  determinato  prima della  loro  posa  in  opera,  con  pesatura  diretta  fatta  in

contraddittorio e a spese dell'Appaltatore, escluse dal peso le verniciature e coloriture,

salvo diversa indicazione.

Nei  prezzi  dei  lavori  in metallo è compreso ogni  e qualunque compenso per forniture

accessorie, per lavorazioni, montature, posa in opera e assistenza muraria.

Sono pure compresi nel prezzo l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature, le

impiombature e suggellature, e quanto altro necessario.

24– MANO D’OPERA E MATERIALI

I  compensi  per  le prestazioni  di  mano d’opera per i  lavori  in economia saranno quelli

contrattuali  ai  quali  verrà applicato il  ribasso di  gara solo sull’utile di  impresa e spese

generali (complessivi 25,4%).

Il costo dei materiali usati e dei noli, relativamente a dette opere eseguite in economia,

sarà  dedotto  dall’Elenco prezzi  unitari,  se  non contemplati  si  farà  riferimento  al  listino

emesso dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Padova, e, se non presenti

nello stesso, al prezziario Assistal ed eventualmente ai costi correnti sul mercato.

25- NOLEGGI

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato e provvisti di tutti

gli  accessori  necessari  per  il  loro  funzionamento,  restando  a  completo  carico

dell'Appaltatore tutti gli oneri di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.

Nel  prezzo di  offerta o dell'Elenco prezzi  unitari  si  comprende la mano d'opera per la

manutenzione, per il funzionamento e per la conduzione o azionamento, il combustibile, i
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lubrificanti,  l'energia  elettrica,  eventuali  allacciamenti,  materiali  di  consumo  e  tutto

quanto occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il

trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si  applica il prezzo di  offerta o dell'Elenco prezzi unitari  soltanto per le ore di  attività di

lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

26- TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo,

per il conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i

lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle

prescritte caratteristiche.
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CAPO QUINTO

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, esecuzione dei lavori e

gestione cantiere
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27- ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

Subito  dopo avvenuta  la consegna l'Appaltatore  è  obbligato  a  mettere  in  efficienza

l'impianto di cantiere per dare inizio alle opere provvisionali in modo che i lavori possano

essere iniziati con la dovuta alacrità.

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e non

deducibili  dal  presente  Capitolato  e  dall’Elenco  Prezzi,  saranno  concordate  con  il

Direttore dei Lavori mano a mano, che si rendessero necessarie. In genere l'Appaltatore

avrà  facoltà  di  sviluppare  i  lavori  nel  modo  che  riterrà  più  conveniente  per  darli

perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non

riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’Amministrazione,

la quale si  riserva comunque il diritto di  ordinare l'esecuzione di  un determinato lavoro

entro un prestabilito termine di  tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori  nel

modo che riterrà più conveniente,  specialmente in relazione alle  esigenze dipendenti

dalla esecuzione di eventuali  opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o

Imprese, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi  o farne oggetto di  richiesta di  speciali

compensi.

All'atto  della  consegna,  sia  parziale  che  totale,  l'Appaltatore  dovrà  comunicare  alla

predetta  Direzione  il  programma dettagliato  di  esecuzione  delle  opere,  precisando il

presumibile impiego di mano d'opera e di  mezzi; la D.L. si  riserva il diritto di  prescrivere

eventuali  modifiche al  programma dell'Appaltatore  sia  all'atto della  consegna che in

corso d'opera.

28-  ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformità alle condizioni

precisate nel presente Capitolato e nell'allegato Elenco Prezzi , nonchè alle disposizioni

verbali e scritte che verranno, man mano, impartite dalla D.L.

Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni  di  Capitolato e contrariamente alle

disposizioni impartite, nonchè quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia

per  la  loro  esecuzione,  sia  per  la  qualità  dei  materiali  impiegati,  dovranno  essere

immediatamente demolite a cura e spese dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate.

La  circostanza  che  i  lavori  siano  stati  eseguiti  alla  presenza  della  D.L.  non  esonera

l’Appaltatore dalle responsabilità circa l'esatto adempimento degli  ordini  e la perfetta
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esecuzione delle opere a norma del contratto, nonchè dalla scrupolosa osservanza delle

regole  dell'arte  e  dell'ottima qualità  di  ogni  materiale  impiegato,  anche se  eventuali

deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione.

L'Amministrazione si  riserva quindi, ogni  più ampia facoltà di  indagine e di  sanzioni, ivi

compresa la demolizione di  opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L.  in

qualsiasi  momento,  anche  posteriore  alla  esecuzione  delle  opere,  e  fino  al  collaudo

definitivo o certificato di regolare esecuzione dei lavori.

In caso di  discordanza o contrasto tra gli  elaborati  tecnici, varranno le disposizioni  più

favorevoli all'Amministrazione o quelle che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio,

riterrà di adottare.

29-  GESTIONE CANTIERE

L’Appaltatore, è a conoscenza del fatto che i lavori  verranno svolti  all’interno di edifici

scolastici funzionanti durante l’esecuzione delle opere, che il lavoro dovrà essere svolto a

settori  di  fabbricato, che il  programma di  lavoro dovrà essere concordato con la D.L.,

l’Autorità Scolastica e le altre Imprese, che lavoreranno nello stesso periodo di tempo e a

cui  dovrà essere  fornita  assistenza e  prevedere  il  minor  disagio possibile  allo  svolgersi

dell’attività  didattica  in  contemporanea.  Le  eccezioni  di  qualsiasi  genere  che

l’Appaltatore  sollevasse  all’atto  della  firma  del  contratto,  sulle  condizioni  d’appalto,

saranno  considerate  come  rifiuto  alla  firma,  con  le  conseguenze  contemplate  nel

Capitolato Generale.

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei

lavori  e  delle  zone  adiacenti  che  potessero  ottenersi  alle  condizioni  sopra  espresse,

l'Appaltatore non potrà occupare con il  cantiere alcuna area pubblica senza debito

permesso  da  parte  della  competente  Amministrazione,  nè  interrompere  il  pubblico

transito nelle vie. Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi  di  materiali  da

costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti all'Appaltatore per sviluppare i lavori,

saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'Appaltatore stesso senza diritto a

speciali  compensi, intendendosi  che il corrispettivo per l’occupazione di dette aree sia

incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

La  direzione  del  cantiere  dovrà  essere  affidata  dall’Appaltatore  ad  un  Tecnico  di

competenza e specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento

studioM
Via Enna 7 – 35141 Padova
Tel. e Fax. 0498716095 
miotto@studiotecnicom.it
www.studiotecnicom.it 



Studio tecnico di progettazione

dell’Amministrazione, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'atto della

consegna dei lavori.

Durante  lo  svolgimento  dei  lavori  dovrà essere  sempre  in cantiere  un  rappresentante

dell’Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potrà, a

suo esclusivo giudizio e senza obbligo alcuno di  dichiararne i  motivi, non accettare la

persona  designata  ed  esigerne  la  sostituzione  in  corso  di  lavoro,  senza  che  per  ciò

l'Appaltatore possa sollevare eccezione o chiedere compensi.

L’Appaltatore  provvederà  alla  condotta  effettiva  dei  lavori  con  personale  tecnico

idoneo, di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità. L’Appaltatore

risponde dell’idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai

medesimi, personale che dovrà essere di gradimento dalla D.L., la quale ha il diritto di

ottenere l’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza l’obbligo di

specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.
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