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Solaio in latero-cemento

Solaio con doppi travetti
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COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELL' INTRADOSSO DEI SOLAI

2° STRALCIO

IMPORTO COMPLESSIVO: € 260.000,00

29/06/2017
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PLANIMETRIA PIANO TERRA  Sc. 1:100

CuUP N° Progetto Elaborato A 1 0
Nome file Scuola primaria
"Mazzini"
LLPP EDP 2017/077/01 Data 29/05/2017 Stato di fatto - Piano terra
Progettisti Rup Capo Settore Capo Area
Arch. Vincenzo Pizzo Geom. Renato Gallo Arch. Luigino Gennaro
Collaboratori
geom. Ermes Gobbato
geom. Massimiliano Maulu
Opere elettriche
P.I. Massimiliano Zatta
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