


IMPORTO
PREZZO 

ELEMENTARE
QUANTITA

UNITA DI 
MISURA

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

N.

ANALISI DEI PREZZI

06/04/2017

Rimozione, accatastamento e smaltimento
Rimozione di canale, di tubazione

Analisi M.01.90.01 (Base)1

0,8227,180,03hA.04.03.a - Manodopera Elettricista
OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

0,8729,150,03hA.04.02.a - Manodopera Elettricista
OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

2,13

0,19

0,25

1,69

1,00m

Euro/m 2,13

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10%

Spese Generali 15%

Totale Parziale

Rimozione, accatastamento e smaltimento
Rimozione di cassetta di derivazione o connessione a parete

Analisi M.01.90.02 (Base)2

0,5829,150,02hA.04.02.a - Manodopera Elettricista
OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

0,5427,180,02hA.04.03.a - Manodopera Elettricista
OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

1,42

0,13

0,17

1,12

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 1,42

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10%

Spese Generali 15%

Totale Parziale

Plafoniera dotata di pannello led UGR<19.
Plafoniera dotata di pannello led UGR<19, led 29W - 3000K - 2950lm -
CRI 93

Analisi M.02.50.01 (Base)3

133,00133,001,00CadaunoB.51.50.01 - Plafoniera dotata di pannello led UGR<19.
Plafoniera dotata di pannello led UGR<19, led 29W - 3000K - 2950lm

10,8727,180,40hA.04.03.a - Manodopera Elettricista
OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

11,6629,150,40hA.04.02.a - Manodopera Elettricista
OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

4,1541,520,10hD.01.02.a - AUTOCARRO
AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore

201,99

18,36

23,95

159,68

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 201,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10%

Spese Generali 15%

Totale Parziale

Proiettore led asimmetrico
Proiettore asimmetrico 24 led, 75W - 4000K - 11400lm - CRI 80

Analisi M.02.60.01 (Base)4

210,00210,001,00CadaunoB.51.60.01 - Proiettore led asimmetrico
Proiettore asimmetrico 24 led, 75W - 4000K - 11400lm - CRI 80
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10,8727,180,40hA.04.03.a - Manodopera Elettricista
OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

11,6629,150,40hA.04.02.a - Manodopera Elettricista
OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

4,1541,520,10hD.01.02.a - AUTOCARRO
AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore

299,40

27,22

35,50

236,68

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 299,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10%

Spese Generali 15%

Totale Parziale

Apparecchio d'illuminazione a plafone o parete
Apparecchio d'illuminazione a plafone o parete led, 16W - 3000K -
1350lm - CRI 80

Analisi M.02.70.01 (Base)5

31,8531,851,00CadaunoB.51.70.01 - Apparecchio d'illuminazione a plafone o parete
Apparecchio d'illuminazione a plafone o parete led, 16W - 3000K -
1350lm - CRI 80

10,8727,180,40hA.04.03.a - Manodopera Elettricista
OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

11,6629,150,40hA.04.02.a - Manodopera Elettricista
OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

4,1541,520,10hD.01.02.a - AUTOCARRO
AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore

74,04

6,73

8,78

58,53

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 74,04

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10%

Spese Generali 15%

Totale Parziale

Rimozione, accatastamento e smaltimento
Rimozione di apparecchio d'illuminazione

Analisi M.02.80.11 (Base)6

1,4629,150,05hA.04.02.a - Manodopera Elettricista
OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.

1,3627,180,05hA.04.03.a - Manodopera Elettricista
OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.

3,56

0,32

0,42

2,82

1,00Cadauno

Euro/Cadauno 3,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Utile Impresa 10%

Spese Generali 15%

Totale Parziale

------------------------------------------------

Il Responsabile del ProcedimentoIl Progettista

Padova lì, 06/04/2017
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