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COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI
AGGIORNAMENTO DELLINVENTARIO DELLE AREE
VERDI DEL COMUNE DI PADOVA

LOTTO 1 - Aggiornamento inventario zone 3 e 6, aree golenali e fasce stradali
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RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.
50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto, per I'acquisizione di servizi di aggiornamento
dell’inventario delle aree verdi del territorio comunale.

L'’Accordo Quadro & suddiviso in quattro lotti dotati di autonomia funzionale rispetto all'intera
prestazione, suddivisi per ambito territoriale e funzionale in cui € articolato il verde pubblico della
citta di Padova e precisamente:

Id |Denominazione Riferimento CAP.

OPI 2017/042-001

-€ 71.670,41 CAPITOLO 22310725
1 |Lotto 1 — aggiornamento inventario zone 3 e 6 aree golenali e fasce stradali - € 149.455,95 CAPITOLO 22310725
-€ 15.536,61 CAPITOLO 22310725
-€ 4.671,51 CAPITOLO 22310725

OPI12018/051-001

2 |Lotto 2 — aggiornamento inventario zone 1 e 5, aree golenali e fasce stradali ~€77.312,00 CAPITOLO 22001310

OPI12017/047-001
3 |Lotto 3 — aggiornamento inventario zona 4, aree golenali e fasce stradali - €49.925,00 CAPITOLO 22530060
- € 23.409,63 CAPITOLO 22530060

OPI1 2018/051-002

4 |Lotto 4 — aggiornamento inventario zona 2, aree golenali e fasce stradali - €68.896,57 CAPITOLO 22001315

I Comune di Padova, in quanto gestore delle alberature di proprieta, esegue controlli e monitoraggi
periodici delle aree per verificarne la consistenza ed individuare eventuali discordanze.

Nel territorio della citta di Padova vivono circa 209.829 abitanti, su una superficie di 93,03 km?. Il
territorio & dotato di un patrimonio di aree verdi costituito da 5.743.672 m?. La superficie a verde, dai
dati attuali risulta cosi ripartita:

Tabella - Ripartizione superfici a verde

Tipologie mq note
Parterres, rotonde, scarpate e svincoli stradali, spartitraffico e aiole stradali 498.991,87
Bosco urbano 27.082,78
Asili nido, nidi , scuole elementari, scuole materne, scuole medie, scuole
medie/elementari 369.025,93
Orti sociali 56.856,06
Cimiteri 65.715,69
Verde impianti sportivi 499.312,59
Aree incolte 36.453,93
Di cui:
> 8000 mq 2.509.292,00
Aree gioco, parchi gioco, parchi e giardini, aree cani, parco fluviale, verde < 8000 mq 1.601.749,00
edifici pubblici, verde generico, scarpate arginali, grandi aree 4.190.234,08|Verde storico  79.191,96
Totale verde urbano gestito dal comune 5.743.672,93

Le aree, i giochi e le alberature comunali, sono state censite in passato e i dati relativi sono stati
implementati nel software dedicato denominato A.AG. (Alberature Aree Gioco) e portale iMod (per
arredi e strutture sportive), di proprieta del Comune di Padova.

Il censimento delle aree rappresenta il momento cruciale per ottimizzare e mettere a punto le pratiche
la gestione del patrimonio verde, in considerazione dei continui cambiamenti a cui sono soggetti le



aree, preso atto che il censimento & limitato alla superficie, alle alberature e alle strutture ludiche,
risulta necessario aggiornate i dati per tutte le componenti del patrimonio verde. Al fine di ottimizzare
le risorse e migliorare il processo di cura e di manutenzione del sistema verde della citta devono
essere rilevati ed inseriti nel database numerosi elementi: tipologie di prato, pavimentazioni, siepi,
arbusti, panchine, cartelli, portabiciclette e tutte le nuove aree che sono state acquisite mediante
variazioni patrimoniali che comportano acquisizione di superfici al patrimonio comunale.

Gli interventi del presente Accordo Quadro, relativi al presente lotto, sono finalizzati a:
1. organizzare una gestione delle informazioni in trasparenza tra tutti gli attori coinvolti;
2. migliorare e semplificare la rendicontazione e la relativa contabilita;
3. aumentare la conoscenza del sistema del verde e renderla disponibile ai tecnici per
velocizzare e facilitare il lavoro;
4. migliorare lo standard qualitativo del verde pubblico;

OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA

Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde pubblico del Comune di
Padova e consistono in interventi di rilievo e aggiornamento del database delle aree verdi e possono
essere sintetizzati nei seguenti:

» verifica dell’anagrafica delle aree verdi presenti nel censimento con le informazioni sulla reale
estensione, la tipologia e altre informazioni legate alle singole aree verdi ed eventuale loro
ridefinizione nella loro parte geometrica. L'attivita da svolgere dovra comprendere per ogni
poligono la verifica delle effettive superfici e andranno restituiti e verificati tutti gli oggetti
inerenti il verde e I'arredo presenti all'interno delle delimitazioni consegnate;

» verifica e aggiornamento del confine ridefinito delle aree verdi;

« rilievo e inserimento nel database di nuove aree verdi del’Amministrazione non presenti nel
censimento;

* rilievo e inserimento nel database di tutti gli elementi vegetali non presenti nellinventario
(alberi, cespugli, siepi, prati, aiuole perenni, stagionali, tappezzanti, boschi, ecc.). Per gli alberi
'aggiornamento riguarda esclusivamente soggetti arborei non censiti e non presenti
all’interno dell'inventario;

* rilievo e inserimento nel database di tutti gli elementi di arredo urbano (attrezzi ludici,
pavimentazioni, recinzioni, cordoli, strutture Iludiche, panchine, fontanelle, pozzetti,
portabiciclette, lampioni, immobili, manufatti, ecc.). Per le strutture ludiche I'aggiornamento
riguarda esclusivamente gli attrezzi e le strutture non censite e non presenti all'interno
dellinventario;

« rilievo e inserimento nel database di tutte le aree di fruizione e gestione (aree cani, aree
gioco, aree sport, ecc.);

* Perle alberature non censite I'aggiornamento dell’inventario dovra essere eseguito mediante:

» rilievo di soggetti arborei non presenti nellinventario dellA.C., misurazione dei
dati biometrici verifica visiva speditiva delle condizioni fitostatiche, definizione
del posizione dell’albero con GPS e inserimento dei dati rilevati all’interno del
database dellA.C.,

* segnalazione urgente in caso di rilievo di situazione a rischio elevato.

« Per le strutture ludiche non censite I'aggiornamento dell'inventario dovra essere eseguito
mediante:

e rilievo della struttura non presenti nellinventario dell’A.C., rilievo dei dati
verifica visiva speditiva , definizione del posizione con GPS e inserimento dei
dati rilevati all'interno del database dell’A.C.,

* segnalazione urgente in caso di rilievo di situazione a rischio elevato.

Tale aggiornamento dovra essere effettuato con tutte le opportune operazioni di rilevazione
topografica completate da una attenta ricognizione a terra.

Tutti gli elementi dovranno essere completati da tutti gli elementi descrittivi utili a definirne
completamente la natura e le necessita gestionali-manutentive, importando tutte le informazioni
esistenti (dalle piattaforme AAG) compresi tutti gli interventi eseguiti e senza perdita alcuna di dati
storici.

L’aggiornamento del censimento comportera l'utilizzo del software comunale denominato A.AG o di
altro software al momento utilizzato dall’ Amministrazione.



Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde e, nel loro insieme, sono da ricondursi a
interventi di aggiornamento e monitoraggio del patrimonio verde, che di volta in volta formeranno
oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verra disposta dal Direttore del’Esecuzione del
Contratto in funzione delle varie esigenze dell Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.

Per l'individuazione delle aree oggetto dell’appalto si rimanda all’elenco delle ubicazioni e alle tavole
grafiche a corredo della documentazione di gara del presente Accordo Quadro.

Nel corso dell’appalto I'elenco delle ubicazioni potra variare in funzione delle modifiche rilevate
dallAmministrazione e di nuove aree a verde pubblico acquisite ed identificate.

La data di stipula dell’Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di
gara sancira la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avra come
scadenza temporale massima di 12 mesi, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal
valore stimato dell’Accordo. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale Ila
stazione appaltante puo aggiudicare il singolo contratto attuativo.

AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dellAccordo Quadro per I'esecuzione degli interventi di censimento delle delle
aree verdi comunali, ammonta a €7196.023,31 piu IVA di legge. Si precisa che l'importo indicato
rappresenta un tetto massimo di spesa e che ’Amministrazione non & obbligata a ordinare prestazioni
fino alla concorrenza di detto importo.

Precisato che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni avverra attraverso i
contratti attuativi dell’'accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell'incidenza presunta
dei vari servizi rispetto al totale dell’'appalto, si riporta la seguente tabella.

QTE LOTTO 1
INTERVENTI DI CENSIMENTO
1 Aggiornamento inventario Euro 193.576,00
2 Rilievi per alberature e giochi Euro 1.861,00
A TOTALE Euro 195.437,00
B COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI ARIBASSO Euro 586,31
C Importo totale delle prestazioni soggetto a ribasso d’'asta Euro 195.437,00
D Importo totale della prestazione (A + B) Euro 196.023,31
SOMME A DISPOSIZIONE
E IVA22% (SUD) Euro 43.125,13
F Incentivo1 % (SUD) Euro 1.960,23
G Contributo a favore dell’Autorita Vigilanza Euro 225,00
H Totale complessivo del progetto (D + E + F + G) Euro 241.333,67

Fermo restando quanto stabilito dal’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioé che
il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, & da ritenere che si determini in base alla
reale capacitd organizzativa d'impresa che é& funzione della libera iniziativa economica ed



imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non pud essere in alcun modo compressa mediante
predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si prendono i costi
parametrici di incidenza della manodopera viene stimata pari al 60%.

Il prezziario di riferimento € I'“Elenco Prezzi Unitari” — Elaborato della documentazione a base di
gara e nel caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si fara riferimento in ordine al
Prezzario della Regione Veneto; ove non desumibili neppure dal citato prezziario, sara applicato
quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non & oggetto dell’'offerta ai sensi dell’articolo 26, commi 5
e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a Euro586,31 per I'esecuzione degli interventi di manutenzione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei soggetti presenti nelle aree d’intervento,

I'aggiudicatario dovra:

1. osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e ligiene del lavoro, nonché fornire ogni
certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse, in merito alle lavorazioni
che andra a svolgere;

2. osservare quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii., con particolare riguardo alle
disposizioni di cui al titolo IV, Capo |, artt. 95, 96 e 97 e Capo Il dalla Sezione Il alla Sezione VIII,
relativamente alle attivita presenti nelle strutture oggetto di intervento;

3. aggiornare in sede di contratto applicativo il DUVRI, richiamando eventuali disposizioni specifiche
e riportando i nominativi specifici dei responsabili ed addetti.

ALTRE DISPOSIZIONI E DICHIARAZIONI

Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia si dichiara la congruita dei prezzi applicati e si
esprime parere favorevole all’'approvazione del presente progetto di Accordo Quadro.

Si dichiara che le aree oggetto del presente appalto sono di proprieta comunale o comunque affidate
in gestione al Comune di Padova.

Trattandosi di interventi di manutenzione che non comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche,
non occorre I'attestazione di conformita agli strumenti urbanistici né 'acquisizione di titoli abilitativi.
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