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RELAZIONE TECNICA

PREMESSA
L’Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.
50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto, per l’acquisizione di  servizi di aggiornamento
dell’inventario delle aree verdi  del territorio comunale.

L’Accordo  Quadro  è  suddiviso  in  quattro   lotti  dotati  di  autonomia  funzionale  rispetto  all’intera
prestazione, suddivisi  per  ambito territoriale e funzionale  in cui è articolato il verde pubblico della
città di Padova  e precisamente:

Id Denominazione Riferimento CAP.

1 Lotto 1 – aggiornamento inventario zone 3 e 6  aree golenali e fasce stradali 

OPI 2017/042-001
- €   71.670,41  CAPITOLO 22310725
- € 149.455,95  CAPITOLO 22310725
- €   15.536,61  CAPITOLO 22310725
- €     4.671,51  CAPITOLO 22310725

2 Lotto 2 – aggiornamento inventario zone 1 e 5, aree golenali e fasce stradali  
OPI 2018/051-001
 - € 77.312,00 CAPITOLO 22001310

3 Lotto 3 – aggiornamento inventario zona 4, aree golenali e fasce stradali 
OPI 2017/047-001
- € 49.925,00 CAPITOLO 22530060
- € 23.409,63 CAPITOLO 22530060

4 Lotto 4 – aggiornamento inventario zona 2, aree golenali  e fasce stradali
OPI 2018/051-002
- € 68.896,57 CAPITOLO 22001315

Il Comune di Padova, in quanto gestore delle alberature di proprietà, esegue controlli e monitoraggi
periodici delle aree per verificarne la consistenza ed individuare eventuali discordanze. 

Nel territorio della città di Padova vivono circa 209.829 abitanti, su una superficie di 93,03 km2. Il
territorio è dotato di un patrimonio di aree verdi costituito da 5.660.3425.743.672 m2. La superficie a
verde, dai dati attuali risulta così ripartita:

Tabella - Ripartizione superfici a verde 

Tipologie mq note

Parterres, rotonde, scarpate e svincoli stradali, spartitraffico e aiole stradali 498.991,87

Bosco urbano 27.082,78

Asili nido, nidi , scuole elementari, scuole materne, scuole medie, scuole 
medie/elementari 369.025,93

Orti sociali 56.856,06

Cimiteri 65.715,69

Verde impianti sportivi 499.312,59

Aree incolte 36.453,93

Aree gioco, parchi gioco, parchi e giardini, aree cani, parco fluviale, verde 
edifici pubblici, verde generico, scarpate arginali, grandi aree 4.190.234,08

Di cui:
> 8000 mq 2.509.292,00
< 8000 mq 1.601.749,00
Verde storico 79.191,96

Totale verde urbano gestito dal comune 5.743.672,93

Le aree, i  giochi e le alberature comunali,  sono state censite in passato e i dati  relativi sono stati
implementati nel software dedicato denominato A.AG. (Alberature Aree Gioco) e  portale iMod (per
arredi e strutture sportive), di proprietà del Comune di Padova.

Il censimento delle aree rappresenta il momento cruciale per ottimizzare e mettere a punto le pratiche
la gestione del patrimonio verde, in considerazione dei continui cambiamenti a cui sono soggetti  le



aree, preso atto che il censimento è limitato alla superficie, alle alberature e alle strutture ludiche,
risulta necessario aggiornate i dati per tutte le componenti del patrimonio verde. Al fine  di ottimizzare
le risorse e migliorare il  processo di cura e di manutenzione del sistema verde della città devono
essere rilevati  ed inseriti  nel database numerosi elementi:  tipologie di prato, pavimentazioni,  siepi,
arbusti,  panchine,  cartelli,  portabiciclette  e tutte le  nuove aree che sono state  acquisite  mediante
variazioni patrimoniali che comportano acquisizione di superfici al patrimonio comunale.

Gli interventi del presente Accordo Quadro, relativi al presente lotto, sono finalizzati a:
1. organizzare una gestione delle informazioni in trasparenza tra tutti gli attori coinvolti;
2. migliorare e semplificare la rendicontazione e la relativa contabilità;
3. aumentare  la  conoscenza  del  sistema  del  verde  e  renderla  disponibile  ai  tecnici  per

velocizzare e facilitare il lavoro;
4. migliorare lo standard qualitativo del verde pubblico;

OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA
Gli  interventi  previsti  dal  presente  accordo  interessano le  aree  a  verde  pubblico  del  Comune di
Padova e consistono in interventi di rilievo e aggiornamento del database delle  aree verdi e possono
essere sintetizzati  nei seguenti:

• verifica dell’anagrafica delle aree verdi presenti nel censimento con le informazioni sulla reale
estensione, la tipologia e altre informazioni legate alle singole aree verdi ed eventuale loro
ridefinizione nella loro parte geometrica. L’attività da svolgere dovrà comprendere per ogni
poligono la  verifica delle effettive superfici,  e  andranno restituiti  e verificati  tutti  gli  oggetti
inerenti il verde e l’arredo presenti all’interno delle delimitazioni consegnate;

• verifica e aggiornamento del confine ridefinito delle aree verdi;
• rilievo e inserimento nel database di nuove aree verdi dell’Amministrazione non presenti nel

censimento;
• rilievo e  inserimento nel  database di  tutti  gli  elementi  vegetali  non presenti  nell’inventario

(alberi, cespugli, siepi, prati, aiuole perenni, stagionali, tappezzanti, boschi, ecc.). Per gli alberi
l’aggiornamento  riguarda  esclusivamente  soggetti  arborei  non  censiti   e  non  presenti
all’interno dell’inventario;

• rilievo  e  inserimento  nel  database  di  tutti  gli  elementi  di  arredo  urbano  (attrezzi  ludici,
pavimentazioni,  recinzioni,  cordoli,  strutture  ludiche,  panchine,  fontanelle,  pozzetti,
portabiciclette, lampioni, immobili, manufatti, ecc.). Per le strutture ludiche  l’aggiornamento
riguarda  esclusivamente  gli  attrezzi  e  le  strutture  non  censite  e  non  presenti  all’interno
dell’inventario;

• rilievo e inserimento nel database di tutte  le aree di fruizione e gestione (aree cani, aree
gioco, aree sport, ecc.);

• Per le alberature non censite  l’aggiornamento dell’inventario dovrà essere eseguito mediante:
• rilievo di soggetti arborei non presenti nell’inventario dell’A.C., misurazione dei

dati biometrici verifica visiva speditiva delle condizioni fitostatiche, definizione
del posizione dell’albero con GPS e inserimento dei dati rilevati all’interno del
database dell’A.C., 

• segnalazione urgente in caso di rilievo di situazione a rischio elevato.
• Per le strutture ludiche  non censite  l’aggiornamento dell’inventario dovrà essere eseguito

mediante:
• rilievo  della  struttura non  presenti  nell’inventario  dell’A.C.,  rilievo dei  dati

verifica visiva speditiva , definizione del posizione con GPS e inserimento dei
dati rilevati all’interno del database dell’A.C., 

• segnalazione urgente in caso di rilievo di situazione a rischio elevato.

Tale  aggiornamento  dovrà  essere  effettuato  con  tutte  le  opportune  operazioni  di  rilevazione
topografica completate da una attenta ricognizione a terra.

Tutti  gli  elementi  dovranno  essere  completati  da  tutti  gli  elementi  descrittivi  utili  a  definirne
completamente  la  natura  e  le  necessità  gestionali-manutentive,  importando  tutte  le  informazioni
esistenti (dalle piattaforme AAG) compresi tutti gli interventi eseguiti e senza perdita alcuna di dati
storici.

L’aggiornamento del censimento comporterà l’utilizzo del  software comunale denominato A.AG o di
altro software al momento utilizzato dall’Amministrazione.



Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde e, nel loro insieme, sono da ricondursi a
interventi  di  aggiornamento e monitoraggio del  patrimonio  verde,  che di  volta in volta formeranno
oggetto  di  contratti  attuativi,  e  la  cui  esecuzione  verrà  disposta  dal  Direttore  dell’Esecuzione  del
Contratto in funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.

Per l’individuazione delle aree oggetto dell’appalto si rimanda all’elenco delle ubicazioni e alle tavole
grafiche a corredo della documentazione di gara del presente Accordo Quadro.

Nel  corso  dell’appalto  l’elenco  delle  ubicazioni  potrà  variare  in  funzione  delle  modifiche rilevate
dall’Amministrazione e di nuove aree a verde pubblico acquisite ed identificate.

La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di
gara  sancirà  la  data  di  inizio  della  prestazione  del  medesimo  Accordo  Quadro,  che  avrà  come
scadenza temporale massima di  12 mesi, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal
valore stimato dell’Accordo.  Per durata dell’Accordo Quadro si  intende il  periodo entro il  quale la
stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.

AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione degli interventi di censimento delle  delle
aree verdi comunali,  ammonta  a  €59.438,58  più IVA di legge.  Si precisa che l’importo indicato
rappresenta un tetto massimo di spesa e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni
fino alla concorrenza di detto importo.
Precisato  che  la  puntuale  definizione  delle  quantità  delle  singole  prestazioni  avverrà  attraverso  i
contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta
dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto, si riporta la seguente tabella.

QTE LOTTO 3

INTERVENTI DI CENSIMENTO

1 Aggiornamento inventario Euro 58.810,80

2 Rilievi per alberature e giochi Euro 450,00

A TOTALE Euro 59.260,80

B
COSTI  DELLA  SICUREZZA  NON  SOGGETTI  A
RIBASSO Euro 177,78

C Importo totale delle prestazioni soggetto a ribasso d’asta Euro 59.260,80

D Importo totale della prestazione (A + B) Euro 59.438,58

SOMME A DISPOSIZIONE

E IVA 22%  (SU D) Euro 13.076,49

F Incentivo 1 %   (SU D) Euro 594,39

G Contributo a favore dell’Autorità Vigilanza Euro 225,00

H Totale complessivo del progetto (D + E + F + G) Euro 73.334,46



Fermo restando quanto stabilito dall’ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014, e cioè che
il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla
reale  capacità  organizzativa  d’impresa  che  è  funzione  della  libera  iniziativa  economica  ed
imprenditoriale  (art.  41  Cost.)  e  come  tale  non  può  essere  in  alcun  modo  compressa  mediante
predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato di riferimento si prendono i costi
parametrici di incidenza della manodopera viene stimata pari al 60%.

Il prezziario di riferimento è l'“Elenco Prezzi Unitari” – Elaborato della documentazione a base di
gara e nel caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si farà riferimento in ordine al
Prezzario  della  Regione  Veneto;  ove  non desumibili  neppure  dal  citato  prezziario,  sarà  applicato
quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza non è oggetto dell’offerta ai sensi dell’articolo 26, commi 5
e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Gli oneri per la sicurezza sono pari a Euro 177,78 per l’esecuzione degli interventi di manutenzione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI
Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei  lavoratori  e  dei  soggetti  presenti  nelle  aree  d’intervento,
l’aggiudicatario dovrà:
1. osservare  tutte  le  norme  vigenti  sulla  sicurezza  e  l’igiene  del  lavoro,  nonché  fornire  ogni

certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse, in merito alle lavorazioni
che andrà a svolgere;

2. osservare quanto  disposto  dal  D.Lgs  n.  81/2008 e ss.mm.  e  ii.,  con particolare  riguardo alle
disposizioni di cui al titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II dalla Sezione II alla Sezione VIII,
relativamente alle attività presenti nelle strutture oggetto di intervento;

3. aggiornare in sede di contratto applicativo il DUVRI, richiamando eventuali disposizioni specifiche
e riportando i nominativi specifici dei responsabili ed addetti.

ALTRE DISPOSIZIONI E DICHIARAZIONI
Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia si dichiara la congruità dei prezzi applicati e si
esprime parere favorevole all’approvazione del presente progetto di Accordo Quadro.
Si dichiara che le aree oggetto del presente appalto sono di proprietà comunale o comunque affidate
in gestione al Comune di Padova.
Trattandosi di interventi di manutenzione che non comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche,
non occorre l’attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l’acquisizione di titoli abilitativi.
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