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COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS01 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/RAME de22 - dpe25
RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/RAME per impianti a gas combustibile. raccordo di transizione con lunghezze ridotte a norma per
impianti a gas. Compresi: - fornitura e posa in opera del raccordo; - guarnizioni e raccorderia; - materiale vario di consumo; - materiale
vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/RAME
DE=22, DPE=25, SPE=S5
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
Raccordo di transizione PE/Rame DE=22
DPE=25 cad 1,00 16,70 16,695
Somma progressiva 16,70
B TRASPORTI Y% 4,00% 16,695 0,67
Somma progressiva 17,36
Cc NOLI Y% 2,00% 17,363 0,35
Somma progressiva 17,71
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,35 29,36 10,28
Operaio qualificato ore 0,35 27,35 9,57
Somma progressiva 37,56
E ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 37,56 0,75
Somma progressiva 38,31
F SPESE GENERALI Y% 15,00% 38,31 5,75
Somma progressiva 44,06
F UTILE IMPRESA Y% 10,00% 44,06 4,41
Somma progressiva 48,46
Prezzo di analizzato €/Cad 48,46




COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS02 PRESA DI PRESSIONE CIRCUTIO GAS
Fornitura e posa in opera di valvola presa pressione di sicurezza completa di tubazione di raccordo.
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
valvola gas con presa pressione cad , 2,92 2,920
raccordo cad 2,70 2,700
cad -
Somma progressiva 5,62
B TRASPORTI % 4,00% 5,620 0,22
Somma progressiva 5,84
Cc NOLI Y% 2,00% 5,845 0,12
Somma progressiva 5,96
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore - 29,36 -
Operaio qualificato ore 0,15 27,35 410
Somma progressiva 10,06
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 10,06 0,20
Somma progressiva 10,27
F SPESE GENERALI % 15,00% 10,27 1,54
Somma progressiva 11,81
F UTILE IMPRESA % 10,00% 11,81 1,18
Somma progressiva 12,99
Prezzo di analizzato €/Cad 12,99




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS03 TUBAZIONI IN RAME ISOLATO DISTRIBUZIONE GAS
Fornitura e posa in opera di tubazione in rame a norma UNI EN 1057 , per la realizzazione delle reti di distribuzione gas metano, completa
di rivestimento isolante in guaina protettiva gialla in PVC a norma UNI 10823, posata sottotraccia a pavimento o a parete. In opera
compresi i sostegni, le staffe ed i pezzi speciali, i controtubi realizzati secondo norma UNI-CIG 7129, le assistenze edili alla posa, le prove
di tenuta con gas inerti, e quantaltro necessario per dare 'opera installata a regola d'arte.
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
tubazione isolata mt 1,00 10,10 10,100
Somma progressiva 10,10
B TRASPORTI Y% 4,00% 10,100 0,40
Somma progressiva 10,50
C NOLI % 2,00% 10,504 0,21
Somma progressiva 10,71
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,03 29,36 0,88
Operaio qualificato ore 0,03 27,35 0,82
Somma progressiva 12,42
E ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 12,42 0,25
Somma progressiva 12,66
F SPESE GENERALI Y% 15,00% 12,66 1,90
Somma progressiva 14,56
F UTILE IMPRESA Y% 10,00% 14,56 1,46
Somma progressiva 16,02
Prezzo di analizzato €/mt 16,02




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS04 TUBAZIONI PP - PPs
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PP o PPs, per la realizzazione delle reti di ventilazione cucine.
In opera compreso pezzi speciali, cappelli esalatori in copertura, pozzetti per ispezione ove necessario, staffaggi, assistenze edili per la
realizzazione di tracce e fori su pareti o solai con ripristini al finito, apparecchiature necessarie alla posa, oneri per l'allacciamento ad
eventuali colonne di scarico e/o ventilazione esistenti e quantaltro per dare I'opera installata a perfetta regola d'arte. DIAM. 100mm
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
Tubazione PP diam. 100 mt 1,00 2,41 2,410
Somma progressiva 2,41
B TRASPORTI % 4,00% 2,410 0,10
Somma progressiva 2,51
C NOLI % 2,00% 2,506 0,05
Somma progressiva 2,56
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,10 29,36 2,94
Operaio qualificato ore 0,10 27,35 2,74
Somma progressiva 8,23
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 8,23 0,16
Somma progressiva 8,39
F SPESE GENERALI % 15,00% 8,39 1,26
Somma progressiva 9,65
F UTILE IMPRESA % 10,00% 9,65 0,97
Somma progressiva 10,62
Prezzo di analizzato €/mt 10,62




COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS05 GRIGLIE AERAZIONE E VENTILAZIONE
Fornitura e posa in opera di griglie fonoassorbenti di colore bianco da applicare su fori per ventilazione e aerazione cucine sia all'interno
che all'esterno e avente flusso d'aria di almeno 100 cmq ciascuna. Completa di rete microforata anti-insetto.In opera compreso accessori
di fissaggio e assemblaggio, assistenze murarie all'installazione e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola
d'arte.
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. | Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
griglia cad 1,00 5,36 5,355
cad -
Somma progressiva 5,36
B TRASPORTI Y% 4,00% 5,355 0,21
Somma progressiva 5,57
Cc NOLI Y% 2,00% 5,569 0,11
Somma progressiva 5,68
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 29,36 -
Operaio qualificato ore 0,10 27,35 2,74
Somma progressiva 8,42
E ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 8,42 0,17
Somma progressiva 8,58
F SPESE GENERALI Y% 15,00% 8,58 1,29
Somma progressiva 9,87
F UTILE IMPRESA Y% 10,00% 9,87 0,99
Somma progressiva 10,86
Prezzo di analizzato €/Cad 10,86




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI

COHOUSING A PADOVA

CHIS06 CASSETTA CONTENIMENTO VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS MODULO TERMICO
CASSETTA CONTENIMENTO VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS MODULO TERMICO.Fornitura e posa in opera di cassetta di
sicurezza per contenimento valvola di intercettazione gas adatta per installazione all'esterno in acciaio verniciato e completa di coperchio
safe crash.
In opera compresi chiavi di chiusura, cartello di segnalazione e oneri di posa per fissaggio.
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
cassetta con lasta cad 1,00 22,92 22,915
cartello cad 1,00 5,58 5,580
Somma progressiva 28,50
B TRASPORTI % 4,00% 28,495 1,14
Somma progressiva 29,63
C NOLI % 2,00% 29,635 0,59
Somma progressiva 30,23
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,15 29,36 4,40
Operaio qualificato ore 0,15 27,35 410
Somma progressiva 38,73
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 38,73 0,77
Somma progressiva 39,51
F SPESE GENERALI % 15,00% 39,51 5,93
Somma progressiva 45,43
F UTILE IMPRESA % 10,00% 45,43 4,54
Somma progressiva 49,98
Prezzo di analizzato €/Cad 49,98




COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS07 ISOLANTE ACUSTICO PER TUBAZIONI DI SCARICO
ISOLANTE ACUSTICO PER TUBAZIONI DI SCARICO Fornitura e posa in opera di isolante acustico in polietilene espanso a cellule
chiuse per rivestimento dei sistemi di scarico (tipo Bampi mod. Fonodbam o similare), spessore 5 mm. In opera compreso nastro adesivo
per il rivestimento di braghe e curve e sigillatura delle giunzioni.per tubazioni DN110
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
isolante acustico mt 1,00 0,49 0,485
Somma progressiva 0,49
B TRASPORTI % 4,00% 0,485 0,02
Somma progressiva 0,50
C NOLI % 2,00% 0,504 0,01
Somma progressiva 0,51
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore - 29,36 -
Operaio qualificato ore 0,09 27,35 2,46
Somma progressiva 2,98
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 2,98 0,06
Somma progressiva 3,04
F SPESE GENERALI % 15,00% 3,04 0,46
Somma progressiva 3,49
F UTILE IMPRESA % 10,00% 3,49 0,35
Somma progressiva 3,84
Prezzo di analizzato €/mt 3,84




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS08 ISOLANTE ACUSTICO PER TUBAZIONI DI SCARICO IN CONTROSOFFITTO
ISOLANTE ACUSTICO PER TUBAZIONI DI SCARICO IN CONTROSOFFITTO Fornitura e posa in opera di isolante acustico in
poliuretano con lamina in piombo specifico per scarichi sanitari (tipo TROCELLEN mod. APLOMB o similare) con percorso in
controsoffitto, spessori: 3.0mm polietilene, 0.35mm piombo, 12mm poliuretano. In opera compresi pezzi speciali per il rivestimento di
braghe e curve e sigillatura delle giunzioni.
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
isolante acustico con piombo mq 1,00 30,83 30,830
Somma progressiva 30,83
B TRASPORTI Y% 4,00% 30,830 1,23
Somma progressiva 32,06
Cc NOLI Y% 2,00% 32,063 0,64
Somma progressiva 32,70
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,05 29,36 ,
Operaio qualificato ore 0,05 27,35 ,
Somma progressiva 35,54
E ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 35,54 0,71
Somma progressiva 36,25
F SPESE GENERALI Y% 15,00% 36,25 5,44
Somma progressiva 41,69
F UTILE IMPRESA Y% 10,00% 41,69 4,17
Somma progressiva 45,86
Prezzo di analizzato €/Cad 45,86




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS09 LAVABO SOSPESO COMPLETO
LAVABO SOSPESO COMPLETO Fornitura e posa in opera di lavabo del tipo sospeso in porcellana (tipo Ideal Standard serie Tesi o
similare), di colore bianco, completo di apposito sistema di fissaggio a parete per sanitari sospesi con staffe in acciaio, semi colonna,
miscelatore monocomando (tipo Ideal Standard serie Ceraplan Il o similare) per installazione su apparecchio sanitario con bocca di
erogazione fissa completo di scarico a salterello, piletta diam. 1"1/4, accessori di montaggio, flessibili in rame cromato, rubinetti
d'intercettazione con filtri, sifone a bottiglia con canotto in ottone cromato, collegamenti alle tubazioni idriche e di scarico gia predisposte e
quantaltro per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte.dim. 60cm
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
lavabo Tesi cad. 1,00 48,95 48,950
semi colonna cad. 1,00 37,55 37,550
staffe fissaggio parete cad. 1,00 18,25 18,250
miscelatore Ideal Standard Ceraplan I cad. 1,00 39,11 39,110
saltarello e piletta cad. 1,00 8,65 8,650
flessibili cad. 2,000 5,55 11,100
Somma progressiva 163,61
B TRASPORTI % 4,00% 163,610 6,54
Somma progressiva 170,15
C NOLI % 2,00% 170,154 3,40
Somma progressiva 173,56
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,30 29,36 8,81
Operaio qualificato ore 0,20 27,35 5,47
Somma progressiva 187,84
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 187,84 3,76
Somma progressiva 191,59
F SPESE GENERALI % 15,00% 191,59 28,74
Somma progressiva 220,33
F UTILE IMPRESA % 10,00% 220,33 22,03
Somma progressiva 242,36
Prezzo di analizzato €/Cad 242,36




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS10 LAVABO SOSPESO COMPLETO
LAVABO SOSPESO COMPLETO Fornitura e posa in opera di lavabo del tipo sospeso in porcellana (tipo Ideal Standard serie Tesi o
similare), di colore bianco, completo di apposito sistema di fissaggio a parete per sanitari sospesi con staffe in acciaio, semi colonna,
miscelatore monocomando (tipo Ideal Standard serie Ceraplan Il o similare) per installazione su apparecchio sanitario con bocca di
erogazione fissa completo di scarico a salterello, piletta diam. 1"1/4, accessori di montaggio, flessibili in rame cromato, rubinetti
d'intercettazione con filtri, sifone a bottiglia con canotto in ottone cromato, collegamenti alle tubazioni idriche e di scarico gia predisposte e
quantaltro per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte.dim. 70cm

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale

A MATERIALI

lavabo Tesi 70 cad. 1,00 59,95 59,945

semi colonna cad. 1,00 33,93 33,925

staffe fissaggio parete cad. 1,00 4,73 4,725

miscelatore Ideal Standard Ceraplan I cad. 1,00 40,41 40,410

saltarello e piletta cad. 1,00 9,03 9,030

flessibili cad. 2,000 5,02 10,040
Somma progressiva 158,08

B TRASPORTI % 4,00% 158,075 6,32
Somma progressiva 164,40

Cc NOLI % 2,00% 164,398 3,29
Somma progressiva 167,69

D MANODOPERA

Operaio Specializzato ore 0,60 29,36 17,62

Operaio qualificato ore 0,50 27,35 13,68
Somma progressiva - 198,98

E ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 198,98 3,98
Somma progressiva 202,96

F SPESE GENERALI Y% 15,00% 202,96 30,44
Somma progressiva 233,40

F UTILE IMPRESA Y% 10,00% 233,40 23,34
Somma progressiva 256,74

Prezzo di analizzato €/Cad 256,74




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS11 VASO SOSPESO COMPLETO
VASO SOSPESO COMPLETO Fornitura e posa in opera di vaso a sedere bianco in porcellana del tipo sospeso, con scarico a parete,
con sifone incorporato, completo di sedile e coprisedile slim a sgancio rapido (tipo Ideal Standard serie Tesi AquaBlade o similare).
Compreso apposito kit di fissaggio a parete e sostegno metallico per sanitari sospesi, cassetta a muro di accumulo-erogazione, con
doppio pulsante (erogazione parziale o totale 6-3It) completa di rubinetto di intercettazione con filtro tubo di risciacquo. Inclusi tappi, viti e
qualsiasi altro accessorio, nessuno escluso per il perfetto montaggio. In opera compreso il collegamento alle tubazioni di scarico e idriche
gia predisposte e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
Vaso tesi con sedile cad. ,00 108,79 108,790
fissaggio parete cad. 1,00 6,71 6,710
cassetta incasso con placca cad. 1,00 55,08 55,080
tubazione scarico cad. 1,00 3,85 3,850
Somma progressiva 174,43
B TRASPORTI % 4,00% 174,430 6,98
Somma progressiva 181,41
C NOLI % 2,00% 181,407 3,63
Somma progressiva 185,04
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,40 29,36 11,74
Operaio qualificato ore 0,40 27,35 10,94
Somma progressiva 207,72
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 207,72 4,15
Somma progressiva 211,87
F SPESE GENERALI % 15,00% 211,87 31,78
Somma progressiva 243,65
F UTILE IMPRESA % 10,00% 243,65 24,37
Somma progressiva 268,02
Prezzo di analizzato €/Cad 268,02




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS12 BIDET SOSPESO COMPLETO
BIDET SOSPESO COMPLETO Fornitura e posa in opera di bidet del tipo sospeso monoforo in porcellana (tipo Ideal Standard serie Tesi
o similare), di colore bianco, completo di apposito sistema di fissaggio a parete per sanitari sospesi con staffe in acciaio, miscelatore
monocomando (tipo Ideal Standard serie Ceraplan Il o similare) per installazione su apparecchio sanitario con bocca di erogazione fissa
completo di scarico a salterello, piletta diam. 1"1/4, accessori di montaggio, flessibili in rame cromato, rubinetti d'intercettazione con filtri,
sifone a S con canotto in ottone cromato, collegamenti alle tubazioni idriche e di scarico gia predisposte e quantaltro per dare l'opera
installata a perfetta regola d'arte.

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale

A MATERIALI

Bidet tesi con sedile cad. 1,00 66,63 66,630

fissaggio parete cad. 1,00 7,00 7,000

miscelatore Ideal Standard Ceraplan Il cad. 1,00 44,00 44,000

saltarello e piletta cad. 1,00 10,00 10,000

flessibili cad. 2,000 6,00 12,000
Somma progressiva 139,63

B TRASPORTI % 4,00% 139,630 5,59
Somma progressiva 145,22

C NOLI % 2,00% 145,215 2,90
Somma progressiva 148,12

D MANODOPERA

Operaio Specializzato ore 0,40 29,36 11,74

Operaio qualificato ore 0,40 27,35 10,94
Somma progressiva - 170,80

E ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 170,80 3,42
Somma progressiva 174,22

F SPESE GENERALI Y% 15,00% 174,22 26,13
Somma progressiva 200,35

F UTILE IMPRESA Y% 10,00% 200,35 20,04
Somma progressiva 220,39

Prezzo di analizzato €/Cad 220,39




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS13 PIATTO DOCCIA COMPLETO PER WC DISABILI
PIATTO DOCCIA COMPLETO PER WC DISABILI Fornitura e posa in opera di piatto doccia quadrato in acrilico ultrasottile con
trattamento antiscivolo da installare a filo pavimento (tipo Ideal Standard serie Ultra Flat o similare), di colore idoneo agli altri sanitari
installati, completo di griglia e sifone di scarico, miscelatore monocomando da incasso (tipo Ideal Standard serie Ceraplan Ill o similare)
completo di raccordo erogatore 1/2" per flessibile, rosette copriforo, asta saliscendi lunghezza 600 mm completa di doccetta a due getti
con flessibile e portasapone.dim. 80x80
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
Piatto doccia ultraflat filo pav. cad. ,00 104,00 104,000
sifone cad. 1,00 10,12 10,120
miscelatore Ideal Standard Ceraplan Il cad. 1,00 46,85 46,850
aststa e microfono cad. 1,00 40,05 40,050
Somma progressiva 201,02
B TRASPORTI % 4,00% 201,020 8,04
Somma progressiva 209,06
C NOLI % 2,00% 209,061 4,18
Somma progressiva 213,24
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,40 29,36 11,74
Operaio qualificato ore 0,40 27,35 10,94
Somma progressiva 235,93
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 235,93 4,72
Somma progressiva 240,64
F SPESE GENERALI % 15,00% 240,64 36,10
Somma progressiva 276,74
F UTILE IMPRESA % 10,00% 276,74 27,67
Somma progressiva 304,42
Prezzo di analizzato €/Cad 304,42




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS14 PIATTO DOCCIA COMPLETO
PIATTO DOCCIA COMPLETO Fornitura e posa in opera di piatto doccia in acrilico ultrasottile con trattamento antiscivolo da installare
sopra pavimento (tipo Ideal Standard serie Ultra Flat o similare), di colore idoneo agli altri sanitari installati, completo di griglia e sifone di
scarico, miscelatore monocomando da incasso (tipo Ideal Standard serie Ceraplan Il o similare) completo di raccordo erogatore 1/2" per
flessibile, rosette copriforo, asta saliscendi lunghezza 600 mm completa di doccetta a due getti con flessibile e portasapone.dim. 80x80

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale

A MATERIALI

Piatto doccia cad. 1,00 104,00 104,000

sifone cad. 1,00 10,12 10,120

miscelatore Ideal Standard Ceraplan Il cad. 1,00 46,85 46,850

aststa e microfono cad. 1,00 40,05 40,050
Somma progressiva 201,02

B TRASPORTI % 4,00% 201,020 8,04
Somma progressiva 209,06

Cc NOLI % 2,00% 209,061 4,18
Somma progressiva 213,24

D MANODOPERA

Operaio Specializzato ore 0,40 29,36 11,74

Operaio qualificato ore 0,40 27,35 10,94
Somma progressiva - 235,93

E ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 235,93 4,72
Somma progressiva 240,64

F SPESE GENERALI Y% 15,00% 240,64 36,10
Somma progressiva 276,74

F UTILE IMPRESA Y% 10,00% 276,74 27,67
Somma progressiva 304,42

Prezzo di analizzato €/Cad 304,42




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS15 PIATTO DOCCIA COMPLETO
Fornitura e posa in opera di piatto doccia in acrilico ultrasottile con trattamento antiscivolo da installare sopra pavimento (tipo Ideal
Standard serie Ultra Flat o similare), di colore idoneo agli altri sanitari installati, completo di griglia e sifone di scarico, miscelatore
monocomando da incasso (tipo Ideal Standard serie Ceraplan Il o similare) completo di raccordo erogatore 1/2" per flessibile, rosette
copriforo, asta saliscendi lunghezza 600 mm completa di doccetta a due getti con flessibile e portasapone.dim. 100x70
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
Piatto doccia cad. ,00 104,55 104,550
sifone cad. 1,00 10,53 10,530
miscelatore Ideal Standard Ceraplan Il cad. 1,00 50,50 50,500
aststa e microfono cad. 1,00 43,25 43,250
Somma progressiva 208,83
B TRASPORTI % 4,00% 208,830 8,35
Somma progressiva 217,18
C NOLI % 2,00% 217,183 4,34
Somma progressiva 221,53
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,40 29,36 11,74
Operaio qualificato ore 0,40 27,35 10,94
Somma progressiva 244,21
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 244 21 4,88
Somma progressiva 249,10
F SPESE GENERALI % 15,00% 249,10 37,36
Somma progressiva 286,46
F UTILE IMPRESA % 10,00% 286,46 28,65
Somma progressiva 315,11
Prezzo di analizzato €/Cad 315,11




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS16 PREDISPOSIZIONE ATTACCO E SCARICO PER LAVATRICE E LAVAST.
PREDISPOSIZIONE ATTACCO E SCARICO PER LAVATRICE E LAVAST.Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone sabbiato
e nichelato diametro 1/2" 0 3/4" con maniglia a farfalla e sifone da incasso marca GEBERIT, o similare, completo di placca a muro
cromata da installarsi a non meno di 60 cm dal pavimento compresi allacciamenti idrici e di scarico e quant'altro necessario per dare
l'opera completa, funzionante e installata a regola d'arte.

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale

A MATERIALI

Sifone Geberit cad. 1,00 16,25 16,250

B.68.39.03 |[Rubinetto portagomma 3/4" cad. 1,00 3,50 3,500
Somma progressiva 19,75

B TRASPORTI Y% 4,00% 19,750 0,79
Somma progressiva 20,54

C NOLI Y% 2,00% 20,540 0,41
Somma progressiva 20,95

D MANODOPERA

Operaio Specializzato ore 0,10 29,36 2,94

Operaio qualificato ore 0,10 27,35 2,74
Somma progressiva - 26,62

E ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 26,62 0,53
Somma progressiva 27,15

F SPESE GENERALI Y% 15,00% 27,15 4,07
Somma progressiva 31,23

F UTILE IMPRESA Y% 10,00% 31,23 3,12
Somma progressiva 34,35

Prezzo di analizzato €/Cad 34,35




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS17 FONTANA A COLONNA DA GIARDINO CON RUBINETTO
FONTANA A COLONNA DA GIARDINO CON RUBINETTO Fornitura e posa in opera fontana a colonna da giardino con rubinetto
portagomma completa di apposito basamento in cemento armato.In opera compresi assistenza muraria, allacciamenti idraulici e
quantaltro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
fontanella cad. , 159,05 159,050
rubinetto cad. , 19,98 19,980
Somma progressiva 179,03
B TRASPORTI % 4,00% 179,030 7,16
Somma progressiva 186,19
C NOLI % 2,00% 186,191 3,72
Somma progressiva 189,92
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,30 29,36 8,81
Operaio qualificato ore 0,30 27,35 8,21
Somma progressiva 206,93
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 206,93 4,14
Somma progressiva 211,07
F SPESE GENERALI % 15,00% 211,07 31,66
Somma progressiva 242,73
F UTILE IMPRESA % 10,00% 24273 24,27
Somma progressiva 267,00
Prezzo di analizzato €/Cad 267,00




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS18 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIAFornitura e posa in opera di collettore distribuzione acqua sanitaria completo di:
-collettore distribuzione acqua fredda completo di rubinetti di intercettazione;
-collettore distribuzione acqua calda completo di rubinetti di intercettazione;
- adattatori per collegamento tubazioni multistrato, valvole a sfera, supporti di montaggio, apposita cassetta in plastica con coperchio
In opera compresi assistenza muraria, allacciamenti idraulici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA
3 derivazioni acqua fredda - 2 derivazioni acqua calda
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
collettore 3 cad. ,00 15,96 15,960
collettore 2 cad. 1,00 13,90 13,900
cassetta cad. 1,00 14,90 14,900
Somma progressiva 44,76
TRASPORTI % 4,00% 44,760 1,79
Somma progressiva 46,55
C NOLI % 2,00% 46,550 0,93
Somma progressiva 47,48
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,30 29,36 8,81
Operaio qualificato ore 0,30 27,35 8,21
Somma progressiva 64,49
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 64,49 1,29
Somma progressiva 65,78
F SPESE GENERALI % 15,00% 65,78 9,87
Somma progressiva 75,65
F UTILE IMPRESA % 10,00% 75,65 7,57
Somma progressiva 83,22
Prezzo di analizzato €/Cad 83,22




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS19 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIAFornitura e posa in opera di collettore distribuzione acqua sanitaria completo di:
-collettore distribuzione acqua fredda completo di rubinetti di intercettazione;
-collettore distribuzione acqua calda completo di rubinetti di intercettazione;
- adattatori per collegamento tubazioni multistrato, valvole a sfera, supporti di montaggio, apposita cassetta in plastica con coperchio
In opera compresi assistenza muraria, allacciamenti idraulici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA
8 derivazioni acqua fredda - 5 derivazioni acqua calda
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
collettore 8 cad. ,00 29,89 29,890
collettore 5 cad. 1,00 24,98 24,980
cassetta cad. 1,00 14,85 14,850
Somma progressiva 69,72
TRASPORTI % 4,00% 69,720 2,79
Somma progressiva 72,51
C NOLI % 2,00% 72,509 1,45
Somma progressiva 73,96
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,30 29,36 8,81
Operaio qualificato ore 0,25 27,35 6,84
Somma progressiva 89,60
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 89,60 1,79
Somma progressiva 91,40
F SPESE GENERALI % 15,00% 91,40 13,71
Somma progressiva 105,11
F UTILE IMPRESA % 10,00% 105,11 10,51
Somma progressiva 115,62
Prezzo di analizzato €/Cad 115,62




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS20 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIAFornitura e posa in opera di collettore distribuzione acqua sanitaria completo di:
-collettore distribuzione acqua fredda completo di rubinetti di intercettazione;
-collettore distribuzione acqua calda completo di rubinetti di intercettazione;
- adattatori per collegamento tubazioni multistrato, valvole a sfera, supporti di montaggio, apposita cassetta in plastica con coperchio
In opera compresi assistenza muraria, allacciamenti idraulici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA
10 derivazioni acqua fredda - 6 derivazioni acqua calda
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
collettore 10 cad. ,00 32,27 32,270
collettore 6 cad. 1,00 26,83 26,830
cassetta cad. 1,00 15,10 15,100
Somma progressiva 74,20
B TRASPORTI % 4,00% 74,200 2,97
Somma progressiva 77,17
C NOLI % 2,00% 77,168 1,54
Somma progressiva 78,71
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,35 29,36 10,28
Operaio qualificato ore 0,35 27,35 9,57
Somma progressiva 98,56
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 98,56 1,97
Somma progressiva 100,53
F SPESE GENERALI % 15,00% 100,53 15,08
Somma progressiva 115,61
F UTILE IMPRESA % 10,00% 115,61 11,56
Somma progressiva 127,17
Prezzo di analizzato €/Cad 127,17




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI

COHOUSING A PADOVA

CHIS21 MODULO TERMICO DA ESTERNO
MODULO TERMICO DA ESTERNO Fornitura e posa in opera di modulo termico da esterno a gas a condensazione per riscaldamento e
produzione acqua calda sanitaria a basse emissioni, con rendimenti di produzione a norma di legge DPR 59/2009, bruciatore cilindrico
con superficie metallica modulante dotato del sistema di controllo automatico della combustione, circolatore ad alta efficienza modulante,
apparecchiature di sicurezza a norma di legge, pannello strumentazione e comandi tipo elettronico per controllo.
Fornitura e posa in opera con tutti gli accessori di montaggio e funzionamento ed in particolare:
- collettore idraulico di mandata e ritorno isolato, con attacchi per sicurezze 1.S.P.E.S.L. disposti a valle della mandata dell'ultimo modulo
entro un metro con isolamento termico;
- collettore di scarico condensa realizzato in PVC;
- kit allacciamento modulo/collettore per ogni caldaia con isolamento apposito;
- equilibratore idraulico;
- kit sicurezza INAIL (Ex I.S.P.E.S.L.: kit tubazioni sicurezze ISPESL + kit ISPESL termostato di regolazione, termostato di blocco, pozzetto
di inserimento termometro campione, termometro con scala graduata 0 - 120°C, manometro con scala 0 - 6 bar con rubinetto a 3 vie,
valvola di sicurezza con pressione di taratura 3,5 bar e @ 3/4" , pressostato di massima e di minima di sicurezza a riarmo manuale, valvola
intercettazione combustibile, vaso di espansione);
- kit pompa di circolazione;
- accessori a corredo quali: rubinetto gas, rubinetto di carico/ scarico, attacchi idraulici, dima di premontaggio in cartone, giunti antivibranti,
certificato di garanzia, targhetta di identificazione prodotto;
- accessori di fissaggio alla rete gas ed alla rete idrica;
- allacciamento alla presa elettrica (anch'essa inclusa).
Completo di struttura di contenimento per installazione all'esterno con griglie di aerazione. Box realizzato con pannelli sandwich in lamiera
d'acciaio, coibentati con lana di roccia incombustibile classe A1 di reazione al fuoco secondo EN 13501-1, densita 100kg/mc e spessore
20 mm.
Compreso inoltre ulteriore box vuoto per contenimento circuito primario e secondario con pompa di circolazione impianto, carico impianto
e collettore di mandata e ritorno.
Interruttore generale installato all'esterno del modulo.
Dimensioni box: 2055(H) x 3100(L) x 900(P) mm.
Completo di dispositivo di neutralizzazione condensa e sensore di temperatura ad immersione (NTC) con cavo di allacciamento.
Sara compresa la redazione di denuncia I.N.A.I.L. per il nuovo generatore di calore ad acqua calda avente potenzialita focolare superiore
a 35 kW in conformita alla nuova Raccolta R - edizione 2009.
La denuncia va redatta da tecnico abilitato e completata da schema funzionale, moduli RD e RR, copia dei certificati delle apparecchiature
installate e dichiarazione del tecnico.Sono compresi gli oneri per l'invio al Dipartimento di zona e per I'esame progetto della pratica.
Il tutto in opera compresi allacciamenti idraulici, dima di fissaggio, assistenza muraria all'installazione, allacciamenti elettrici e quant'altro
necessario per dare il lavoro completo e perfettamente funzionante.
MODULO TERMICO DA ESTERNO tipo VIESSMANN Vitomodul 200-W 2x60_EED (n° 2 generatori con potenza totale 110 kW) + EA1 o
similare
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
modulo vitomodul 200W cad. 1,00 11.000,00 | 11.000,000
box vuoto aggiuntivo cad. 1,00 1.127,00 1.127,000
neutralizzazione condensa cad. 1,00 152,54 152,540
comando EA1 cad. 1,00 148,50 148,500
Somma progressiva 12.428,04
TRASPORTI % 4,00% 12.428,040 497,12
Somma progressiva 12.925,16
Cc NOLI % 2,00% 12.925,162 258,50
Somma progressiva 13.183,66
D MANODOPERA




Operaio Specializzato ore 5,00 29,36 146,80

Operaio qualificato ore 5,00 27,35 136,75
Somma progressiva - 13.467,21

ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 13.467,21 269,34
Somma progressiva 13.736,56

SPESE GENERALI Y% 15,00% 13.736,56 2.060,48
Somma progressiva 15.797,04

UTILE IMPRESA Y% 10,00% 15.797,04 1.579,70
Somma progressiva 17.376,75
Prezzo di analizzato €/Cad 17.376,75




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS22 CARPENTERIA PER MASCHERAMENTO COLLETTORE FUMI MODULO TERMICO
CARPENTERIA PER MASCHERAMENTO COLLETTORE FUMI MODULO TERMICO Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica
con le stesse caratteristiche del box esterno per il modulo termico e completa di pannello di copertura per il mascheramento del condotto
fumi esterno al modulo termico. Dimensioni compatibili con quelle del box.
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
carpenteria cad. 1,00 251,73 251,730
Somma progressiva 251,73
B TRASPORTI % 4,00% 251,730 10,07
Somma progressiva 261,80
C NOLI % 2,00% 261,799 5,24
Somma progressiva 267,04
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,40 29,36 11,74
Operaio qualificato ore 0,40 27,35 10,94
Somma progressiva 289,72
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 289,72 5,79
Somma progressiva 295,51
F SPESE GENERALI % 15,00% 295,51 44,33
Somma progressiva 339,84
F UTILE IMPRESA % 10,00% 339,84 33,98
Somma progressiva 373,82
Prezzo di analizzato €/Cad 373,82




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS23 TUBAZIONE IN RAME PREISOLATA PER GAS REFRIGERANTI
TUBAZIONE IN RAME PREISOLATA PER GAS REFRIGERANTI Fornitura e posa in opera di tubazione in rame a norma EN 12735, per
la realizzazione delle reti di distribuzione gas refrigeranti, completa di guaina di rivestimento isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse, posata sottotraccia a pavimento o a parete.
TUBAZIONI IN RAME ISOLATO DISTRIBUZIONE GAS REFRIGERANTE diam. 1/4" - 6,4mm
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
tubo 1/4x1 coibentato cad. 1,00 1,83 1,830
Somma progressiva 1,83
B TRASPORTI % 4,00% 1,830 0,07
Somma progressiva 1,90
C NOLI % 2,00% 1,903 0,04
Somma progressiva 1,94
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,05 29,36 1,47
Operaio qualificato ore 0,05 27,35 1,37
Somma progressiva 4,78
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 4,78 0,10
Somma progressiva 4,87
F SPESE GENERALI % 15,00% 4,87 0,73
Somma progressiva 5,60
F UTILE IMPRESA % 10,00% 5,60 0,56
Somma progressiva 6,16
Prezzo di analizzato €/Cad 6,16




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS24 TUBAZIONE IN RAME PREISOLATA PER GAS REFRIGERANTI
TUBAZIONE IN RAME PREISOLATA PER GAS REFRIGERANTI Fornitura e posa in opera di tubazione in rame a norma EN 12735, per
la realizzazione delle reti di distribuzione gas refrigeranti, completa di guaina di rivestimento isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse, posata sottotraccia a pavimento o a parete.
TUBAZIONI IN RAME ISOLATO DISTRIBUZIONE GAS REFRIGERANTE diam. 3/8" - 9,52 mm
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
tubo 3/8x1 coibentato cad. 1,00 3,45 3,450
Somma progressiva 3,45
B TRASPORTI % 4,00% 3,450 0,14
Somma progressiva 3,59
C NOLI % 2,00% 3,588 0,07
Somma progressiva 3,66
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,04 29,36 1,17
Operaio qualificato ore 0,04 27,35 ,09
Somma progressiva 5,93
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 5,93 0,12
Somma progressiva 6,05
F SPESE GENERALI % 15,00% 6,05 0,91
Somma progressiva 6,95
F UTILE IMPRESA % 10,00% 6,95 0,70
Somma progressiva 7,65
Prezzo di analizzato €/Cad 7,65




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS25 CASSETTA PER SPLIT INTERNO
CASSETTA PER SPLIT INTERNO Fornitura e posa di cassetta da murare nella parete con zanche da piegare in opera e rete metallica
per ancoraggio dell'intonaco sul retro, complete di telaio regolabile in profondita da 70 a 125mm e di pannello di chiusura

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale

A MATERIALI

cassetta da incasso cad. 1,00 6,05 6,050
Somma progressiva 6,05

B TRASPORTI Yo 4,00% 6,050 0,24
Somma progressiva 6,29

(o} NOLI % 2,00% 6,292 0,13
Somma progressiva 6,42

D MANODOPERA

Operaio Specializzato ore 0,06 29,36 1,76

Operaio qualificato ore 0,06 27,35 1,64
Somma progressiva - 9,82

E ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 9,82 0,20
Somma progressiva 10,02

F SPESE GENERALI Y% 15,00% 10,02 1,50
Somma progressiva 11,52

F UTILE IMPRESA Y% 10,00% 11,52 1,15
Somma progressiva 12,67

Prezzo di analizzato €/Cad 12,67




COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI

COHOUSING A PADOVA

CHIS26 KIT STAFFE DI SOSTEGNO UNITA' CDZ ESTERNE
KIT STAFFE DI SOSTEGNO UNITA' CDZ ESTERNE Fornitura e posa in opera di kit staffe in lamiera zincata e verniciata da esterno per

sostegno unita esterne cdz.
Complete di kit viteria per fissaggio su abitazioni con cappotto isolante.

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M. | Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
kit staffe cad. 1,00 18,74 18,740
Somma progressiva 18,74
B TRASPORTI Y% 4,00% 18,740 0,75
Somma progressiva 19,49
(o} NOLI % 2,00% 19,490 0,39
Somma progressiva 19,88
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,15 29,36 4,40
Operaio qualificato ore 0,15 27,35 4,10
Somma progressiva - 28,39
E ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 28,39 0,57
Somma progressiva 28,95
F SPESE GENERALI Y% 15,00% 28,95 4,34
Somma progressiva 33,30
F UTILE IMPRESA Yo 10,00% 33,30 3,33
Somma progressiva 36,63
Prezzo di analizzato €/Cad 36,63




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI

COHOUSING A PADOVA

CHIS26 POMPA DI CALORE INVERTER CONDENSATA AD ARIA
POMPA DI CALORE INVERTER CONDENSATA AD ARIA Fornitura e posa in opera di pompa di calore inverter condensata ad aria
realizzata con compressori twin rotary inverter e ventilatori assiali di tipo inverter.Circolatore inverter e scambiatore a piastre saldobrasate
in accaio AISI 316 esternamente rivestito con materiale anticondensa in neoprene a celle chiuse.
L'unita sara completa di:
- pompa di circolazione ad inverter
-pressostato di alta a riarmo manuale / flussostato di serie
-filtro acqua, vaso di espansione, valvola di sicurezza e valvola di sfiato
- resistenza elettrica antigelo per scambiatore e per basamento
-rivestimento insonorizzato maggiorato
- gommini antivibranti
Caratteristiche tecniche principali:
- Potenza frigorifera resa: 12 kW (Acqua 7°-12°C, Aria esterna 35°C)
- Potenza termica resa: 12,11 kW (Acqua 40°-45°C, Aria esterna 7°C)
- Gas refrigerante R410A
In opera compreso primo avviamento con tecnico specializzato, assistenze murarie necessarie alla posa e alla formazione di basamenti,
valvole, tubazioni, linee, allacciamenti e quant'altro necessario a dare l'opera installata a perfetta regola d'arte.
POMPA DI CALORE INVERTER CONDENSATA AD ARIA tipo Aermec mod. ANKI 045 HX o similare
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. | Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
pompa di calore ANKI045 cad. 1,00 2.898,07 2.898,070
resistenze cad. 1,00 34,10 34,100
antivibranti cad. 1,00 16,00 16,000
Somma progressiva 2.948,17
TRASPORTI Y% 4,00% 2.948,170 117,93
Somma progressiva 3.066,10
Cc NOLI Y% 2,00% 3.066,097 61,32
Somma progressiva 3.127,42
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,80 29,36 23,49
Operaio qualificato ore 0,80 27,35 21,88
Somma progressiva 3.172,79
E ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 3.172,79 63,46
Somma progressiva 3.236,24
F SPESE GENERALI Y% 15,00% 3.236,24 485,44
Somma progressiva 3.721,68
F UTILE IMPRESA Y% 10,00% 3.721,68 372,17




Somma progressiva

4.093,85

Prezzo di analizzato

€/Cad

4.093,85




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI

COHOUSING A PADOVA

CHIS28 VENTILCONVETTORE DOPPIA BATTERIA TIPO PAVIMENTO
VENTILCONVETTORE DOPPIABATTERIA TIPO PAVIMENTO Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a pavimento dotato di doppia
batteria 3+2 ranghi a basse perdite di carico, ventilatore centrifugo con motore brushless inverter che permette una modulazione continua
della velocita, filtro e mantello metallico con verniciatura poliestere anticorrosione. Installazione verticale per impianti a 4 tubi completo di
termostato a bordo. Completo di griglia di mandata realizzata in materiale plastico di colore RAL7047 e puo essere ad alette fisse o mobili,
bacinella raccolta condensa, batteria con tubo di rame e alettatura in alluminio bloccata mediante espansione meccanica dei tubi.
In opera compresi piedini, allacciamenti idraulici alle tubazioni predisposte, assistenze murarie all'installazione, linee e collegamenti
elettrici, valvola di regolazione a tre vie per batteria principale e batteria secondaria con relativi raccordi, valvole di intercettazione e
detentori per ogni batteria e quantaltro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
VENTILCONVETTORE DOPPIA BATTERIA A PAVIMENTO tipo Aermec mod. FCZI 202AS (Pot. Frigorifera fino a 1,6 kW e Pot. Termica
fino a 2,73 kW) + VCZ41 + VCF44 + ZXZ + PTI2Z o similare
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
fan coil FCZI 202 cad. 1,00 289,90 289,900
termostato PTI2Z cad. 1,00 50,90 50,900
valvola VCZ41 cad. 1,00 60,90 60,900
Valvola VCF44 cad. 1,00 54,83 54,830
Somma progressiva 456,53
TRASPORTI % 4,00% 456,530 18,26
Somma progressiva 474,79
C NOLI Y% 2,00% 474,791 9,50
Somma progressiva 484,29
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,40 29,36 11,74
Operaio qualificato ore 0,40 27,35 10,94
Somma progressiva 506,97
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 506,97 10,14
Somma progressiva 517,11
F SPESE GENERALI % 15,00% 517,11 77,57
Somma progressiva 594,68
F UTILE IMPRESA % 10,00% 594,68 59,47
Somma progressiva 654,14
Prezzo di analizzato €/Cad 654,14




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI

COHOUSING A PADOVA

CHIS29 VENTILCONVETTORE DOPPIA BATTERIA TIPO PAVIMENTO
VENTILCONVETTORE DOPPIABATTERIA TIPO PAVIMENTO Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a pavimento dotato di doppia
batteria 3+2 ranghi a basse perdite di carico, ventilatore centrifugo con motore brushless inverter che permette una modulazione continua
della velocita, filtro e mantello metallico con verniciatura poliestere anticorrosione. Installazione verticale per impianti a 4 tubi completo di
termostato a bordo. Completo di griglia di mandata realizzata in materiale plastico di colore RAL7047 e puo essere ad alette fisse o mobili,
bacinella raccolta condensa, batteria con tubo di rame e alettatura in alluminio bloccata mediante espansione meccanica dei tubi.
In opera compresi piedini, allacciamenti idraulici alle tubazioni predisposte, assistenze murarie all'installazione, linee e collegamenti
elettrici, valvola di regolazione a tre vie per batteria principale e batteria secondaria con relativi raccordi, valvole di intercettazione e
detentori per ogni batteria e quantaltro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
VENTILCONVETTORE DOPPIA BATTERIA A PAVIMENTO tipo Aermec mod. FCZI 502AS (Pot. Frigorifera fino a 4,25 kW e Pot.
Termica fino a 6,44 kW) + VCZ42 + VCF44 + ZXZ + PTI2Z o similare
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
fan coil FCZI 502 cad. ,00 422,00 422,000
termostato PTI2Z cad. 1,00 30,05 30,050
valvola VCZ42 cad. 1,00 49,97 49,970
Valvola VCF44 cad. 1,00 40,00 40,000
Somma progressiva 542,02
TRASPORTI Y% 4,00% 542,020 21,68
Somma progressiva 563,70
Cc NOLI Y% 2,00% 563,701 11,27
Somma progressiva 574,97
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,60 29,36 17,62
Operaio qualificato ore 0,60 27,35 16,41
Somma progressiva 609,00
E ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 609,00 12,18
Somma progressiva 621,18
F SPESE GENERALI Y% 15,00% 621,18 93,18
Somma progressiva 714,36
F UTILE IMPRESA Y% 10,00% 714,36 71,44
Somma progressiva 785,79
Prezzo di analizzato €/Cad 785,79




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS30 MODULO CONTABILIZZAZIONE CON ACCUMULO DA 50 LT
MODULO CONTABILIZZAZIONE CON ACCUMULQO DA 50 LT Fornitura e posa in opera di modulo satellite per la contabilizzazione diretta
e la gestione di impianti di riscaldamento centralizzati con produzione di acqua calda sanitaria tramite scambiatore ad accumulo da 50 litri
in acciaio inox AISI 316L e controllo della temperatura di erogazione. Installazione di tipo pensile con mantello. Completo di: supporto
idraulico pensile in lamiera zincata, scambiatore di accumulo 50 litri in acciaio inox AISI316, flussostato, valvole motorizzate 2 vie, filtro a
Y, contatore di calore meccanico a lettura locale e trasmissione dati M-Bus, alimentato a batteria, contatore AFS impulsivo, sonda di
temperatura acqua calda sanitaria, valvola di sicurezza a 3,5 bar, valvola di scarico manuale, vaso di espansione in acciaio inox,
miscelatore termostatico, valvole di intercettazione e quadro comandi con scheda elettronica di gestione e display digitale.
In opera compresi allacciamenti idraulici alle tubazioni predisposte, assistenze murarie all'installazione, linee e collegamenti elettrici e
quantaltro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
MODULO SATELLITE CONTABILIZZAZIONE tipo Comparato Nello mod. FUTURA AC o similare
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
modulo comparato futura AC cad. 1,00 1.305,61 1.305,610
cad.
cad.
cad.
Somma progressiva 1.305,61
TRASPORTI % 4,00% 1.305,610 52,22
Somma progressiva 1.357,83
C NOLI % 2,00% 1.357,834 27,16
Somma progressiva 1.384,99
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,50 29,36 14,68
Operaio qualificato ore 0,50 27,35 13,68
Somma progressiva 1.413,35
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 1.413,35 28,27
Somma progressiva 1.441,61
F SPESE GENERALI % 15,00% 1.441,61 216,24
Somma progressiva 1.657,85
F UTILE IMPRESA % 10,00% 1.657,85 165,79
Somma progressiva 1.823,64
Prezzo di analizzato €/Cad 1.823,64




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI

COHOUSING A PADOVA

CHIS31 MODULO CONTABILIZZAZIONE CON SCAMBIATORE DI CALORE E VALVOLA A TRE VIE
MODULO CONTABILIZZAZIONE CON SCAMBIATORE DI CALORE E VALVOLA A TRE VIE Fornitura e posa in opera di modulo satellite
per la contabilizzazione diretta e la gestione di impianti di riscaldamento centralizzati in alta e bassa temperatura con produzione di acqua
calda sanitaria tramite scambiatore di calore a piastre. Installazione di tipo pensile con mantello.Completo di: supporto idraulico pensile in
lamiera zincata, scambiatore di calore a piastre, flussostato, valvole motorizzate a 2 e 3 vie, filtro a Y, contatore di energia a lettura locale,
contatore volumetrico AFS e ACS, sonda di temperatura mandata acqua calda sanitaria e mandata circuito riscaldamento in bassa
temperatura, valvola di sicurezza e termostato di sicurezza su riscaldamento, valvola di scarico manuale, valvole di intercettazione e
quadro comandi con scheda elettronica di gestione, display digitale e interruttore bipolare. n opera compresi allacciamenti idraulici alle
tubazioni predisposte, assistenze murarie all'installazione, linee e collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo
a perfetta regola d'arte.
MODULO SATELLITE CONTABILIZZAZIONE tipo Comparato Nello mod. DIATECH BT/HT 3 VIE o similare
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
modulo comparato DIATECH cad. 1,00 863,02 863,020
cad.
cad.
cad.
Somma progressiva 863,02
TRASPORTI % 4,00% 863,020 34,52
Somma progressiva 897,54
C NOLI % 2,00% 897,541 17,95
Somma progressiva 915,49
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,60 29,36 17,62
Operaio qualificato ore 0,60 27,35 16,41
Somma progressiva 949,52
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 949,52 18,99
Somma progressiva 968,51
F SPESE GENERALI % 15,00% 968,51 145,28
Somma progressiva 1.113,78
F UTILE IMPRESA % 10,00% 1.113,78 111,38
Somma progressiva 1.225,16
Prezzo di analizzato €/Cad 1.225,16




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS32 DATA LOGGER CON INTERFACCIA WEB MODULI CONTABILIZZAZIONE
DATA LOGGER CON INTERFACCIA WEB MODULI CONTABILIZZAZIONE Fornitura e posa in opera di centralina M-Bus per
l'acquisizione e storicizzazione dei dati fino a 20 segnali. Mediante interfaccia web consente la lettura dei contatori, la generazione dei
report e la consultazione dello storico letture da remoto. Display integrato per setup e letture dati. In opera compresi assistenze murarie
all'installazione, linee e collegamenti elettrici e quantaltro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
DATA LOGGER CON INTERFACCIA WEB tipo Comparato Nello mod. RTU4 o similare
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
data logger + alimentatore cad. 1,00 740,36 740,360
cad.
cad.
cad.
Somma progressiva 740,36
B TRASPORTI % 4,00% 740,360 29,61
Somma progressiva 769,97
C NOLI % 2,00% 769,974 15,40
Somma progressiva 785,37
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,19 29,36 5,58
Operaio qualificato ore 0,19 27,35 5,20
Somma progressiva 796,15
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 796,15 15,92
Somma progressiva 812,07
F SPESE GENERALI % 15,00% 812,07 121,81
Somma progressiva 933,88
F UTILE IMPRESA % 10,00% 933,88 93,39
Somma progressiva 1.027,27
Prezzo di analizzato €/Cad 1.027,27




COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS33 INTERRUTTORE ORARIO CON DISPLAY SETTIMANALE
INTERRUTTORE ORARIO CON DISPLAY SETTIMANALE Fornitura e posa in opera di interruttore orario con display, settimanale,
certificato CE. Caratteristiche: portata contatti 16 (2) A 250 V, grado di protezione IP40.In opera compresi assistenze murarie
all'installazione, linee e collegamenti elettrici e quantaltro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
INTERRUTTORE ORARIO tipo Caleffi serie 628007 o similare
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
interruttore orario Caleffi 628 cad. 1,00 46,98 46,980
cad.
cad.
cad.
Somma progressiva 46,98
B TRASPORTI % 4,00% 46,980 1,88
Somma progressiva 48,86
C NOLI % 2,00% 48,859 0,98
Somma progressiva 49,84
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,08 29,36 2,35
Operaio qualificato ore 0,08 27,35 2,19
Somma progressiva 54,37
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 54,37 1,09
Somma progressiva 55,46
F SPESE GENERALI % 15,00% 55,46 8,32
Somma progressiva 63,78
F UTILE IMPRESA % 10,00% 63,78 6,38
Somma progressiva 70,16
Prezzo di analizzato €/Cad 70,16




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS34 ESTRATTORE PER SERVIZI
ESTRATTORE PER SERVIZI
Fornitura e posa in opera di estrattore per servizi igienici centrifugo da condotto (tipo Vortice Mod. Ariett LL o similare) completo di valvola
anti-ritorno applicata alla bocca di mandata, regolatore di velocita, motore termicamente protetto. In opera compreso ogni accessorio di
posa e funzionamento per evitare la propagazione dei rumori e delle vibrazioni, incluso tratto di canalizzazione per espulsione aria fino alla
copertura, assistenza muraria alla posa, collegamenti elettrici, oneri per il trasporto, staffaggio a muro e qualsiasi altro onere accessorio
per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
ESTRATTORE PER SERVIZI - Portata fino a 70 mc/h
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
ESTRATTORE ARIETT cad. 1,00 74,83 74,830
cad.
cad.
cad.
Somma progressiva 74,83
TRASPORTI % 4,00% 74,830 2,99
Somma progressiva 77,82
C NOLI % 2,00% 77,823 1,56
Somma progressiva 79,38
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,05 29,36 ,
Operaio qualificato ore 0,05 27,35
Somma progressiva 82,22
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 82,22 1,64
Somma progressiva 83,86
F SPESE GENERALI % 15,00% 83,86 12,58
Somma progressiva 96,44
F UTILE IMPRESA % 10,00% 96,44 9,64
Somma progressiva 106,08
Prezzo di analizzato €/Cad 106,08




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI

COHOUSING A PADOVA

CHIS35 POMPA DI CIRCOLAZIONE ELETTRONICA
POMPA DI CIRCOLAZIONE ELETTRONICA
Fornitura e posa in opera di circolatore a portata variabile per fluidi vettori, per montaggio in linea sulle tubazioni, centrifuga, monostadio di
tipo singolo costituita da:
- corpo in ghisa;
- girante in PES 30% GF;
- albero in acciaio inox;
- bussola protezione albero in acciaio inox AlSI 316;
- motore chiuso IP 55, classe di isolamento F
In opera completa di controflange, dadi e bulloni, basamenti, accessori di montaggio, collegamenti elettrici, nulla escluso, per dare l'opera
a perfetta regola d'arte.
POMPA DI CIRCOLAZIONE ELETTRONICA tipo GRUNDFOS mod. MAGNA3 25-120 (portata 4,73 mc/h prevalenza 80 kPa) o similare
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
POMPA MAGNAS 25-120 cad. 1,00 487,23 487,230
cad.
cad.
cad.
Somma progressiva 487,23
TRASPORTI % 4,00% 487,230 19,49
Somma progressiva 506,72
C NOLI % 2,00% 506,719 10,13
Somma progressiva 516,85
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,08 29,36 2,35
Operaio qualificato ore 0,08 27,35 2,19
Somma progressiva 521,39
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 521,39 10,43
Somma progressiva 531,82
F SPESE GENERALI % 15,00% 531,82 79,77
Somma progressiva 611,59
F UTILE IMPRESA % 10,00% 611,59 61,16
Somma progressiva 672,75
Prezzo di analizzato €/Cad 672,75




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS36 VALVOLA DI SFIATO ARIA AUTOMATICA
VALVOLA DI SFIATO ARIA AUTOMATICA
Fornitura e posa in opera di valvola automatica di sfogo aria tipo Caleffi Minical 5020 completa di barilotto e rubinetto di intercettazione.
In opera compresi allacciamenti idraulici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
VALVOLA DI SFIATO ARIA AUTOMATICA diametro 3/4"
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
VALVOLA SFIATO 3/4" cad. 1,00 8,30 8,300
cad.
cad.
cad.
Somma progressiva 8,30
B TRASPORTI % 4,00% 8,300 0,33
Somma progressiva 8,63
C NOLI % 2,00% 8,632 0,17
Somma progressiva 8,80
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,06 29,36 ,76
Operaio qualificato ore 0,06 27,35 ,64
Somma progressiva 12,21
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 12,21 0,24
Somma progressiva 12,45
F SPESE GENERALI % 15,00% 12,45 1,87
Somma progressiva 14,32
F UTILE IMPRESA % 10,00% 14,32 1,43
Somma progressiva 15,75
Prezzo di analizzato €/Cad 15,75




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS37 VALVOLA DI BILANCIAMENTO AUTOMATICA FILETTATA
VALVOLA DI BILANCIAMENTO AUTOMATICA FILETTATA
Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento a piede colonna Caleffi tipo AUTOFLOW serie 127, per il bilanciamento dei circuiti
idraulici, dotata di prese di pressione, cartuccia in polimero ad alta resistenza, rubinetto di scarico, guarnizioni e quantaltro per dare la
valvola installata a perfetta regola d'arte e faciimente manovrabile.
VALVOLA DI BILANCIAMENTO AUTOMATICA FILETTATA diam. 3/4"
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
VALVOLA AUTOFLOW cad. 1,00 23,30 23,300
cad.
cad.
cad.
Somma progressiva 23,30
B TRASPORTI Y% 4,00% 23,300 0,93
Somma progressiva 24,23
Cc NOLI Y% 2,00% 24,232 0,48
Somma progressiva 24,72
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,06 29,36 ,76
Operaio qualificato ore 0,06 27,35 ,64
Somma progressiva 28,12
E ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 28,12 0,56
Somma progressiva 28,68
F SPESE GENERALI Y% 15,00% 28,68 4,30
Somma progressiva 32,98
F UTILE IMPRESA Y% 10,00% 32,98 3,30
Somma progressiva 36,28
Prezzo di analizzato €/Cad 36,28




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI
COHOUSING A PADOVA

CHIS38 FILTRO ANTISCORIE
FILTRO ANTISCORIE
Fornitura e posa di filtro per acqua (tipo caleffi 5370) completo di contenitore per cartucce filtranti da 10" corpo in ottone bicchiere
trasparente e cartuccia filtrante in acciaio INOX 50nm.
In opera compresi allacciamenti idraulici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
FILTRO ANTISCORIE 12"
ANALISI PREZZO
N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantita Costo Valore Parziale
A MATERIALI
FILTRO cad. 1,00 68,83 68,830
cad.
cad.
cad.
Somma progressiva 68,83
B TRASPORTI % 4,00% 68,830 2,75
Somma progressiva 71,58
C NOLI % 2,00% 71,583 1,43
Somma progressiva 73,01
D MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,05 29,36 ,
Operaio qualificato ore 0,05 27,35 ,
Somma progressiva 75,85
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 75,85 1,52
Somma progressiva 77,37
F SPESE GENERALI % 15,00% 77,37 11,61
Somma progressiva 88,97
F UTILE IMPRESA % 10,00% 88,97 8,90
Somma progressiva 97,87
Prezzo di analizzato €/Cad 97,87




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI

COHOUSING A PADOVA

CHIS39

GRUPPO AUTOMATICO DI RIEMPIMENTO E DEMINERALIZZAZIONE
GRUPPO AUTOMATICO DI RIEMPIMENTO E DEMINERALIZZAZIONE
Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento e demineralizzazione completo di cartucce a perdere. Attacchi 1/2” (ISO 228-1) M a
bocchettone
(DN 15). Temperatura massima di esercizio 30°C. Pressione massima di esercizio 6 bar. Fluido di impiego acqua.
Composto da:
- Disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, tipo BA, conforme EN 12729. Corpo in lega antidezincificazione,
membrana e guarnizioni di tenuta in EPDM. Molla in acciaio inox. Completo di imbuto di scarico con collare di fissaggio alla
tubazione di scarico;
- Gruppo di riempimento pretarabile. Corpo, asta di comando e parti mobili in ottone. Coperchio in PA6G30. Membrana e tenute in NBR.
Campo di regolazione 0,2+4 bar. Completo di rubinetto, filtro in acciaio inox con luce passaggio filtro
@ 0,28 mm e ritegno. Manometro con scala 0+4 bar;
- Valvole di intercettazione a sfera in lega antidezincificazione. Sfera in ottone. Tenute idrauliche in EPDM. Manopola a leva in PA66G30;
- Filtro a monte con luce passaggio filtro @ 0,4 mm;
- Contatore volumetrico;
- Rubinetti di scarico;
- Cella contaconducibilita;
- Coibentazione in PPE, densita 45 kg/m3;
- Cartucce a perdere per il trattamento di demineralizzazione dell'acqua mediante resine a letto misto a scambio ionico.
Attacco 1/2” a bocchettone. Portata nominale 400 I/h. Pressione massima di esercizio 6 bar. Campo di temperatura di esercizio 4+30 °C.
Campo di temperatura di stoccaggio a magazzino 5+-40°C. Coefficiente di dimensionamento 110.A17
In opera compreso ogni accessori di montaggio e quant'altro necessario per dare I'opera installata a perfetta regola d'arte.
GRUPPO AUTOMATICO DI RIEMPIMENTO E DEMINERALIZZAZIONE tipo Caleffi 574111 o similare diam. 1/2"
ANALISI PREZZO

NO

DESCRIZIONE COSTI U.M. | Quantita Costo Valore Parziale

MATERIALI
Gruppo caleffi 574111 1/2" cad. 1,00 569,07 569,070

Somma progressiva 569,07
TRASPORTI Y% 4,00% 569,070 22,76

Somma progressiva 591,83
NOLI Y% 2,00% 591,833 11,84

Somma progressiva 603,67
MANODOPERA
Operaio Specializzato ore 0,50 29,36 14,68
Operaio qualificato ore 0,50 27,35 13,68

Somma progressiva - 632,02
ASSISTENZE MURARIE Y% 2,00% 632,02 12,64

Somma progressiva 644,66
SPESE GENERALI Y% 15,00% 644,66 96,70

Somma progressiva 741,36




F

UTILE IMPRESA

Somma progressiva

% 10,00%

741,36

74,14

815,50

Prezzo di analizzato

€/Cad

815,50
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