


CHIS01

A MATERIALI
Raccordo di transizione PE/Rame DE=22 

DPE=25 cad 1,00             16,70            16,695         

-               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               

Somma progressiva 16,70           

 B TRASPORTI % 4,00% 16,695          0,67             

          
Somma progressiva 17,36           

C NOLI % 2,00% 17,363          0,35             

    
Somma progressiva 17,71           

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,35             29,36            10,28           
 Operaio qualificato ore 0,35             27,35            9,57             

-               
Somma progressiva 37,56           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 37,56            0,75             

   

Somma progressiva 38,31           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 38,31            5,75             

  

Somma progressiva 44,06           

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 44,06            4,41             

  

Somma progressiva 48,46           

Prezzo di analizzato €/Cad 48,46

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/RAME de22 - dpe25 
RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/RAME per impianti a gas combustibile. raccordo di transizione con lunghezze ridotte a norma per 

impianti a gas. Compresi: - fornitura e posa in opera del raccordo; - guarnizioni e raccorderia; - materiale vario di consumo; - materiale 

vario di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/RAME 

DE=22, DPE=25, SPE=S5

ANALISI PREZZO

N°



CHIS02

A MATERIALI

valvola gas con presa pressione cad 1,00             2,92              2,920           

raccordo cad 1,00             2,70              2,700           
cad -               

  -                   -                    -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               

Somma progressiva 5,62             

 B TRASPORTI % 4,00% 5,620            0,22             

          
Somma progressiva 5,84             

C NOLI % 2,00% 5,845            0,12             

    
Somma progressiva 5,96             

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore -                   29,36            -               
 Operaio qualificato ore 0,15             27,35            4,10             

-               
Somma progressiva 10,06           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 10,06            0,20             

   

Somma progressiva 10,27           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 10,27            1,54             

  

Somma progressiva 11,81           

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 11,81            1,18             

  

Somma progressiva 12,99           

Prezzo di analizzato €/Cad 12,99

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

PRESA DI PRESSIONE CIRCUTIO GAS

Fornitura e posa in opera di valvola presa pressione di sicurezza completa di tubazione di raccordo.

N°



CHIS03

A MATERIALI

tubazione isolata mt 1,00             10,10            10,100         
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               

Somma progressiva 10,10           

B TRASPORTI % 4,00% 10,100          0,40             

        
Somma progressiva 10,50           

C NOLI % 2,00% 10,504          0,21             

    
Somma progressiva 10,71           

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,03             29,36            0,88             
 Operaio qualificato ore 0,03             27,35            0,82             

-               
Somma progressiva 12,42           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 12,42            0,25             

   

Somma progressiva 12,66           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 12,66            1,90             

  

Somma progressiva 14,56           

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 14,56            1,46             

  

Somma progressiva 16,02           

Prezzo di analizzato €/mt 16,02

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

TUBAZIONI IN RAME ISOLATO DISTRIBUZIONE GAS
Fornitura e posa in opera di tubazione in rame a norma UNI EN 1057 , per la realizzazione delle reti di distribuzione gas metano, completa 

di rivestimento isolante in guaina protettiva gialla in PVC a norma UNI 10823, posata sottotraccia a pavimento o a parete. In opera 

compresi i sostegni, le staffe ed i pezzi speciali, i controtubi realizzati secondo norma UNI-CIG 7129, le assistenze edili alla posa, le prove 

di tenuta con gas inerti, e quant'altro necessario per dare l'opera installata a regola d'arte.

ANALISI PREZZO

N°



CHIS04

A MATERIALI

Tubazione PP diam. 100 mt 1,00             2,41              2,410           
  -                   -                    -               
  
  
  

Somma progressiva 2,41             

 B TRASPORTI % 4,00% 2,410            0,10             

          
Somma progressiva 2,51             

C NOLI % 2,00% 2,506            0,05             

    
Somma progressiva 2,56             

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,10             29,36            2,94             
 Operaio qualificato ore 0,10             27,35            2,74             

-               
Somma progressiva 8,23             

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 8,23              0,16             

   

Somma progressiva 8,39             

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 8,39              1,26             

  

Somma progressiva 9,65             

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 9,65              0,97             

  

Somma progressiva 10,62           

Prezzo di analizzato €/mt 10,62

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

TUBAZIONI PP - PPs
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PP o PPs, per la realizzazione delle reti di ventilazione cucine. 

In opera compreso pezzi speciali, cappelli esalatori in copertura, pozzetti per ispezione ove necessario, staffaggi, assistenze edili per la 

realizzazione di tracce e fori su pareti o solai con ripristini al finito, apparecchiature necessarie alla posa, oneri per l'allacciamento ad 

eventuali colonne di scarico e/o ventilazione esistenti e quant'altro per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte.DIAM. 100mm

ANALISI PREZZO

N°



CHIS05

A MATERIALI

griglia cad 1,00             5,36              5,355           

cad -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               

Somma progressiva 5,36             

 B TRASPORTI % 4,00% 5,355            0,21             

          
Somma progressiva 5,57             

C NOLI % 2,00% 5,569            0,11             

    
Somma progressiva 5,68             

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 29,36            -               
 Operaio qualificato ore 0,10             27,35            2,74             

-               
Somma progressiva 8,42             

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 8,42              0,17             

   

Somma progressiva 8,58             

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 8,58              1,29             

  

Somma progressiva 9,87             

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 9,87              0,99             

  

Somma progressiva 10,86           

Prezzo di analizzato €/Cad 10,86

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

GRIGLIE AERAZIONE E VENTILAZIONE
Fornitura e posa in opera di griglie fonoassorbenti di colore bianco da applicare su fori per ventilazione e aerazione cucine sia all'interno 

che all'esterno e avente flusso d'aria di almeno 100 cmq ciascuna. Completa di rete microforata anti-insetto.In opera compreso accessori 

di fissaggio e assemblaggio, assistenze murarie all'installazione e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola 

d'arte.

ANALISI PREZZO

N°



CHIS06

A MATERIALI

cassetta con lasta cad 1,00             22,92            22,915         

cartello cad 1,00             5,58              5,580           
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               

Somma progressiva 28,50           

 B TRASPORTI % 4,00% 28,495          1,14             

          
Somma progressiva 29,63           

C NOLI % 2,00% 29,635          0,59             

    
Somma progressiva 30,23           

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,15             29,36            4,40             
 Operaio qualificato ore 0,15             27,35            4,10             

-               
Somma progressiva 38,73           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 38,73            0,77             

   

Somma progressiva 39,51           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 39,51            5,93             

  

Somma progressiva 45,43           

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 45,43            4,54             

  

Somma progressiva 49,98           

Prezzo di analizzato €/Cad 49,98

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

CASSETTA CONTENIMENTO VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS MODULO TERMICO
CASSETTA CONTENIMENTO VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS MODULO TERMICO.Fornitura e posa in opera di cassetta di 

sicurezza per contenimento valvola di intercettazione gas adatta per installazione all'esterno in acciaio verniciato e completa di coperchio 

safe crash.

In opera compresi chiavi di chiusura, cartello di segnalazione e oneri di posa per fissaggio.

ANALISI PREZZO

N°



CHIS07

A MATERIALI

isolante acustico mt 1,00             0,49              0,485           

-                   -                    -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               

Somma progressiva 0,49             

 B TRASPORTI % 4,00% 0,485            0,02             

          
Somma progressiva 0,50             

C NOLI % 2,00% 0,504            0,01             

    
Somma progressiva 0,51             

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore -                   29,36            -               
 Operaio qualificato ore 0,09             27,35            2,46             

-               
Somma progressiva 2,98             

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 2,98              0,06             

   

Somma progressiva 3,04             

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 3,04              0,46             

  

Somma progressiva 3,49             

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 3,49              0,35             

  

Somma progressiva 3,84             

Prezzo di analizzato €/mt 3,84

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

ISOLANTE ACUSTICO PER TUBAZIONI DI SCARICO
ISOLANTE ACUSTICO PER TUBAZIONI DI SCARICO Fornitura e posa in opera di isolante acustico in polietilene espanso a cellule 

chiuse per rivestimento dei sistemi di scarico (tipo Bampi mod. Fonodbam o similare), spessore 5 mm. In opera compreso nastro adesivo 

per il rivestimento di braghe e curve e sigillatura delle giunzioni.per tubazioni DN110

ANALISI PREZZO

N°



CHIS08

A MATERIALI

isolante acustico con piombo mq 1,00             30,83            30,830         

-                   -                    -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               
  -                   -                    -               

Somma progressiva 30,83           

 B TRASPORTI % 4,00% 30,830          1,23             

          
Somma progressiva 32,06           

C NOLI % 2,00% 32,063          0,64             

    
Somma progressiva 32,70           

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,05             29,36            1,47             
 Operaio qualificato ore 0,05             27,35            1,37             

-               
Somma progressiva 35,54           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 35,54            0,71             

   

Somma progressiva 36,25           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 36,25            5,44             

  

Somma progressiva 41,69           

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 41,69            4,17             

  

Somma progressiva 45,86           

Prezzo di analizzato €/Cad 45,86

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

ISOLANTE ACUSTICO PER TUBAZIONI DI SCARICO IN CONTROSOFFITTO
ISOLANTE ACUSTICO PER TUBAZIONI DI SCARICO IN CONTROSOFFITTO Fornitura e posa in opera di isolante acustico in 

poliuretano con lamina in piombo specifico per scarichi sanitari (tipo TROCELLEN mod. APLOMB o similare) con percorso in 

controsoffitto, spessori: 3.0mm polietilene, 0.35mm piombo, 12mm poliuretano. In opera compresi pezzi speciali per il rivestimento di 

braghe e curve e sigillatura delle giunzioni.

ANALISI PREZZO

N°



CHIS09

A MATERIALI

lavabo Tesi cad. 1,00             48,95            48,950         

semi colonna cad. 1,00             37,55            37,550         
staffe fissaggio parete cad. 1,00             18,25            18,250         
miscelatore Ideal Standard Ceraplan III cad. 1,00             39,11            39,110         
saltarello e piletta cad. 1,00             8,65              8,650           
flessibili cad. 2,000           5,55              11,100         

Somma progressiva 163,61         

 B TRASPORTI % 4,00% 163,610         6,54             

          
Somma progressiva 170,15         

C NOLI % 2,00% 170,154         3,40             

    
Somma progressiva 173,56         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,30             29,36            8,81             
 Operaio qualificato ore 0,20             27,35            5,47             

-               
Somma progressiva 187,84         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 187,84          3,76             

   

Somma progressiva 191,59         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 191,59          28,74           

  

Somma progressiva 220,33         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 220,33          22,03           

  

Somma progressiva 242,36         

Prezzo di analizzato €/Cad 242,36

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

LAVABO SOSPESO COMPLETO
LAVABO SOSPESO COMPLETO Fornitura e posa in opera di lavabo del tipo sospeso in porcellana (tipo Ideal Standard serie Tesi o 

similare), di colore bianco, completo di apposito sistema di fissaggio a parete per sanitari sospesi con staffe in acciaio, semi colonna, 

miscelatore monocomando (tipo Ideal Standard serie Ceraplan III o similare) per installazione su apparecchio sanitario con bocca di 

erogazione fissa completo di scarico a salterello, piletta diam. 1"1/4, accessori di montaggio, flessibili in rame cromato, rubinetti 

d'intercettazione con filtri, sifone a bottiglia con canotto in ottone cromato, collegamenti alle tubazioni idriche e di scarico già predisposte e 

quant'altro per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte.dim. 60cm

ANALISI PREZZO

N°



CHIS10

A MATERIALI

lavabo Tesi 70 cad. 1,00             59,95            59,945         

semi colonna cad. 1,00             33,93            33,925         
staffe fissaggio parete cad. 1,00             4,73              4,725           
miscelatore Ideal Standard Ceraplan III cad. 1,00             40,41            40,410         
saltarello e piletta cad. 1,00             9,03              9,030           
flessibili cad. 2,000           5,02              10,040         

Somma progressiva 158,08         

 B TRASPORTI % 4,00% 158,075         6,32             

          
Somma progressiva 164,40         

C NOLI % 2,00% 164,398         3,29             

    
Somma progressiva 167,69         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,60             29,36            17,62           
 Operaio qualificato ore 0,50             27,35            13,68           

-               
Somma progressiva 198,98         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 198,98          3,98             

   

Somma progressiva 202,96         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 202,96          30,44           

  

Somma progressiva 233,40         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 233,40          23,34           

  

Somma progressiva 256,74         

Prezzo di analizzato €/Cad 256,74

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

LAVABO SOSPESO COMPLETO
LAVABO SOSPESO COMPLETO Fornitura e posa in opera di lavabo del tipo sospeso in porcellana (tipo Ideal Standard serie Tesi o 

similare), di colore bianco, completo di apposito sistema di fissaggio a parete per sanitari sospesi con staffe in acciaio, semi colonna, 

miscelatore monocomando (tipo Ideal Standard serie Ceraplan III o similare) per installazione su apparecchio sanitario con bocca di 

erogazione fissa completo di scarico a salterello, piletta diam. 1"1/4, accessori di montaggio, flessibili in rame cromato, rubinetti 

d'intercettazione con filtri, sifone a bottiglia con canotto in ottone cromato, collegamenti alle tubazioni idriche e di scarico già predisposte e 

quant'altro per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte.dim. 70cm

ANALISI PREZZO

N°



CHIS11

A MATERIALI

Vaso tesi con sedile cad. 1,00             108,79          108,790       

fissaggio parete cad. 1,00             6,71              6,710           
cassetta incasso con placca cad. 1,00             55,08            55,080         
tubazione scarico cad. 1,00             3,85              3,850           

-               
-               

Somma progressiva 174,43         

 B TRASPORTI % 4,00% 174,430         6,98             

          
Somma progressiva 181,41         

C NOLI % 2,00% 181,407         3,63             

    
Somma progressiva 185,04         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,40             29,36            11,74           
 Operaio qualificato ore 0,40             27,35            10,94           

-               
Somma progressiva 207,72         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 207,72          4,15             

   

Somma progressiva 211,87         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 211,87          31,78           

  

Somma progressiva 243,65         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 243,65          24,37           

  

Somma progressiva 268,02         

Prezzo di analizzato €/Cad 268,02

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

VASO SOSPESO COMPLETO
VASO SOSPESO COMPLETO Fornitura e posa in opera di vaso a sedere bianco in porcellana del tipo sospeso, con scarico a parete, 

con sifone incorporato, completo di sedile e coprisedile slim a sgancio rapido (tipo Ideal Standard serie Tesi AquaBlade o similare). 

Compreso apposito kit di fissaggio a parete e sostegno metallico per sanitari sospesi, cassetta a muro di accumulo-erogazione, con 

doppio pulsante (erogazione parziale o totale 6-3lt) completa di rubinetto di intercettazione con filtro tubo di risciacquo. Inclusi tappi, viti e 

qualsiasi altro accessorio, nessuno escluso per il perfetto montaggio. In opera compreso il collegamento alle tubazioni di scarico e idriche 

già predisposte e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

ANALISI PREZZO

N°



CHIS12

A MATERIALI

Bidet tesi con sedile cad. 1,00             66,63            66,630         

fissaggio parete cad. 1,00             7,00              7,000           
miscelatore Ideal Standard Ceraplan III cad. 1,00             44,00            44,000         
saltarello e piletta cad. 1,00             10,00            10,000         
flessibili cad. 2,000           6,00              12,000         

-               

Somma progressiva 139,63         

 B TRASPORTI % 4,00% 139,630         5,59             

          
Somma progressiva 145,22         

C NOLI % 2,00% 145,215         2,90             

    
Somma progressiva 148,12         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,40             29,36            11,74           
 Operaio qualificato ore 0,40             27,35            10,94           

-               
Somma progressiva 170,80         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 170,80          3,42             

   

Somma progressiva 174,22         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 174,22          26,13           

  

Somma progressiva 200,35         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 200,35          20,04           

  

Somma progressiva 220,39         

Prezzo di analizzato €/Cad 220,39

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

BIDET SOSPESO COMPLETO
BIDET SOSPESO COMPLETO Fornitura e posa in opera di bidet del tipo sospeso monoforo in porcellana (tipo Ideal Standard serie Tesi 

o similare), di colore bianco, completo di apposito sistema di fissaggio a parete per sanitari sospesi con staffe in acciaio, miscelatore 

monocomando (tipo Ideal Standard serie Ceraplan III o similare) per installazione su apparecchio sanitario con bocca di erogazione fissa 

completo di scarico a salterello, piletta diam. 1"1/4, accessori di montaggio, flessibili in rame cromato, rubinetti d'intercettazione con filtri, 

sifone a S con canotto in ottone cromato, collegamenti alle tubazioni idriche e di scarico già predisposte e quant'altro per dare l'opera 

installata a perfetta regola d'arte.

ANALISI PREZZO

N°



CHIS13

A MATERIALI

Piatto doccia ultraflat filo pav. cad. 1,00             104,00          104,000       

sifone cad. 1,00             10,12            10,120         
miscelatore Ideal Standard Ceraplan III cad. 1,00             46,85            46,850         
aststa e microfono cad. 1,00             40,05            40,050         

-               
-               

Somma progressiva 201,02         

 B TRASPORTI % 4,00% 201,020         8,04             

          
Somma progressiva 209,06         

C NOLI % 2,00% 209,061         4,18             

    
Somma progressiva 213,24         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,40             29,36            11,74           
 Operaio qualificato ore 0,40             27,35            10,94           

-               
Somma progressiva 235,93         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 235,93          4,72             

   

Somma progressiva 240,64         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 240,64          36,10           

  

Somma progressiva 276,74         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 276,74          27,67           

  

Somma progressiva 304,42         

Prezzo di analizzato €/Cad 304,42

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

PIATTO DOCCIA COMPLETO PER WC DISABILI
PIATTO DOCCIA COMPLETO PER WC DISABILI Fornitura e posa in opera di piatto doccia quadrato in acrilico ultrasottile con 

trattamento antiscivolo da installare a filo pavimento (tipo Ideal Standard serie Ultra Flat o similare), di colore idoneo agli altri sanitari 

installati, completo di griglia e sifone di scarico, miscelatore monocomando da incasso (tipo Ideal Standard serie Ceraplan III  o similare) 

completo di raccordo erogatore 1/2" per flessibile, rosette copriforo, asta saliscendi lunghezza 600 mm completa di doccetta a due getti 

con flessibile e portasapone.dim. 80x80

ANALISI PREZZO

N°



CHIS14

A MATERIALI

Piatto doccia cad. 1,00             104,00          104,000       

sifone cad. 1,00             10,12            10,120         
miscelatore Ideal Standard Ceraplan III cad. 1,00             46,85            46,850         
aststa e microfono cad. 1,00             40,05            40,050         

-               
-               

Somma progressiva 201,02         

 B TRASPORTI % 4,00% 201,020         8,04             

          
Somma progressiva 209,06         

C NOLI % 2,00% 209,061         4,18             

    
Somma progressiva 213,24         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,40             29,36            11,74           
 Operaio qualificato ore 0,40             27,35            10,94           

-               
Somma progressiva 235,93         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 235,93          4,72             

   

Somma progressiva 240,64         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 240,64          36,10           

  

Somma progressiva 276,74         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 276,74          27,67           

  

Somma progressiva 304,42         

Prezzo di analizzato €/Cad 304,42

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

PIATTO DOCCIA COMPLETO 
PIATTO DOCCIA COMPLETO  Fornitura e posa in opera di piatto doccia in acrilico ultrasottile con trattamento antiscivolo da installare 

sopra pavimento (tipo Ideal Standard serie Ultra Flat o similare), di colore idoneo agli altri sanitari installati, completo di griglia e sifone di 

scarico, miscelatore monocomando da incasso (tipo Ideal Standard serie Ceraplan III  o similare) completo di raccordo erogatore 1/2" per 

flessibile, rosette copriforo, asta saliscendi lunghezza 600 mm completa di doccetta a due getti con flessibile e portasapone.dim. 80x80

ANALISI PREZZO

N°



CHIS15

A MATERIALI

Piatto doccia cad. 1,00             104,55          104,550       

sifone cad. 1,00             10,53            10,530         
miscelatore Ideal Standard Ceraplan III cad. 1,00             50,50            50,500         
aststa e microfono cad. 1,00             43,25            43,250         

-               
-               

Somma progressiva 208,83         

 B TRASPORTI % 4,00% 208,830         8,35             

          
Somma progressiva 217,18         

C NOLI % 2,00% 217,183         4,34             

    
Somma progressiva 221,53         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,40             29,36            11,74           
 Operaio qualificato ore 0,40             27,35            10,94           

-               
Somma progressiva 244,21         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 244,21          4,88             

   

Somma progressiva 249,10         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 249,10          37,36           

  

Somma progressiva 286,46         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 286,46          28,65           

  

Somma progressiva 315,11         

Prezzo di analizzato €/Cad 315,11

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

PIATTO DOCCIA COMPLETO 
Fornitura e posa in opera di piatto doccia in acrilico ultrasottile con trattamento antiscivolo da installare sopra pavimento (tipo Ideal 

Standard serie Ultra Flat o similare), di colore idoneo agli altri sanitari installati, completo di griglia e sifone di scarico, miscelatore 

monocomando da incasso (tipo Ideal Standard serie Ceraplan III  o similare) completo di raccordo erogatore 1/2" per flessibile, rosette 

copriforo, asta saliscendi lunghezza 600 mm completa di doccetta a due getti con flessibile e portasapone.dim. 100x70

ANALISI PREZZO

N°



CHIS16

A MATERIALI

Sifone Geberit cad. 1,00             16,25            16,250         
B.68.39.03 Rubinetto portagomma 3/4" cad. 1,00             3,50              3,500           

-               
-               

Somma progressiva 19,75           

 B TRASPORTI % 4,00% 19,750          0,79             

          
Somma progressiva 20,54           

C NOLI % 2,00% 20,540          0,41             

    
Somma progressiva 20,95           

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,10             29,36            2,94             
 Operaio qualificato ore 0,10             27,35            2,74             

-               
Somma progressiva 26,62           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 26,62            0,53             

   

Somma progressiva 27,15           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 27,15            4,07             

  

Somma progressiva 31,23           

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 31,23            3,12             

  

Somma progressiva 34,35           

Prezzo di analizzato €/Cad 34,35

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

PREDISPOSIZIONE ATTACCO E SCARICO PER LAVATRICE E LAVAST.
PREDISPOSIZIONE ATTACCO E SCARICO PER LAVATRICE E LAVAST.Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone sabbiato 

e nichelato diametro 1/2" o 3/4" con maniglia a farfalla e sifone da incasso marca GEBERIT, o similare, completo di placca a muro 

cromata da installarsi a non meno di 60 cm dal pavimento compresi allacciamenti idrici e di scarico e quant'altro necessario per dare 

l'opera completa, funzionante e installata a regola d'arte.

ANALISI PREZZO

N°



CHIS17

A MATERIALI

fontanella cad. 1,00             159,05          159,050       

rubinetto cad. 1,00             19,98            19,980         

-               
-               

Somma progressiva 179,03         

 B TRASPORTI % 4,00% 179,030         7,16             

          
Somma progressiva 186,19         

C NOLI % 2,00% 186,191         3,72             

    
Somma progressiva 189,92         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,30             29,36            8,81             
 Operaio qualificato ore 0,30             27,35            8,21             

-               
Somma progressiva 206,93         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 206,93          4,14             

   

Somma progressiva 211,07         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 211,07          31,66           

  

Somma progressiva 242,73         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 242,73          24,27           

  

Somma progressiva 267,00         

Prezzo di analizzato €/Cad 267,00

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

FONTANA A COLONNA DA GIARDINO CON RUBINETTO
FONTANA A COLONNA DA GIARDINO CON RUBINETTO Fornitura e posa in opera fontana a colonna da giardino con rubinetto 

portagomma completa di apposito basamento in cemento armato.In opera compresi assistenza muraria, allacciamenti idraulici e 

quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

ANALISI PREZZO

N°



CHIS18

A MATERIALI

collettore 3 cad. 1,00             15,96            15,960         

collettore 2 cad. 1,00             13,90            13,900         
cassetta cad. 1,00             14,90            14,900         

-               
-               

Somma progressiva 44,76           

 B TRASPORTI % 4,00% 44,760          1,79             

          
Somma progressiva 46,55           

C NOLI % 2,00% 46,550          0,93             

    
Somma progressiva 47,48           

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,30             29,36            8,81             
 Operaio qualificato ore 0,30             27,35            8,21             

-               
Somma progressiva 64,49           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 64,49            1,29             

   

Somma progressiva 65,78           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 65,78            9,87             

  

Somma progressiva 75,65           

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 75,65            7,57             

  

Somma progressiva 83,22           

Prezzo di analizzato €/Cad 83,22

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIAFornitura e posa in opera di collettore distribuzione acqua sanitaria completo di:

-collettore distribuzione acqua fredda completo di rubinetti di intercettazione;

-collettore distribuzione acqua calda completo di rubinetti di intercettazione;

- adattatori per collegamento tubazioni multistrato, valvole a sfera, supporti di montaggio, apposita cassetta in plastica con coperchio

In opera compresi assistenza muraria, allacciamenti idraulici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA

3 derivazioni acqua fredda - 2 derivazioni acqua calda

ANALISI PREZZO

N°



CHIS19

A MATERIALI

collettore 8 cad. 1,00             29,89            29,890         

collettore 5 cad. 1,00             24,98            24,980         
cassetta cad. 1,00             14,85            14,850         

-               
-               

Somma progressiva 69,72           

 B TRASPORTI % 4,00% 69,720          2,79             

          
Somma progressiva 72,51           

C NOLI % 2,00% 72,509          1,45             

    
Somma progressiva 73,96           

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,30             29,36            8,81             
 Operaio qualificato ore 0,25             27,35            6,84             

-               
Somma progressiva 89,60           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 89,60            1,79             

   

Somma progressiva 91,40           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 91,40            13,71           

  

Somma progressiva 105,11         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 105,11          10,51           

  

Somma progressiva 115,62         

Prezzo di analizzato €/Cad 115,62

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIAFornitura e posa in opera di collettore distribuzione acqua sanitaria completo di:

-collettore distribuzione acqua fredda completo di rubinetti di intercettazione;

-collettore distribuzione acqua calda completo di rubinetti di intercettazione;

- adattatori per collegamento tubazioni multistrato, valvole a sfera, supporti di montaggio, apposita cassetta in plastica con coperchio

In opera compresi assistenza muraria, allacciamenti idraulici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA

8 derivazioni acqua fredda - 5 derivazioni acqua calda

ANALISI PREZZO

N°



CHIS20

A MATERIALI

collettore 10 cad. 1,00             32,27            32,270         

collettore 6 cad. 1,00             26,83            26,830         
cassetta cad. 1,00             15,10            15,100         

-               
-               

Somma progressiva 74,20           

 B TRASPORTI % 4,00% 74,200          2,97             

          
Somma progressiva 77,17           

C NOLI % 2,00% 77,168          1,54             

    
Somma progressiva 78,71           

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,35             29,36            10,28           
 Operaio qualificato ore 0,35             27,35            9,57             

-               
Somma progressiva 98,56           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 98,56            1,97             

   

Somma progressiva 100,53         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 100,53          15,08           

  

Somma progressiva 115,61         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 115,61          11,56           

  

Somma progressiva 127,17         

Prezzo di analizzato €/Cad 127,17

DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIAFornitura e posa in opera di collettore distribuzione acqua sanitaria completo di:

-collettore distribuzione acqua fredda completo di rubinetti di intercettazione;

-collettore distribuzione acqua calda completo di rubinetti di intercettazione;

- adattatori per collegamento tubazioni multistrato, valvole a sfera, supporti di montaggio, apposita cassetta in plastica con coperchio

In opera compresi assistenza muraria, allacciamenti idraulici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA

10 derivazioni acqua fredda - 6 derivazioni acqua calda

ANALISI PREZZO

N°



CHIS21

A MATERIALI

modulo vitomodul 200W cad. 1,00             11.000,00      11.000,000  

box vuoto aggiuntivo cad. 1,00             1.127,00        1.127,000    
neutralizzazione condensa cad. 1,00             152,54          152,540       
comando EA1 cad. 1,00             148,50          148,500       

-               

-               

Somma progressiva 12.428,04    

B TRASPORTI % 4,00% 12.428,040    497,12         

        

Somma progressiva 12.925,16    

C NOLI % 2,00% 12.925,162    258,50         

    
Somma progressiva 13.183,66    

D MANODOPERA

Quantità Costo Valore Parziale

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M.

Completo di struttura di contenimento per installazione all'esterno con griglie di aerazione. Box realizzato con pannelli sandwich in lamiera 

d'acciaio, coibentati con lana di roccia incombustibile classe A1 di reazione al fuoco secondo EN 13501-1, densità 100kg/mc e spessore 

20 mm.

Compreso inoltre ulteriore box vuoto per contenimento circuito primario e secondario con pompa di circolazione impianto, carico impianto 

e collettore di mandata e ritorno. 

Interruttore generale installato all'esterno del modulo.

Dimensioni box: 2055(H) x 3100(L) x 900(P) mm.

Completo di dispositivo di neutralizzazione condensa e sensore di temperatura ad immersione (NTC) con cavo di allacciamento.

Sarà compresa la redazione di denuncia I.N.A.I.L. per il nuovo generatore di calore ad acqua calda avente potenzialità focolare superiore 

a 35 kW in conformità alla nuova Raccolta R - edizione 2009.

La denuncia va redatta da tecnico abilitato e completata da schema funzionale, moduli RD e RR, copia dei certificati delle apparecchiature 

installate e dichiarazione del tecnico.Sono compresi gli oneri per l'invio al Dipartimento di zona e per l'esame progetto della pratica.

Il tutto in opera compresi allacciamenti idraulici, dima di fissaggio, assistenza muraria all'installazione, allacciamenti elettrici e quant'altro 

necessario per dare il lavoro completo e perfettamente funzionante.

MODULO TERMICO DA ESTERNO tipo VIESSMANN Vitomodul 200-W 2x60_EED (n° 2 generatori con potenza totale 110 kW) + EA1 o 

similare

- kit sicurezza INAIL (Ex I.S.P.E.S.L.: kit tubazioni sicurezze ISPESL + kit ISPESL termostato di regolazione, termostato di blocco, pozzetto 

di inserimento termometro campione, termometro con scala graduata 0 - 120°C, manometro con scala 0 - 6 bar con rubinetto a 3 vie, 

valvola di sicurezza con pressione di taratura 3,5 bar e Ø 3/4" , pressostato di massima e di minima di sicurezza a riarmo manuale, valvola 

intercettazione combustibile, vaso di espansione);

- kit pompa di circolazione;

- accessori a corredo quali: rubinetto gas, rubinetto di carico/ scarico, attacchi idraulici, dima di premontaggio in cartone, giunti antivibranti, 

certificato di garanzia, targhetta di identificazione prodotto;

- accessori di fissaggio alla rete gas ed alla rete idrica;

- allacciamento alla presa elettrica (anch'essa inclusa).

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

MODULO TERMICO DA ESTERNO
MODULO TERMICO DA ESTERNO Fornitura e posa in opera di modulo termico da esterno a gas a condensazione per riscaldamento e 

produzione acqua calda sanitaria a basse emissioni, con rendimenti di produzione a norma di legge DPR 59/2009, bruciatore cilindrico 

con superficie metallica modulante dotato del sistema di controllo automatico della combustione, circolatore ad alta efficienza modulante, 

apparecchiature di sicurezza a norma di legge, pannello strumentazione e comandi tipo elettronico per controllo. 

Fornitura e posa in opera con tutti gli accessori di montaggio e funzionamento ed in particolare:

- collettore idraulico di mandata e ritorno isolato, con attacchi per sicurezze I.S.P.E.S.L. disposti a valle della mandata dell'ultimo modulo 

entro un metro con isolamento termico;

- collettore di scarico condensa realizzato in PVC;

- kit allacciamento modulo/collettore per ogni caldaia con isolamento apposito;

- equilibratore idraulico;



 Operaio Specializzato ore 5,00             29,36            146,80         
 Operaio qualificato ore 5,00             27,35            136,75         

-               
Somma progressiva 13.467,21    

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 13.467,21      269,34         

   

Somma progressiva 13.736,56    

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 13.736,56      2.060,48      

  

Somma progressiva 15.797,04    

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 15.797,04      1.579,70      

  

Somma progressiva 17.376,75    

Prezzo di analizzato €/Cad 17.376,75



CHIS22

A MATERIALI

carpenteria cad. 1,00             251,73          251,730       

-               
-               
-               
-               
-               

Somma progressiva 251,73         

 B TRASPORTI % 4,00% 251,730         10,07           

          
Somma progressiva 261,80         

C NOLI % 2,00% 261,799         5,24             

    
Somma progressiva 267,04         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,40             29,36            11,74           
 Operaio qualificato ore 0,40             27,35            10,94           

-               
Somma progressiva 289,72         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 289,72          5,79             

   

Somma progressiva 295,51         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 295,51          44,33           

  

Somma progressiva 339,84         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 339,84          33,98           

  

Somma progressiva 373,82         

Prezzo di analizzato €/Cad 373,82

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

CARPENTERIA PER MASCHERAMENTO COLLETTORE FUMI MODULO TERMICO
CARPENTERIA PER MASCHERAMENTO COLLETTORE FUMI MODULO TERMICO Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica 

con le stesse caratteristiche del box esterno per il modulo termico e completa di pannello di copertura per il mascheramento del condotto 

fumi esterno al modulo termico. Dimensioni compatibili con quelle del box.

Valore Parziale

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo



CHIS23

A MATERIALI

tubo 1/4x1 coibentato cad. 1,00             1,83              1,830           

-               
-               
-               
-               
-               

Somma progressiva 1,83             

 B TRASPORTI % 4,00% 1,830            0,07             

          
Somma progressiva 1,90             

C NOLI % 2,00% 1,903            0,04             

    
Somma progressiva 1,94             

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,05             29,36            1,47             
 Operaio qualificato ore 0,05             27,35            1,37             

-               
Somma progressiva 4,78             

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 4,78              0,10             

   

Somma progressiva 4,87             

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 4,87              0,73             

  

Somma progressiva 5,60             

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 5,60              0,56             

  

Somma progressiva 6,16             

Prezzo di analizzato €/Cad 6,16

Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATA PER GAS REFRIGERANTI
TUBAZIONE IN RAME PREISOLATA PER GAS REFRIGERANTI Fornitura e posa in opera di tubazione in rame a norma EN 12735 , per 

la realizzazione delle reti di distribuzione gas refrigeranti, completa di guaina di rivestimento isolante in polietilene espanso a cellule 

chiuse, posata sottotraccia a pavimento o a parete.

TUBAZIONI IN RAME ISOLATO DISTRIBUZIONE GAS REFRIGERANTE diam. 1/4" - 6,4mm

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M.



CHIS24

A MATERIALI

tubo 3/8x1 coibentato cad. 1,00             3,45              3,450           

-               
-               
-               
-               
-               

Somma progressiva 3,45             

 B TRASPORTI % 4,00% 3,450            0,14             

          
Somma progressiva 3,59             

C NOLI % 2,00% 3,588            0,07             

    
Somma progressiva 3,66             

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,04             29,36            1,17             
 Operaio qualificato ore 0,04             27,35            1,09             

-               
Somma progressiva 5,93             

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 5,93              0,12             

   

Somma progressiva 6,05             

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 6,05              0,91             

  

Somma progressiva 6,95             

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 6,95              0,70             

  

Somma progressiva 7,65             

Prezzo di analizzato €/Cad 7,65

Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

TUBAZIONE IN RAME PREISOLATA PER GAS REFRIGERANTI
TUBAZIONE IN RAME PREISOLATA PER GAS REFRIGERANTI Fornitura e posa in opera di tubazione in rame a norma EN 12735 , per 

la realizzazione delle reti di distribuzione gas refrigeranti, completa di guaina di rivestimento isolante in polietilene espanso a cellule 

chiuse, posata sottotraccia a pavimento o a parete.

TUBAZIONI IN RAME ISOLATO DISTRIBUZIONE GAS REFRIGERANTE diam. 3/8" - 9,52 mm

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M.



CHIS25

A MATERIALI

cassetta da incasso cad. 1,00             6,05              6,050           

-               
-               
-               
-               
-               

Somma progressiva 6,05             

 B TRASPORTI % 4,00% 6,050            0,24             

          
Somma progressiva 6,29             

C NOLI % 2,00% 6,292            0,13             

    
Somma progressiva 6,42             

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,06             29,36            1,76             
 Operaio qualificato ore 0,06             27,35            1,64             

-               
Somma progressiva 9,82             

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 9,82              0,20             

   

Somma progressiva 10,02           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 10,02            1,50             

  

Somma progressiva 11,52           

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 11,52            1,15             

  

Somma progressiva 12,67           

Prezzo di analizzato €/Cad 12,67

Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

CASSETTA PER SPLIT INTERNO
CASSETTA PER SPLIT INTERNO Fornitura e posa di cassetta da murare nella parete con zanche da piegare in opera e rete metallica 

per ancoraggio dell'intonaco sul retro, complete di telaio regolabile in profondità da 70 a 125mm e di pannello di chiusura

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M.



CHIS26

A MATERIALI

kit staffe cad. 1,00             18,74            18,740         

-               
-               
-               
-               
-               

Somma progressiva 18,74           

 B TRASPORTI % 4,00% 18,740          0,75             

          
Somma progressiva 19,49           

C NOLI % 2,00% 19,490          0,39             

    
Somma progressiva 19,88           

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,15             29,36            4,40             
 Operaio qualificato ore 0,15             27,35            4,10             

-               
Somma progressiva 28,39           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 28,39            0,57             

   

Somma progressiva 28,95           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 28,95            4,34             

  

Somma progressiva 33,30           

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 33,30            3,33             

  

Somma progressiva 36,63           

Prezzo di analizzato €/Cad 36,63

Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

KIT STAFFE DI SOSTEGNO UNITA' CDZ ESTERNE
KIT STAFFE DI SOSTEGNO UNITA' CDZ ESTERNE Fornitura e posa in opera di kit staffe in lamiera zincata e verniciata da esterno per 

sostegno unità esterne cdz. 

Complete di kit viteria per fissaggio su abitazioni con cappotto isolante.

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M.



CHIS26

A MATERIALI

pompa di calore ANKI045 cad. 1,00             2.898,07        2.898,070    

resistenze cad. 1,00             34,10            34,100         
antivibranti cad. 1,00             16,00            16,000         

-               

-               

-               

Somma progressiva 2.948,17      

B TRASPORTI % 4,00% 2.948,170      117,93         

        

Somma progressiva 3.066,10      

C NOLI % 2,00% 3.066,097      61,32           

    
Somma progressiva 3.127,42      

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,80             29,36            23,49           
 Operaio qualificato ore 0,80             27,35            21,88           

-               
Somma progressiva 3.172,79      

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 3.172,79        63,46           

   

Somma progressiva 3.236,24      

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 3.236,24        485,44         

  

Somma progressiva 3.721,68      

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 3.721,68        372,17         

  

U.M. Quantità Costo Valore Parziale

Caratteristiche tecniche principali:

- Potenza frigorifera resa: 12 kW (Acqua 7°-12°C, Aria esterna 35°C)

- Potenza termica resa: 12,11 kW (Acqua 40°-45°C, Aria esterna 7°C)

- Gas refrigerante R410A

In opera compreso primo avviamento con tecnico specializzato, assistenze murarie necessarie alla posa e alla formazione di basamenti, 

valvole, tubazioni, linee, allacciamenti e quant'altro necessario a dare l'opera installata a perfetta regola d'arte.

POMPA DI CALORE INVERTER CONDENSATA AD ARIA tipo Aermec mod. ANKI 045 HX o similare

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

POMPA DI CALORE INVERTER CONDENSATA AD ARIA
POMPA DI CALORE INVERTER CONDENSATA AD ARIA Fornitura e posa in opera di pompa di calore inverter condensata ad aria 

realizzata con compressori twin rotary inverter e ventilatori assiali di tipo inverter.Circolatore inverter e scambiatore a piastre saldobrasate 

in accaio AISI 316 esternamente rivestito con materiale anticondensa in neoprene a celle chiuse.

L'unità sarà completa di:

- pompa di circolazione ad inverter

-pressostato di alta a riarmo manuale / flussostato di serie

-filtro acqua, vaso di espansione, valvola di sicurezza e valvola di sfiato

- resistenza elettrica antigelo per scambiatore e per basamento

-rivestimento insonorizzato maggiorato

- gommini antivibranti

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI



Somma progressiva 4.093,85      

Prezzo di analizzato €/Cad 4.093,85



CHIS28

A MATERIALI

fan coil FCZI 202 cad. 1,00             289,90          289,900       

termostato PTI2Z cad. 1,00             50,90            50,900         
valvola VCZ41 cad. 1,00             60,90            60,900         
Valvola VCF44 cad. 1,00             54,83            54,830         

-               
-               

Somma progressiva 456,53         

 B TRASPORTI % 4,00% 456,530         18,26           

          
Somma progressiva 474,79         

C NOLI % 2,00% 474,791         9,50             

    
Somma progressiva 484,29         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,40             29,36            11,74           
 Operaio qualificato ore 0,40             27,35            10,94           

-               
Somma progressiva 506,97         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 506,97          10,14           

   

Somma progressiva 517,11         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 517,11          77,57           

  

Somma progressiva 594,68         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 594,68          59,47           

  

Somma progressiva 654,14         

Prezzo di analizzato €/Cad 654,14

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

VENTILCONVETTORE DOPPIA BATTERIA TIPO PAVIMENTO
VENTILCONVETTORE DOPPIABATTERIA TIPO PAVIMENTO Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a pavimento dotato di doppia 

batteria 3+2 ranghi a basse perdite di carico, ventilatore centrifugo con motore brushless inverter che permette una modulazione continua 

della velocità, filtro e mantello metallico con verniciatura poliestere anticorrosione. Installazione verticale per impianti a 4 tubi completo di 

termostato a bordo. Completo di griglia di mandata realizzata in materiale plastico di colore RAL7047 e può essere ad alette fisse o mobili, 

bacinella raccolta condensa, batteria con tubo di rame e alettatura in alluminio bloccata mediante espansione meccanica dei tubi.

In opera compresi piedini, allacciamenti idraulici alle tubazioni predisposte, assistenze murarie all'installazione, linee e collegamenti 

elettrici, valvola di regolazione a tre vie per batteria principale e batteria secondaria con relativi raccordi, valvole di intercettazione e 

detentori per ogni batteria e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

VENTILCONVETTORE DOPPIA BATTERIA A PAVIMENTO  tipo Aermec mod. FCZI 202AS (Pot. Frigorifera fino a 1,6 kW e Pot. Termica 

fino a 2,73 kW) + VCZ41 + VCF44 + ZXZ + PTI2Z o similare

ANALISI PREZZO

ParzialeN° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo Valore



CHIS29

A MATERIALI

fan coil FCZI 502 cad. 1,00             422,00          422,000       

termostato PTI2Z cad. 1,00             30,05            30,050         
valvola VCZ42 cad. 1,00             49,97            49,970         
Valvola VCF44 cad. 1,00             40,00            40,000         

-               
-               

Somma progressiva 542,02         

 B TRASPORTI % 4,00% 542,020         21,68           

          
Somma progressiva 563,70         

C NOLI % 2,00% 563,701         11,27           

    
Somma progressiva 574,97         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,60             29,36            17,62           
 Operaio qualificato ore 0,60             27,35            16,41           

-               
Somma progressiva 609,00         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 609,00          12,18           

   

Somma progressiva 621,18         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 621,18          93,18           

  

Somma progressiva 714,36         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 714,36          71,44           

  

Somma progressiva 785,79         

Prezzo di analizzato €/Cad 785,79

Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

VENTILCONVETTORE DOPPIA BATTERIA TIPO PAVIMENTO
VENTILCONVETTORE DOPPIABATTERIA TIPO PAVIMENTO Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a pavimento dotato di doppia 

batteria 3+2 ranghi a basse perdite di carico, ventilatore centrifugo con motore brushless inverter che permette una modulazione continua 

della velocità, filtro e mantello metallico con verniciatura poliestere anticorrosione. Installazione verticale per impianti a 4 tubi completo di 

termostato a bordo. Completo di griglia di mandata realizzata in materiale plastico di colore RAL7047 e può essere ad alette fisse o mobili, 

bacinella raccolta condensa, batteria con tubo di rame e alettatura in alluminio bloccata mediante espansione meccanica dei tubi.

In opera compresi piedini, allacciamenti idraulici alle tubazioni predisposte, assistenze murarie all'installazione, linee e collegamenti 

elettrici, valvola di regolazione a tre vie per batteria principale e batteria secondaria con relativi raccordi, valvole di intercettazione e 

detentori per ogni batteria e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

VENTILCONVETTORE DOPPIA BATTERIA A PAVIMENTO  tipo Aermec mod. FCZI 502AS (Pot. Frigorifera fino a 4,25 kW e Pot. 

Termica fino a 6,44 kW)  + VCZ42 + VCF44 + ZXZ + PTI2Z o similare

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M.



CHIS30

A MATERIALI

modulo comparato futura AC cad. 1,00             1.305,61        1.305,610    

cad.
cad.
cad.

-               
-               

Somma progressiva 1.305,61      

 B TRASPORTI % 4,00% 1.305,610      52,22           

          
Somma progressiva 1.357,83      

C NOLI % 2,00% 1.357,834      27,16           

    
Somma progressiva 1.384,99      

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,50             29,36            14,68           
 Operaio qualificato ore 0,50             27,35            13,68           

-               
Somma progressiva 1.413,35      

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 1.413,35        28,27           

   

Somma progressiva 1.441,61      

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 1.441,61        216,24         

  

Somma progressiva 1.657,85      

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 1.657,85        165,79         

  

Somma progressiva 1.823,64      

Prezzo di analizzato €/Cad 1.823,64

Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

MODULO CONTABILIZZAZIONE CON ACCUMULO DA 50 LT
MODULO CONTABILIZZAZIONE CON ACCUMULO DA 50 LT Fornitura e posa in opera di modulo satellite per la contabilizzazione diretta 

e la gestione di impianti di riscaldamento centralizzati con produzione di acqua calda sanitaria tramite scambiatore ad accumulo da 50 litri 

in acciaio inox AISI 316L e controllo della temperatura di erogazione. Installazione di tipo pensile con mantello. Completo di: supporto 

idraulico pensile in lamiera zincata, scambiatore di accumulo 50 litri in acciaio inox AISI316, flussostato, valvole motorizzate 2 vie, filtro a 

Y, contatore di calore meccanico a lettura locale e trasmissione dati M-Bus, alimentato a batteria, contatore AFS impulsivo, sonda di 

temperatura acqua calda sanitaria, valvola di sicurezza a 3,5 bar, valvola di scarico manuale, vaso di espansione in acciaio inox, 

miscelatore termostatico, valvole di intercettazione e quadro comandi con scheda elettronica di gestione e display digitale.  

In opera compresi allacciamenti idraulici alle tubazioni predisposte, assistenze murarie all'installazione, linee e collegamenti elettrici e 

quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

MODULO SATELLITE CONTABILIZZAZIONE tipo Comparato Nello mod. FUTURA AC o similare

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M.



CHIS31

A MATERIALI

modulo comparato DIATECH cad. 1,00             863,02          863,020       

cad.
cad.
cad.

-               
-               

Somma progressiva 863,02         

 B TRASPORTI % 4,00% 863,020         34,52           

          
Somma progressiva 897,54         

C NOLI % 2,00% 897,541         17,95           

    
Somma progressiva 915,49         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,60             29,36            17,62           
 Operaio qualificato ore 0,60             27,35            16,41           

-               
Somma progressiva 949,52         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 949,52          18,99           

   

Somma progressiva 968,51         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 968,51          145,28         

  

Somma progressiva 1.113,78      

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 1.113,78        111,38         

  

Somma progressiva 1.225,16      

Prezzo di analizzato €/Cad 1.225,16

Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

MODULO CONTABILIZZAZIONE CON SCAMBIATORE DI CALORE E VALVOLA A TRE VIE
MODULO CONTABILIZZAZIONE CON SCAMBIATORE DI CALORE E VALVOLA A TRE VIE Fornitura e posa in opera di modulo satellite 

per la contabilizzazione diretta e la gestione di impianti di riscaldamento centralizzati in alta e bassa temperatura con produzione di acqua 

calda sanitaria tramite scambiatore di calore a piastre. Installazione di tipo pensile con mantello.Completo di: supporto idraulico pensile in 

lamiera zincata, scambiatore di calore a piastre, flussostato, valvole motorizzate a 2 e 3 vie, filtro a Y, contatore di energia a lettura locale, 

contatore volumetrico AFS e ACS, sonda di temperatura mandata acqua calda sanitaria e mandata circuito riscaldamento in bassa 

temperatura, valvola di sicurezza e termostato di sicurezza su riscaldamento, valvola di scarico manuale, valvole di intercettazione e 

quadro comandi con scheda elettronica di gestione, display digitale e interruttore bipolare.  n opera compresi allacciamenti idraulici alle 

tubazioni predisposte, assistenze murarie all'installazione, linee e collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo 

a perfetta regola d'arte.

MODULO SATELLITE CONTABILIZZAZIONE tipo Comparato Nello mod. DIATECH BT/HT 3 VIE o similare

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M.



CHIS32

A MATERIALI

data logger + alimentatore cad. 1,00             740,36          740,360       

cad.
cad.
cad.

-               
-               

Somma progressiva 740,36         

 B TRASPORTI % 4,00% 740,360         29,61           

          
Somma progressiva 769,97         

C NOLI % 2,00% 769,974         15,40           

    
Somma progressiva 785,37         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,19             29,36            5,58             
 Operaio qualificato ore 0,19             27,35            5,20             

-               
Somma progressiva 796,15         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 796,15          15,92           

   

Somma progressiva 812,07         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 812,07          121,81         

  

Somma progressiva 933,88         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 933,88          93,39           

  

Somma progressiva 1.027,27      

Prezzo di analizzato €/Cad 1.027,27

Quantità Costo Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

DATA LOGGER CON INTERFACCIA WEB MODULI CONTABILIZZAZIONE
DATA LOGGER CON INTERFACCIA WEB MODULI CONTABILIZZAZIONE Fornitura e posa in opera di centralina M-Bus per 

l'acquisizione e storicizzazione dei dati fino a 20 segnali. Mediante interfaccia web consente la lettura dei contatori, la generazione dei 

report e la consultazione dello storico letture da remoto. Display integrato per setup e letture dati. In opera compresi assistenze murarie 

all'installazione, linee e collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

DATA LOGGER CON INTERFACCIA WEB tipo Comparato Nello mod. RTU4 o similare

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M.



CHIS33

A MATERIALI

interruttore orario Caleffi 628 cad. 1,00             46,98            46,980         

cad.
cad.
cad.

-               
-               

Somma progressiva 46,98           

 B TRASPORTI % 4,00% 46,980          1,88             

          
Somma progressiva 48,86           

C NOLI % 2,00% 48,859          0,98             

    
Somma progressiva 49,84           

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,08             29,36            2,35             
 Operaio qualificato ore 0,08             27,35            2,19             

-               
Somma progressiva 54,37           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 54,37            1,09             

   

Somma progressiva 55,46           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 55,46            8,32             

  

Somma progressiva 63,78           

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 63,78            6,38             

  

Somma progressiva 70,16           

Prezzo di analizzato €/Cad 70,16

Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

INTERRUTTORE ORARIO CON DISPLAY SETTIMANALE
INTERRUTTORE ORARIO CON DISPLAY SETTIMANALE Fornitura e posa in opera di interruttore orario con display, settimanale, 

certificato CE. Caratteristiche: portata contatti 16 (2) A 250 V, grado di protezione IP40.In opera compresi assistenze murarie 

all'installazione, linee e collegamenti elettrici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

INTERRUTTORE ORARIO tipo Caleffi serie 628007 o similare

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo



CHIS34

A MATERIALI

ESTRATTORE ARIETT cad. 1,00             74,83            74,830         

cad.
cad.
cad.

-               
-               

Somma progressiva 74,83           

 B TRASPORTI % 4,00% 74,830          2,99             

          
Somma progressiva 77,82           

C NOLI % 2,00% 77,823          1,56             

    
Somma progressiva 79,38           

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,05             29,36            1,47             
 Operaio qualificato ore 0,05             27,35            1,37             

-               
Somma progressiva 82,22           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 82,22            1,64             

   

Somma progressiva 83,86           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 83,86            12,58           

  

Somma progressiva 96,44           

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 96,44            9,64             

  

Somma progressiva 106,08         

Prezzo di analizzato €/Cad 106,08

Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

ESTRATTORE PER SERVIZI
ESTRATTORE PER SERVIZI 

Fornitura e posa in opera di estrattore per servizi igienici centrifugo da condotto (tipo Vortice Mod. Ariett LL o similare) completo di valvola 

anti-ritorno applicata alla bocca di mandata, regolatore di velocità, motore termicamente protetto. In opera compreso ogni accessorio di 

posa e funzionamento per evitare la propagazione dei rumori e delle vibrazioni, incluso tratto di canalizzazione per espulsione aria fino alla 

copertura, assistenza muraria alla posa, collegamenti elettrici, oneri per il trasporto, staffaggio a muro e qualsiasi altro onere accessorio 

per dare l'opera a perfetta regola d'arte. 

ESTRATTORE PER SERVIZI - Portata fino a 70 mc/h

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo



CHIS35

A MATERIALI

POMPA MAGNA3 25-120 cad. 1,00             487,23          487,230       

cad.
cad.
cad.

-               
-               

Somma progressiva 487,23         

 B TRASPORTI % 4,00% 487,230         19,49           

          
Somma progressiva 506,72         

C NOLI % 2,00% 506,719         10,13           

    
Somma progressiva 516,85         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,08             29,36            2,35             
 Operaio qualificato ore 0,08             27,35            2,19             

-               
Somma progressiva 521,39         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 521,39          10,43           

   

Somma progressiva 531,82         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 531,82          79,77           

  

Somma progressiva 611,59         

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 611,59          61,16           

  

Somma progressiva 672,75         

Prezzo di analizzato €/Cad 672,75

Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

POMPA DI CIRCOLAZIONE ELETTRONICA
POMPA DI CIRCOLAZIONE ELETTRONICA

Fornitura e posa in opera di circolatore a portata variabile per fluidi vettori, per montaggio in linea sulle tubazioni, centrifuga, monostadio di 

tipo singolo costituita da:

- corpo in ghisa;

- girante in PES 30% GF;

- albero in acciaio inox;

- bussola protezione albero in acciaio inox AISI 316;

- motore chiuso IP 55, classe di isolamento F

In opera completa di  controflange, dadi e bulloni, basamenti, accessori di montaggio, collegamenti elettrici, nulla escluso, per dare l'opera 

a perfetta regola d'arte.

POMPA DI CIRCOLAZIONE ELETTRONICA tipo GRUNDFOS mod. MAGNA3 25-120 (portata 4,73 mc/h prevalenza 80 kPa) o similare

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo



CHIS36

A MATERIALI

VALVOLA SFIATO 3/4" cad. 1,00             8,30              8,300           

cad.
cad.
cad.

-               
-               

Somma progressiva 8,30             

 B TRASPORTI % 4,00% 8,300            0,33             

          
Somma progressiva 8,63             

C NOLI % 2,00% 8,632            0,17             

    
Somma progressiva 8,80             

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,06             29,36            1,76             
 Operaio qualificato ore 0,06             27,35            1,64             

-               
Somma progressiva 12,21           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 12,21            0,24             

   

Somma progressiva 12,45           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 12,45            1,87             

  

Somma progressiva 14,32           

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 14,32            1,43             

  

Somma progressiva 15,75           

Prezzo di analizzato €/Cad 15,75

Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

VALVOLA DI SFIATO ARIA AUTOMATICA
VALVOLA DI SFIATO ARIA AUTOMATICA

Fornitura e posa in opera di valvola automatica di sfogo aria tipo Caleffi Minical 5020 completa di barilotto e rubinetto di intercettazione.

In opera compresi allacciamenti idraulici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

VALVOLA DI SFIATO ARIA AUTOMATICA diametro 3/4"

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo



CHIS37

A MATERIALI

VALVOLA AUTOFLOW cad. 1,00             23,30            23,300         

cad.
cad.
cad.

-               
-               

Somma progressiva 23,30           

 B TRASPORTI % 4,00% 23,300          0,93             

          
Somma progressiva 24,23           

C NOLI % 2,00% 24,232          0,48             

    
Somma progressiva 24,72           

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,06             29,36            1,76             
 Operaio qualificato ore 0,06             27,35            1,64             

-               
Somma progressiva 28,12           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 28,12            0,56             

   

Somma progressiva 28,68           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 28,68            4,30             

  

Somma progressiva 32,98           

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 32,98            3,30             

  

Somma progressiva 36,28           

Prezzo di analizzato €/Cad 36,28

Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

VALVOLA DI BILANCIAMENTO AUTOMATICA FILETTATA
VALVOLA DI BILANCIAMENTO AUTOMATICA FILETTATA

Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento a piede colonna Caleffi tipo AUTOFLOW serie 127, per il bilanciamento dei circuiti 

idraulici, dotata di prese di pressione, cartuccia in polimero ad alta resistenza, rubinetto di scarico, guarnizioni e quant'altro per dare la 

valvola installata a perfetta regola d'arte e facilmente manovrabile.

VALVOLA DI BILANCIAMENTO AUTOMATICA FILETTATA diam. 3/4"

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo



CHIS38

A MATERIALI

FILTRO cad. 1,00             68,83            68,830         

cad.
cad.
cad.

-               
-               

Somma progressiva 68,83           

 B TRASPORTI % 4,00% 68,830          2,75             

          
Somma progressiva 71,58           

C NOLI % 2,00% 71,583          1,43             

    
Somma progressiva 73,01           

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,05             29,36            1,47             
 Operaio qualificato ore 0,05             27,35            1,37             

-               
Somma progressiva 75,85           

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 75,85            1,52             

   

Somma progressiva 77,37           

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 77,37            11,61           

  

Somma progressiva 88,97           

  

F UTILE IMPRESA % 10,00% 88,97            8,90             

  

Somma progressiva 97,87           

Prezzo di analizzato €/Cad 97,87

Valore Parziale

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

FILTRO ANTISCORIE
FILTRO ANTISCORIE

Fornitura e posa di filtro per acqua (tipo caleffi 5370) completo di contenitore per cartucce filtranti da 10" corpo in ottone bicchiere 

trasparente e cartuccia filtrante in acciaio INOX 50nm.

In opera compresi allacciamenti idraulici e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

FILTRO ANTISCORIE 1/2"

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo



CHIS39

A MATERIALI

Gruppo caleffi 574111 1/2" cad. 1,00             569,07          569,070       

-               

-               

Somma progressiva 569,07         

B TRASPORTI % 4,00% 569,070         22,76           

        

Somma progressiva 591,83         

C NOLI % 2,00% 591,833         11,84           

    
Somma progressiva 603,67         

D MANODOPERA

 Operaio Specializzato ore 0,50             29,36            14,68           
 Operaio qualificato ore 0,50             27,35            13,68           

-               
Somma progressiva 632,02         

 
E ASSISTENZE MURARIE % 2,00% 632,02          12,64           

   

Somma progressiva 644,66         

  

F SPESE GENERALI % 15,00% 644,66          96,70           

  

Somma progressiva 741,36         

  

Valore Parziale

- Valvole di intercettazione a sfera in lega antidezincificazione. Sfera in ottone. Tenute idrauliche in EPDM. Manopola a leva in PA66G30;

- Filtro a monte con luce passaggio filtro Ø 0,4 mm;

- Contatore volumetrico;

- Rubinetti di scarico;

- Cella contaconducibilità;

- Coibentazione in PPE, densità 45 kg/m3;

- Cartucce a perdere per il trattamento di demineralizzazione dell’acqua mediante resine a letto misto a scambio ionico.

Attacco 1/2” a bocchettone. Portata nominale 400 l/h. Pressione massima di esercizio 6 bar. Campo di temperatura di esercizio 4÷30 °C. 

Campo di temperatura di stoccaggio a magazzino 5÷40°C. Coefficiente di dimensionamento 110.A17

In opera compreso ogni accessori di montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte.

GRUPPO AUTOMATICO DI RIEMPIMENTO E DEMINERALIZZAZIONE tipo Caleffi 574111 o similare diam. 1/2"

COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

RECUPERO DI UN FABBRICATO DI 10 ALLOGGI, IN VIA ROVERETO CIV.19 AL FINE DI REALIZZARE UN INTERVENTO DI 

COHOUSING A PADOVA

GRUPPO AUTOMATICO DI RIEMPIMENTO E DEMINERALIZZAZIONE
GRUPPO AUTOMATICO DI RIEMPIMENTO E DEMINERALIZZAZIONE

Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento e demineralizzazione completo di cartucce a perdere. Attacchi 1/2” (ISO 228-1) M a 

bocchettone

(DN 15). Temperatura massima di esercizio 30°C. Pressione massima di esercizio 6 bar. Fluido di impiego acqua.

Composto da:

- Disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, tipo BA, conforme EN 12729. Corpo in lega antidezincificazione,

membrana e guarnizioni di tenuta in EPDM. Molla in acciaio inox. Completo di imbuto di scarico con collare di fissaggio alla

tubazione di scarico;

- Gruppo di riempimento pretarabile. Corpo, asta di comando e parti mobili in ottone. Coperchio in PA6G30. Membrana e tenute in NBR. 

Campo di regolazione 0,2÷4 bar. Completo di rubinetto, filtro in acciaio inox con luce passaggio filtro

Ø 0,28 mm e ritegno. Manometro con scala 0÷4 bar;

ANALISI PREZZO

N° DESCRIZIONE COSTI U.M. Quantità Costo



F UTILE IMPRESA % 10,00% 741,36          74,14           

  

Somma progressiva 815,50         

Prezzo di analizzato €/Cad 815,50
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