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PARAGRAFO 1
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

RECINZIONE DI CANTIERE

Realizzazione direcinzione di cantiere, come da
planimetria allegata al PSC (appendice 1) in tutte le
zone dove non e attualmente presente la recinzione di
confine di proprietd permanente - o dove la recinzione
di confine risulta carente o ammalorata -.

La recinzione dovra essere completa di accessi pedonali
e carrai distinti e custoditi; la recinzione dovrd impedire
l'accesso agli estranei ed avere caratteristiche di solidita
e introspezione noncheé adeguato sostegno a cartelli e
segnaletica. Nel prezzo sono ricompresi, inolfre, tutti gli
oneri per la custodia e il rifacimento per tutta la durata
delle lavorazioni sino alla chiusura del lotto con la
recinzione definitiva.

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi
da ponteggio. Completa delle necessarie
confroventature, segnalazioni luminose diurne e nofturne
e tabelle segnaletiche

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON
SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO
Fornitura e posa con rete di plastica stampata su paletti
dilegno

Zona fronte strada ml 49 + interventi punt ml 20

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi
da ponteggio. Completa delle necessarie
confroventature, segnalazioni luminose diurne e notturne
e fabelle segnaletiche

Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da
ponteggio
Cancello pedonale 2 mg + Cancello carraio mq 14

mq

mq

69,00

15,00

20,04

18,78

1382,76

281,70
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2.01.05.a
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RECINZIONE ALLA BASE DEGLI APPARECCHI DI
SOLLEVAMENTO

Recinzione per la protezione alle zone in movimento del
basamento dell'appareccio di sollevamento, nel caso di
basamento rotante o in movimento. Nel prezzo si
considerano anche tutte le recinzioni provvisorie, e i
relativi spostamenti a zona, dei basamenti di macchinari
in movimento come PLE carrate o a pantografo come
da normativa di riferimento per lo specifico mezzo
ufilizzato.

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
polietilene ad alta densitd di peso non inferiore a 220
gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore am 1,5

basamento ml 10 + interventi punt ml 10

APPRESTAMENTI

Nolo di box prefabbricati delle dimensioni minime di 10,5
mq da adibire:

N. 1 box spogliatoio completo di panche per sedersi,
appendini e armadietti da lavoro (completi di serratura
per custodia) e:

N. 1 box multiuso: ufficio piu locale ristoro completo di
tavolo e seggiole

N. 1 box wc chimico (dimensioni minime) o collegato
alla rete fognaria purche completo di lavabo.

Nel prezzo si infendono tutti gli oneri per la custodia, la
pulizia costante, riscaldamento e raffrescamento degli
ambienti, la robustezza e tutto cid che occorre a
mantenere un microclima adeguato ai tempi di
permanenza allinterno dei locali da parte dei lavoratori.
Tutti i collegamenti interni alla rete elettrica di cantiere,
saranno, inolfre assoggettati a dichiarazione di
conformitda degli impianti da parte di ditta abilitata.

In alternativa ai box prefabbricati sard possibile adibire
gli spazi necessari in una stanza interna del fabbricato
solamente dopo che questa sia stata resa agibile con
caratteristiche igieniche adeguate ai lavoratori e previo
accordo con DL e CSE.

In alternativa alla presenza del box da adibire a locale
diristoro & contemplata l'ipotesi di convenzionarsi con
locale pubblico della zona purche sia ubicato a distanze
raggiungibili in pochi minufi.

mq

50,00

17,66

883,00
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Nel prezzo si infendono compensati tutti gli oneri di
noleggio, custodia, efficienza, pulizia si dei box
prefabbricati sia per eventuali alternative e per tutta la
durata dei lavori.

Compensato per la durata dei lavori

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e
fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a
due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo
mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tfamponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori inferni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico (acqua calda e fredda) e fognario, fermico
eleftrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un
piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso
frasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio.

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo
mese

Cad/me

1,00

8,00

1,00

523,09

128,56

413,19

523,09

1 028,48

413,19
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FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO
SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi
successivi (per ogni mese o frazione di mese

Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere,
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura
e famponatura con pannello sandwich costituito da
lamiera intferna ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori inferni a pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato
scrivania, sei sedie, mobile, accessori vari. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della
base in cls armata di appoggio

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO
UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO
UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese)

NOLO DI PIATTAFORMA AEREA PLE

Piattaforma aerea elevabile con altezza di lavoro
minima m 17 e sbarccio adeguato per assistenza a tutte
le fasi di lavorazione in quota in assenza di ponteggio
perimetrale o altra protezione, previsto - a solo titolo
esemplificativo- per montaggi di opere da fabbro,
completamento opere impiantistiche, completamento
opere da lattoniere...

Nel prezzo si infendono compresi tutti gli oneri di
NOLO DI PIATTAFORMA

altezza di lavoro minima m 17 Nolo di piattaforma aerea
autocarrata a braccio telescopico con rotazione del
braccio di 3602 continui con navicella di dimensioni
variabili ed un angolo di rotazione di almeno 1002,
possibilite di effettuare le operazioni di comando sia da
terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro
minima m 17, sbraccio minimo m 7,00 e portata della
navicella di Kg. 200, il futto completo di accessori d'uso e
perfettamente funzionante compreso manovratore

Tempo stimato per lavorazioni in quota in assenza di
ponteggio

cad./me

cad./me

8,00

1,00

8,00

24,00

166,96

498,28

127,52

42,23

1 335,68

498,28

1020,16

1013,52
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PONTEGGIO PERIMETRALE ESTERNO

Realizzazione di ponteggio esterno completo, posto in

I pomeggib ae\l/e elsserle clor‘r;pIeTc; di Téloi, cbrrénﬁ, I
C"ompres”o,' inolfre': ogrﬁ 5néré per re.dc;zion'e' PIMUS ”
completo di progetto e eventuale calcolo integrativo su

schemi di montaggio difformi dal libretto di
autorizzazione ministeriale.

Completamento della protezione delle falde di
copertura con parapetto aereo dimensionato - in base
all'inclinazione del fetfto - secondo UNI EN 13374 classe B
o, in alternativa, prolungamento del ponteggio
perimetrale con protezione aerea con le medesime
caratteristiche della norma UNI di riferimento.

Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a
telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
superficie asservita

Fabbricato residenziale da recuperare 2 * (11,54+1,57) *
10,2

(22,25+1,5+1,5) * 10,2

(19,11+1,5) * 10,2

Padiglione attivitd cohousing 50 * 6

PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese successivo al primo
o frazione di mese 12*1035,21

PARAGRAFO 2

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTE NEL
PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

SERVIZIO PROTEZIONE SCAVI ANDATOIE E PASSERELLE

Fornitura e nolo di lamiere di acciaio spessorate o di
manufatti in legno atti a consentire I'accesso a mezzi di
fornitura e personale nelle fasi di scavo dei sottoservizi e
delle fognature; atti a proteggere gradini e dislivelli
dovuti alle operazioni di scavo e atti a proteggere i
percorsi degli operatori dove necessario.

mq
mq
mq

mq

mq

mag/me

267,44
257,55
210,22
300,00

1035,21

12 422,52

9.87

0,35

10217,52

4 347,88
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Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica
forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U,
completa di parapettiin tubo di ferro, completamente
zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto
e posa in opera. Costo mensile.

PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA" dimensioni 1,20 x
4,00

PROTEZIONE LATERALE DELLA SCALA NELLE FASI DI
SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI LATERALI

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da
aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse
non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm
100; dotato di mensole con blocco a vite per il
posizionamento delle traverse e del fermapiede.
Valutato al metro lineare di parapetto

PARAPETTO LATERALE delimitazioni orizzontali o scale nolo
per il primo mese

Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o
di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi,
costituito da parapetto regolamentare realizzato con
montati di legno infissi nel terreno, due tavole dilegno
come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per
tutta la durata dei lavori.

PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE

PARAGRAFO 3
IMPIANTI DI TERRA

IMPIANTO DI TERRA

Compreso ogni onere per certificazione e invio della
documentazione agli enti competenti.

Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) -
apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera,
sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per
infonaco premiscelato e apparecchi portatili - con
Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in
rame isolato diretftamente interrato da 16 mmq, e n. 2
picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento
delle baracche e del ponteggio (se diresistenza di terra
inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in
rame isolato da 16 mmg.

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO

cad/me

a corpo

2,00

25,50

10,00

1,00

70,71

8.88

13,89

400,89

141,42

226,44

138,90

400,89
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20

7.01.43)

2.01.43.00

7.01.48)

2.01.48.c

7.01.40)

7.01.40.00

7.01.54)

1.01.54.c
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PARAGRAFO 4
IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

VERIFICA AUTOPROTEZIONE E COLLEGAMENTO A TERRA
PONTEGGIO

Calcolo e verifica di autoprotezione del ponteggio
confro le scariche atmosferiche e, se necessario,
collegamento a terra di ponteggio

Collegamento a ferra di ponteggio per impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche (da
effettuare ogni 25 meftri di ponteggio con minimo due
calate d'estremitd) eseguito con conduttore isolato da
35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 infisso
nel terreno. Per calata.

COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO

INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE
CON IMPIANTO DI TERRA

Collegamento di interconnessione dell'impianto contro
le scariche atmosferiche con l'impianto elettrico di ferra
eseguito tramite conduttore in rame isolato.

INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE
CON IMPIANTO DI TERRA da 35 mmq

PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di
gru a torre rotante eseguito con quattro calate agli
estremi di base della torre, conduttore isolato da 35
mmgq, collegate ad altrettanti dispersori in acciaio
zincato da m 2,00 infissi nel terreno.

IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE

Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con
resistenza di ferra minore di 200 hom (binari, box
metallici, ponteggi) non dotati di impianto di protezione
di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato
escluso lo scavo e il successivo rinterro.

COLLEGAMENTO A TERRA con cavo in rame da 35 mmq

a corpo

4,00

8,00

1,00

3,00

49,15

47.99

233,78

45,96

196,60

383,92

233,78

137,88
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22

7.01.71)

201.71b

B.99.148.00
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PARAGRAFO 5
IMPIANTI ANTINCENDIO

ESTINTORE

Estinfore a polvere omologato, compreso cartello di
segnalazione, compresa l'eventuale
manutenzioneperiodica prevista per legge- Peso kg 9.

Estintore portatile a polvere ad omologato (DM
20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo
mensile

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9

PARAGRAFO 6
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

CASSETTA PRESIDI MEDICALI

Cassetfta contenente presidi medicali prescritti dall'art. 2
D.M. del 28-7-1958. Fornitura e custodia per la durata dei
lavori.

Cassetta di pronto soccorso (D.M. n2 388 del 15/07/2003
allegato 1 maggiorato) contenuto in armadietto in
metallo verniciato con polvere epossidica colore
bianco, anta portante é vani 4 ripiani interni , serratura
con chiave. Con dimensioni esterne 460x340x180. Del
seguente contenuto: 1 copia Decrefo Min. 388 dl
15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili 1 mascherina
antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml
flacone polipr. CE 2 Disinf. 500 mI IODOPOVID. 10 % iodio
PMC 10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str 2
Garza 18x40 sterile singola 2 Telo 40 x 60 DIN 13152 2 BR
per ustioni 2 Pinza sterile 2 cotone 50 gr. Sacchetto 2
PLASTOSAN 20 ASSORTITI cerotti 1 Forbici Lister cm 14,5
DIN 58279 2 A145 2 rocchetti cerofto ad m&x2,5¢cm 3
Laccio piatto emostatico 2 ICE PACK ghiaccio
istantaneo 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip 1
Termometro clinico CE con astuccio 1 Sfigmomanometro
PERSONAL con fonendo 4 bendam 3,5x 10 cm
cellophane orlata 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine
di sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2
bustine salviette ammoniaca 1 PINOCCHIO + VENTO kit
completo 1 coperta isotermica oro/arg. 160 x 210 1 Telo
triangolare TNT cm 96x96x136 2 Preparato 3,5 g GEL per
ustioni STERILE 2 Benda 4 x 6 DIN 61634 elastfica 1
Tampobenda 80 x100 DIN 13151 M 1 Istruzioni
MULTILINGUA p.soccorso

SEGNALETICA

cad/me

12,00

1,00

3,61

220,46

43,32

220,46
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23

24

25

26

7.01.25)

2.01.25.

1.01.2¢)

2.01.26.h

1.01.27)

1.01.27.e

1.01.28)

1.01.28.a
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Segnaletica di cantiere varia da apporsi dentro e fuori
dall'area di cantiere, conforme al D.Lgs 493/96,
attuazione della direttiva 95/58 CEE e simbologia a
norme UNI, il costo & da intendersi per tutta la durata del
cantiere anche per cartelli installati per lavorazioni
occasionali.

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco
160x230 mm visibilitd 6 m

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,atfuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA sfondo bianco
ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilitd 6 m

Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96.attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco
125x333 mm visibilitd 4 m

Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare

CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 120x120 mm visibilitd 4 m

4,00

4,00

2,00

2,00

5,11

5,06

4,51

3.70

20,44

20,24

2.02

7,40
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27

28

7.01.95)

2.01.95.b

1.01.90)

2.01.90.a
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PARAGRAFO 7
PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA

ANCORAGGI E LINEE VITA PROVVISORIE E PER SPECIFICHE
OPERAZIONI MANUTENTIVE

Sistema certificato di ancoraggio fipo UNI EN 795 2002 di
partenza per la posa dei parapetti interni delle scale e
delle ringhiere delle terrazze. Il sistema potra essere
lasciato in dotazione all'opera per le future
manutenzioni. Nel prezzo si intende compreso il cacolo
dell'ancoraggio, la raccolta delle certificazioni del
produttore del sistema e I'utilizzo di DPI di terza categoria

Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di
frattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN
795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei
componenti secondo I'uso

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA
Montaggio di piastra per superfici verticali ed anello

BANCHINAGGIO DEI PIANI DI POSA DEGLI
ORIZZONTAMENTI

Maggiore onere per il banchinaggio completo degli
orizzontamenti per la posa di solaio di copertura e perle
aperture a solaio verso il vuoto ad altezza maggiore di m
2,00. Il piano dovra essere stabile, protetto
perimetralmente e con accesso agevolato da gradini e
dovrd consentire agli operatori di operare senza
presenza di ostacoli.

In alternativa alla presente procedura l'impresa potra
proporre nel proprio Piano Operativo valide alternative
come reti anficaduta e procedure di ancoraggio a linee
vita provvisorie. Le alternative si infendono comunque
compensate dalla presente voce.

Tavolato in abete dello spessore adeguato perla
formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede,
parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o
manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo
sviluppo.

TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO
per il primo mese

PARAGRAFO 8

EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E
RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE
DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

cad

mq

5,00

83,56

38,00

11

49

190,00

960,10




Comune di Padova

Intervento Cohousing via Rovereto 19

ARTICOLO

Ne.

Codice

Indicazione dei lavori e delle provviste

misure

Unita

misura

Quantita

IMPORTI

PREZZO

TOTALE

29

30

31

2.03.03.00

7.03.01)

2.03.01.00

7.03.03.00

PARAGRAFO 9

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE
DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI
E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA.

OPERATORI PER MANOVRE

Costo stimato di operaio specializzato che coordina
mezzi in entfrata e in uscita e manovre di automezzi di
servizio al cantiere necessari in relazione alla particolare
limitata accessibilitd dello stesso.

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA

Attuazione delle procedure di controllo, anche
giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in assenza
di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi
e salvataggio.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Prezzo orario per preposto o operatore specializzato per
partecipazione alle riunioni di coordinamento e per la
frasmissione ed il controllo dei piani.

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere
con il coordinatore per I'esecuzione per esame piano di
sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione.
Direttore di cantiere.

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

ATTIVITA' DI CONTROLLO PERIODICHE
Prezzo orario per preposto o operatore addetto al

controllo delle procedure, delle postazioni di lavoro, alla
conformitd della documentazione

Costo stimato 0.5 min/g x 180 gg / 60 min

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
Attuazione delle procedure di controllo, anche
giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in assenza
di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi
e salvataggio.

8,00

10,00

15,00

19,63

25,82

19,63

157,04

258,20

294,45

TOTALE ONERI SICUREZZA

26 985,82
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