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COMUNE DI PADOVA - Settore Lavori Pubblici

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Recupero di un fabbricato di 10 alloggi Via Rovereto civ. 19

Intervento co-housing a Padova

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
ED OPERE EDILI
01 DEMOLIZIONI E SCAVI
A8 Scavi interni
1 A8.B Scavi generali all'interno di abitazioni a mano
25 25,00
Totale m3 25,00 46,48 1.162,00
2 Al7 Scavo di pulizia generale
400 400,00
Totale m2 400,00 1,53 612,00
A21 DEMOLIZIONI
3 A21.07 Pulizia, diserbo e rimozione di sterpaglie dalle superfici del giardino
1 1,00
Totale cad 1,00 600,00 600,00
4 A21.08 Sgombero di appartamenti da mobilio e materiale vario
4 4,00
Totale cad 4,00 2.700,00 10.800,00
5 A21.12 Taglio di alberi a medio alto fusto, estrazione e rimozione di ceppaie
2 2,00
Totale cad 2,00 760,00 1.520,00
6 A22 Rimozione completa di apparecchi igienico-sanitari in genere
50 50,00
Totale cad 50,00 21,00 1.050,00
7 A24 Demolizione di rivestimenti in ceramica
184,5 184,50
Totale m2 184,50 11,00 2.029,50
8 A26 Demolizione di pavimentazioni in battuto di cemento e solette in calcestruzzo
Piano terra 185 185,00
Totale m2 185,00 21,00 3.885,00
9 A41 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampa scala in
conglomerato cementizio armato, balconi aggettanti
21 21,00
Totale m2 21,00 58,04 1.218,84
10 A42 Demolizione di tramezzatura interna
529,76 529,76
Totale m2 529,76 15,50 8.211,28
11 A44 Demolizione di intonaci esterni
20 20,00
Totale m2 20,00 11,50 230,00
12 A46 Demolizione di intonaci interni
182,88 182,88
Totale m2 182,88 12,00 2.194,56
13 A50 Demolizione di soglie e davanzali
26,1 26,10
Totale m2 26,10 25,00 652,50
14 A52 Demolizione di pavimenti in duro da muratore (marmette
569 569,00
Totale m2 569,00 18,50 10.526,50
A RIPORTARE 44.692,18
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COMUNE DI PADOVA - Settore Lavori Pubblici

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Recupero di un fabbricato di 10 alloggi Via Rovereto civ. 19

Intervento co-housing a Padova

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 44.692,18
15 A60 Rimozione di scuri in legno
60 60,00
Totale cad 60,00 16,00 960,00
A62 Rimozione di serramenti in genere
16 A62.A Rimozione di serramenti in genere con superficie sino a mq 2,00
63 63,00
Totale cad 63,00 35,00 2.205,00
17 A64 Rimozione di porte interne e portoncini d'ingresso in genere
47 47,00
Totale cad 47,00 30,00 1.410,00
18 A68 Rimozione di ringhiere di scale, parapetti di poggioli ed inferriate in genere
Scala interna4 * 3 * 1 12,00
2*1*1 2,00
parapetti terazzini 3 * (1,50+1,50+3) 18,00
Totale m2 32,00 20,00 640,00
19 A72 Disfacimento del manto di copertura
279,02 279,02
Totale m2 279,02 21,00 5.859,42
20 A74 Demolizione canne fumarie, di ventilazione di sfiato ecc.
130 130,00
Totale m 130,00 17,00 2.210,00
21 A74 Demolizione canne fumarie, di ventilazione di sfiato ecc.
8,50%2 17,00
Totale m 17,00 17,00 289,00
22 A80 Demolizione di colonna di scarico
Demolizione colonne in ghisa 20 20,00
Totale m 20,00 20,00 400,00
23 A84 Rimozione di canali di gronda e pluviali
79,56 79,56
Totale m 79,56 3,20 254,59
24 A91 Lievo e ripristino di pluviali esistenti
8 8,00
Totale cad 8,00 215,00 1.720,00
25 A92 Rimozione di impianti elettrici, telefonici e TV
11 11,00
Totale n. 11,00 150,00 1.650,00
26 A%4 Rimozione di impianti idrici termici e sanitari
10 10,00
Totale n. 10,00 200,00 2.000,00
E.02.03 OPERE EDILI
SCAVI
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del
cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il
tracciamento de
27 E.02.03.00 SCAVO DI SBANCAMENTO
Zona sud est lotto con montagnola 150 * ,60 90,00
Superficie lotto rimanente 140 * ,30 42,00
100 *,30 30,00
A RIPORTARE 64.290,19
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COMUNE DI PADOVA - Settore Lavori Pubblici

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Recupero di un fabbricato di 10 alloggi Via Rovereto civ. 19

Intervento co-housing a Padova

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 64.290,19
Totale m3 162,00 5,35 866,70
E.02.05 OPERE EDILI
SCAVI
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il
paleggio ad
28 E.02.05.b SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in terre compatte
14,93 14,93
Totale m3 14,93 130,10 1.942,39
E.02.06 OPERE EDILI
SCAVI
Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie
relative a profondita di posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione
di asfalt
29 E.02.06.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A
MACCHINA per profondita di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo
dello scavo
Tubazioni acque nere (3+2+39+10+33,50+25) * ,50 * 1,50 84,38
Tubazioni acque bianche (81,60+64,60+61+15+20) * 0,50 * 1,50 181,65
Tubazione gas metano 7 * ,50 * 1 3,50
Tubazione acquedotto 7 * ,50 * 1 3,50
Tubazione linea elettrica generale 30 * ,50 * 1 15,00
20 * 0,50 * 1 10,00
Totale m3 298,03 6,83 2.035,54
E.05.10 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm
30 E.05.10.e DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. struttura in
muratura di laterizio
7,29 7,29
Totale m3 7,29 83,45 608,35
Totale DEMOLIZIONI E SCAVI Euro 69.743,17
02 OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE
B MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)
31 B.43 INNALZAMENTO FORO MURARIO DI PORTONCINO INGRESSO PER
ADEGUAMENTO A MISURE STANDARD
10 10,00
Totale cad 10,00 150,00 1.500,00
32 B3 Assistenze murarie impianti elettrici
138580,6 138.580,60
Totale % 138.580,60 0,35 48.503,21
33 B4 Assistenze murarie impianti idrotermosanitari
173741,25 173.741,25
Totale % 173.741,25 0,20 34.748,25
34 B35.40 Fornitura e posa di torretta da camino
4 4,00
Totale cad 4,00 280,00 1.120,00
35 B35.40 Fornitura e posa di torretta da camino
2 2,00
Totale cad 2,00 280,00 560,00
36 B58 Getto in calcestruzzo per realizzazione di rampa
1 1,00
A RIPORTARE 156.174.63
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COMUNE DI PADOVA - Settore Lavori Pubblici

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Recupero di un fabbricato di 10 alloggi Via Rovereto civ. 19

Intervento co-housing a Padova

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 156.174,63
Totale cad 1,00 350,00 350,00
37 B78 Comignolo di aerazione in laterizio
4 4,00
Totale cad 4,00 150,00 600,00
38 B150 Apertura di ventilazione con griglia per locale cucina: Superficie netta 100 cmq .
20 20,00
Totale cad 20,00 160,00 3.200,00
E.20.03 OPERE EDILI
TETTI: ORDITURE PORTANTI E SECONDARIE
Maggiorazione per la posa in opera di orditura portante eseguita con travi e tavole
in legno di abete piallate.
39 E.20.03.a SOVRAPPREZZO PER ORDITURA IN VISTA carico di neve e vento fino 2.5 kN/mq
80 80,00
Totale m2 80,00 2,84 227,20
E.20.07 OPERE EDILI
TETTI: ORDITURE PORTANTI E SECONDARIE
Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura in legno di abete eseguito con
tavole di IVa scelta dello spessore di 20 mm
40 E.20.07.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO
Copertura padiglione attivita cohousing 80 80,00
Totale m2 80,00 10,06 804,80
E.20.14 OPERE EDILI
TETTI: ORDITURE PORTANTI E SECONDARIE
Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli stratificati
con fibre orientate OSB dello spessore di 19 mm, trattati con resine fenoliche
resistenti all'acqua e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza
41 E.20.14.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO
Strato praticabile su pannelli isolanti tetto padiglione attivita co-housing 80 80,00
Totale m2 80,00 11,97 957,60
E.21.02 OPERE EDILI
MANTI DI COPERTURA
Manto di copertura in coppi in ragione di n. 33 per mq,
42 E.21.02.00 MANTO DI COPERTURA IN COPPI DI LATERIZIO
279,02 279,02
Totale m2 279,02 38,72 10.803,65
F5 Massetto di sottofondo ai pavimenti
43 F5.A Massetto di sottofondo ai pavimenti spessore minimo mm 40 per formazione
pendenza
270,21 270,21
Totale m2 270,21 14,09 3.807,26
44 F6 Massetto isolante alleggerito
633,1 633,10
Totale m2 633,10 23,45 14.846,20
45 F24 F.p.o di caldana fibro rinforzata con fibre sintetiche
656,2 656,20
Totale m2 656,20 17,90 11.745,98
G97 Fornitura e posa in opera davanzali coibentati in gres porcellanato.
46 G97.A Fornitura e posa in opera di davanzale coibentato
Piano terra
Alloggio n. 1 0,80+0,80 1,60
Alloggio n. 2 0,60+0,60 1,20
Alloggio n. 3 0,80+0,60 1,40
Piano primo
A RIPORTARE 203.517,32
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COMUNE DI PADOVA - Settore Lavori Pubblici

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Recupero di un fabbricato di 10 alloggi Via Rovereto civ. 19

Intervento co-housing a Padova

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 203.517,32
Alloggio n. 4 0,80+0,60 1,40
Alloggio n. 5 0,60 0,60
Alloggio n. 6 0,60 0,60
Alloggio n. 7 0,80+0,60 1,40
Piano secondo
Alloggio n. 8 0,80+0,60 1,40
Alloggio n. 9 0,60 0,60
Alloggio n. 10 0,80+0,60+0,60 2,00
Totale m 12,20 98,00 1.195,60
47 G98 Soglie in marmo di Trani
32,6 32,60
Totale m 32,60 110,00 3.586,00
LGN.10.5 FORNITURA SEZIONI DI PILASTRI IN LEGNO A SEZIONE RETTANGOLARE
48 LGN.10.5.5 abete massello
Lavori complementari di carpenteria in legno 0,5 0,50
Totale m3 0,50 700,00 350,00
49 LGN.10.5.10 abete lamellare incollato
Pannelli di tamponamento perimetrale interasse travi 1 1,00
Totale m3 1,00 800,00 800,00
LGN.20 PARETI PERIMETRALI
50 LGN.20.5 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SU SUPERFICI IN CALCESTRUZZO
11,64+2,40%2+2,30%2+4,57%3 34,75
Totale ml 34,75 35,82 1.244,75
LGN.20.10 PARETI PERIMETRALI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI X-LAM
51 LGN.20.10.15 3 STRATI spessore 95 mm
(11,64+2,40%2+2,30*2+4,57*3) * 0,60 20,85
Totale m2 20,85 115,51 2.408,38
52 P45 Rifodera di canna fumaria in lastre di gesso rivestito
Rifodera canne esterne in facciata 20 20,00
Totale m 20,00 59,20 1.184,00
53 P50 Tamponamento di fori botola a soffitto e ripristino completo di intonaco finitura
civile
1 1,00
Totale cad 1,00 150,00 150,00
54 Q30 Opere morte per fori di porte e finestre
Piano terra
Alloggion. 12 2,00
Alloggion. 2 3 3,00
Alloggion. 31 1,00
Piano primo
Alloggio n. 4 3 3,00
Alloggion. 5 3 3,00
Alloggion. 6 3 3,00
Alloggion. 7 3 3,00
Piano secondo
Alloggio n. 8 3 3,00
Alloggion. 9 6 6,00
Alloggio n. 10 6 6,00
Padiglione attivita cohousing
Ingresso 1 1,00
A RIPORTARE 214.436,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 214.436,05
Office 1 1,00
WC 1 1,00
Totale cad 36,00 52,00 1.872,00
Totale OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE Euro 146.564,88
03 MURATURE E TRAMEZZE
55 B46 Chiusura porte e finestre in muratura
10,36 10,36
Totale m3 10,36 285,00 2.952,60
D1 MURATURE E TRAMEZZE
56 D1.D14 Tramezzi interni in mattoni forati da cm 12
206,69 206,69
Totale m2 206,69 36,72 7.589,66
57 D1.D16 Tramezzi interni in mattoni forati da cm 8
201,48 201,48
Totale m2 201,48 33,81 6.812,04
E.12.05 OPERE EDILI
MURATURE - TRAMEZZATURE
Muratura in elementi portanti di laterizio alveolare, in opera con malta bastarda
58 E.12.05.00 MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI
53,2 53,20
Totale m3 53,20 273,42 14.545,94
Totale MURATURE E TRAMEZZE Euro 31.900,24
04 PAVIMENTI INTERNI
C08.5.20.162 PAVIMENTI
Opere Compiute
ZOCCOLINI
[085162] Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa, superficie naturale o
bocciardata, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e sigillatura dei giunti:
59 C08.5.20.162.b effetto cemento, 7 x 60 cm, spessore 10 mm
32,48 32,48
Totale m 32,48 30,99 1.006,56
60 G14 Pavimento in piastrelle in ceramica monocottura fugate e posate in diagonale
567,47 567,47
Totale m2 567,47 35,00 19.861,45
G21 PAVIMENTI BAGNI
61 G21.G22 Pavimento in piastrelle 20x20 in ceramica monocottura per bagni
71,29 71,29
Totale m2 71,29 28,00 1.996,12
62 G84 Zoccolo battiscopa in rovere
367 367,00
Totale m 367,00 7,10 2.605,70
H1 RIVESTIMENTI IN CERAMICA
63 H1.2 Rivestimento con piastrelle in monocottura
339,08 339,08
Totale m2 339,08 30,00 10.172,40
64 122 Rivestimento completo di gradini in gres porcellanato
40 * 1,10 44,00
Totale m 44,00 47,00 2.068,00
Totale PAVIMENTI INTERNI Euro 37.710,23
05 PAVIMENTI ESTERNI
65 176 Pavimentazione in Klinker
A RIPORTARE 285.918,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 285.918,52
139,28 139,28
Totale m2 139,28 36,00 5.014,08
66 178 Battiscopa in klinker andamento lineare
106,19 106,19
Totale m 106,19 12,90 1.369,85
Totale PAVIMENTI ESTERNI Euro 6.383,93
07 INTONACI INTERNI
67 E12 Intonaco interno per sottofondo rivestimenti
340,76 340,76
Totale m2 340,76 12,00 4.089,12
68 E14 Intonaco interno con stabilitura in malta fine
1036,77 1.036,77
Totale m2 1.036,77 14,00 14.514,78
69 E57 Ripristino spallette muratura
19 *,80 * 2,20 33,44
Totale m 33,44 25,00 836,00
70 M19 Rasatura di intonaci esistenti
Piano terra
Alloggio n. 1 (4,50+5,63+3,95+3,95+4,32) * 2,80 62,58
Alloggio n. 2 (14,1143,71) * 2,80 49,90
Alloggio n. 3 (5,98+1,90+9,10) * 2,80 47,54
Piano primo
Alloggio n. 4 (5,95+1,90+1,75+4,39) * 2,80 39,17
Alloggio n. 5 (1,70+4,59+4,35+5,20) * 2,80 44,35
Alloggio n. 6 (4,54+5,08+1,70) * 2,80 31,70
Alloggio n. 7 (3,88+3,40+5,05+4,48) * 2,80 47,07
Piano secondo
Alloggio n. 8 (1,30+4,50+1,75+1,75) * 2,80 26,04
Alloggio n. 9 (1,7049,09+4,62+5,20+5,20) * 2,80 72,27
Alloggio n. 10 (4,48+1,30+1,75+4,50+1,39+1,80+4,24) * 2,80 54,49
Corridoio piano terra 1,20 * 2,80 3,36
Vano scala (2,75*3) * 2,80 23,10
Totale m2 501,57 9,00 4.514,13
Totale INTONACI INTERNI Euro 23.954,03
08 INTONACI ESTERNI
71 E44 Fornitura e posa in opera di intonaco per esterni
20 20,00
Totale m2 20,00 17,00 340,00
Totale INTONACI ESTERNI Euro 340,00
09 SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI E OPERE VARIE IN LEGNO
E.24.14 OPERE EDILI
VETRI
Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con lastra di cristallo
stratificato UNI 7172 doppio strato di cristallo float con interposto plastico
72 E.24.14.d SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra 5+5 mm PVB 0,76
Serre appartamentin. 5-6 2 * 1,60 * 1,20 3,84
4*0,50 * 1,20 2,40
4*1%1,20 4,80
Serre appartamenti nn. 4 -7 2 * 1,60 * 1,20 3,84
4%0,90 * 1,20 4,32
2*1%*1,.20 2,40
Totale m2 21,60 32,16 694,66
A RIPORTARE 317.291,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 317.291,14
E.25.01 OPERE EDILI
SERRAMENTI METALLICI
Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato RAL a scelta D.L. spess.50 micron.
73 E.25.01.b SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE
NORMALI serramento base 70x150 (1,05 mq)
Finestre serre piano primo 4 4,00
Totale n 4,00 267,00 1.068,00
74 E.25.01.c SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE
NORMALI serramento base 70x200 (1,40 mq)
Portefinestre serre piano terra 8 8,00
Portefinestre serre piano primo 2 2,00
Totale n 10,00 320,50 3.205,00
E.25.02 OPERE EDILI
SERRAMENTI METALLICI
Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron.
75 E.25.02.b SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI
NORMALI serramento base 120x150 (1,80 mq)
Finestre serre piano primo 4 4,00
Totale n 4,00 412,54 1.650,16
E.25.05 OPERE EDILI
SERRAMENTI METALLICI
Fornitura e posa in opera di serramenti esequiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato colore RAL a scelta della D.L. spess.50 micron. Spessore profili 50-55
mm normali.
76 E.25.05.a SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS
NORMALI serramento base 80x80 (0,64 mq)
Finestre a nastro padiglione cohousing 12 12,00
Totale n 12,00 219,30 2.631,60
77 E.25.05.g Sistema di apertura ad asta - leva per finestre vasistas
Finestre alte padiglione attivita co-housing 6 6,00
Finestre vano scala palazzina 2 2,00
Totale n 8,00 115,60 924,80
78 E.25.05.i Imbotti in alluminio per rivestimento pilastri in calcestruzzo
4 4,00
Totale n 4,00 105,00 420,00
E.25.07 OPERE EDILI
SERRAMENTI METALLICI
Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di alluminio
verniciato bianco RAL 9010 spess.50 micron.
79 E.25.07.a SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE
NORMALI serramento base 160x130 (2,08 mq)
Serre piano terra 2 2,00
Totale n 2,00 415,94 831,88
80 E.25.07.b SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE
NORMALI serramento base 160x150 (2,40 mq)
Serre piano terra 2 2,00
Totale n 2,00 431,87 863,74
81 E.25.07.d SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO SCORREVOLE
NORMALI serramento base 160x220 (3,52 mq)
2 2,00
Totale n 2,00 547,18 1.094,36
E.25.22 OPERE EDILI
SERRAMENTI METALLICI
A RIPORTARE 329.980,68
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 329.980,68
VARIAZIONI PER FINITURE DIVERSE Variazioni percentuale sul prezzo di
applicazione per finiture dell’alluminio diverse da quelle base
82 E.25.22.c Verniciatura con colori speciali in aumento, nella misura dell8%
24 24,00
Totale % 24,00 8,00 192,00
83 E.25.22.c Verniciatura con colori speciali in aumento, nella misura dell8%
0,08 * 1650,16 132,01
0,08 * 1068 85,44
0,08 * 3205 256,40
0,08 * 831,88 66,55
0,08 * 863,74 69,10
0,08 * 1094,36 87,55
Totale % 697,05 8,00 5.576,40
E.25.25 OPERE EDILI
SERRAMENTI METALLICI
Tende alla veneziana con lamelle orientabili in alluminio
84 E.25.25.a Larghezza lamelle mm 25
4*1,20 * 1,50 7,20
4*0,70 * 1,50 4,20
8*0,70 * 2 11,20
2%0,70 ¥ 2 2,80
2*1,60* 1,30 4,16
2*1,60 * 1,50 4,80
2*1,60 * 2,20 7,04
2*1,40*2 5,60
1*0,75* 1,20 0,90
Totale m2 47,90 31,50 1.508,85
85 R26 Verande in lega di alluminio
SERRE PARETI VETRATE FISSE
piano terra
Serre appartamentinn. 1 -2-310* 1 * 2,72 27,20
4 * (0,80+0,60) * 2,72 15,23
2 *(1,50+1,20) * 1,20 6,48
Serre appartamentin. 5-6 2 * 1,60 * 1,20 3,84
4*0,50 * 2,76 5,52
4*1%1,20 4,80
Serre appartamenti nn. 4 -7 2 * 1,60 * 1,20 3,84
4*0,90 * 1,56 5,62
2*1%*1,56 3,12
Passaggio coperto di collegamento (5,05+1,43) * 1,56 10,11
Totale m2 85,76 190,00 16.294,40
86 R26 Verande in lega di alluminio
SERRE - COPERTURE
piano terra
Serre appartamentinn. 1 -2 -34* 3,20 * 2,72 34,82
4% 4%105%2,72 45,70
Serre appartamentin. 5-6 2 * 2,50 * 2,76 13,80
2*2%*1,05%*2,76 11,59
Serre appartamenti nn. 4 -7 2 * 3,20 * 2,76 17,66
2*1,05*2,76 5,80
Passaggio coperto di collegamento (5,05+3,50+1,43) * 2,45 24,45
A RIPORTARE 353.552,33
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 353.552,33
Totale m2 153,82 190,00 29.225,80
87 R33 Porte in alluminio
Porta uscita sul retro del fabbricato
1,20 * 2,30 2,76
Padiglione attivita cohousing
Sala 2,50 * 2,40 6,00
Ingresso ,90 * 2,25 2,03
Totale m2 10,79 300,00 3.237,00
88 R34 Serramenti in alluminio apertura a vasistas
Finestra WC padiglione attivita cohousing 1 * 1,20 * 0,75 0,90
Finestra locale office padiglione attivita cohousing 1 * 1,50 * 0,75 1,13
Totale m2 2,03 250,00 507,50
89 T22.C Serramenti di finestra a due ante in alluminio a taglio termico da cm 140 x 200
Finestroni sala padiglione attivita cohousing 2 2,00
Totale cad 2,00 566,00 1.132,00
90 T28 Portone d'ingresso condominiale in alluminio a taglio termico
1 1,00
Totale cad 1,00 830,00 830,00
91 T30.A Serramento vano scale in alluminio fisso
1%*1,20*1,22 1,46
1*1,20*2,72 3,26
Totale m2 4,72 350,00 1.652,00
92 T30.B Sovraprezzo per anta apribile
2 2,00
Totale m2 2,00 80,00 160,00
T51 OPERE DA FABBRO
93 T51.55 Fornitura e posa in opera di un nuovo parapetto metallico per vano scala
Scala interna (3,50+,50+2,20+0,50+2,20+0,50+2,20+1,65) * 1,20 15,90
Totale m2 15,90 190,00 3.021,00
94 T51.74 Fornitura e posa in opera di parapetti per finestre
Piano terra
Alloggion. 10 0,00
Alloggion. 20 0,00
Alloggion. 30 0,00
Piano primo
Alloggion. 40 0,00
Alloggion. 51 *,80 0,80
Alloggion. 6 1 * 0,80 0,80
Alloggion. 7 0 0,00
Piano secondo
Alloggion. 8 0 0,00
Alloggion. 92 * 0,80 1,60
Totale m 3,20 130,00 416,00
95 T51.75 Fornitura e posa in opera di parapetti per poggioli
Piano terra
Alloggio n. 11 * (2,75+2,75+7,10) * 1,10 13,86
Alloggio n. 2 1 * (2,75+19,11+2,75) * 1,10 27,07
Alloggio n. 3 1 * (2,75+7,10+2,75) * 1,10 13,86
Piano primo
Alloggio n. 4 1 * (1,50+3,55) * 1,10 5,56
A RIPORTARE 393.733,63
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 393.733,63
Alloggio n. 5
Alloggio n. 6
Alloggio n. 7 1 * (3,55+1,50) * 1,10 5,56
Piano secondo
Alloggio n. 8 1 * (1,50+7,10+1,50) * 1,10 11,11
Alloggio n. 9 2 * (1,50+3+1,50) * 1,10 13,20
Alloggio n. 10 1 * (1,50+7,10+1,50) * 1,10 11,11
Totale m2 101,33 180,00 18.239,40
96 T51.100 Cancello carrabile apertura a scorrere larghezza m 3,50 motorizzato
1 1,00
Totale cad 1,00 1.930,00 1.930,00
97 T51.105 Cancello pedonale ad una anta larghezza cm. 100
1 1,00
Totale cad 1,00 620,00 620,00
98 T51.110 Colonne di sostegno cancelli pedonali.
2 2,00
Totale cad 2,00 100,00 200,00
Totale SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI E OPERE VARIE IN LEGNO 98.126,55
Euro
10 OPERE DA FABBRO
99 GAR.01 Gazebo da giardino in legno lamellare
1 1,00
Totale cad 1,00 3.230,00 3.230,00
100 GAR.02 Capanno per attrezzi in legno
1 1,00
Totale cad 1,00 1.200,00 1.200,00
101 Q6 Corrimano in legno
22 22,00
Totale m 22,00 15,00 330,00
102 Q16.A Fornitura e posa in opera di porta blindata per ingresso alloggio
19,8 19,80
Totale m2 19,80 1.500,00 29.700,00
103 Q32 Sovrapprezzo infissi per dispositivo anta-ribalta
20 20,00
Totale cad 20,00 85,00 1.700,00
104 Q48 Scuri in legno alla veneta in multistrato marino
Piano terra
Alloggio n. 1 4,5+6 10,50
Alloggio n. 2 1,5+7,5 9,00
Alloggio n. 3 3+4 7,00
Piano primo
Alloggio n. 4 3+4 7,00
Alloggio n. 5 1,5+4,75 6,25
Alloggio n. 6 1,5+4,75 6,25
Alloggio n. 7 3+4 7,00
Piano secondo
Alloggio n. 8 2,7+4 6,70
Alloggio n. 9 1,5+7,5 9,00
Alloggio n. 10 4,5+6 10,50
Totale m2 79,20 300,00 23.760,00
A RIPORTARE 474.643,03
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 474.643,03
105 Q74 Porte interne cieche ad una anta dimensioni 75-80x210 comprese opere morte
Piano terra
Alloggion. 12 2,00
Alloggion. 2 3 3,00
Alloggion. 3 1 1,00
Piano primo
Alloggio n. 4 3 3,00
Alloggion. 53 3,00
Alloggio n. 6 3 3,00
Alloggion. 7 3 3,00
Piano secondo
Alloggio n. 8 3 3,00
Alloggion. 96 6,00
Alloggio n. 10 6 6,00
Padiglione attivita cohousing
Ingresso 1 1,00
Office 1 1,00
WC 1 1,00
Totale cad 36,00 350,00 12.600,00
106 Q80 Portefinestre in abete a tre guarnizioni e spigoli arrotondati con CERTIFICATO A
BASSA EMISSIONE
Piano terra
Alloggion. 16 6,00
Alloggio n. 2 4,75 4,75
Alloggio n. 3 4 4,00
Piano primo
Alloggio n. 4 4 4,00
Alloggio n. 5 4,75 4,75
Alloggio n. 6 4,75 4,75
Alloggion. 7 4 4,00
Piano secondo
Alloggio n. 8 4 4,00
Alloggion. 97,5 7,50
Alloggio n. 10 6 6,00
Totale m? 49,75 375,00 18.656,25
107 Q85 Finestre in abete a tre guarnizioni e spigoli arrotondati con CERTIFICATO A
BASSA EMISSIONE
Pianto terra
Appartamento n. 1
3*%1,5 4,50
Appartamento n. 2 1,5 1,50
Appartamento n. 3
2*1,5 3,00
Piano primo
Appartamento n. 4
2*1,5 3,00
Appartamento n. 5 1,50 1,50
Appartamento n. 6 1,50 1,50
Appartamento n. 7
2*1,50 3,00
Piano secondo
Appartamento n. 8
A RIPORTARE 505.899,28
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 505.899,28
2*1,50 3,00
Appartamento n. 9 1,50 1,50
Appartamento n. 10
3%*1,50 4,50
Totale m2 27,00 360,00 9.720,00
Totale OPERE DA FABBRO Euro 100.896,25
11 VERNICIATURE E TINTEGGIATURE
B125.G10 OPERE DA TINTEGGIATORE
Applicazione di smalto sintetico.
108 B125.G10.A0 Applicazione normale di smalto sintetico su travi e pilastri in acciaio sezione
doppio T
6 * 8,72 52,32
4*8,72 34,88
7*12 84,00
(6*4) * 1,45 34,80
(4%4) * 1,45 23,20
(4*6) * 2,90 69,60
(4*%4) * 2,90 46,40
Totale m 345,20 512 1.767,42
B125 OPERE DA TINTEGGIATORE
109 B125.HO Idrolavaggio
920 920,00
Totale m2 920,00 1,58 1.453,60
110 M8 Idropittura lavabile per esterni
Cornici sotto gronda 20 * ,50 10,00
2*23%*,50 23,00
2 *12,50 * 50 12,50
Totale m2 45,50 10,00 455,00
111 M10 Raschiatura di vecchie tinteggiature
Piano terra
Alloggio n. 1 242 * 0,50 121,00
Alloggio n. 2 215 * 0,50 107,50
Alloggio n. 3 154 * 0,50 77,00
Piano primo
Alloggio n. 4 154 * 0,50 77,00
Alloggio n. 5 150 * 0,50 75,00
Alloggio n. 6 153 * 0,50 76,50
Alloggio n. 7 154 * 0,50 77,00
Piano secondo
Alloggio n. 8 154 * 0,50 77,00
Alloggio n. 9 145 * 0,50 72,50
Alloggio n. 10 238 * 0,50 119,00
Corridoio piano terra 66,18 * 0,50 33,09
Vano scala 213 * 0,50 106,50
Totale m2 1.019,09 4,50 4.585,91
112 M12 Tinteggiatura a tempera a base di grassello di calce su superfici interne
Piano terra
Alloggio n. 1 242 242,00
Alloggio n. 2 215 215,00
Alloggio n. 3 154 154,00
Piano primo
Alloggio n. 4 154 154,00
A RIPORTARE 523.881,21

PROGETTO ESECUTIVO - AGGIORNAMENTO PER NUOVO AFFIDAMENTO LAVORI 11/02/2022

-13-




COMUNE DI PADOVA - Settore Lavori Pubblici Recupero di un fabbricato di 10 alloggi Via Rovereto civ. 19

E& Intervento co-housing a Padova

Yot

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 523.881,21
Alloggio n. 5 150 150,00
Alloggio n. 6 153 153,00
Alloggio n. 7 154 154,00
Piano secondo
Alloggio n. 8 154 154,00
Alloggio n. 9 145 145,00
Alloggio n. 10 238 238,00
Corridoio piano terra 66,18 66,18
Vano scala 212,8 212,80
Padiglione attivita cohousing
Sala 32,50 * 3,80 123,50
Ingresso 17,50 * 2,80 49,00
Office 14,30 * 2,80 40,04
WC 8,50 * 1,10 9,35
Totale m2 2.259,87 4,76 10.756,98
Totale VERNICIATURE E TINTEGGIATURE Euro 19.018,91
12 IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E INSONORIZZAZIONI
E.16.01 OPERE EDILI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
Barriera al vapore guaina bituminosa armata con poliestere spessore mm 3,
compreso mano di primer
113 E.16.01.00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI mm 3
Piano terra
Alloggio n. 1 65,94 65,94
Alloggio n. 2 57,59 57,59
Alloggio n. 3 45,37 45,37
Padiglione attivita cohousing
Sala 70 70,00
Ingresso 10,20 10,20
Office 13 13,00
WC 4,30 4,30
Totale m2 266,40 13,71 3.652,34
E.16.10 OPERE EDILI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
Pannello sandwich in schiuma polyiso per isolamento coperture
114 E.16.10.00 Pannello sandwich in schiuma polyiso rivestito velo vetro saturato 120 mm
Copertura padiglione attivita cohousing 115 115,00
Copertura corpo ingresso office wc 36 36,00
Totale m2 151,00 44,95 6.787,45
E.16.12 OPERE EDILI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene
estrusi colorati a bassa densita
115 E.16.12.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD spessore mm 0.4
Piano terra
Alloggio n. 1 65,94 65,94
Alloggio n. 2 57,59 57,59
Alloggio n. 3 45,37 45,37
Piano primo
Alloggio n. 4 46,33 46,33
Alloggio n. 5 45,62 45,62
Alloggio n. 6 45,43 45,43
Alloggio n. 7 45,75-5,95 39,80
Piano secondo
Alloggio n. 8 45,97 45,97
A RIPORTARE 545.077,98
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N. CODICE
RIPORTO 545.077,98
Alloggio n. 9 68,16 68,16
Alloggio n. 10 69,44 69,44
Padiglione attivita cohousing
Sala 70 70,00
Ingresso 10,20 10,20
Office 13 13,00
WC 4,30 4,30
Totale m2 627,15 2,44 1.530,25
116 E88 Isolamento termico esterno, "cappotto” polistirene estruso spessore cm. 12
Prospetto ovest (22,25-3,31) * 8,90 168,57
Prospetto est 19,11 * 8,90 170,08
Prospetto nord ,5 * 6,01 * (8,71+11,12) 59,59
0,50 * 5,48 * (8,71+11,12) 54,33
Prospetto sud ,5 * 6,01 * (8,71+11,12) 59,59
0,50 * 5,48 * (8,71+11,12) 54,33
Vano scala 4 * 8,70 34,80
2,90 * 8,70 25,23
Pareti sporgenti 2 * 1,52 * 10,90 33,14
Totale m2 659,66 51,00 33.642,66
117 E89 Isolamento termico esterno, "cappotto" polyiso spessore cm. 12
Facciate esterne padiglione attivita cohousing 50 * 4 200,00
Coibentazione vano scala 4 * 8,70 34,80
2,90 * 8,70 25,23
Totale m2 260,03 65,00 16.901,95
118 P4 Membrana impermeabilizzante elastomerica
piano terra palazzina 19,11 * 5,51 105,30
(9,47*%2+3,31) * (2,78+,15+2,30) 116,37
Padiglione attivita cohousing
Sala 70 70,00
Ingresso 10,20 10,20
Office 13 13,00
Portico 23,10 23,10
WC 4,30 4,30
Totale m2 342,27 15,50 5.305,19
119 P6 Tappeto isolante in gomma anti calpestio spessore mm 8
Piano terra
Alloggio n. 1 65,94 65,94
Alloggio n. 2 57,59 57,59
Alloggio n. 3 45,37 45,37
Piano primo
Alloggio n. 4 46,33 46,33
Alloggio n. 5 45,62 45,62
Alloggio n. 6 45,43 45,43
Alloggio n. 7 45,75 45,75
Piano secondo
Alloggio n. 8 45,97 45,97
Alloggio n. 9 68,16 68,16
Alloggio n. 10 69,44 69,44
Totale m2 535,60 11,00 5.891,60
120 P10 Impermeabilizzazioni con malta bicomponente elastica
Piano terra
A RIPORTARE 608.349,63
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N. CODICE
RIPORTO 608.349,63
Bagno alloggio n.1 (1+1) * 2 4,00
2,30 * 2,90 6,67
Bagno alloggio n.2 (1+1) * 2 4,00
2,10 * 2,41 5,06
Bagno alloggio n.3 (1+1) * 2 4,00
1,75 * 3,40 * 1,75 10,41
Piano primo
Bagno alloggio n.4 (1+1) * 2 4,00
1,75 * 3,40 5,95
Bagno alloggio n.5 (1+1) * 2 4,00
3,10 * 1,70 5,27
Bagno alloggio n.6 (1+1) * 2 4,00
3,14 % 1,70 5,34
Bagno alloggio n.7 (1+1) * 2 4,00
3,40 ¥ 1,75 5,95
Piano secondo
Bagno alloggio n.8 (1+1) * 2 4,00
3,40 * 1,75 5,95
Bagno alloggio n.9 2 * (1+1) * 2 8,00
3,10 * 1,70 5,27
3,04 * 1,80 5,47
Bagno alloggio n.10 (1+1) * 2 4,00
3,10 * 1,75 543
Totale m2 110,77 25,00 2.769,25
121 P15 Fornitura e posa in opera di materassini di lana di roccia
Coibentazione soffitta palazzina 21,50 * 5,36 115,24
18,41 * 5,28 97,20
Coibentazione vano scala 4 * 8,70 34,80
2,90 * 8,70 25,23
Coibentazione pareti sporgenti 2 * 1,52 * 10,90 33,14
Totale m2 305,61 16,00 4.889,76
122 P24 F.p.o di pannelli di polistirene estruso tipo "Stiferite" Classe S
Piano terra
Alloggio n. 1 65,94 65,94
Alloggio n. 2 57,59 57,59
Alloggio n. 3 45,37 45,37
Padiglione attivita cohousing
Sala 70 70,00
Ingresso 10,20 10,20
Office 13 13,00
WC 4,30 4,30
Totale m2 266,40 20,00 5.328,00
Totale IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E 86.698,45
INSONORIZZAZIONI Euro
15 OPERE DI LATTONIERE
B105.S0 Accessori per serramenti
123 B105.50.A0 Coprigiunto guscia di raccordo tra soglia e terrazzo
Terrazzi e serre grandi 12 * 3,20 38,40
Terrazzi piccoli 6 * 2,50 15,00
Totale m 53,40 16,25 867,75
E.21.15 OPERE EDILI
MANTI DI COPERTURA
Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera piana di alluminio,
A RIPORTARE 622.204,39
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CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

124

125

126

127

128

129

130

131

E.21.15.03

E.29.01

E.29.01.03

E.29.04

E.29.04.02

E.29.08

E.29.08.02

E.29.09

E.29.09.02

E.29.12

E.29.12.02

E.29

E.29.29

N6

RIPORTO
costituito da nastro continuo
MANTO PIANO IN ALLUMINIO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%
Copertura padiglione attivita cohousing 115
Copertura corpo ingresso office wc 36
Passaggio coperto di collegamento 12

Totale m2

OPERE EDILI
OPERE DA LATTONIERE

Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello
spessore di 6/10 di mm e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L..
Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione
circolare sviluppo 40 cm
91,4

Totale m
OPERE EDILI
OPERE DA LATTONIERE
Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di alluminio preverniciato,
dello spessore di 7/10 di mm e con sezione semicircolare.
Fornitura e posa in opera di canali di gronda in laminato di alluminio preverniciato
sviluppo 40 cm
Copertura padiglione attivita cohousing 50
Copertura corpo ingresso office wc 30

Totale m
OPERE EDILI
OPERE DA LATTONIERE

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di alluminio
preverniciato aggraffato dello spessore di 7/10 di mm e con sezione circolare.

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di alluminio
preverniciato aggraffa diametro 100 mm

Copertura padiglione attivita cohousing 4 * 5
Copertura corpo ingresso office wc 2 * 3,20
Totale m
OPERE EDILI
OPERE DA LATTONIERE

Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di
scarico, realizzati in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 8/10 di mm,
aggraffata e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si
in

Fornitura e posa in opera di terminali in lamiera di acciaio zincata sezione
circolare diametro 100 mm

8
Totale n
OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di acciaio
zincata dello spessore di 6/10 di mm

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di acciaio zincato
sezione circolare diametro 100 mm

60
Totale m

OPERE EDILI
OPERE DA LATTONIERE
Supporto brevettato in alluminio per pannelli fotovoltaici

8*3
Totale cad
Fornitura e posa in opera di converse in lastra piana di acciaio inox.

Fabbricato residenziale da ristrutturare 12,00

A RIPORTARE

115,00
36,00
12,00

163,00

91,40

91,40

50,00
30,00

80,00

20,00
6,40

26,40

8,00

8,00

60,00

60,00

24,00

24,00

12,00

68,40

24,00

46,60

22,00

36,80

15,30

16,80

622.204,39

11.149,20

2.193,60

3.728,00

580,80

294,40

918,00

403,20

641.471,59
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 641.471,59
Totale n 12,00 32,00 384,00
Totale OPERE DI LATTONIERE Euro 20.518,95
16 SISTEMAZIONI ESTERNE
132 D110 Armadietto esterno contatori gas, acqua, enel
2 2,00
Totale n. 2,00 1.000,00 2.000,00
133 D120 F.p.o. di recinzione completa realizzata con muretto in cls e ringhiera
Recinzione fronte strada 27,68+21,32 49,00
Totale m 49,00 210,00 10.290,00
E.05.06.06 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata
134 E.05.06.06.c Campionamento e analisi di terreno e rocce di scavo e analisi di terreno
Totale cad 0,00 2.700,00 0,00
F.70.80.10 OPERE COMPIUTE
ABBATTIMENTI, DICIOCCATURE E PULIZIA AREE
Abbattimento di alberature isolate con taglio a cm. 10
135 F.70.80.10.A Abbattimento di alberature con taglio a cm. 10 piante isolate finoa 7 m
4 4,00
Totale cad 4,00 50,00 200,00
F.70.80.20 OPERE COMPIUTE
ABBATTIMENTI, DICIOCCATURE E PULIZIA AREE
Abbattimento di alberature non isolate con taglio a cm. 10
136 F.70.80.20.B almeno tre piante non isolate altezza tra 7 e 18 m
4 4,00
Totale cad 4,00 108,00 432,00
G47 PAVIMENTAZIONI ESTERNE
137 G47.48 Pavimentazione esterna in masselli spessore cm. 8.
Piazzale parcheggio 382,51 382,51
Marciapiedi + edificio appartamenti 768,60 768,60
Cortili privati 12,80%2+7,83 33,43
Detrazione Edificio appartamenti -295,40 -295,40
Detrazione Edificio padiglione cohousing -148,72 -148,72
Totale m2 740,42 21,00 15.548,82
138 G62 Cordonata in cls
Bordature aiuole e prato 3,85+22,98+20,29+6,12+5,134+6,46+5,37+5,37+1,71+ 99,46
5,11+5,79+6,21+5,07
Perimetrazione area parcheggio 4,09+21,33+9,12+4,72+2+10,5+3,59+17,89 73,24
Totale m 172,70 19,00 3.281,30
T51 OPERE DA FABBRO
139 T51.120 Colonne per cancelli carrabili.
Cancello carrabile 3 3,00
Sostegni per conroventatura ringhiera 4 4,00
Totale cad 7,00 100,00 700,00
140 U180 Caditoia tipo stradale in calcestruzzo con chiusino e griglie in ghisa
20 20,00
Totale cad 20,00 160,00 3.200,00
141 U182 Sottofondo a marciapiedi e superficici destinate al transito di autoveicoli e
marciapiedi in genere.
Marciapiede esterno fronte strada (27,68+21,32) * 1,50 73,50
Totale m2 73,50 24,00 1.764,00
A RIPORTARE 679.271,71
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 679.271,71
142 ZE.20 Preparazione di fondo per pavimenti esterni
totale superficie (vedi computo masselli) 750 750,00
Totale m2 750,00 18,00 13.500,00
143 ZE.76 Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione
Recinzione confine ovest 10,60+26,20 36,80
Recinzione confine sud 17,40+9,05+10,55+16,10 53,10
Totale m 89,90 35,00 3.146,50
144 ZE.92 Fornitura e posa in opera di panchine per esterni
4 4,00
Totale cad 4,00 173,01 692,04
145 ZE.94 Fornitura e posa in opera di porta biciclette da esterno
1 1,00
Totale cad 1,00 210,00 210,00
G OPERE DA GIARDINIERE
146 2G.2 Fornitura e posa in opera di terreno fertile
Zona sud est lotto con montagnola 100 * ,60 60,00
Superficie lotto rimanente 160 * ,30 48,00
80 *,30 24,00
Totale m3 132,00 20,00 2.640,00
147 7G.18 Semina di terreno
Zona sud est lotto con montagnola 100 * ,60 60,00
Superficie lotto rimanente 160 * ,30 48,00
80 *,30 24,00
Totale m2 132,00 0,77 101,64
Totale SISTEMAZIONI ESTERNE Euro 57.706,30
17 ONERI DELLA SICUREZZA
D.03.06 NOLI
NOLI MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI
NOLO DI PIATTAFORMA
148 D.03.06.a NOLO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 17
24 24,00
Totale h 24,00 42,23 1.013,52
149 Z.01.001.g Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non infer ... a e posa con rete di
plastica stampata su paletti di legno
Fronte stradale 49 49,000
Altre recinzioni 20 20,000
Totale m2 69,000 20,04 1.382,76
150 Z.01.001.j Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non infer ... ura e posa con rete
metallica zincata su tubi da ponteggio
Cancello pedonale 1 1,000
Cancello carraio 14 14,000
Totale m2 15,000 18,78 281,70
151 Z.01.005.a Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in ... IN POLIETILENE
Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00
Basamento 10 10,000
Altre recinzioni puntuali 40 40,000
Reintegro onere sicurezza gia liquidato 49 * 2 98,000
Totale m2 148,000 17,66 2.613,68
152 Z.01.007.c Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese
1 1,000
A RIPORTARE 704.853,55
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 704.853,55
Reintegro onere sicurezza gia liquidato 1 1,000
Totale n. 2,000 523,09 1.046,18
153 Z.01.007.d Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... 0 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese)
12 12,000
Totale cad/me 12,000 128,56 1.542,72
Z.01.09 Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibent
154 Z.01.09.a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese
1 1,00
Reintegro onere sicurezza gia liquidato 1 1,00
Totale n 2,00 413,19 826,38
155 Z.01.009.b Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ... 40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese
12 12,000
Totale cad/me 12,000 166,96 2.003,52
156 Z.01.012.a Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantie ... IERE USO UFFICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese
1 1,000
Reintegro onere sicurezza gia liquidato 1 1,000
Totale n. 2,000 498,28 996,56
157 Z.01.012.b Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantie ... 0 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese)
12 12,000
Totale cad/me 12,000 127,52 1.530,24
158 Z.01.025.i Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 160x230 mm visibilita 6 m
4 4,000
Reintegro onere sicurezza gia liquidato 1 1,000
Totale n. 5,000 511 25,55
159 Z.01.026.h Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ianco ed indicazione in
giallo 220 x 220 mm visibilita 6 m
4 4,000
Reintegro onere sicurezza gia liquidato 1 1,000
Totale n. 5,000 5,06 25,30
160 Z2.01.027.e Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 125x333 mm visibilita 4 m
2 2,000
Reintegro onere sicurezza gia liquidato 1 1,000
Totale n. 3,000 4,51 13,53
161 2.01.028.a Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 49 ... O PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 120x120 mm visibilita 4 m
2 2,000
Totale n. 2,000 3,70 7,40
162 7.01.040.00 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di ... ONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE
1 1,000
Totale cad 1,000 233,78 233,78
A RIPORTARE 713.104,71
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 713.104,71
163 Z.01.043.00 Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezi ... nel terreno. Per
calata. COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO
4 4,000
Totale n. 4,000 49,15 196,60
164 7.01.048.c Collegamento di interconnessione dell'impianto contro le ... ANTO SCARICHE
ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA da 35 mmq
8 8,000
Totale n. 8,000 47,99 383,92
165 Z.01.050.00 Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi ... me isolato da 16
mmg. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO
1 1,000
Reintegro onere sicurezza gia liquidato 1 1,000
Totale cad 2,000 400,89 801,78
166 Z.01.054.c Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con re ... COLLEGAMENTO
ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 35 mmq
3 3,000
Reintegro onere sicurezza gia liquidato 3 3,000
Totale n. 6,000 45,96 275,76
167 Z.01.071.b Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... er legge. Costo
mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9
12 12,000
Reintegro onere sicurezza gia liquidato 5 5,000
Totale cad/me 17,000 3,61 61,37
168 2.01.078.b Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica fo ... PASSERELLA
PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 1,20 x 4,00
2 2,000
Totale cad/me 2,000 70,71 141,42
169 Z.01.081.00 Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o ... utta la durata dei
lavori. PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE
10 10,00
Totale m 10,00 13,89 138,90
170 Z.01.085.a Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... superficie asservita
PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese
Fabbricato residenziale da ristrutturare 2 * (11,54+1,57) * 10,20 267,444
(22,25+1,5+1,5) * 10,20 257,550
(19,11+1,5) * 10,20 210,222
Padiglione attivita co-housing 50 * 6 300,000
Totale m2 1.035,216 9,87 10.217,58
171 Z.01.085.b Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... TELAIO per ogni mese
succesivo al primo o frazione di mese
12 * 1035,21 12.422,520
Totale m2/me 12.422,520 0,35 4.347,88
172 Z.01.090.a Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazio ... 0. TAVOLATO IN
ABETE PER PIANI DI LAVORO per il primo mese
83,56 83,560
Totale m2 83,560 11,49 960,10
173 Z.01.095.b Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di t ... TA. Montaggio di
piastra per superfici verticali ed anello
5 5,000
Totale cad 5,000 38,00 190,00
174 Z2.01.118 Nolo di cassetta di pronto soccorso
A RIPORTARE 730.820,02
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 730.820,02
1 1,00
Reintegro onere sicurezza gia liquidato 1 1,00
Totale cad 2,00 220,46 440,92
175 Z2.02.013.a Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da ... E delimitazioni
orizzontali o scale nolo per il primo mese
25,5 25,50
Totale m 25,50 8,88 226,44
176 Z.03.001.00 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantier ... zione. Direttore di
cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
10 10,000
Reintegro onere sicurezza gia liquidato 4 4,000
Totale h 14,000 25,82 361,48
177 Z.03.003.00 Attuazione delle procedure di controllo, anche giornalier ... endi e salvataggio.
ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
8 8,000
Totale h 8,000 19,63 157,04
178 Z.03.003.00 Attuazione delle procedure di controllo, anche giornalier ... endi e salvataggio.
ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA
15 15,000
Totale h 15,000 19,63 294,45
Totale ONERI DELLA SICUREZZA Euro 32.738,46
19 TUBAZIONI SCARICO ACQUE
H.02.18 OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati
e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di
rifiuto
179 H.02.18.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
PLASTIFICATO diametro interno 125 mm
Tubazioni acque nere 7,50+9,50+9+7,50 33,50
Tubazioni acque bianche 4,50+10+2,50+2,80+3,80+2,20+7,80+5,00+3,10+2,00 64,60
+2,00+3,50+1,60+3,20+5,60+5,00
Totale m 98,10 34,08 3.343,25
180 H.02.18.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
PLASTIFICATO diametro interno 160 mm
Tubazioni acque nere 6+10,5+6,20+9,50+6,50 38,70
Tubazioni acque bianche 20 20,00
Totale m 58,70 38,99 2.288,71
181 H.02.18.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
PLASTIFICATO diametro interno 200 mm
Tubazioni acque nere 4 4,00
Tubazioni acque bianche 2,30+4,00+6,20+9,50+5,00+5,30+6,00+8,50+7,50+ 81,60
5,00+6,00+8,30+4,20+3,80
Totale m 85,60 49,27 4.217,51
182 H.02.18.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
PLASTIFICATO diametro interno 250 mm
Tubazioni acque nere 3 3,00
Tuabzioni acque bianche 3 3,00
Totale m 6,00 61,63 369,78
183 H.02.18.e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON
PLASTIFICATO diametro interno 110 mm
Tubazioni acque nere 4,50+4,50+4,50+4+4+1,50+1+1 25,00
A RIPORTARE 742.519,60
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 742.519,60
Tubazioni acque bianche 6,00+3,20+5,50+2,50+4,50+6,20+6,30+6,50+2,00+ 61,00
6,50+5,60+6,20
Totale m 86,00 30,12 2.590,32
H.03.40 OPERE FOGNARIE
POZZETTI
Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe B125 in materiale
composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma UNI EN
124 da azienda certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura
riportante classe di
184 H.03.40.00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI
RESIST. B125, DIM. 500x500 mm. FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN
MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 500x500 mm
15 15,00
Totale cad 15,00 100,91 1.513,65
H.03.41 OPERE FOGNARIE
POZZETTI
Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe B125 in materiale
composito con superficie antisdrucciolo prodotto in conformita alla norma UNI EN
124 da azienda certificata ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente marcatura
riportante classe di
185 H.03.41.00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI
RESIST. B125, 600x600 mm. FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN
MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. B125, 600x600 mm
2 2,00
Totale cad 2,00 140,75 281,50
u.1.2 SISTEMAZIONI ESTERNE
FOSSE BIOLOGICHE
Fornitura e posa in opera di fossa biologica
186 u.1.2.C Fornitura e posa in opera di fossa biologica | 1135
3 3,00
Totale cad 3,00 480,00 1.440,00
187 U.75.170.A Pozzetti in calcestruzzo completi di chiusino cm 40x40x40
Impianto elettrico esterno 4 4,00
Totale cad 4,00 115,00 460,00
188 U.75.170.B Pozzetti in calcestruzzo da cm 50x50x50
15 15,00
Totale cad 15,00 140,00 2.100,00
189 U.75.170.D Pozzetti di ispezione in calcestruzzo da cm 60x60x6
2 2,00
Totale cad 2,00 160,00 320,00
190 U.75.170.F Pozzetti calcestruzzo da cm 100x100x100
1 1,00
Totale cad 1,00 200,00 200,00
191 u11 Lavaggio pulizia e svuotamento pozzi neri
4 4,00
Totale cad 4,00 250,00 1.000,00
U35 POZZETTI
192 U35.44 Pozzetti sifonati in PVC per pluviali
13 13,00
Totale cad 13,00 84,00 1.092,00
Totale TUBAZIONI SCARICO ACQUE Euro 21.216,72
20 CARTONGESSI E CONTROSOFFITTI
B19.5.03.012 OPERE COMPIUTE
CONTROSOFFITTI IN LISTELLI
A RIPORTARE 753.517,07
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 753.517,07
[195012] Controsoffitto con listelli in alluminio preverniciato 5/10
193 B19.5.03.012.b finitura liscia colorata
Controsoffittatura serre e terrazzi 4 * 7 * 1,50 42,00
4*3*1,50 18,00
controsoffittaura portico padiglione co-housing 7,50 * 3,40 25,50
Totale m2 85,50 58,78 5.025,69
DB5.5.13.062 CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E PROTEZIONI ANTINCENDIO
PARETI DIVISORIE
[B55062] Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al
paviment
194 DB5.5.13.062.c Controparete di placcaggio isolante con doppia lastra di cartongesso
idrorepellente di colore verde
Alloggion. 52 * 3 * 2,70 16,20
Alloggion. 62 * 3 * 2,70 16,20
Alloggio n. 7 3,80 * 2,70 10,26
Alloggion. 92 * 3 * 2,70 16,20
Totale m2 58,86 42,57 2.505,67
195 P35 Realizzazione di parete in cartongesso isolante
Piano terra
Alloggio n. 1 5,23 * 2,80 14,64
Alloggio n. 2 4,88 * 2,80 13,66
Alloggio n. 39 * 2,80 25,20
5,23 * 2,80 14,64
Piano primo
Alloggio n. 4 5,31 * 2,80 14,87
Alloggio n. 59,09 * 2,80 25,45
Alloggio n. 6 (4,52+0,15+4,39) * 2,80 25,37
Alloggio n. 6 5,31 * 2,80 14,87
Piano secondo
Alloggio n. 8 5,31 * 2,80 14,87
Alloggio n. 9 (4,35+0,15+4,59+0,15+4,62) * 2,80 38,81
Alloggio n. 10 5,31 * 2,80 14,87
Totale m2 217,25 35,00 7.603,75
196 Q98 Botola di accesso al sottotetto
3 3,00
Totale cad 3,00 200,00 600,00
Totale CARTONGESSI E CONTROSOFFITTI Euro 15.735,11
21 STRUTTURE
197 B12 Opere strutturali
1 1,00
Totale cad 1,00 95.000,00 95.000,00
Totale STRUTTURE Euro 95.000,00
Totale OPERE EDILI Euro 864.252,18
IE IMPIANTI ELETTRICI
14 IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI E TELEVISIVI
198 1E.01 Impianti elettrici e speciali
1 1,00
Totale cad 1,00 103.935,45 103.935,45
Totale IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI E TELEVISIVI Euro 103.935,45
Totale IMPIANTI ELETTRICI Euro 103.935,45
II IMPIANTI IDROTERMOSANITARI TERMICI
A RIPORTARE 968.187,63
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 968.187,63
14 IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI E TELEVISIVI
199 11.01 Impianti idrosanitari e gas
1 1,00
Totale cad 1,00 39.327,99 39.327,99
Totale IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI E TELEVISIVI Euro 39.327,99
16 SISTEMAZIONI ESTERNE
200 F.70.135.30.A Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densita diametro esterno:
63,0 mm - Spessore: 5,8 mm - PEAD PN12,5 63
Tubazioni principali di alimentazione impianti di irrigazione giardino e orti 70 70,00
Totale m 70,00 5,00 350,00
201 F.70.135.30.B Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densita diametro esterno:
50,0 mm - Spessore: 4,6 mm - PEAD PN12,5 49
Tubazionii di diramazione rete di irrigazione orti, prato, aiuole, alberature 40 40,00
Totale m 40,00 4,50 180,00
202 F.70.135.30.C Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densita diametro esterno:
40,0 mm - Spessore: 3,7 mm - PEAD PN12,5 39
Diramazioni impianto di irrigazione 60 60,00
Totale m 60,00 3,00 180,00
203 F.70.135.50 Fornitura e posa in opera di ala gocciolante autocompensante con il gocciolatore
80 80,00
Totale m 80,00 2,50 200,00
204 F.70.135.60 Fornitura e posa irrigatori gocciolanti autocompensanti da 2-4-8 |/ora
80 80,00
Totale m 80,00 5,70 456,00
205 F.70.135.80.A Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di
elettrovalvole in 9 V.ac. a 1 stazione
Irrigazione orti 1 1,00
Totale cad 1,00 230,00 230,00
206 F.70.135.80.B Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di
elettrovalvole in 9 V.ac. a 2 stazioni
Irrigazione prato, aiuole, alberi 2 2,00
Totale cad 2,00 238,00 476,00
207 F.70.135.85 Fpo di programmatore elettronico per linee acqua orti
1 1,00
Totale cad 1,00 290,00 290,00
208 F.70.135.90 Fornitura e posa in opera di sensore pioggia
1 1,00
Totale cad 1,00 70,00 70,00
209 F.70.135.100 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana
1 1,00
Totale cad 1,00 60,00 60,00
210 F.70.135.110.C Fornitura e posa di irrigatore settore variabile
4 4,00
Totale cad 4,00 45,00 180,00
211 F.70.135.120 Fornitura e posa in opera di CAVO ELETTRICO
50 50,00
Totale m 50,00 4,50 225,00
212 F.70.135.130 Formazione di stacchi a T per l'irrigazione di alberi e/o arbusti
20 20,00
A RIPORTARE 1.010.412,62
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N. CODICE
RIPORTO 1.010.412,62
Totale cad 20,00 15,00 300,00
213 F.70.135.135 Realizzazione di condotte per linee acqua per orti
50 50,00
Totale m 50,00 33,50 1.675,00
214 F.70.135.140 Formazione di rete distribuzione acqua per orti
1 1,00
Totale cad 1,00 90,00 90,00
215 F.70.135.145 Fpo di valvole di scarico rete adduzione acqua per orti
1 1,00
Totale cad 1,00 59,20 59,20
Totale SISTEMAZIONI ESTERNE Euro 5.021,20
18 IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE
216 IT.01 Impianti termomeccanici
1 1,00
Totale cad 1,00 90.977,95 90.977,95
Totale IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE Euro 90.977,95
Totale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI TERMICI Euro 135.327,14
DD LAVORI REALIZZATI
ED OPERE EDILI
01 DEMOLIZIONI E SCAVI
217 A2 Scavo parziale a sezione obbligata per rete fognaria o fondazioni
Lavorazione gia eseguita
Scavi eseguiti per ricerca tubazioni rete fognaria esistenti all'esterno del fabbricato -6,00
-2%3%2%0,50
-1*2%*0,50 * 0,50 -0,50
-1*3%*0,50 * 0,50 -0,75
Totale m3 -7,25 12,50 -90,63
A8 Scavi interni
218 A8.A Scavi generali all'interno di abitazioni con mini escavatore
Scavo sottofondo piano terra - Lavorazione gia eseguita
Appartamento n. 1 -1 * 46 * 0,42 -19,32
Appartamento n. 2 -1 * 66,20 * 0,42 -27,80
Appartamento n. 3 -1 * 71 * 0,42 -29,82
Vanoscala piano terra -1 * 15,15 * 0,42 -6,36
Totale m3 -83,30 23,24 -1.935,89
219 A8.B Scavi generali all'interno di abitazioni a mano
Lavorazione gia eseguita
Scavo lungo il perimetro interno delle fondazioni fino a quota di getto del magrone -14,36
-4 * 28,50 * 0,30 * 0,42
-1*16,50 * 0,30 * 0,42 -2,08
Totale m3 -16,44 46,48 -764,13
A21 DEMOLIZIONI
220 A21.07 Pulizia, diserbo e rimozione di sterpaglie dalle superfici del giardino
Lavorazione gia eseguita -1 -1,00
Totale cad -1,00 600,00 -600,00
221 A21.08 Sgombero di appartamenti da mobilio e materiale vario
Lavorazione gia eseguita -1 -1,00
Totale cad -1,00 2.700,00 -2.700,00
222 A21.12 Taglio di alberi a medio alto fusto, estrazione e rimozione di ceppaie
Lavorazione gia eseguita -1 -1,00
A RIPORTARE 1.097.424,12
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N. CODICE
RIPORTO 1.097.424,12
Totale cad -1,00 760,00 -760,00
223 A22 Rimozione completa di apparecchi igienico-sanitari in genere
Lavorazione gia eseguita -50 -50,00
Totale cad -50,00 21,00 -1.050,00
224 A24 Demolizione di rivestimenti in ceramica
Lavorazione gia eseguita
Rivestimenti cucine (due pareti) -10 * 2,40 * 1,50 -36,00
Rivestimenti bagni -6 * 3,75 * 1,40 * 1,50 -47,25
-3%3,30*1,70 * 1,80 -30,29
-1*3,29 * 1,65 * 1,80 -9,77
Totale m2 -123,31 11,00 -1.356,41
225 A26 Demolizione di pavimentazioni in battuto di cemento e solette in calcestruzzo
Lavorazione gia eseguita
Appartamento n. 1 -1 * 46 * 0,23 -10,58
Appartamento n. 2 -1 * 66,20 * 0,23 -15,23
Appartamento n. 3 -1 * 71 * 0,23 -16,33
Vanoscala piano terra -1 * 15,15 * 0,23 -3,48
Totale m2 -45,62 21,00 -958,02
226 A33 Demolizione delle cappe in cucina
Lavorazione gia eseguita -10 -10,00
Totale cad -10,00 150,00 -1.500,00
227 A40 Demolizione di muratura in pietra, mattoni o cemento
Lavorazione gia eseguita
Apertura fori portefinestre piano terra -2 * 0,80 * 0,28 * 1 -0,45
Apertura porta collegamento esterno -1 * 0,90 * 0,28 * 2,10 -0,53
detrazione foro finestra esistente 1 * 0,60 * 0,28 * 1,50 0,25
Totale m3 -0,73 160,00 -116,80
228 A41 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e rampa scala in
conglomerato cementizio armato, balconi aggettanti
Lavorazione gia eseguita
Demolizione di solette in c.a. dei balconi in aggetto - Lavorazione gia eseguita -7 * -21,00
3*%1
Totale m2 -21,00 58,04 -1.218,84
229 A42 Demolizione di tramezzatura interna
Lavorazione gia eseguita -520 -520,00
Totale m2 -520,00 15,50 -8.060,00
230 A50 Demolizione di soglie e davanzali
Lavorazione gia eseguita
Soglia accesso scala -1 * 1,20 * 0,30 -0,36
Soglie portoncini ingresso appartamenti -10 * 1 * 0,30 -3,00
Soglie portefinestre balconi -10 * 1 * 0,30 -3,00
Totale m2 -6,36 25,00 -159,00
231 A52 Demolizione di pavimenti in duro da muratore (marmette
Lavorazione gia eseguita
Appartamento n. 1 -1 * 46 -46,00
Appartamento n. 2 -1 * 66,20 -66,20
Appartamento n. 3 -1 * 71 -71,00
Appartamento n. 4 -1 * 47,40 -47,40
Appartamento n. 5 -1 * 66 -66,00
Appartamento n. 6 -1 * 47,70 -47,70
A RIPORTARE 1.082.245,05
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N. CODICE
RIPORTO 1.082.245,05
Appartamento n. 7 -1 * 47,40 -47,40
Appartamento n. 8 -1 * 47 -47,00
Appartamento n. 9 -1 * 47 -47,00
Appartamento n. 10 -1 * 47,60 -47,60
Vanoscala piano terra -1 * 15,15 -15,15
Totale m2 -548,45 18,50 -10.146,33
232 A60 Rimozione di scuri in legno
Lavorazione gia eseguita -45 -45,00
Totale cad -45,00 16,00 -720,00
A62 Rimozione di serramenti in genere
233 A62.A Rimozione di serramenti in genere con superficie sino a mq 2,00
Lavorazione gia eseguita -63 -63,00
Totale cad -63,00 35,00 -2.205,00
234 A64 Rimozione di porte interne e portoncini d'ingresso in genere
Lavorazione gia eseguita -47 -47,00
Totale cad -47,00 30,00 -1.410,00
235 A68 Rimozione di ringhiere di scale, parapetti di poggioli ed inferriate in genere
Ringhiere balconi - Lavorazione gia eseguita -7 * (1+3+1) * 1 -35,00
Totale m2 -35,00 20,00 -700,00
236 | A80 Demolizione di colonna di scarico
Lavorazione gia eseguita
Demolizione colonne di scarico in ghisa - Lavorazione gia eseguita -12 -12,00
Totale m -12,00 20,00 -240,00
237 A82 Disfacimento di canna fumaria sia interna che esterna esterna
Lavorazione gia eseguita
Demolizione canne fumarie cucine e riscaldamento - Lavorazione gia eseguita -3 * -27,00
9
Totale ml -27,00 30,00 -810,00
238 A92 Rimozione di impianti elettrici, telefonici e TV
Lavorazione gia eseguita -10 -10,00
Totale n. -10,00 150,00 -1.500,00
239 A94 Rimozione di impianti idrici termici e sanitari
Lavorazione gia eseguita -10 -10,00
Totale n. -10,00 200,00 -2.000,00
E.02.03 OPERE EDILI
SCAVI
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del
cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il
tracciamento de
240 E.02.03.00 SCAVO DI SBANCAMENTO
Scavo per ripristino superficie di cantiere e lievo di materiale di risulta da 150,00
ge(;nzotl)izioni steso dall'Impresa senza preventiva autorizzazione della D.L. 1 * 750
Totale m3 150,00 5,35 802,50
E.05.06 OPERE EDILI
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
241 E.05.06.02 Trasporto del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10
244,75 244,75
Totale m3 244,75 3,69 903,13
E.05.06.06 OPERE EDILI
A RIPORTARE 1.064.219 35
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N. CODICE
RIPORTO 1.064.219,35
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata
242 E.05.06.06.b CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte roccioso proveniente da
scavi
244,75 244,75
Totale m3 244,75 15,08 3.690,83
243 E.05.06.06.c Campionamento e analisi di terreno e rocce di scavo e analisi di terreno
Mancato campionamento materiali di risulta Impresa uscente 1 1,00
Totale cad 1,00 2.700,00 2.700,00
Totale DEMOLIZIONI E SCAVI Euro -32.904,59
02 OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE
244 A6 Predisposizione e manutenzione dell'area di cantiere
Lavorazione gia eseguita -1*750 -750,00
Totale m2 -750,00 1,55 -1.162,50
Totale OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE Euro -1.162,50
17 ONERI DELLA SICUREZZA
245 Z.01.005.a Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in ... IN POLIETILENE
Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00
Lavorazione gia eseguita -49 * 2 -98,000
Totale m2 -98,000 17,66 -1.730,68
246 Z.01.007.c Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... USO SPOGLIATOIO
Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese
Lavorazione gia eseguita -1 -1,000
Totale n. -1,000 523,09 -523,09
247 Z.01.007.d Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura d ... 0 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese)
Lavorazione gia eseguita -4 -4,000
Totale cad/me -4,000 128,56 -514,24
Z.01.09 Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibent
248 Z.01.09.a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI
Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese
-1 -1,00
Totale n -1,00 413,19 -413,19
249 Z.01.009.b Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato ... 40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese
Lavorazione gia eseguita -4 -4,000
Totale cad/me -4,000 166,96 -667,84
250 Z.01.012.a Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantie ... IERE USO UFFICI
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese
-1 -1,000
Totale n. -1,000 498,28 -498,28
251 Z2.01.012.b Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantie ... 0 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese)
-4 -4,000
Totale cad/me -4,000 127,52 -510,08
252 Z.01.025.i Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 160x230 mm visibilita 6 m
Lavorazione gia eseguita -1 -1,000
Totale n. -1,000 5,11 -5,11
A RIPORTARE 1.064.585,17
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N. CODICE
RIPORTO 1.064.585,17
253 7.01.026.h Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione ... ianco ed indicazione in
giallo 220 x 220 mm visibilita 6 m
Lavorazione gia eseguita -1 -1,000
Totale n. -1,000 5,06 -5,06
254 Z.01.027.e Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione d ... O PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 125x333 mm visibilita 4 m
Lavorazione gia eseguita -1 -1,000
Totale n. -1,000 4,51 -4,51
255 Z.01.050.00 Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi ... me isolato da 16
mmgq. IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO
-1 -1,000
Totale cad -1,000 400,89 -400,89
256 2.01.054.c Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con re ... COLLEGAMENTO
ELETTRICO A TERRA con cavo in rame da 35 mmq
-3 -3,000
Totale n. -3,000 45,96 -137,88
257 Z.01.071.b Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992 ... er legge. Costo
mensile ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 9
-5 -5,000
Totale cad/me -5,000 3,61 -18,05
258 Z.01.118 Nolo di cassetta di pronto soccorso
-1 -1,00
Totale cad -1,00 220,46 -220,46
259 Z.03.001.00 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantier ... zione. Direttore di
cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
-4 -4,000
Totale h -4,000 25,82 -103,28
Totale ONERI DELLA SICUREZZA Euro -5.752,64
Totale OPERE EDILI Euro -39.819,73
Totale LAVORI REALIZZATI Euro -39.819,73

Importo Lavori Euro

1.063.695,04
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALIL IMPORTI TOTALL
A) LAVORI
ED - OPERE EDILI 864.252,18
01 - DEMOLIZIONI E SCAVI 69.743,17
02 - OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE 146.564,88
03 - MURATURE E TRAMEZZE 31.900,24
04 - PAVIMENTI INTERNI 37.710,23
05 - PAVIMENTI ESTERNI 6.383,93
07 - INTONACI INTERNI 23.954,03
08 - INTONACI ESTERNI 340,00
09 - SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI E OPERE VARIE IN LEGNO 98.126,55
10 - OPERE DA FABBRO 100.896,25
11 - VERNICIATURE E TINTEGGIATURE 19.018,91
12 - IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI E INSONORIZZAZIONI 86.698,45
15 - OPERE DI LATTONIERE 20.518,95
16 - SISTEMAZIONI ESTERNE 57.706,30
17 - ONERI DELLA SICUREZZA 32.738,46
19 - TUBAZIONI SCARICO ACQUE 21.216,72
20 - CARTONGESSI E CONTROSOFFITTI 15.735,11
21 - STRUTTURE 95.000,00
IE - IMPIANTI ELETTRICI 103.935,45
14 - IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI E TELEVISIVI 103.935,45
II - IMPIANTI IDROTERMOSANITARI TERMICI 135.327,14
14 - IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI E TELEVISIVI 39.327,99
16 - SISTEMAZIONI ESTERNE 5.021,20
18 - IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE 90.977,95
DD - LAVORI REALIZZATI -39.819,73
ED - OPERE EDILI -39.819,73
01 - DEMOLIZIONI E SCAVI -32.904,59
02 - OPERE VARIE DI MURATORE E ASSISTENZE MURARIE -1.162,50
17 - ONERI DELLA SICUREZZA -5.752,64
IMPORTO LAVORI Euro 1.063.695,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Allacciamenti Euro 3.000,00
Allacciamenti reti distribuzione servizi (gia realizzati) Euro 3.104,90
Analisi e smaltimento terreni e rocce di scavo (gia realizzate) Euro 9.460,00
Bonifiche amianto (gia realizzate) Euro 34.953,60
Contributo ANAC Euro 600,00
Fondo accordi bonari (gia impegnato) Euro 32.983,63
IVA 10% (gia impegnato) Euro 109.945,43
IVA 10% su lavori gia realizzati Euro 3.210,22
Imprevisti Euro 4.835,70
Incentivo Art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (gia impegnato) Euro 21.989,09
Lavori al netto di ribasso di gara gia realizzati Euro 32.102,17
Lavori preliminari di diserbo e giardinaggio (gia realizzati) Euro 5.390,00
Spese tecniche Euro 13.000,00
Spese tecniche (incarichi gia affidati) Euro 11.730,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 286.304,96
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 1.350.000,00
Padova li, 11/02/2022
Progettisti Ing. Arch. Fabiana Gavasso
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