



## COMUNE DI PADOVA

### SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Collegamento ciclo-pedonale via di Francia”.

Importo lavori € 111.000,00.

Codice Opera: LLPP OPI 2018/027

CUP: H99J17000280004 - CIG: 7712674BEB.

Determina a contrattare n. 2018/57/0709 in data 30/11/2018.

### VERBALE DI GARA N.2

Il giorno 22/03/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo n° 60, alle ore 9:00 sono presenti il sottoscritto, Ing. Massimo Benvenuti Capo Settore ad interim del Settore Lavori Pubblici, Presidente della gara di cui in oggetto, la dott.ssa Tiziana Magagnin e la dott.ssa Donata Pianalto, impiegate comunali e testimoni.

#### PREMESSO

- che nella prima seduta di gara che si è tenuta il 14/03/2019, è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti ed è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 per l'Impresa Tonin Gastone srl che è stata invitata, con nota a mezzo pec, a regolarizzare la documentazione richiesta entro il termine delle ore 17.00 del giorno 21/03/2019, a pena di esclusione;
- che al termine dell'esame della documentazione amministrativa, le operazioni di gara sono state sospese in attesa dello scadere del termine stabilito per la regolarizzazione della ditta di cui sopra;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente constata che la ditta Tonin Gastone srl ha fatto pervenire, entro il termine previsto, la documentazione richiesta.

Pertanto tutte le ditte concorrenti sono ammesse alla fase successiva.

Il Presidente procede, pertanto, all'apertura delle offerte economiche e all'esame delle stesse nonché all'applicazione della formula sorteggiata per il calcolo della soglia di anomalia delle offerte. Le risultanze della gara sono riportate nel prospetto **allegato A)** al presente verbale, in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente che assomma anche il ruolo di RUP, nell'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura e all'adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate (come stabilito dalle

Linee Guida ANAC n. 3), prende atto delle risultanze della gara e, considerato che l'operatore economico risultato aggiudicatario ha indicato come costo della manodopera lo stesso importo previsto dalla stazione appaltante nell'elaborato tecnico denominato "Quadro incidenza della manodopera", il Presidente reputa congruo il costo stesso senza necessità di ulteriori approfondimenti e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto, in osservanza della graduatoria risultante dall'allegato prospetto.

L'aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

**IL PRESIDENTE DI GARA**  
ing. Massimo Benvenuti  
**FIRMATO DIGITALMENTE**