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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, forniture e servizi occorrenti per la realizzazione del:

Art. 2.  AMMONTARE DELL'APPALTO

Il totale dell’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) ammonta
presuntivamente a Euro 145.000,00 = (centoquarantacinquemila//00) di cui:

 
Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni, i suddetti costi della sicurezza non sono  
soggetti a ribasso d’asta.
L’importo presuntivo dei lavori potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle quantità delle diverse categorie,  
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/16 e successive modificazioni ed integrazioni, senza che l'Appaltatore possa trarne  
argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti dall'offerta.
L’I.V.A. farà carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti all’atto esecutivo  delle opere.
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Intervento di implementazione del sistema di
videosorveglianza “Padova città sicura”

Ampliamento della rete in fibra ottica
Quartieri 1 -2 -3

colonna a) colonna b) colonna a-b

LAVORI A MISURA (compresi oneri diretti per la sicurezza)  €                                145.000,00  €                            3.000,00 

IMPORTO TOTALE  €                                145.000,00  €                            3.000,00  €               142.000,00 

 IMPORTO ESECUZIONE LAVORI 

COMPRESI ONERI DIRETTI E 

INDIRETTI PER LA SICUREZZA 

ONERI DIRETTI  PER 

L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI 

SICUREZZA NON SOGGETTI 

A RIBASSO D'ASTA

TOTALE IMPORTO 

SOGGETTO A 

RIBASSO D'ASTA



Art. 3. ELENCO LAVORAZIONI OMOGENEE

OPERE A MISURA EURO %

1 OPERE EDILI €  91.041,00 62,79%

5 OPERE DA ELETTRICISTA € 50.959,00 35,14%

9 ONERI INDIRETTI PER LA SICUREZZA  €   3.000,00 2,07%

 

Totale  €  145.000,00 100%

Art. 4. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo variazioni o più precise indicazioni che,  
all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla D.L.:

 scavi a sezione obblibaga per posa cavidotti;

 realizzazione condotte cavidotti, plinti ;

 fornitura e posa di pali in acciaio per il sostegno F.O. in linea aerea;

 fornitura e posa pozzetti d’ispezione;

 pulizia di cavidotti con ausilio di canaljet;

 analisi cavidotti esistenti;

 predisposizione opere da elettricista per F.O. e telecamere;

 fornitura e posa armadi per apparecchiarure F.O. e telecamere;

Art. 5. CONTABILITÀ DEI LAVORI

I  lavori  oggetto  del  presente  capitolato  verranno  contabilizzati  secondo  quanto  stabilito  dal  D.Lgs  50/16  e  successive  
modificazioni ed integrazioni.
Il contratto d’appalto sarà stipulato a misura.

Art. 6. PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'impresa  provvederà  alla  condotta  effettiva  dei  lavori  con  personale  tecnico  idoneo,  di  provata  capacità  e  adeguato,  
numericamente, alla necessità. L'impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto  
ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di  
qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.

Art. 7. ONERI DIVERSI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli elencati nello schema di contratto, saranno a carico dell'Appaltatore  
anche i seguenti oneri:

1) apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e fanali, al fine di impedire infortuni 
e incidenti; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando l’Amministrazione e  
la D.L. completamente sollevate da ogni responsabilità civile e penale;
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2) Provvedere all’impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del cantiere;
3) costruire  eventuali  ponti  di  servizio,  passerelle,  accessi  e,  comunque,  di  tutte  le  opere  provvisionali  occorrenti  per  

mantenere i passaggi pubblici e privati;
4) organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di tutti i provvedimenti idonei a  

garantire la sicurezza;
5) provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, la riparazione o la 

demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali utenti presenti nell’edificio, degli edifici circostanti e del lavoro;
6) assicurare il mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantità adeguata ad assicurare la pulizia, l'asporto di  

materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, l'allontanamento delle acque piovane e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni  
opera provvisionale, detriti, ecc.;

7) provvedere all’allacciamento e al consumo dell'acqua occorrente per i lavori, dell'acqua potabile agli operai, dell'energia  
per luce e forza motricee, all’ installazione degli apprestamenti igienici, ricovero o altro per gli operai stessi;

8) provvedere ad approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;
9) mettere  a  disposizione  della  D.L.  un’adeguato  ufficio  di  cantiere,  riscaldato  nel  periodo  invernale  e  provvisto  di 

illuminazione, telefono, servizi igienici;
10) provvedere, sotto  la sua completa responsabilità,  al  ricevimento in cantiere,  allo  scarico ed al trasporto  nei  luoghi di  

deposito  situati  nell'interno  del  cantiere  e  a  piè   d'opera,  secondo  le  disposizioni  della  D.L.,  nonchè   alla  buona 
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali,  forniture ed opere escluse dal presente appalto,  rispettivamente 
provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione; i danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza,  
fossero  apportati  ai  materiali  forniti  ed  ai  lavori  compiuti  da  altre  Ditte,  dovranno  essere  riparati  a  carico  esclusivo  
dell'Appaltatore;  quest’ultimo  si  obbliga  ad  adottare  i  provvedimenti  di  ricovero  e  conservazione  di  tutti  gli  elementi  
comunque  connessi  all'intervento  restando  esonerata  l'Amministrazione  da  danni  che  potessero  ad  essi  derivare  da 
qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;

11) provvedere, ad opera completata e prima della consegna, con personale e nei modi specifici all'uopo richiesti, alla pulizia di 
tutti i locali relativamente a ogni componente tecnologico;

12) adozione, durante l'esecuzione dei lavori,  di tutti i  provvedimenti necessari  per prevenire gli infortuni, anche nel pieno  
rispetto  della  legge  19/3/90,  n.55,  e  del  D.Leg.  626/94  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  sollevando  da  ogni  
responsabilità civile e penale il personale della D.L.; a tale scopo l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare per  
iscritto  alla  D.L.  e all’Amministrazione il  nominativo del  Direttore  Tecnico responsabile  di  cantiere per il  rispetto delle  
suddette norme antinfortunistiche;

13) dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competenti Uffici Tecnici (E.N.E.L.,  
TELECOM, AcegaAps-Amga, Settori Tecnici del Comune di Padova, ecc.), se vi siano condutture e/o canalizzazioni di  
sorta che avessero in qualche modo ad interessare l'esecuzione delle opere e,  in particolare modo, l’incolumità degli  
operai addetti ai lavori, restando fin d'ora l’Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che avessero a  
verificarsi a persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preventivi nulla osta in tal senso;

14) esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla D.L., riproducenti le fasi  
più caratteristiche dei lavori;

15) esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che verranno ordinate dalla D.L.; i  
campioni, dei quali si ordinerà la conservazione, saranno muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

16) comunicazione settimanale alla D.L. di tutti i dati sulla mano d'opera, sui materiali, sulle attrezzature e su quanto altro fosse 
richiesto, utilizzati nel cantiere;

17) garantire la fornitura del libretto dei ferri e dei disegni definitivi, dove siano indicate tutte le opere eseguite, con tutti gli  
elementi necessari per individuarle, necessari per la contabilizzazione dei lavori, nonchè  provvedere ad ogni altro rilievo  
ed aggiornamento che fosse espressamente richiesto, all'atto esecutivo, dalla D.L., fornendo i relativi disegni;

18) risarcimento degli  eventuali  danni  che, in  dipendenza del modo di  esecuzione dei lavori,  fossero arrecati  a proprietà  
pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni l’Amministrazione e la D.L.;

19) la  fornitura  di  tutte  le  norme  e  le  istruzioni  per  la  conduzione  e  la  manutenzione  degli  impianti  e  delle  singole  
apparecchiature;

20) la fornitura e l’installazione a parete dei pannelli con gli schemi delle relative apparecchiature e impianti nelle centrali e nei  
pressi di tutti i quadri elettrici;

21) Provvedere a propria cura e spese alla rimozione, smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti da demolizioni e/o scavi  
secondo le modalità previste dal D. lgs. 22/97 e succ. modifiche e integrazioni e dalla L.R. del Veneto 3/2000.

Copia della documentazione relativa allo smaltimento e/o recupero dovrà essere presentata al Direttore dei lavori.
L'Appaltatore è tenuto a garantire la protezione dell'ambiente e dei lavoratori dai pericoli derivanti dall'amianto secondo quanto  
stabilito dal Dirigente della Direzione Prevenzione n. 265 del 28/04/2000 e succ. modifiche ed integrazioni.
Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modalità tali da ridurre al minimo le emissioni sonore  
secondo quanto previsto dalla L. 447/95 e L.R. del Veneto 21/99; qualora non sia possibile il rispetto dei limiti previsti dalla  
classificazione acustica, l'Appaltatore si dovrà munire di apposita autorizzazione in deroga.
Provvedere, a lavori ultimati, alla rimozione di ogni materiale curando che l’intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere 
immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio e/o difficoltà; il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato  
di regolare esecuzione (o il collaudatore, se opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna l’opera, in caso di  
consegna  provvisoria,  procederà  alla  verifica  del  corretto  e  puntuale  adempimento  di  quanto  sopra,  restando  ad  esso 
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subordinata l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione; qualora l’impresa non provvedesse a quanto necessario 
per la completa fruizione dell’opera, si procederà d’ufficio in danno all’appaltatore.

Art. 8. LAVORI IN PRESENZA DI ALBERATURE: PRESCRIZIONI

Area radicale
Viene definita come area radicale l’area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell’albero. in tale area vi è una forte  
presenza di radici superficiali e non, che assicurano l’approvvigionamento idrico e la stabilità della pianta.
Tale area deve essere considerata come area di rispetto della pianta e deI suolo.
I lavori che interessano l’area radicale sono considerati lavori in prossimità degli alberi.
Obbligo di avviso e responsabilità
Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro in prossimità di alberi la Ditta appaltatrice o l’Ufficio competente, deve darne avviso scritto,  
anche a mezzo fax, al Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzione e Arredo Urbano.
L’ appaltatore ha l’obbligo di informare i lavoratori delle seguenti norme e di affiggere in cantiere il “foglio notizie” previsto dalla  
deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 deI 23.3.1992.
L’appaltatore deve adottare le precauzioni e rispettare le prescrizioni di seguito indicate senza compenso alcuno, avendone 
tenuto conto nello stabilire i prezzi di offerta.
Prima dell’inizio dei lavori, la viabilità di cantiere e le aree di accumulo di materiali e di parcheggio dei mezzi, devono essere  
concordate con il Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzione e Arredo Urbano, che impartirà eventuali ulteriori prescrizioni per  
la tutela delle alberature.
La Ditta è responsabile per danni a cose e persone, conseguenti a sradicamenti di piante che abbiano subito danneggiamenti  
degli apparati radicali neI corso dei lavori.
Lavori in prossimità di platani
Qualsiasi lavoro che coinvolga l’apparato radicale dei platani deve essere autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale, ai  
sensi dell’art. 5 deI Decreto Ministeriale 17 aprile 1998: “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Cancro colorato deI Platano  
-Ceratocystis fimbriata–“ La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata dall’Ente proprietario delle piante.
Ai sensi dell’art. 7 deI D.M. citato, gli inadempienti sono denunciati alla Autorità Giudiziaria a norma dell’art. 500 deI Codice  
penale.
Scavi
Ogni scavo nell’area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilità della pianta.
Gli scavi che interessano l’area radicale non devono restare aperti più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei  
lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente oppure l’impresa deve provvedere a coprire le radici con una stuoia.
In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da 
coprire con materiale isolante.
Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più presto.
Posa di tubazioni e taglio delle radici
La  posa  di  tubazioni  va  eseguita  fuori  della  area  radicale  salvo  i  casi  esplicitamente  autorizzati.  Se richiesto  dal  Settore  
competente, i lavori di scavo nell’area radicale vanno eseguiti a mano.
Le radici  con diametro  fino a 2 cm. si  devono tagliare in modo netto e senza slabbrature con seghetto o forbici  affilati,  e  
disinfettare con una soluzione di ossicloruro di rame o altro prodotto indicato dalla DL..
Le radici più grosse sono da sottopassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno protette contro il disseccamento con  
juta.
In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli apparati radicali delle piante deve essere immediatamente avvisato il  
Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, che fornirà le prescrizioni operative deI caso e valuterà l’entità deI danno economico.
Protezione deI tronco, della chioma, deI suolo
Gli alberi (chioma, tronco e radici) deI cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento, con materiali idonei.
Intorno alla pianta deve essere realizzato un castello in legname che protegga l’area indicata dalla DL.
In alternativa, secondo indicazioni della D.L. attorno al tronco verrà legato deI tavolame di protezione dello spessore minimo di  
cm 2. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell’albero o sue porzioni.
Deve essere evitato il costipamento deI terreno nell’area radicale delle piante.
L’area radicale non deve essere utilizzata come area di accumulo materiali o come parcheggio dei mezzi operativi.
Il  passaggio di mezzi ed il  deposito di materiali  comportano infatti uno schiacciamento deI terreno e la riduzione delle sue  
caratteristiche fisiche di permeabilità all’acqua e all’aria. Tali condizioni unitamente a danni o strappi delle radici comportano 
l’affermarsi di marciumi radicali che neI tempo riducono la stabilità della pianta aumentando anche considerevolmente il rischio di  
sradicamenti.
Se richiesto dalla DL. il terreno nella zona di proiezione della chioma dovrà essere protetto dal costipamento mediante posa di  
tavolame o lastre metalliche.
Depositi e viabilità di cantiere
Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e lubrificanti, macchine 
operatrici e betoniere. In particolare si debbono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.
La viabilità di cantiere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con il Settore Verde Pubblico e Impianti  
Sportivi, prima dell’inizio dei lavori.
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Livellamenti e rispetto della permeabilità deI suolo
Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo specifica autorizzazione  
deI Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, contenente le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori.
Lavori di livellamento nella zona della chioma sono da eseguirsi a mano
Impiego di macchinari
Nell’area radicale non è permesso il lavoro con macchine fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata ed i casi  
esplicitamente  autorizzati  dalla  DL.  .  Gli  accessi  di  cantiere  sono  da  coprire  con  piastre  di  acciaio  o  con  uno  strato  di  
calcestruzzo magro (posato sopra un foglio di geotessuto) con uno spessore minimo di 20 cm.
Il costipamento, come la vibratura, non è permesso nella zona delle radici (usare il compressore solo il minimo indispensabile) .
Well point
In caso necessiti l’installazione di pompe aspiranti l’acqua di falda, ogni possibile conseguenza alle alberature dovrà essere  
preventivamente valutata con il Servizio verde pubblico ed adottati i provvedimenti idonei alla conservazione delle piante.
Danni
L’appaltatore è tenuto al pagamento dei danni arrecati alle aree verdi e alle alberature, secondo le stime effettuate deI Settore  
competente.
Tutte le ferite ed i danneggiamenti arrecati alle alberature devono essere comunicati entro 24 ore al Settore Verde Pubblico e  
Impianti Sportivi, per la stima del danno e per la valutazione delle implicazioni sulla stabilità e sullo stato fitosanitario della pianta.
La Ditta è obbligata ad eseguire senza alcun compenso, tutti i ripristini per danni arrecati alle alberature, indicati dalla DL., su  
indicazioni deI Settore Verde Pubblico, compresi eventuali interventi atti ad aumentare la permeabilità dei terreni costipati dal 
cantiere (fori con camicie di aerazione, trincee drenanti, etc.).
La Ditta è tenuta a risarcire tutti i  danni prodotti alle alberature che verranno calcolati dall’Ufficio Tecnico deI Settore Verde 
Pubblico, secondo il metodo parametrico adottato dal Comune di Torino.
In caso di inadempienza l’Ente appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione prestata, per l’esecuzione in  
danno degli interventi di ripristino necessari.
In caso di danni alle radici, ritenuti gravi in base a perizia deI Settore Verde Pubblico, la Ditta è tenuta ad eseguire a proprio  
carico, la potatura di alleggerimento della chioma o la sostituzione della pianta stessa con soggetti di dimensioni adeguate.
Sopralluoghi preliminari
Il Settore verde pubblico e impianti sportivi è a disposizione, previo accordo telefonico, per sopralluoghi preliminari di verifica  
della aree interessate da lavori, per valutare con la Ditta appaltatrice e con l’Ufficio competente, le modalità e le prescrizioni di  
esecuzione degli interventi, in prossimità di alberature comunali.

Art. 9. PRESCRIZIONI  E  NORME  PER  L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI  IN  PRESENZA DI 
TRAFFICO - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEGUENTI AI LAVORI

Sono  a  completo  carico  dell'Impresa  gli  oneri  tutti  che  derivano  dalla  esecuzione  dei  lavori  in  presenza  di  traffico  ed  in 
particolare:
- dalla frammentarietà dei lavori  che dovranno essere condotti  per tratti,  anche saltuari,  e comunque secondo quanto sarà  
stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori;
- dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico;
- dal collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro, nonchè dal mantenerne l'efficienza per tutta  
la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne che notturne, con apposito personale di guardiania, attenendosi scrupolosamente  
alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al Codice della Strada e sue eventuali modifiche, alle "Norme di  
Sicurezza per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico", nonchè alle prescrizioni tutte che la Direzione dei Lavori dovesse 
impartire ad integrazione di quanto previsto dalla Normativa suindicata;
- dalle operazioni di tracciamento e modinatura necessaria per la determinazione ed esecuzione delle opere;
- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che adduce alle zone dei  
lavori;
- dall'eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamento alla viabilità ordinaria;
- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori.
Saranno altresì a carico dell'Impresa tutti gli apprestamenti per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, quali tutti gli impianti  
provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:
- luci a cascata di restringimento carreggiata;
- semafori provvisori;
- barriere new-jersey di delimitazione cantiere;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- cancellazione della segnaletica orizzontale;
il tutto come ordinato dalla Direzione Lavori, anche oltre a quanto prescritto dalle norme vigenti, in modo da garantire sicurezza e  
scorrevolezza al traffico.
In  generale  l'Impresa  dovrà  provvedere,  senza  alcun  compenso  speciale,  a  tutte  le  opere  di  difesa,  con  sbarramenti  o  
segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali  
prescritti, ecc..
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Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza  
degli addetti ai lavori e dei terzi.
L'Impresa dovrà altresì curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui cavalcavia, nelle more delle  
applicazioni dei parapetti definitivi.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei  
singoli lavori.
L'Appaltatore dovra' concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma delle interruzioni  
parziali  o  totali  di  traffico,  ottenendo  direttamente,  a  propria  cura,  spese  e responsabilita'  tutte  le  autorizzazioni,  permessi  
necessari,  tempestivamente  nei  riguardi  del  programma generale  dei  lavori,  tenuto  conto  delle  esigenze  turistiche  e  delle  
manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di esecuzione dei lavori.
Nei  casi  d'urgenza,  però,  l'Impresa  ha  espresso  obbligo  di  prendere  ogni  misura,  anche  di  carattere  eccezionale,  per  
salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione Lavori.
L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali  
debbano eseguirsi i lavori, ne potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per non concessa chiusura di una strada, o tratto  
di strada, al passaggio dei veicoli restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.
Saranno  a totale  carico  dell'Impresa  tutti  gli  oneri  conseguenti  alle  limitazioni  di  transito  e  tutti  i  gravami  o  contributi  per  
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che in dipendenza della esecuzione dei lavori, venissero imposti o richiesti da  
Provincie, Comuni ed altri Enti per le strade di loro pertinenza, comprese deviazioni provvisorie in loco.
Così saranno a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri e gravami che dovessero venir richiesti da detti Enti per allargamenti di  
curve o di strettoie, sempreché tali provvedimenti si rendessero necessari, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori o della  
Autorità competente, per assicurare la regolarità e sicurezza del transito e la pubblica incolumità.
Sono a carico dell'Impresa gli oneri per l'esecuzione delle opere sopra nelle immediate adiacenze o sotto linee ferroviarie in  
esercizio;  l'Impresa  è  tenuta  in  tali  casi  ad  adottare,  a  suo  carico  e  spese,  quanto  necessario  e  quanto  prescritto  
dall'Amministrazione Ferroviaria per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.
I soli oneri dovuti all'Amministrazione Ferroviaria per i rallentamenti programmati dalla stessa, in dipendenza della esecuzione 
dei materiali da costruirsi sopra o sotto o adiacenti a linee ferroviarie in esercizio, sono a carico dell'Amministrazione.
Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori  si incontreranno tubazioni o collettori  di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, cavi  
elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato ed alle  
livellette di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori che dara' le disposizioni del caso. 
Resta pertanto tassativamente stabilito che non sara' tenuto alcun conto degli scavi eccedenti quelli ordinati, ne' derivanti dalle  
maggiori profondita' a cui l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori.
Particolare cura dovra' porre l'Appaltatore affinche' non siano danneggiate dette opere sottosuolo e pertanto egli dovra' a sua  
cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perche' le opere stesse restino  
nella loro primitiva posizione. Dovra' quindi avvertire immediatamente l'Amministrazione competente e la Direzione Lavori.
Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvedera' a spegnere o ad allontanare qualsiasi fuoco  
che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvetiranno gli Uffici competenti.
Resta comunque stabilito che l'Appaltatore e' responsabile di ogni qualsiasi danno che possa venire dai lavori a dette opere  
sottosuolo e che e' obbligato a ripararlo od a farlo riparare il piu' presto sollevando l'Appaltante da ogni gravame,noia o molestia.

Art. 10. PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra' presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori un  
dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddiviso nelle varie categorie di opere e nelle singole  
voci.
Al programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di  
ultimazione delle principali  categorie di  opere, precisando tipo e quantita'  delle macchine e degli  impianti  che in ogni caso  
l'Appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere. Il grafico dovra'  
essere debitamente colorato  e  suddiviso per categorie di  lavoro, con l'indicazione separata degli  avanzamenti  giornalieri  e  
settimanali previsti in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie.
Qualora il programma definitivo cosi' sottoposto non riportasse l'approvazione dell'Appaltante, l'Appaltatore avra' ancora dieci  
giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avra' ricevuto. L'Appaltatore non potra' avanzare,  
in relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna richiesta di compensi, ne' accampare alcun particolare diritto.
Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potra' ordinare modifiche anche in corso di attuazione, e' invece  
impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalita'
La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo da' facolta' all'Appaltante di risolvere il  contratto per colpa  
dell'Appaltatore.
L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire - in variante al programma originariamente concordato - l'esecuzione di un determinato 
lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresi' lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra' piu' opportuno in  
relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza  
che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
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Art. 11. DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E 
FESTIVO

L'orario giornaliero dei lavori sara' quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in  
mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e cio' anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei  
datori di lavoro. Non e' consentito far eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
All'infuori  dell'orario  normale  - come pure  nei  giorni  festivi  - l'Appaltatore  non potra'  a  suo  arbitrio  far  eseguire  lavori  che 
richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il  
prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avra' diritto a compenso od indennita' di sorta ma sara' invece tenuto a rimborso  
all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.
Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto  
ore  giornaliere,  all'Appaltatore,  oltre  l'importo  del  lavoro  eseguito,  sara'  corrisposto  per  ogni  ora  di  lavoro  straordinario  
effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla perentuale di maggiorazione stabilita' per  
lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa  - inserito nell'elenco prezzi per la fornitura di mano 
d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.
Nessun compenso, infine, sara' dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato se le condizioni di luce  
naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per 
i quali e' prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre  
per iscritto dalla Direzione Lavori.

Art. 12. SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all’allontanamento dei materiali provenienti da demolizioni  
e/o scavi, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di smaltimento prevista dal D.P.R. 915/82 e dalla L.R.V. 
33/85; nel caso di trasporto di detti materiali in conto proprio, l'Appaltatore è tenuto a munirsi di autorizzazione del Sindaco,  
giusta deliberazione G.M. n. 3774 del 06.09.1988 e all'osservanza del D.M. 6 settembre 1994 sulle normative e metodologie 
tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione  
dell'impiego dell'amianto.

Art. 13. FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori l’appaltatore provvederà a rimuovere ogni materiale curando che l’intera opera, ivi comprese  
le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio e/o difficoltà.
Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il collaudatore, se opere soggette a 
collaudo),  o prima di  prendere in  consegna l’opera, in caso di consegna provvisoria,  procederà alla verifica  del corretto  e  
puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata l’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.
Qualora l’impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procederà d’ufficio in danno 
all’appaltatore.

Art. 14. CARTELLI

Tra gli  oneri  a carico dell’Appaltatore per l’allestimento del cantiere,  è ricompreso anche lo  studio  e  la realizzazione della  
cartellonistica che dovrà contenere tutte le indicazioni concordate con l’Amministrazione anche nel rispetto della legge 19/3/90 
n.55.
L’impresa, dovrà produrre all’Ufficio Tecnico dell’Amm.ne Comunale, i bozzetti per un cartello esplicativo in cui venga descritta  
graficamente l’opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera.
Le dimensioni del cartello, da definirsi a cura dell’Ufficio Tecnico dell’Amm.ne Comunale, non potranno essere superiori a cm.  
200x150.
Per la realizzazione del cartello dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: struttura reticolare in tubi “innocenti” saldamente  
ancorati a terra con blocchi di cls. di adeguate dimensioni, struttura in uguale materiale con controventatura e cartello disegnato 
su foglio compensato con struttura di supporto in morali di legno.
Se il finanziamento dell’opera è con la Cassa Depositi e Prestiti, nel cartello va espressamenet citata la frase “Opera finanziata  
dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale”. 
Nel caso in cui le opere non fossero  interamente finanziate dal suddetto Istituto Mutuante va comunque specificato l’importo  
parziale mutuato.

Art. 15. MODO DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO
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L'esecuzione di  qualsiasi  lavoro sarà fatta secondo le migliori  regole d'arte  e secondo le  prescrizioni  che potranno essere  
impartite dalla D.L. impiegando materiale di qualità scelta: delle dimensioni, lavorazioni e provenienza prescritte. In generale  
viene espressamente stabilito che detti materiali non potranno mai essere usati se prima non siano stati riconosciuti idonei dalla  
D.L. e che, ove non dovessero risultare tali, la Direzione potrà farli  rimuovere a spese tutte dell'Appaltatore. L'Appaltatore è  
tenuto a notificare in tempo utile la provenienza dei materiali alla D.L. ed esibire, se richiesto, le fatture originali delle Case  
fornitrici restando in facoltà della D.L. di escludere quelle la cui provenienza non ritenesse idonea. Sarà sempre in facoltà della  
D.L.  di  rifiutare  all'atto  dell'esecuzione quei materiali  che, quantunque ammessi alla prima visita,  si  mostrassero in seguito  
difettosi o avessero subito alterazioni.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

1) Movimento di terra - Scavi e rilevati

Art. 16. SCAVI - DESCRIZIONE E GENERALITÀ

Questo capo tratta delle modalità di tracciamento delle opere di progetto sul terreno esistente.
Tratta  inoltre  dei  vari  tipi  di  scavo  all’aperto  per  dare luogo alle  fondazioni  dei  manufatti  e,  in  genere,  per  tutte  le  opere  
permanenti riportate nei disegni di progetto.
E’ altresì incluso lo scavo richiesto per l’approvvigionamento dei materiali per i rilevati se i materiali di risulta dagli scavi per le  
opere di progetto non fossero ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, anche previo trattamento, per la formazione degli stessi.
Le varie voci di Elenco Prezzi per gli scavi compensano lo scavo completo ed il trasporto dei materiali al luogo di utilizzo o di  
stoccaggio, inclusa l’umidificazione dei materiali stessi per evitare polveri e qualsiasi stoccaggio intermedio.
Vengono altresì descritte le modalità di esecuzione di tutte le demolizioni di opere esistenti,  ove richieste dal progetto, e le  
scarifiche delle massicciate esistenti.
Viene trattata inoltre l’esecuzione di tutti i riporti e riempimenti relativi al rinterro degli scavi, da eseguirsi dopo la costruzione dei  
manufatti, nonché la costruzione dei rilevati previsti dai disegni di progetto.
Restano esclusi i riporti per le eventuali piste di servizio all’interno del cantiere, le quali dovranno sottostare solamente a criteri di  
tutta sicurezza nei confronti della protezione dei lavori e delle persone, restando sollevato l’Appaltante per eventuali danni a  
persone e cose causati da una non corretta esecuzione di tali opere provvisionali ad uso dell’Appaltatore.
Tutte le strade e piste provvisorie, formate per l’esecuzione dei lavori, dovranno essere smantellate così da lasciare il sito, a  
lavori eseguiti, in maniera presentabile e il più possibile rispondente alle condizioni originarie a giudizio della Direzione Lavori,  
nelle aree di servizio utilizzate dall’Appaltatore.

Art. 16.1  Scavi - Tracciamenti

Prima di iniziare i lavori di sterro e di riporto l’Appaltatore dovrà controllare i profili e le sezioni ricevuti all’atto della consegna dei  
lavori e completare la picchettazione del lavoro in modo che risultino chiaramente indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base  
alla larghezza dei piani stradali, alla inclinazione ed alla sagoma delle scarpate ed alla formazione delle cunette e dei fossi di  
guardia.
A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che indicherà la Direzione Lavori, le modine necessarie a determinare con precisione 
l’andamento delle scarpate dei rilevati e degli sterri curandone poi la conservazione e rimettendo quelle manomesse durante i  
lavori.
Per quanto riguarda le opere murarie l’Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse con l’obbligo della conservazione dei  
picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori di terra.
Saranno  pure  a  carico  dell’Appaltatore  le  picchettazioni  e  le  modifiche  per  le  eventuali  varianti  che  fossero  ordinate  
dall’Appaltante e ciò anche se tale ordine venisse impartito dopo l’esecuzione della picchettazione e delle modinature secondo il  
tracciato primitivo.
Prima della esecuzione o della accettazione da parte dell’Appaltatore dei rilievi di prima pianta non dovrà essere fatto alcun  
movimento di materie che possa alterare, nella fascia interessata dai lavori, lo stato primitivo del terreno.

Art. 16.2  Scavi - Generalità

L’Appaltatore è tenuto a porre in atto di propria iniziativa ogni accorgimento e ad impiegare i mezzi più idonei affinché gli scavi  
vengano eseguiti in condizioni di sicurezza; di conseguenza egli è tenuto, tra l’altro, ad eseguire, non appena le circostanze lo  
richiedano, le  puntellature,  le armature ed ogni altro  provvedimento atto  a prevenire  frane, scoscendimenti  e smottamenti,  
restando responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ed essendo tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione 
delle materie franate ed al ripristino delle sezioni corrette.
L’Appaltatore  dovrà provvedere anzitutto al  taglio delle  piante,  all’estirpazione delle ceppaie,  radici,  arbusti  ecc.  nella  zona  
interessata dagli scavi, al loro trasporto fuori sede ed all’eventuale consegna ad Enti o persone designate dalla Direzione Lavori.
Procederà quindi all’escavazione ed eventuale accumulo del terreno di coltivo su aree predisposte a sua completa cura e spese  
in prossimità dei lavori, ed, in seguito, procederà all’escavazione totale secondo le sagome prescritte dal progetto.  Tali sagome  
potranno essere modificate, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, in funzione della natura dei terreni attraversati.
La profondità degli scavi riportata nei disegni di progetto ha valore puramente indicativo in quanto gli scavi stessi devono essere 
spinti alla profondità che la Direzione Lavori deve indicare volta per volta in relazione alle caratteristiche del terreno, qualunque  
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ne sia la profondità e la natura:  l’Appaltatore è al corrente di questa esigenza del lavoro e rinuncia fin d’ora ad avanzare, per  
effetto di tale causa, richieste di compensi eccedenti quelli contrattualmente previsti.
E’ vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, iniziare le murature o la posa di condotte prima che la Direzione  
Lavori abbia verificato ed accettato la rispondenza degli scavi al progetto e/o alle sue istruzioni.
Per l’esecuzione degli scavi, l’Appaltatore sarà libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali e mezzi d’opera ed impianti che  
riterrà di sua convenienza, purché siano riconosciuti rispondenti dalla Direzione Lavori allo scopo, e non pregiudizievoli per il  
regolare andamento e la buona riuscita dei lavori.
Ove  ritenuto  dalla  Direzione  Lavori  necessario  per  il  tipo  di  lavorazione,  l’Appaltatore  dovrà  provvedere  con  opportuni 
accorgimenti  al  totale smaltimento delle acque per qualsiasi volume, distribuzione e portata delle acque stesse, anche con 
utilizzo di pompe, nel numero e con potenzialità tali da evitare che gli scavi e/o piani di lavoro, in corso di esecuzione ed eseguiti,  
siano sottoposti a risalite d’acqua. Compreso nel prezzo degli scavi l’eventuale aggottamento delle acque di falda con adeguato  
attrezzatura.
I materiali provenienti dagli scavi, non idonei per la formazione di rilevati o per altro impiego, o esuberanti, dovranno essere 
portati a rifiuto su aree indicate dall’Appaltante. Compresa nel prezzo la sistemazione dell’area medesima dopo lo scarico a  
rifiuto, o alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
I materiali, anche se esuberanti, che, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, potranno essere riutilizzati, dovranno essere  
trasportati, a cura e spese dell’Appaltatore, nelle zone che saranno predisposte, sempre a sua cura e spese, in prossimità dei  
lavori.
Una volta eseguite le opere di progetto, l’Appaltatore dovrà rinterrare gli scavi a sua cura e spese fino alla quota di progetto.
Il rinterro dovrà essere eseguito impiegando i materiali provenienti dagli scavi solo se giudicati idonei dalla Direzione Lavori. In  
caso contrario dovrà essere impiegato materiale arido di cava, che sarà compensato con i relativi prezzi d’elenco.
Una volta eseguito il rinterro come sopra indicato, qualunque altro materiale ed oggetto proveniente dagli scavi è di proprietà  
dell’Appaltante; tuttavia l’Appaltatore è autorizzato, senza addebiti di sorta, ad usare esclusivamente nei lavori  di appalto la  
sabbia e la ghiaia eventualmente ricavata, purché rispondano alle prescrizioni e siano quindi accettate dall’Appaltante.
I piani di fondazione dovranno essere di regola orizzontali.  Resta però facoltà della Direzione Lavori, per quelle opere che 
ricadano su falde inclinate, di prescrivere una determinata pendenza verso monte oppure la formazione di opportuni gradoni.
Le pareti  degli  scavi,  ferme restando le  modalità per  la misurazione, saranno verticali  od inclinate a giudizio  discrezionale  
dell’Appaltatore.
Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpate.
Resta però inteso che in tal caso non sarà pagato il  maggior scavo eseguito, rispetto alle linee di progetto, pur restando a  
completa cura e spese dell’Appaltatore il riempimento con le modalità prima descritte anche dei maggiori vani rimasti attorno alle  
murature.
Nel caso si determinassero franamenti, anche per cause non imputabili all’Appaltatore, egli è tenuto agli sgomberi ed ai ripristini  
senza compenso di sorta.
Col procedere dei lavori l’Appaltatore può recuperare i legnami costituenti le sbadacchiature; quelli però che a giudizio della  
Direzione Lavori  non potranno essere tolti  senza pericolo o danni del lavoro, dovranno essere abbandonati  negli  scavi, ne 
all’Appaltatore spetterà per questo alcuno speciale compenso.
Nel caso di scavi e più in generale in soggezione di fabbricati o di opere esistenti, dovranno essere presi tutti quei provvedimenti  
atti  a  conservare  il  regolare  esercizio  delle  opere  stesse,  anche  se  ciò  dovesse  comportare  rallentamenti  e  difficoltà  
all’effettuazione degli scavi senza che ciò comporti maggiori compensi rispetto ai prezzi di Elenco.
L’Appaltatore  è  tenuto  ad  assicurare  il  deflusso  delle  acque  provenienti  da  monte  e  la  conservazione  di  tutte  le  opere,  
canalizzazioni, cavi, condotte ecc.  esistenti nel sottosuolo che viene scavato, in modo da consentire il regolare esercizio degli  
impianti esistenti e lo smaltimento delle acque di monte senza provocare allagamenti.
Qualora i fabbricati e le opere esistenti, ivi compresi condotte, tubi e cavi, avessero risentito danni a causa dei lavori in corso,  
l’Appaltatore dovrà eseguire i ripristini con tutta sollecitudine ed a sue spese.

Art. 16.3 Scavi di sbancamento e a sezione ampia

Per scavo di sbancamento s’intende quello eseguito per splateamento ed in genere ogni scavo a sezione aperta su vasta 
superficie eseguito al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale dell’area di lavoro, o  
più in generale quelli, sempre a sezione aperta e su vasta superficie, ove sia possibile l’allontanamento delle materie scavate 
evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie.
Si intende per scavo di sbancamento lo scavo eseguito su vasta superficie, così ad esempio : lo spianamento del terreno per  
l’impianto delle opere d’arte, il taglio delle scarpate, delle trincee e rilevati, ecc., comunque accessibile da almeno un lato con  
mezzi meccanizzati.
Sono invece da considerarsi scavi a sezione ampia quegli scavi occorrenti per l’imposta dei nuovi manufatti e in ogni caso gli  
scavi in cui, per la loro dimensione, le macchine operatrici possano lavorare sul fondo scavo, caricando ivi gli automezzi di  
trasporto in discarica.

Art. 16.4  Scavi a sezione ristretta e/o obbligata
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Sono denominati scavi a sezione ristretta e/o obbligata quelli incassati a sezione ristretta per fondazione di muri, pilastri e simili,  
o per posa di tubazioni, ecc., purché non rientranti nei precedenti scavi ad ampia sezione.
In ogni caso saranno considerati come scavi a sezione ristretta quelli per la formazione dei collettori, cunicoli cavi ecc.
Le trincee in cui dovranno essere posate le tubazioni dovranno essere scavate con cura al fine di ottenere un appoggio uniforme  
per i tubi.
Nel caso debbano essere posti in opera  tombini all’interno di un rilevato, il rilevato deve essere dapprima costruito fino ad una  
altezza di 0.3 m al di sopra del cielo del tubo e per una larghezza da ambo le parti di non meno 5 volte il diametro del tubo, e la  
trincea dovrà essere scavata profilata fino alla quota su cui dovrà essere posato il tubo.
L’Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese a sostenere le pareti degli scavi mediante adeguate opere di sostegno. Ove 
possibile, e previa autorizzazione della Direzione Lavori, ovvero quando sia necessario in relazione alla natura del lavoro, può  
essere consentito all’Appaltatore di sostituire le suddette opere di sostegno con la maggiore inclinazione delle pareti necessaria  
a raggiungere la pendenza naturale del terreno; in ogni caso non viene però compensato ne il maggior volume di scavo eseguito  
rispetto a quello a pareti verticali, ne il rinterro con idonei materiali o il riempimento con muratura del maggiore vano creatosi.
Compiuta la muratura, ovvero realizzata la posa del manufatto o dei collettori, lo scavo che si fosse dovuto fare in più dovrà  
essere diligentemente riempito e costipato.
Per la formazione dei rinterri potranno essere impiegati i materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, giudicati idonei allo  
scopo dalla Direzione Lavori.  Quando venissero a mancare in tutto o in parte le materie di cui sopra, i materiali occorrenti  
dovranno essere prelevati da cava, all’uopo predisposta dall’Appaltatore.
Il rinterro deve essere effettuato per strati orizzontali con spessore, materiale e modalità di costipamento indicate dalla Direzione  
Lavori.
E’ assolutamente vietato l’impiego di materiali argillosi di riempimento da addossarsi alle murature.

Art. 16.5 Scavi per canali e fossi di guardia

I fossi di guardia laterali ai corpi stradali saranno eseguiti come da progetto esecutivo secondo le quote e i particolari esplicativi.
Lo scavo sarà da eseguirsi  con idoneo mezzo meccanico fornito di  una benna con già inserita la sagoma dello scavo da 
realizzare.
Per il trasporto a rifiuto e i metodi di contabilizzazione sono a valere le condizioni delle voci precedenti e successive.

Art. 16.6 Scavi: misurazione e pagamento

La misurazione per il pagamento per le varie voci di scavo sarà effettuata al m3 (metro cubo).Le quantità per il pagamento  
dovranno  essere  computate  con  il  metodo  delle  sezioni  ragguagliate  a  partire  dalle  linee  determinate  dai  rilievi  condotti  
dall’Appaltatore ed approvati dalla Direzione Lavori prima degli scavi, e le linee e pendenze per lo scavo completo come riportate  
negli elaborati di progetto.
Se la Direzione Lavori ordina uno scavo a linee diverse da quelle indicate nei disegni, il computo delle rispettive quantità sarà  
effettuato per le nuove dimensioni ordinate dalla Direzione Lavori.
Lo scavo di cava, al fine di produrre aggregati per i materiali di riempimento, non verrà pagato separatamente come scavo,  
tranne quando l’originale del materiale è parte degli scavi per i lavori permanenti.
La misura degli scavi viene effettuata senza tenere conto alcuno dei maggiori volumi oltre i limiti prescritti dalla Direzione Lavori,  
sia che essi vengano eseguiti dall’Appaltatore per la posa di armature e sbadacchiature o per l’esecuzione di rampe di accesso,  
piazzali di scambio, di carico e di manovra, ovvero anche dovuti alla natura dei terreni.
I prezzi degli scavi sono validi qualunque siano le dimensioni e le sagome prescritte. Gli oneri per le puntellature, sbadacchiature  
ed armature, anche a cassa chiusa, degli scavi di qualsiasi tipo, si intendono già compensati, qualunque ne sia l’entità, con il  
prezzo  contrattuale  degli  scavi  stessi.  Tutti  i  sostegni  degli  scavi  devono  essere  lasciati  in  posto,  fintanto  che  essi  siano  
necessari per l’esecuzione di successive lavorazioni.  Si conviene inoltre che, in caso di risoluzione del contratto, tutti i sostegni  
in opera negli scavi divengano proprietà dell’Appaltante.
I prezzi contrattuali degli scavi compensano, oltre a quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri particolari:
 la rimozione separata dello strato vegetale ed il suo trasporto nei luoghi del cantiere indicati dalla Direzione Lavori, per una 

profondità minima  di cm. 20 e comunque quanto previsto in progetto;
 il taglio degli alberi, la loro sramatura, il trasporto e l’accatastamento nei luoghi del cantiere indicati dalla Direzione Lavori;
 l’estirpazione di cespugli, ceppaie, ed il loro trasporto a rifiuto;
 le operazioni di scavo anche se a gradoni e/o in più riprese;
 i ponteggi e gli impalcati necessari per il lavoro;
 il trasporto dei materiali riutilizzabili entro l’area di cantiere per l’accantonamento provvisorio prima del loro riutilizzo;
 il carico su automezzo, lo scarico e la sistemazione a discarica dei materiali di risulta, ovvero la formazione dei riporti alla  

rinfusa, compreso anche il trasporto a qualsiasi distanza;
 la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta e le riprese necessarie per il trasporto alla destinazione definitiva;
 il rinterro delle parti di scavo eseguite oltre i limiti previsti,  ovvero i maggiori volumi di muratura necessari per colmare gli  

stessi vani;
 la regolazione, profilatura delle pareti e del fondo scavo;
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 le soggezioni ed i maggiori oneri derivanti dalla presenza di acqua.
Nel caso di presenza di trovanti, rocce o fondazioni di murature aventi volumi singoli superiori a 1.00 m3 si provvederà alla loro  
demolizione e asportazione,  tali lavorazioni saranno compensate con apposito prezzo di Elenco Prezzi a metro cubo. Il loro 
volume sarà detratto da quello degli scavi.

Art. 16.7  Demolizioni, fresature e scarifiche stradali

a)  Le demolizioni di ogni tipo di struttura ed in particolare di calcestruzzi armati e murature saranno eseguite con le 
necessarie precauzioni in modo da prevenire  qualsiasi  infortunio agli  addetti  al  lavoro, rimanendo perciò  vietato di  gettare  
dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune  
cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo. L'impresa resta responsabile per tutti i  danni che le demolizioni  
possono  arrecare  alle  persone ed alle  cose.  L'impresa deve procedere  al  puntellamento delle  parti  pericolanti.  I  materiali  
risultanti dalle demolizioni rimarranno di proprietà dell'impresa, ad eccezione di quelli che l'Amministrazione ritenendoli, a suo  
insindacabile giudizio,  utilizzabili,  intenda reimpiegare nei lavori,  ovvero disporne l'accatastamento in  cantiere  o nel proprio  
magazzino, nel qual caso l'impresa dovrà provvedere anche al trasporto a sue spese. Le demolizioni debbono limitarsi alle parti  
ed alle dimensioni prescritte e non verranno compensate quindi le demolizioni eseguite in più di quelle precisate e ordinate dalla  
Direzione Lavori, anzi in questo ultimo caso l'impresa è tenuta a rimettere nel pristino stato a sua cura e spese le demolizioni  
effettuate in più dell'ordinato. I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni debbono sempre, e al più presto, venire  
trasportati,  a  cura  e  spese  dell'Appaltatore,  a  rifiuto  alle  pubbliche  discariche  e  comunque fuori  dalla  sede  dei  lavori.  Le  
demolizioni di murature di qualsiasi genere verranno compensate a mc. del loro effettivo volume comprendendo nel prezzo, oltre 
al  trasporto a rifiuto,  anche le demolizioni entro terra  fino alla profondità indicata dalla D.L..  Le demolizioni di  fabbricati  di  
qualsiasi specie e genere verranno invece compensate a metro cubo di vuoto per pieno limitando la misura di altezza sul piano  
di campagna al livello del piano di gronda del tetto. Anche per i fabbricati la demolizione comprenderà, oltre i pavimenti e solai  
del piano terreno, le fondazioni di qualsiasi genere, fino alla profondità indicata dalla D.L.
b) Le fresature di  pavimentazioni stradali  saranno eseguite normalmente per una profondità  di  cm.  3 (fino a un 
massimo  di  20  cm.);  maggiori  profondità,  comunque  misurate  per  cm.  di  spessore,  dovranno  essere  preventivamente 
concordate con la D.L.. Le opere devono essere eseguite con macchine che permettano una perfetta rifilatura di ogni tipo di  
rialzo  od  altra  ispezione  presente  nella  pavimentazione  soggetta  a  trattamento  sia  che  la  stessa  risulti  costituita  di  solo  
conglomerato bituminoso o di tappeto e massicciata in pietrisco.

I materiali di risulta caricati su camion sono di proprietà dell'Amministrazione Appaltante e comprendono il trasporto 
gratuito entro il territorio comunale, in depositi preventivamente segnalati e, di proprietà o in concessione, della stessa.
c) La scarifica delle pavimentazioni stradali comprende quella del manto d'usura e delle massicciate formata sia in 
conglomerato  bituminoso  sia  in  pietrisco.  Gli  interventi  a  discrezione  della  D.L.,  per  profondità  variabili  e  su  aree  limitate  
prevedono la perfetta rifilatura di ogni tipo di chiusino o altra ispezione presente nella pavimentazione trattata, il carico ed il  
trasporto rifiuti su discarica dell'impresa dei materiali di risulta in modo che si possa procedere all'immediata sistemazione del 
sottofondo.

Art. 16.8  Materiali di risulta

Per l’economia dei lavori i materiali di risulta degli scavi si divideranno in:
1) materiali che possono essere impiegati in lavori successivi e rimangono pertanto di proprietà dell’Appaltante;
2) materiali inutili.
I materiali ritenuti reimpiegabili, da parte della Direzione Lavori, saranno generalmente depositati in cumuli lateralmente agli  
scavi,  disposti  in modo da non creare ostacoli  per  il  transito  all’interno del  cantiere  ed in modo da prevenire ed impedire  
l’invasione degli scavi dalle acque meteoriche e superficiali, nonché scoscendimenti e smottamenti delle materie depositate ed  
ogni altro eventuale danno, o stoccati in altre aree indicate dalla Direzione Lavori senza che ciò possa dar luogo a pretese di  
particolari compensi. I materiali inutili saranno portati alle pubbliche discariche a qualunque distanza, intendendosi compensato 
nel prezzo dello scavo tale onere.
Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dei rinterri, saranno depositate separatamente  
dagli altri materiali.  Nel caso che i materiali scavati non siano reimpiegabili per il rinterro (a discrezione della Direzione Lavori),  
gli stessi verranno sostituiti con altri adatti provenienti da scavi di altre opere o da altre zone senza che ciò dia adito a compensi  
o sovrapprezzi.
La larghezza della banchina da lasciare tra il ciglio dello scavo ed il piede del cumulo delle materie lateralmente non dovrà in  
nessun caso essere inferiore ad 1 m.
Tutti  i  materiali  di  risulta  ritenuti  idonei  dalla  Direzione  Lavori,  dopo  il  completamento  delle  opere,  restano   di  proprietà  
dell’Appaltante.
Tutti  i  materiali  di  risulta  ritenuti  non  idonei  dalla  Direzione  Lavori,  dovranno  essere  allontanati  alle  discariche  pubbliche  
autorizzate, con l’onere di discarica a totale carico dell’Appaltatore senza che quest’ultimo possa vantare ulteriori compensi.

Art. 16.9 Aggottamenti 
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I prezzi contrattuali degli scavi comprendono gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla presenza d’acqua e per il contenimento, la  
ritenuta, la diversione e l’allontanamento, quando indispensabile, a gravità delle acque, qualunque ne sia la portata. Gli stessi  
prezzi comprendono altresì i sollevamenti delle acque di qualsiasi provenienza, escluse solo le acque di falda, con l’uso di  
pompe.
L’Appaltatore deve pertanto provvedere alla formazione, manutenzione e rimozione finale di argini,  ture, canali,  tubazioni e 
pozzetti necessari per contenere e deviare le acque superficiali e raccogliere ed allontanare quelle filtranti.
Il compenso per l’installazione, il noleggio, la manutenzione, l’energia, l’esercizio ed il ripiegamento degli impianti necessari per il  
sollevamento di quelle acque delle quali non sia possibile l’allontanamento a gravità è compreso nel prezzo degli scavi, escluse 
solo le acque di falda. 
Tutti gli apprestamenti a carico dell’Appaltatore per la protezione degli scavi dalle acque dovranno essere lasciati in sito sino alla  
fine dei lavori e mantenuti in efficienza, senza  compenso, per l’esecuzione di tutte le successive lavorazioni.
L’opportunità del mantenimento in funzione delle stazioni di pompaggio in occasione delle successive lavorazioni, verrà stabilita  
di volta in volta dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

Art. 16.10  Abbassamenti della falda

Qualora i normali mezzi di aggottamento, a causa della falda freatica elevata e della particolare natura del terreno, risultino  
insufficienti per il mantenimento all’asciutto degli scavi, la D.L. autorizzerà l’impiego di attrezzature per raggiungimento dello 
scopo.
Il sistema che sarà generalmente usato sarà quello tipo WellPoint consistente nell’infissione di aghi finestrati  collegati a mezzo  
di un collettore ad un impianto aspirante; in casi particolari si potrà ricorrere alla realizzazione di pozzi drenanti, che forniti di  
idonee pompe aspiranti provvederanno ad abbassare la quota della falda circostante; si dovrà quindi procedere al calcolo sia del  
raggio di influenza dei pozzi che delle caratteristiche delle pompe al fine di ottenere un risultato omogeneo nell’area interessata,.
Detti progetti, calcolati da un tecnico esperto, dovranno essere approvati preventivamente dalla D.L. 
Nell’esecuzione dei lavori, l’Impresa appaltatrice avrà cura di arrecare il minore danno possibile ai piani viabili stradali esistenti e 
dovrà provvedere alla loro riparazione ed al ripristino della stessa strada danneggiata a proprie cure e spese.
Le acque provenienti e conseguenti ai lavori saranno scaricate nel collettore più vicino avendo particolare cura di eliminare prima  
ogni materiale in sospensione che decantando provochi l’intasamento anche parziale dello stesso, o in ogni caso non dovranno 
mai interessare, anche indirettamente, terreni o beni di proprietà privata senza la preventiva autorizzazione. 

Art. 16.11 Preparazione dei piani di posa dei rilevati

La preparazione dei piani di posa dovrà essere preceduta dalle prove necessarie per stabilire la classe di appartenenza del  
terreno sottostante lo strato vegetale, ciò indipendentemente dal fatto che il corpo stradale sia in rilevato od in trincea.
Si procederà quindi al taglio delle piante, alla estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc. al loro trasporto fuori dalla sede dei  
lavori ed alla loro eventuale consegna a persone od enti che saranno indicati dalla Direzione Lavori.
Si eseguirà poi la rimozione del terreno vegetale sottostante l’intera area d’appoggio del rilevato per una profondità fino a 100  
cm.
Nei casi in cui la Direzione Lavori ritenesse opportuno maggiorare tale profondità e desse un ordine scritto in tal senso, lo scavo 
oltre i predetti 100 cm sarà compensato col prezzo dello scavo di sbancamento.
Dal materiale scavato dovrà essere cernito, se di qualità idonea, il terreno vegetale per il rivestimento di scarpate o di banchine,  
che potrà essere accatastato, nei modi che saranno prescritti dalla Direzione Lavori e limitatamente alla quantità necessaria, ai  
lati del rilevato, purché non venga in alcun modo impedito od ostacolato lo smaltimento delle acque.
Il rimanente materiale rimosso dovrà essere trasportato a rifiuto nelle aree da provvedere a cura e spese dell’Appaltatore o alle  
pubbliche discariche senza ulteriore compenso.
Quando i rilevati da eseguire sono addossati a declivi con pendenze superiori al 15% oltre alla asportazione del terreno vegetale 
si  dovrà procedere anche alla formazione di gradoni di  altezza di 50 cm e con pendenza inversa a quella del terreno. Si  
procederà quindi alla compattazione del piano di posa.
Analogamente per gli allargamenti dei rilevati esistenti, con pendenza delle scarpate superiori al 15%, queste verranno preparate 
mediante scotico di 50 cm di terreno e formazione di gradoni di 1 m di altezza e con pendenza inversa a quella del terreno,  
opportunamente compattati.
Analoghe operazioni dovranno essere eseguite per la preparazione del piano di posa dei rivestimenti per i tratti in scavo e per la  
preparazione dei piani di posa delle fondazioni stradali in trincea.
In ogni caso il piano di posa dovrà essere compattato fino ad ottenere, per almeno 30 cm di profondità, la densità massima  
AASHO modificata.
Nel caso di terreni delle classi A2-6, A2-7, A4, A5, A6, A7 prima di procedere alla preparazione del piano di posa si dovranno  
scavare ai lati della sede stradale i fossi di guardia ai quali dovrà essere assicurato lo sgrondo totale così da evitare ristagni  
d’acqua.
Si procederà quindi alla rimozione del terreno vegetale nella zona compresa fra i fossi ed all’eventuale espurgo di tratti torbosi e  
paludosi procedendo in modo da non intasare i fossi laterali il cui fondo in ogni caso dovrà essere a quota inferiore a quella degli  
scavi.
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Dopo la rimozione del terreno vegetale si dovrà provvedere alla livellazione, con motolivellatrici,  del piano di posa così da  
garantire un perfetto scolo delle acque.
Si dovrà quindi operare in modo che il nucleo compreso fra i  due fossi raggiunga la umidità ottima per poi procedere alla  
prescritta compattazione, alla successiva livellazione con motolivellatrice e quindi alla chiusura della superficie con rulli gommati.
L’Appaltatore dovrà eseguire poi il compattamento del fondo scavo fino a raggiungere un valore del modulo di deformazione Md, 
al primo ciclo di carico e nell’intervallo compreso tra 0,5 e 1,5 kg/cm2, non inferiore a 150 kg/cm2.
Il riempimento dello scavo di scotico sarà fatto con terre appartenenti ai gruppi A1; A2-4; A2-5; A3 e dovrà essere compattato  
fino a raggiungere una densità in sito pari al 90% della densità massima di laboratorio eseguita su provini costipati alla densità  
massima AASHO mod., nonché un valore di Md, misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo  
ciclo di carico e nell’intervallo compreso tra 0,5 e 1,5 kg/cm2, superiore a 150 kg/cm2.
Se alla luce delle prove fatte la Direzione Lavori riterrà opportuno procedere ad un miglioramento della capacità portante del  
piano di posa mediante miscelazione di materiale correttivo, si dovrà procedere anzitutto alla scarificazione dello spessore di  
terreno da trattare ed alla asportazione del volume corrispondente al correttivo.
L’intera superficie destinata alla miscelazione sarà quindi uniformemente ricoperta dalla quantità prestabilita di correttivo.
Si  procederà  quindi  alla  miscelazione  con  mezzi  appropriati  in  modo  che  l’intero  spessore  da  trattare  risulti  interessato  
all’operazione e conforme alle caratteristiche prescritte.
Allo scopo di proteggere il corpo del rilevato dalla umidità eventualmente risalente per capillarità dal piano di posa, la Direzione  
Lavori  potrà  ordinare  la  formazione  di  uno  strato  isolante  costituito  da  materiale  arido  quale  misto  di  fiume  o  materiale  
frantumato, pulito ed esente da materie eterogenee e terrose. Lo spessore, la granulometria e le modalità di esecuzione di tale  
strato saranno prescritte dalla Direzione Lavori.
Per  le  operazioni  descritte  nel  presente  articolo  e  nel  successivo  articolo  relativo  ai  rilevati  si  precisa  che  controllo  del  
compattamento mediante la determinazione della capacità portante, espressa dal modulo di deformazione Md, dovrà essere 
eseguito con prove di carico mediante l’impiego di piastra circolare da 30 cm di diametro, seguendo le prescrizioni del Bollettino  
Ufficiale (Norme Tecniche) del CNR - U.N.I. n. 9, 11 Dicembre 1967.
Tutte le suddette lavorazioni e prescrizioni sono da considerarsi compensate nei prezzi per rilevato di Elenco Prezzi.
Per quanto riguarda i compattamenti previsti dal presente articolo, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la  
facoltà di diminuirne od escluderne la realizzazione .
Tutti gli apprestamenti a carico dell’Appaltatore per la protezione degli scavi dalle acque dovranno essere lasciati in posto sino  
alla fine dei lavori e mantenuti in efficienza, senza particolari compensi, per l’esecuzione di tutte le successive lavorazioni.
L’opportunità del mantenimento in funzione delle stazioni di pompaggio in occasione delle successive lavorazioni, verrà stabilita  
di volta in volta dalla Direzione Lavori senza che ciò dia diritto ad alcun compenso.

Art. 16.12 Materiali per rilevati

Allo scopo di caratterizzare e classificare i terreni di scavo per il loro utilizzo a formazione di rilevati e per determinare la capacità  
portante del terreno del piano di posa, l’Appaltatore procederà, una volta eseguito il tracciamento, al prelievo di campioni del  
terreno sottostante lo strato vegetale in numero tale da essere rappresentativi delle reali condizioni del lavoro.
Su detti campioni, a cura e spese dell’Appaltatore, si effettueranno le prove di laboratorio atte a stabilire i gruppi di appartenenza  
secondo la tabella A e la determinazione del limite di ritiro nei casi previsti dalla tabella C.
Prima di dare inizio al rilevato l’Appaltatore dovrà eseguire sul terreno del piano di posa alcune o tutte le ricerche, secondo  
indicazioni della Direzione Lavori, seguenti come specificato nella tabella B.
Dopo la rimozione dello strato di terreno vegetale e prima di dare inizio alla formazione del rilevato dovranno essere eseguite  
alcune delle seguenti lavorazioni sul terreno di posa stesso come stabilito dalla tabella C delle pagine seguenti.
Le prove relative a tali lavorazioni, se non altrimenti specificato dalla Direzione Lavori, saranno eseguite secondo le norme  
AASHO. 
Eventuali valori decimali saranno portati al valore intero più vicino che compare nelle tabelle di ragguaglio.
Per i  materiali  provenienti  da cave  di  prestito,  allo  scopo  di  definire  con  esattezza  il  gruppo cui  dovranno essere  ascritti,  
dovranno essere esaminati, per ciascun tipo e per ciascuna cava, un numero di campioni pari al prodotto del massimo diametro  
(in cm), presente con una certa frequenza nel materiale da esaminare, per il numero 5, con un minimo di cinque campioni.
Dalle tabelle B e C risulta quali sono le lavorazioni e correzioni cui il materiale del piano di posa deve essere assoggettato a  
seconda della classe di appartenenza e dello spessore del rilevato.
I materiali per la costituzione dei rilevati dovranno essere accuratamente scelti.  Essi, ad esclusione dello strato vegetale di  
rivestimento, dovranno essere privi di humus, radici, erbe, materie organiche. Verranno esclusi i materiali appartenenti ai gruppi  
A4, A5, A6, A7. I materiali provenienti da cave di prestito saranno del tipo di quelli appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.  
Saranno utilizzati anzitutto i materiali provenienti dagli scavi giudicati idonei, a suo insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori.  
Prima della messa in rilevato dei materiali provenienti dagli scavi l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua completa cura e spesa, 
alla cernita delle terre utilizzabili ed alla eliminazione di tutti i massi e detriti rocciosi con dimensioni superiori a 25 cm nonché di  
tutte altre sostanze comunque dannose eventualmente presenti.
La Direzione Lavori,  a suo esclusivo giudizio,  potrà accettare o prescrivere che nei rilevati  vengano utilizzati  elementi  con 
dimensioni anche superiori alle massime previste dal capitolato. In tal caso però saranno applicate le detrazioni previste dalle  
norme di misurazione e valutazione.
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I  materiali  per  la  costruzione  dei  rilevati  provenienti  da  cave  di  prestito  dovranno  essere  preventivamente  accettati  dalla  
Direzione Lavori. A tal fine, prima di iniziare la loro utilizzazione, si dovrà procedere ad un accurato esame del materiale di  
previsto impiego, onde stabilirne il gruppo di appartenenza.
L’impiego di materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore per aprire cave di prestito oltre al riconoscimento da parte della Direzione Lavori della idoneità del materiale, dovrà  
ottenere, l’autorizzazione definitiva al loro uso da parte dell’Appaltante. Egli pertanto non potrà ricorrere ad esse finché non sarà  
in possesso di detta autorizzazione.
Le cave di prestito, nonostante la succitata autorizzazione, saranno aperte a totale cura e spese dell’Appaltatore e dovranno  
essere  coltivate  in  modo che  ne durante  i  lavori  ne  successivamente  abbiano  a verificarsi  franamenti,  ristagni  d’acqua  o 
condizioni pregiudizievoli per la salute e l’incolumità pubblica e per la stabilità di terreni circostanti e ciò in conformità a quanto  
prescritto dall’art. 163 del T.U. delle leggi sanitarie.
(vedere tabelle A, B, C)

TABELLA  A
Classificazione delle terre secondo la Tab. CNR - 10006

Gruppi classificati A1 A3 A2 A4 A5 A6 A7
A!-a A1-b A2-4 A2-5 A2-6 A2-7 A7-5 A7-6

%  passante al setaccio
n.10 max.50
n.40 max.30 max.50 max.51

n.200 max.15 max.25 max.10 max35 max.35 max.35 max.35 max.36 max.36 max.36 min.36
Caratteristiche del passante

 al 40

Limite liquido non max.40 min.41 max.40 min.41 max.40 min.41 max.40 min.41
Indice di plasticità max.6 max.6 plastico max.10 max.10 min.11 min.11 max.40 max.10 min.11 min.11
Indice di gruppo 0 0 0 0 0 max.4 max.4 max.8 max.12 max.16 max.20

Costituenti
Frammenti di 

roccia, ghiaia e 
sabbia

Sabbia Limo e ghiaia limosa o argillosa e sabbia Terreni limosi Terreni argillosi

TABELLA  B
Per Terreni di posa 
appartenenti alle categorie

Altezza prevista dei rilevati e 
delle arginature

Categoria cui appartengono le terre per i 
rilevati

Ricerche da effettuare

da A1 a A2-5 compresi da 0,00 a 3,00
da A1 a A3

da A2-4 a A7
D

DUL

maggiore di 3,00
da A1 a A3

da A2-4 a A7
Nessuna UL

da A2-6 a A7 qualunque
da A1 a A3

da A2-4 a A7
UL

Legenda: D = densità in sito in rapporto all’AASHTO modificato;
  U = umidità percentuale per una profondità fissata in volta dalla Direzione Lavori;
               L  = livello del pelo della falda freatica nella stagione seguente il periodo più piovoso;

TABELLA C

Terreni di posa appartenenti 
alla categoria

Altezza prevista dei rilevati [m]
Lavori da effettuarsi sui terreni di posa destinati a sopportare rilevati 
della categoria

A1-a, A1-b, A3 A2-4, A2-5, A2-7

A1-a, A1-b, A3
da 0,00  a  1,00 B B, D, eventuale
da 1,00  a  3,00 B¹ B¹

>3,00 -- --

A2-4, A2-5, A2-7 da 0,00  a  1,00 A¹, B, C eventuale
A,     C + 
              + eventuale
         D +

da 0,00  a  3,00 A      C eventuale A       C +

18



B¹     D
B¹      D + eventuale
          E +

>3,00 C, D, E   eventuale C, D, E   eventuale

Legenda: A = correzione dell’umidità fino al valore dell’AASHTO modificato;
                 A’ = idem, ma fino ad un valore di 3 punti inferiore al limite di ritiro; 

B = compattazione fino al 95% dell’AASHTO modificato per uno spessore di 30 cm;
B’ = idem, ma all’85%;
C = miglioramento del piano di posa per uno spessore di 20-30cm mediante aggiunta e miscela

mento di materiale arido secondo le istruzioni della Direzione Lavori;
D = distesa di uno strato anticapillare;
E = esecuzione di trincee o gallerie drenanti.

Art. 16.13 Formazione di rilevati

a) 
rilevati con materiali A1, A-4, A2-5, A3
I rilevati verranno formati in strati di spessore proporzionato al tipo di materiale ed ai mezzi costipanti usati. In ogni caso gli strati  
non dovranno superare i 30 cm.
Eventuali trovanti o detriti rocciosi non potranno avere dimensioni superiori a 25 cm negli strati ordinari e dimensioni superiori a  
10 cm nell’ultimo strato sottostante la fondazione stradale.
La stesa del materiale sarà sempre accompagnata dall’opera di motolivellatrici in modo da mantenere la superficie superiore  
sempre pendente così da garantire il rapido smaltimento delle acque piovane.
Qualora il materiale impiegato non avesse l’umidità prescritta si dovrà procedere alla sua correzione, inumidendolo con acqua o  
essiccandolo  mediante  rimescolamento e  aerazione,  a  seconda del  caso.  Si  procederà  quindi  al  costipamento  con mezzi  
meccanici idonei al tipo di materiale.
 Il costipamento dovrà essere spinto fino ad ottenere un valore di densità in sito uguale o superiore a quello che sarà stabilito di  
volta in volta dalla Direzione Lavori e che sarà comunque non inferiore alla densità secca del terreno sciolto più il 60% della  
differenza fra la densità massima ottenuta con la prova AASHO modificato e la predetta densità secca.
Ogni strato dovrà aver raggiunto i  requisiti  di  costipamento e di  umidità  ottima prima che venga messo in opera lo strato  
superiore.
Nella formazione dei rilevati si dovrà procedere in modo che i materiali migliori siano riservati agli strati superiori del rilevato  
stesso.
La parte superiore del rilevato, per uno spessore di almeno 30 cm, dovrà avere un valore di densità in sito uguale o superiore a  
quello che sarà stabilito di volta in volta dalla Direzione Lavori e che sarà comunque non inferiore alla densità secca del terreno  
sciolto più l’80% della differenza fra la densità massima ottenuta con la prova AASHO modificato e la predetta densità secca.
La portanza del piano di posa del misto granulare di fondazione sarà controllata mediante la misura del valore di Md, che al  
primo ciclo di carico e nell’intervallo compreso tra 1,5 e 2,5 kg/cm2, in condizioni di umidità prossime a quelle del costipamento,  
non dovrà essere inferiore a 500 kg/cm2.
Nel riempimento di cavi, fossi, depressioni poste nell’area dei rilevati e nei riempimenti a ridosso di muri e manufatti in genere,  
verrà impiegato lo stesso materiale usato per la formazione dei rilevati, posto in opera in strati non superiori a 30 cm e costipato  
alla stessa densità del rilevato sovrastante.
Contemporaneamente alla costruzione dei rilevati l’Appaltatore dovrà provvedere alla formazione di un rivestimento in terra  
vegetale dello spessore di 30 cm sulle scarpate e banchine. Tale rivestimento sarà eseguito a cordoli orizzontali debitamente  
costipati.
Il terreno vegetale potrà provenire dagli accatastamenti a suo tempo predisposti e dovrà avere caratteristiche tali da assicurare  
l’attecchimento e lo sviluppo della vegetazione che la Direzione Lavori stabilirà di porre a dimora.
La Direzione Lavori si riserva il diritto di modificare, a suo insindacabile giudizio, in più o in meno, lo spessore di tale rivestimento 
senza che l’Appaltatore abbia diritto ad accampare riserve di sorta.
A lavoro ultimato la sagoma e la livelletta del rilevato dovranno essere quelle di progetto.

b) rilevati con materiali rocciosi
L’impiego di materiali rocciosi dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori.
La stesa del materiale per la formazione dei rilevati dovrà essere fatta in strati di spessore proporzionato ai mezzi costipanti ed in 
ogni caso non superiori a 30 cm.
La granulometria del materiale da impiegare dovrà essere continua in modo che i vuoti lasciati dagli elementi rocciosi più grossi  
siano convenientemente e uniformemente riempiti con elementi più piccoli, onde ottenere una massa compatta che escluda 
futuri assestamenti.
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I detriti rocciosi non potranno avere dimensioni superiori a 25 cm. Si avrà cura di disporre i materiali più grossolani negli strati  
inferiori  del rilevato tenendo presente che lo strato di  30 cm sottostante la fondazione stradale non potrà contenere detriti  
rocciosi di dimensioni superiori a 10 cm.
Nel caso in cui i materiali provenienti dagli scavi in roccia contenessero elementi con dimensioni massime superiori a quelle  
ammesse, questi ultimi dovranno essere eliminati mediante accurata cernita.
Il costipamento dovrà essere tale da realizzare una densità in sito uguale o superiore a quella prescritta al paragrafo precedente.
La Direzione Lavori  potrà autorizzare l’impiego di materiale costituito in parte da elementi  di  roccia ed in parte da terreno 
frammischiato, purché gli elementi rocciosi risultino uniformemente ripartiti nella massa in modo da ottenere strati della prescritta  
densità e compattezza.
Nel caso di rilevato misto, in roccia e in terreno, si dovranno osservare le prescrizioni relative alla formazione dell’uno e dell’altro  
tipo di rilevato.
Per tutte le altre modalità costruttive vedasi il punto relativo alla formazione di rilevati con materiali A1, A2-4, A2-5, A-3.

c) rilevati con materiale della classe A2-6, A2-7
L’impiego di materiali della classe A2-6, A2-7 dovrà essere espressamente autorizzato dalla Direzione lavori, la quale potrà  
altresì impartire in proposito norme e prescrizioni specifiche.
Nella formazione di rilevati mediante l’impiego di detti materiali si dovrà porre il piano di posa nelle condizioni previste dalla  
tabella C dell’art. precedente.
Nei casi previsti dalla citata tabella C si procederà quindi alla formazione di uno strato isolante dello spessore finito di 30 cm, 
formato da materiale arido per prevenire l’ascesa, per capillarità, della umidità eventualmente presente. Particolare cura dovrà 
essere posta nella costituzione di adeguata difesa sia a monte che a valle onde prevenire infiltrazioni e favorire lo scarico delle  
acque.
Nella formazione del rilevato si dovrà procedere per strati non superiori a 30 cm.
Eventuali trovanti o detriti rocciosi non potranno avere dimensioni superiori a 25 cm negli strati ordinari e dimensioni superiori a  
10 cm nell’ultimo strato sottostante la fondazione stradale.
L’umidità del materiale in opera prima del costipamento dovrà essere compresa fra valori ± 20% di quella ottima determinata 
con la prova AASHO modificata.
Il costipamento dovrà essere spinto fino ad ottenere un valore di densità in sito uguale o superiore a quello che sarà stabilito di  
volta in volta dalla Direzione Lavori e che sarà comunque non inferiore alla densità secca del terreno sciolto più il 50% della  
differenza fra la densità massima ottenuta con la prova AASHO modificato e la predetta densità secca.
Particolare cura dovrà essere posta nella sagomatura della superficie dei vari strati, onde impedire che si formino ristagni di  
acqua.
L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla tempestiva risagomatura del rilevato nel caso che questa sia stata danneggiata dal  
traffico, dalla pioggia, dalla neve e dal gelo.
Carrelli  pigiatori  gommati  dovranno  essere  sempre  disponibili  allo  scopo  di  chiudere  in  caso  di  pioggia  la  superficie  di  
lavorazione che, alla ripresa del lavoro, sarà convenientemente rimossa.
L’ultima parte del rilevato, per uno spessore di cm 100, dovrà in ogni caso essere costituita da materiali dei gruppi A1, A3, A2-4,  
A2-5.
Particolare cura dovrà essere posta nel rivestimento delle scarpate e banchine con terreno vegetale.
Per tutte le altre modalità costruttive vedasi il punto a) relativo alla formazione dei rilevati con materiali A-1, A2-4, A2-5, A3.
Per tutte e tre le modalità di costituzione dei rilevati sarà applicato, compensando ogni onere previsto per le singole voci, il  
relativo articolo di Elenco Prezzi.

d) modalità per il controllo dei materiali e delle densità dei rilevati
La Direzione Lavori controllerà l’esecuzione dei rilevati sia determinandone la densità e l’umidità sia accertando le caratteristiche 
dei materiali effettivamente posti in opera.Tali prove potranno essere effettuate nei laboratori di cantiere allestiti dall’Appaltatore,  
o in altri laboratori indicati dalla Direzione Lavori. Tutte le spese relative ai controlli di cui sopra sono a carico dell’Appaltatore che  
avrà l’obbligo di presenziare al prelievo di campioni.
La densità massima di riferimento delle terre sarà quella ottenuta con il metodo “AASHO modificato” con le seguenti avvertenze:
 Prova di densità in fustella piccola (101,6 mm di diametro) per tutti i materiali che, all’analisi granulometrica, presentano 

elementi con diametro inferiore a 5 mm, da eseguirsi sul materiale passante al setaccio n. 4 della serie A.S.T.M.;
 Prova di densità in fustella grande (152,4 mm di diametro) per tutti i  materiali che presentano all’analisi granulometrica  

elementi superiori a 5 mm da eseguirsi sul materiale passante al setaccio da ¾ di pollice della serie A.S.T.M.
Le modalità esecutive di dette prove saranno quelle stabilite dalla AASHO Proctor modificato; per il caso 1):
 Martello del peso di kg 4,53
 Altezza di caduta m 0,457
 Numero degli strati costipati: 5
 Numero di colpi per ogni strato: 25
 Energia di costipamento specifica : 0,274 kgm/cm3
Le modalità esecutive per il caso 2) saranno quelle suggerite dal U.S. Corps of Engineers:
 Martello del peso di kg 4,53
 Altezza di caduta m 0,457

20



 Numero degli strati costipati: 5
 Numero di colpi per ogni strato: 55
 Energia di costipamento specifica: 0,246 kgm/cm3
A giudizio della Direzione Lavori si potranno usare fustelle di diametro maggiore: l’energia specifica di costipamento non dovrà  
però mai essere inferiore a 0,275 kgm/cm3.

Art. 16.14  Rilevati stradali in terra armata

Per la realizzazione di rilevati stradali con pendii ripidi e fattori di sicurezza idonei, è necessario disporre di un suolo con buone  
proprietà geotecniche oppure inserire degli elementi orizzontali di rinforzo per prevenire un eventuale collasso per scivolamento.
Pertanto, nel caso di realizzazione di scarpate o rilevati con angoli di scarpa maggiori, che comportano un significativo risparmio  
di spazio, si dovrà rinforzare la struttura di contenimento in terra con materiali idonei e geogriglie speciali costituite da fibre di  
poliestere ad alto modulo (PET) ricoperte da un ulteriore strato protettivo di PVC.
Il principio di base delle terre rinforzate mediante geogriglie consiste nella mobilizzazione di un’elevata forza di trazione con un  
basso allungamento all’interno della struttura in terra; lo scopo è raggiunto tramite uno stretto legame tra terreno e geogriglia. 
La realizzazione del rilevato  e dell’armatura del terreno dovrà essere effettuata secondo le indicazioni, il calcolo e gli schemi di  
progetto con materiali aventi le seguenti caratteristiche:
- la formazione e i materiali del rilevato dovranno essere conformi a quanto prescritto negli artt.  precedenti “Materiali per 

rilevati” e “Formazione di rilevati” ;

- la geogriglia, impiegata come rinforzo del terreno, dovrà  avere una struttura a maglia quadrata di lato nominale 20 mm,  
essere  costituita  da  filamenti  in  fibra  di  poliestere  ricoperti  con  uno  strato  polimerico  nero  come  protezione  dal  
danneggiamento meccanico, ambientale e dai raggi UV;
dovrà avere una resistenza a trazione ultima longitudinale non inferiore a 55 kN/m e trasversale non inferiore a 30 kN/m  
con un allungamento nelle due direzioni non superiore al 12.5% (norma EN ISO 10319); 
il creep per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione dovrà essere minore o uguale al 1% dopo due anni;

la deformazione totale longitudinale (incluso il creep) a 10.000 ore non dovrà essere superiore al 6% per un carico pari al 50%  
della resistenza ultima;

il materiale dovrà avere una resistenza caratteristica per una vita di 120 anni (1.000.000 ore) non inferiore a 33 kN/m, tale  
valore dovrà essere ricavato per estrapolazione da curve isocrone su una base di prove sperimentali della durata non 
inferiore a 10 anni (100.000 ore) secondo quanto attestato da un certificato di validità internazionale tipo BBA (British Board  
of Agreement);

il materiale dovrà essere prodotto da aziende operanti secondo gli standard della certificazione ISO 9001;
tale certificato dovrà essere sottoposto alla D.L. preventivamente alla fornitura;
ogni fornitura dovrà essere documentata da una dichiarazione di conformità redatta dal produttore secondo le modalità previste  
dalla norma EN 45014, attestante la quantità, il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed  
alla località di consegna.

- la  geostuoia, tridimensionale,  verrà  impiegata  per  impedire  l’azione  erosiva  dell’acqua  e  del  vento,  impedire  le  
compattazioni del terreno non volute, mantenere la permeabilità del terreno superficiale, facilitare la germinazione della  
vegetazione,  dovrà essere costituita da monofilamenti  in nylon (poliammide 6)  aggrovigliati  e termosaldati  nei punti  di  
contatto;

 
dovrà avere una porosità non inferiore al 90 %;

il polimero (poliammide 6) dovrà avere una densità non inferiore a 1140 kg/m3 e dovrà avere una temperatura di fusione non 
inferiore a 218° C.;
la geostuoia dovrà avere una densità volumica non inferiore ai 25 kg/m 3, uno spessore (norma EN 964-1) non inferiore a 10 mm, 
una resistenza a trazione (EN ISO 10319) non inferiore a 1,8 kN/m.
i filamenti della geostuoia dovranno essere protetti contro gli agenti atmosferici ed i raggi UV mediante trattamento al carbon  
black (nero fumo) e stabilizzatori UV;
la geostuoia dovrà essere resistente a tutte le sostanze chimiche nelle concentrazioni normalmente presenti nel terreno e nelle  
acque di superficie; nella temperatura di impiego da –30 a + 40° C la geostuoia non dovrà subire alcuna variazione di flessibilità 
o resistenza. La geostuoia dovrà avere bassa infiammabilità e bassa produzione di fumi ed essere approvata per l’impiego in  
galleria dall’EMPA svizzero (rapporto n. 151, 153) e dal DB tedesco (rapporto n. 6172/82 Munchen, n. 18.43.21-71-2, LOB,  
Dortmund DIN 4120);

la geostuoia non dovrà avere nessuna tossicità, ed essere approvata per l’impiego con acqua 
potabile dall’Istituto di igiene tedesco Gelsenkirchen o da altro laboratorio autorizzato, inoltre non dovrà avere nessun valore  
nutritivo per i roditori o altri animali terricoli;

Il materiale dovrà essere prodotto da aziende operanti secondo gli standard della certificazione 
ISO  9001;  tale  certificato  dovrà  essere  sottoposto  alla  D.L.  preventivamente  alla  fornitura.  Ogni  fornitura  dovrà  essere  
documentata da una dichiarazione di conformità redatta dal produttore secondo le modalità previste dalla norma EN 45014,  
attestante la quantità, il tipo e le caratteristiche del materiale fornito, con preciso riferimento alla data ed alla località di consegna.
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Per favorire un buon rinverdimento della scarpata e contrastare i fenomeni erosivi, verrà steso uno strato di circa 10 cm. di  
terreno vegetale sopra la geostuoia  con relativa idrosemina e successive lavorazioni necessarie per creare il manto erboso.
Qualora, durante i lavori di preparazione del piano di posa della terra rinforzata, si riscontrasse la presenza di un terreno con  
scadenti caratteristiche fondazionali, si realizzerà uno strato di fondazione in ghiaia o spaccato di cava avvolto in un geotessuto 
di rinforzo in poliestere di adeguata resistenza.
Qualora infine si ritenesse possibile la presenza di acque a tergo dell’opera, per mantenere le condizioni idrostatiche di progetto  
(assenza di pressioni neutre),  sarà opportuno valutare la posa a tergo dell’opera di  un sistema drenante costituito da tubi  
collettori  microfessurati   avvolti  da non tessuto filtrante ;  il  diametro del tubo varierà in funzione della quantità d’acqua da  
convogliare.  

Art. 16.15 Demolizioni e rimozioni

Prima  di  dare  inizio  alle  demolizioni  e  alle  rimozioni  previste  in  progetto,  l’Appaltatore  deve  procedere  ad  una  diligente  
ricognizione delle strutture interessate, così da poter accuratamente programmare le modalità e la successione dei lavori e  
tempestivamente adottare quei provvedimenti  che possono rendersi  necessari  in relazione al comportamento delle strutture 
durante la demolizione, al loro stato di conservazione e di stabilità ed alle variate condizioni di sollecitazione e di vincolo.
L’Appaltatore deve di conseguenza porre in opera tutte le protezioni, sbadacchiature, rinforzi e puntelli che si rendano necessari,  
sottoponendoli all’esame della Direzione Lavori che dovrà approvarli, unitamente alle modalità delle operazioni.
Le demolizioni e le rimozioni devono essere eseguite adottando tutte le necessarie precauzioni e tutte le misure atte a prevenire  
infortuni alle persone o danni alle strutture residue e costruzioni, opere e impianti dell’Amministrazione e di terzi, sotto la piena  
ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore.
L’impiego di esplosivo deve essere evitato, a parte casi eccezionali,  restando l’Appaltatore unico responsabile di qualunque 
incidente o danno che comunque possa verificarsi.
L’Appaltatore  deve  effettuare  i  lavori  di  demolizione  procedendo  gradualmente  dall’alto  verso  il  basso;  non  è  consentivo  
l’abbattimento di grandi fronti di muratura ne la caduta libera dei materiali da notevole altezza.
Le  demolizioni,  in  ogni  caso,  devono  venire  limitate  alle  parti  e  dimensioni  stabilite  dalla  Direzione  Lavori.  Qualora,  per 
mancanza  di  puntellamenti  o  di  altre  precauzioni,  venissero  danneggiate  altre  parti  o  oltrepassati  i  limiti  fissati,  le  parti  
danneggiate indebitamente demolite devono essere ricostruite a spese dell’Appaltatore.
Quando per il trasporto a discarica delle macerie si rendano necessari ulteriori tagli e rifacimenti, questi si intendono in ogni caso  
già compensati con i prezzi contrattuali.
Gli elementi residui di qualsiasi natura che possono essere abbattuti senza particolare cautela per la loro salvaguardia, devono  
venire demoliti unitamente alle strutture portanti dietro contabilizzazione della sola demolizione di queste ultime e senza che 
spettino altri compensi all’Appaltatore.

Art. 16.16  Riporti : misurazione e pagamento

I riempimenti e i rilevati vengono valutati a m³ (metro cubo) con il metodo delle sezioni ragguagliate in base al profilo del terreno  
rilevato dopo l’eventuale preparazione delle superfici di imposta ed ai volumi di materiale compattato posto in opera secondo il  
progetto.
I prezzi contrattuali di Elenco Prezzi compensano in particolare, oltre a quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri  
particolari:
 la preparazione del piano di posa, con eventuale scavo di ammorsamento, fino a 100 cm di profondità;
 la formazione di depositi provvisori e le riprese;
 lo stendimento a strati dello spessore ordinato dalla Direzione Lavori;
 le aspersioni con acqua ed il corrugamento delle superfici finite prima della posa dello strato successivo;
 i maggiori volumi necessari per compensare gli assestamenti dei riporti e delle fondazioni, anche dovuti al compattamento;
 il compattamento, con adatti mezzi meccanici, o a mano laddove ciò non fosse necessario, degli strati;
 la profilatura delle scarpate e delle sommità, anche se a cassonetto, o con berme intermedie.

Art. 17.  PARATIE METALLICHE

a)  Generalità
L’impresa,  prima  di  porre  mano  a  qualsiasi  lavoro  relativo  alla  costruzione  di  paratie  provvisorie  in  palancole  

metalliche, dovrà consegnare alla Direzione Lavori una documentazione comprendente:
1. una relazione illustrativa dell’organizzazione del lavoro nelle varie fasi;
2. una relazione di calcolo che giustifichi il tipo di palancola da impiegare;
3. un dettagliato elenco dei macchinari e attrezzature previste.

I lavori potranno iniziare solo dopo che la Direzione Lavori, approvata la proposta dell’Impresa ne avrà ordinato per  
iscritto l’esecuzione.
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b)  Attrezzature di infissione
L’infissione delle palancole avverrà a mezzo di vibratore a masse sbilanciate, ruotanti in senso inverso ed in sincronia,  

originando una forza longitudinale sulla palancola. Tale forza sarà trasmessa da un casco di serraggio collegato rigidamente con  
la  palancola.  Tutto  il  sistema sarà sorretto da una staffa di  sospensione attraverso un sistema di  molle  atte  ad evitare  di  
trasmettere le vibrazioni alla gru che lo sostiene.

Le vibrazioni saranno a bassa frequenza (10-50 Hz) e grande ampiezza (3,5-6 mm).
NeI caso che all’atto dell’infissione venissero incontrati ostacoli, dovrà essere disponibile in cantiere un maglio diesel o ad  

aria compressa di peso non inferiore al peso della palancola più la cuffia.
Attrezzature di infissione differenti da quella descritta, anche in parte, saranno utilizzate dall’Appaltatore in via subordinata  

nell’approvazione della Direzione Lavori, alla quale sarà sottoposta all’uopo adeguata documentazione descrittiva, anche grafica,  
e resoconti di lavori eseguiti in situazioni analoghe con l’attrezzatura proposta dall’Appaltatore.

c)  Modalità di infissione
Gli incastri, prima dell’infissione dovranno essere riempiti di grasso. Durante l’infissione si dovrà procedere in modo che le  

palancole rimangano perfettamente verticali non essendo ammesse deviazioni, disallineamenti o fuoriuscita dalle guide.
Per ottenere un più facile affondamento, specialmente in terreni ghiaiosi e sabbiosi, l’infissione potrà essere realizzata con il  

sussidio dell’acqua in pressione facendo arrivare, mediante un tubo metallico, un getto di acqua in pressione sotto la punta della  
palancola.

Se durante l’infissione si verificassero fuoriuscite dalle guide, disallineamenti o deviazioni che a giudizio della Direzione  
Lavori  non  fossero  tollerati,  la  palancola  dovrà  essere  rimossa  o  reinfissa  o  sostituita,  se  danneggiata,  a  totale  spesa 
dell’Appaltatore.

L’infissione avverrà con la tecnica ritenuta dall’Appaltatore più conveniente, in relazione anche alle proprie attrezzature e 
criteri e, non ultimo, in base ai risultati dell’infissione delle prime palancole: il tutto in accordo con la Direzione Lavori.

NeI caso che una palancola opponesse particolari difficoltà di infissione, si procederà all’infissione della successiva e, in 
seguito alla ribattitura della palancola esposta, la quale sarà allora infissa con la guida di due palancole già completamente 
immorsate neI terreno.

Alla fine dell’infissione, la quale dovrà avvenire sotto controllo topografico ed altimetrico, le palancole saranno collegate in  
testa da profilati metallici come da disegni di progetto.

d)  Norme per la valutazione
Il noleggio per mese o per frazione di mese delle palancolate verrà compensato con il relativo prezzo di elenco. In esso sono  

compresi; il trasporto delle palancole a piè d’opera, la preparazione mediante rivestimento di bitume, il magazzinaggio, la ripresa 
e l’allontanamento. NeI prezzo deI noleggio è inoltre compreso ogni onere per l’aggottamento delle acque di falda all’interno 
della paratia di palancole metalliche anche mediante l’uso di impianto Well-point. La contabilizzazione sarà fatta sulla base dello  
sviluppo della palancolata in opera, misurato secondo l’asse di simmetria della stessa, e l’altezza sarà quella effettiva delle  
palancole.

L’infissione ed estrazione della palancolata verranno compensate con il relativo prezzo di elenco. In esso sono compresi: il  
trasporto dei macchinari in cantiere, la mano d’opera, i macchinari e le attrezzature necessarie per la esecuzione deI lavoro, lo  
sfrido dei materiali dovuto a rottura, guasti o all’impossibilità di recupero, lo smobilizzo dei macchinari; in genere ogni lavoro e 
fornitura occorrente a dare l’opera compiuta e idonea all’uso.

La contabilizzazione sarà fatta sulla base dello sviluppo della palancolata, in opera, misurato secondo l’asse di simmetria  
della stessa, e l’altezza sarà quella di effettiva infissione.

Art. 18.  MISTO CEMENTATO

Lo strato di misto cementato, di spessore variabile, dovrà essere costituito da materiale misto calcareo mescolato con cemento e  
calce in ragione del 3,5%-4% del peso dell’inerte secco e rispondente alle norme CNR-B.U. n.°29, con fuso tipo A1.
L’acqua di impasto deve essere pari  al  6% del peso secco dell’inerte.  La resistenza alla compressione su provini  cilindrici  
compattati a 7 giorni di stagionatura, come previsto dalle norme CNR, deve essere non superiore a 40 Kg./cmq. e non inferiore a  
15 Kg./cmq.; per ottenere tali risultati possono essere impiegati adatti additivi.
Il  misto  calcareo  da impiegare  deve altresì  avere  una  resistenza  alla  abrasione Los Angeles inferiore  a  30.  Deve essere 
compattato fino a raggiungere la densità secca pari al 95% di quella ottenuta con prova AASHO modificata.
 
Art. 19. GEOSINTETICI

Per geosintetici si intende quell’insieme di tessuti, non tessuti, geogriglie e membrane aventi funzione di rinforzo dei terreni e/o  
conglomerati bituminosi, strato di separazione, filtro e drenaggio delle acque nelle opere in terra e/o a contatto con strati terrosi.
Le funzioni ed il tipo di geosintetico saranno indicati negli elaborati di progetto e nelle voci di elenco prezzi.
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a) esecuzione
A contatto del terreno, con le funzioni e nelle posizioni indicate dai disegni di progetto e dalla D.L., verrà collocato il geosintetico  
descritto nelle voci di elenco prezzi e preventivamente approvato dalla D.L.
All'atto  della  posa  in  opera,  i  lembi  delle  strisce  di  telo  dovranno  essere sovrapposti  di  almeno 20 cm,  procedendo  nella  
sovrapposizione ad una cucitura discontinua con appositi punti metallici o in plastica.

b) misurazione e pagamento
La fornitura e posa di teli di geosintetici, verrà misurata e compensata per ogni METRO QUADRATO di superficie coperta senza  
tener conto delle sovrapposizioni necessarie tra i vari teli. Il prezzo di Elenco comprende e compensa:
. la fornitura di campioni e di certificati attestanti le qualità dei materiali, che devono essere conformi a quanto prescritto nelle  
voci di elenco prezzi e/o dalla D.L.;
. il trasporto da stabilimento e lo stoccaggio nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori;
. la ripresa dei teli e la stesa con personale qualificato all'uopo;
. la fornitura di eventuali nuovi campioni, se richiesti dalla Direzione Lavori, per prove ed analisi sugli stessi a totale cura e spese  
dell'Appaltatore: potrà essere richiesto un gruppo di prove di verifica ogni 3000 mq. o frazione;
. la sovrapposizione dei lembi dei teli nella misura prescritta dal presente Capitolato o comunque secondo quanto indicato dalla  
Direzione Lavori;
. la cucitura e saldatura con le modalità prescritte;
. lo zavorramento e la creazione di ancoraggi non rigidi provvisori e/o definitivi, dei fogli di tessuto non tessuto per permettere la  
posa in opera del materiale di drenaggio;
quant'altro necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le previsioni di progetto e gli ordini della  
Direzione Lavori.
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2) Calcestruzzo, palificate, opere speciali per impalcati

Art. 20. CALCESTRUZZO - LEGISLAZIONE E NORMATIVA

Si richiamano le seguenti norme ufficiali che dovranno quando richiesto essere applicate, così come le successive pubblicazioni:
U.N.I.  n.6126-72: Prelevamento campioni di conglomerato cementizio in cantiere;
U.N.I.  n. 6127-73: Preparazione e stagionature provini in conglomerato cementizio prelevato in cantiere;
U.N.I.  n. 6128-72: Confezioni in laboratorio di conglomerati cementizi sperimentali;
U.N.I. n. 6129-73: Preparazione e stagionatura provini di conglomerato cementizio confezionato in laboratorio;
U.N.I. n. 6130-72: Forma e dimensione dei provini di calcestruzzo per prova di resistenza meccanica e relative casseforme;
U.N.I. n. 6131-72: Prelevamento di conglomerato cementizio già indurito e preparazione provini;
U.N.I. n. 6132-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi:  compressione;
U.N.I. n. 6133-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi:  flessione;
U.N.I. n. 6134-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi:  compressione su monconi;
U.N.I. n. 6135-72: Prove distruttive sui conglomerati cementizi:  trazione;
U.N.I. n. 6393-72: Controllo in cantiere della composizione del conglomerato cementizio fresco;
U.N.I. n. 6394-68: Determinazione del peso al metro cubo del conglomerato cementizio fresco e del dosaggio del cemento al  
metro cubo;
U.N.I. n. 6395-72: Determinazione volumetrica per pressione del contenuto d’aria nel conglomerato cementizio fresco;
U.N.I. n. 6505-73: Calcestruzzo indurito - Determinazione del contenuto di cemento (metodo Florentin);
U.N.I. n. 6555-73: Determinazione del ritiro idraulico del conglomerato cementizio confezionato con inerti della dimensione max  
di 30 mm;
U.N.I. n. 6556-69: Determinazione del modulo di elasticità secante a compressione;
U.N.I. n. 7163-72: Calcestruzzo preconfezionato;
Legge n. 1086 del 5/11/71;
D.M.  14/02/92  -  NORME  TECNICHE  PER  L’ESECUZIONE  DELLE  OPERE  IN  CEMENTO  ARMATO  NORMALE  E 
PRECOMPRESSO E PER LE STRUTTURE METALLICHE ed eventuali aggiornamenti; 
CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20049 del 9 gennaio 1980;
CIRCOLARE DEL MIN. LL.PP. n. 20244 del 30 giugno 1980;
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n.  201:  Guide to durable concrete; 
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n.  305:  Hot weather concreting;
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n.  306: Cold weather concreting;
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, ACI Committee n. 318: Building code requirements for reinforced concrete.

Art. 20.1 Calcestruzzo -  Qualita’  e  provenienza  dei  materiali,  composizione  delle 
miscele

La qualità dei materiali deve corrispondere a quella descritta nella normativa citata in apertura del presente capo.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori. 
L’Appaltatore  deve,  con  sufficiente  anticipo  sull’inizio  dei  getti,  effettuare  le  indagini  necessarie  a  definire  in  dettaglio  la  
provenienza e le caratteristiche dei materiali da impiegare, nonché la composizione dei calcestruzzi delle cui classi è previsto 
l’impiego.
A  conclusione  delle  predette  indagini  l’Appaltatore  deve  presentare  alla  Direzione  Lavori  un’apposita  relazione,  dando  
dimostrazione: 
che i materiali proposti sono ottenibili in quantità sufficiente a coprire largamente il fabbisogno prevedibile;
che sulla base di impasti in laboratorio e suffragati da getti di prova in cantiere, con i materiali e le composizioni proposti è  
possibile ottenere calcestruzzi che rispettino i requisiti contrattuali di qualità; che i calcestruzzi proposti sono, in relazione alle  
condizioni d’impiego, lavorabili in ogni punto e compattabili in una massa omogenea ed isotropa; per tali fini la Direzione Lavori  
potrà prescrivere che, oltre alla determinazione del rapporto acqua/cemento, vengano effettuate prove di lavorabilità con metodi  
scelti dalla stessa Direzione Lavori.
Resta facoltà della Direzione Lavori di limitare le prove di cui sopra solo a quelle relative ai getti di prova effettuati in cantiere. In 
ogni  caso  solo  dopo  aver  espletato  positivamente  tutto  quanto  sopra  l’Appaltatore  potrà  ottenere  dalla  Direzione  Lavori  
l’autorizzazione a dare inizio ai getti:  tale autorizzazione, comunque, non diminuisce le responsabilità’ dell’Appaltatore che è, e 
resta, in ogni tempo, l’unico responsabile dell’ottenimento delle prescritte qualità del calcestruzzo.  In qualunque momento una di  
esse cessi di essere ottenuta, la Direzione Lavori può disporre la sospensione dei getti e la ripetizione delle prove, in danno  
dell’Appaltatore, e prescrivere che quest’ultimo apporti, a tutte sue spese, le necessarie correzioni, ivi compreso l’aumento del 
dosaggio del cemento.
L’Appaltatore è tenuto, in tempo utile prima dell’inizio dei getti di ciascuna opera d’arte, a sottoporre all’esame della Direzione  
Lavori:
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i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi; lo studio granulometrico per  
ogni tipo e classe di calcestruzzo, tenuto conto che il diametro massimo non deve eccedere i 2/3 del copriferro;
il  tipo ed il  dosaggio  del  cemento,  il  rapporto  acqua/cemento,  la  composizione granulometrica degli  aggregati,  il  tipo ed il  
dosaggio degli additivi, il valore previsto della consistenza misurata col cono di Abrams, il peso specifico del calcestruzzo fresco;
le caratteristiche dell’impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione;
i  risultati  delle  prove preliminari  sui  cubetti  di  calcestruzzo,  da eseguire  con le  modalità  più  avanti  descritte;  in  particolare  
dovranno essere indicate le resistenze caratteristiche a compressione dopo 3, 7 e 28 giorni di maturazione;
i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione);
a) la previsione del tempo necessario per il trasporto del calcestruzzo dalla centrale di betonaggio al luogo del getto.
La Direzione Lavori  autorizzerà l’inizio dei getti  dei conglomerati  cementizi  solo dopo aver esaminato i  risultati  delle prove  
preliminari, e dopo aver riscontrato l’esito favorevole riguardo a tutti i requisiti del progetto e del Capitolato.
Dette prove saranno eseguite su campioni confezionati in conformità a quanto proposto dall’Appaltatore ai punti a), b), c) e d).  I  
laboratori,  il  numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli  indicati dalla Direzione Lavori;  tutti  gli  oneri  relativi  
saranno a carico dell’Appaltatore.

a) CEMENTO
Il cemento sarà in genere del tipo Portland normale o ad alta resistenza.  La Direzione Lavori si riserva la facoltà di prescrivere  
all’Appaltatore il tipo di cemento da adottare.
L’Appaltatore dovrà preoccuparsi di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di bontà, costanza del  
tipo,  continuità di  fornitura;  esso dovrà inoltre  far controllare,  anche senza la richiesta della Direzione Lavori,  le resistenze  
meccaniche ed i requisiti chimici e fisici del cemento, presso un Laboratorio Ufficiale per prova di materiali e trasmettere alla  
Direzione Lavori copia di tutti i certificati delle prove.  E’ facoltà della Direzione Lavori richiedere la ripetizione delle prove su una  
stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle caratteristiche del cemento, dovute ad una causa qualsiasi.
Il contenuto in cemento del calcestruzzo utilizzato nella costruzione delle opere in c.a. previste dal Progetto sarà in generale non  
inferiore a 300 kg/m3.

b) INERTI
Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione granulometrica  
costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell’impasto fresco, (consistenza, omogeneità, lavorabilità, aria inglobata,  
ecc.) che nell’impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.).
Saranno rifiutati inerti reattivi ai solfati e ai cloruri o provenienti da depositi di arenaria; dovranno essere esplicitamente accettati  
dalla Direzione Lavori inerti di natura calcarea. Sono da preferire inerti di basalto e di granito. La curva granulometrica dovrà  
essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con altri  
requisiti.
Particolare  attenzione  sarà  rivolta  alla  granulometria  della  sabbia,  al  fine  di  ridurre  al  minimo  il  fenomeno  del  bleeding  
(essudazione) del calcestruzzo.
Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 classi:  la più fine non dovrà contenere più del 5% di materiale trattenuto al  
vaglio a maglia quadra da 5 mm di lato.
Saranno rifiutati  pietrischetti,  pietrischi e graniglie contenenti  una percentuale superiore  al  15% in peso di elementi  piatti  o  
allungati, la cui larghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.
Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature inferiori, in  
misura superiore al 15%, e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature superiori, in misura superiore al  
10% della pezzatura stessa.
La dimensione massima dei grani dell’inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni parte del  
manufatto,  tenendo  conto  della  lavorabilità  dell’impasto,  dell’armatura  metallica  e  relativo  copriferro,  delle  caratteristiche  
geometriche della carpenteria, delle modalità di getto e di messa in opera.
Il diametro massimo degli inerti dovrà essere inferiore ai 2/3 del copriferro, salvo necessità di dimensioni inferiori per effetto degli  
spessori della carpenteria, in accordo con la Direzione Lavori. 
E’ facoltà della Direzione Lavori  richiedere l’effettuazione di prove sugli aggregati (impurità organiche, contenuto di umidità,  
analisi granulometrica, massa volumica, contenuto di cloruri, ecc.). Tali prove saranno a totale carico dell’Appaltatore.

c) ACQUA
Proverrà da fonti ben definite che diano acqua priva di oli, sali, alcali, limi, materie organiche e altre sostanze dannose, secondo  
il giudizio della Direzione Lavori.
In ogni caso la torbidità non dovrà superare le 2’000 p.p.m., il tenore di carbonati e bicarbonati le 1’000 p.p.m., il tenore dei  
solfati le 2’000 p.p.m., come So4, il pH non dovrà essere maggiore di 6.
L’acqua dovrà essere aggiunta nella minore quantità possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al grado di lavorabilità del  
calcestruzzo, tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti, in modo da rispettare il previsto rapporto acqua/cemento.
In ogni caso, nelle opere di progetto esposte all’aria, il rapporto acqua/cemento non potrà essere superiore a 0,50, escluse le  
solette degli impalcati da ponte ove il rapporto acqua/cemento sarà non superiore a 0,45.

d) ADDITIVI
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La Direzione Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall’Appaltatore potranno o no essere usati, in 
base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. Su richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà  
inoltre esibire prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto alle disposizioni vigenti; dovrà comunque  
essere garantita la qualità e la costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare.
In particolare tuttavia dovranno utilizzarsi additivi tali da ottenere le seguenti proprietà del calcestruzzo:
 aria micro occlusa : il calcestruzzo di tutte le strutture dovrà contenere il 6%  1% in volume di aria micro occlusa, facendo 

uso di apposito additivo aerante, per il quale l’Appaltatore non potrà chiedere compenso alcuno oltre ai prezzi stabiliti in  
Elenco Prezzi; l’utilizzo di un apposito additivo aerante dovrà essere ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori;

 lavorabilità: dovrà essere garantito un valore dell’abbassamento al cono di Abrams (slump test) di almeno 15 cm a fine da 
garantire un corretto e completo riempimento della casseforme senza segregazione; a tale scopo dovrà essere dosato un 
opportuno additivo fluidificante o superfluidificante, per il quale l’Appaltatore non potrà chiedere compenso alcuno oltre a  
quanto stabilito nei prezzi di Elenco.

e)  CONTENUTO DI CLORURI COPRIFERRO
Il contenuto dei cloruri nel calcestruzzo dovrà essere il più possibile limitato, in considerazione della durabilità del calcestruzzo  
esposto in ambiente moderatamente aggressivo.  In particolare si riporta la seguente tabella tratta dal COMITATO ACI 201  
relativa al contenuto di cloruro (espresso rispetto al peso del cemento) consentito nel calcestruzzo:
1. Calcestruzzi armati precompressi  0,06%
2. Calcestruzzi armati in ambienti umidi ed esposti ai cloruri dell’ambiente 0,10%
3. Calcestruzzi armati in ambienti umidi, ma non esposti ai cloruri dell’ambiente (incluse zone dove il calcestruzzo può essere  

occasionalmente bagnato)  0,15%
4. Calcestruzzi armati in ambienti asciutti ..... Nessun limite
Le percentuali sopra riportate dovranno perciò condizionare il contenuto di cloruro dei vari componenti dell’impasto.
Inoltre,  per  la  protezione delle  armature dall’attacco  dei  cloruri  ambientali,  il  minimo copriferro  sarà  di  35 mm,  salvo casi  
particolari (strutture particolarmente sottili) in accordo con la Direzione Lavori.

Art. 20.2 Calcestruzzo - Impianto inerti

L’Appaltatore  deve,  di  norma,  rifornirsi  presso  un  moderno  impianto  meccanico  di  lavorazione  degli  inerti  per  la  migliore 
esecuzione  di  frantumazione,  vagliatura,  lavaggio,  classificazione,  deposito,  recupero,  invio  all’impianto  di  betonaggio  ed  
eventuale rivagliatura finale dell’inerte grosso. L’impianto deve essere tale da assicurare,  con largo margine, il  rispetto del  
programma cronologico.
A meno di diversa prescrizione della Direzione Lavori gli inerti devono venire suddivisi in almeno tre classi granulometriche.
L’Appaltatore deve avere a disposizione installazioni tali che sia possibile variare, in corso di esecuzione, la proporzione nel  
calcestruzzo di ogni classe di inerti con largo margine.  Deve essere garantita ogni cautela durante le necessarie operazioni di  
deposito, trasporto e magazzinaggio degli inerti, onde evitare la segregazione, la rottura degli elementi e la contaminazione con  
sostanze estranee.
Se,  ciò  nonostante,  risultasse  un’eccessiva  disgregazione  degli  inerti,  può  venire  prescritta  dalla  Direzione  Lavori,  senza 
variazione delle condizioni contrattuali,  una vagliatura finale  con lavaggio dell’aggregato grosso, da effettuarsi  subito prima 
dell’ingresso all’impianto di betonaggio.
Gli  inerti  non devono venire  trasportati  direttamente dall’impianto  di  produzione a quello  di  betonaggio,  ma devono venire 
depositati in modo da rendere uniforme il loro contenuto d’acqua.
Gli inerti fini devono, in particolare, essere tenuti in deposito o silo per una durata di almeno 48 ore precedenti il loro uso in modo  
da permettere il drenaggio dell’acqua in eccesso e la distribuzione uniforme dell’umidità.

Art. 20.3 Calcestruzzo - Impianto di betonaggio

L’Appaltatore deve, di norma, servirsi di un moderno impianto meccanico di betonaggio proprio o di terzi (preconfezionamento)  
atto a produrre  calcestruzzo delle classi prescritte ed in quantità  sufficiente,  con largo margine,  al  rispetto  del  programma 
cronologico di esecuzione.
A meno di deroga ammessa dalla Direzione Lavori, l’impianto deve permettere di dosare a peso tutti i materiali solidi.  Esso deve 
essere predisposto in modo da consentire rapide variazioni nelle proporzioni dei componenti. Resta in facoltà della Direzione  
Lavori di autorizzare l’uso delle autobetoniere per la confezione e/o il trasporto dei conglomerati.
L’impianto deve poter dosare i componenti con le seguenti tolleranze:
  5% per ciascuna classe di inerti;
  1% per il cemento e l’acqua.
La durata del mescolamento deve essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori.
La dosatura dell’acqua può essere fatta a peso o a volume e deve, in ogni caso, consentire la variazione del quantitativo  
dell’acqua d’impasto in relazione alla maggiore o minore umidità superficiale dei materiali inerti, onde assicurare la costanza del  
rapporto  acqua/cemento  e/o  dell’indice  di  lavorabilità.  La  determinazione  dell’umidità  superficiale  degli  inerti  deve  essere 
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effettuata con opportuni metodi, ogni qualvolta sia sospettabile una sua variazione, conseguente ad eventi meteorologici e ad  
altre ragioni. E’ tassativamente vietata ogni aggiunta di acqua al calcestruzzo in qualunque tempo dopo la sua uscita dalla  
betoniera.

Art. 20.4 Calcestruzzo - trasporto, getto, vibrazione e maturazione

Il trasporto dei conglomerati cementizi dalla centrale al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la  
segregazione e la perdita del materiale.   Sono ammesse le autobetoniere che, se funzionanti  come semplici  agitatori,  non  
dovranno avere un carico superiore all’80% del volume netto del tamburo, le benne a scarico di fondo e le benne a valve.  Non  
sono ammessi i dumpers o gli autocarri a rimorchio ribaltabili, ne gli scivoli.  Il tempo intercorrente tra il confezionamento ed il  
getto dovrà essere di  massima inferiore a 45 minuti,  specie in clima caldo, salvo che non siano usati additivi fluidificanti  e 
ritardanti.  La posa in opera dei conglomerati cementizi dovrà avvenire, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, per  
strati che raggiungano uno spessore massimo costipato di 25 cm, salvo che per i getti di fondazione, senza comunque mai 
superare  i  40 cm,  mediante  scarico nella  posizione definitiva,  effettuato  da un’altezza  non superiore  a  1.5  m sullo  strato  
precedente, mediante:
 autobetoniera;
 benna a scarico di fondo od a valve;
 pompa;
 nastri trasportatori.
L’uso dei nastri  e della pompa, ed i tipi usati,  dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori  anche in 
relazione al confezionamento e controllo degli impasti di prova.
Per il trasporto e la posa del conglomerato non dovranno essere usate tubazioni di alluminio.
In ogni caso la lavorabilità dell’impasto verrà controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump test) sia all’uscita  
dall’impianto di betonaggio o dalla bocca dell’autobetoniera, sia al termine dello scarico in opera; la differenza fra i risultati delle  
due prove non dovrà essere maggiore di 25 mm e comunque non dovrà superare quanto specificato dalla Norma UNI 7102.  E’ 
facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.
Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle parti di contenimento.
L’assestamento  in  opera  dovrà  essere  ottenuto  mediante  vibrazioni  con  idonei  apparecchi  a  immersione  approvati  dalla  
Direzione Lavori, e che dovranno avere caratteristiche di dimensione, potenza e frequenza in relazione alla lavorabilità ed alle 
dimensioni dei getti.
In ogni caso i vibratori ad immersione dovranno garantire una frequenza di almeno 7000 vibrazioni per minuto (v.p.m.).  Nel  
vibrare  un getto  di  calcestruzzo,  il  vibratore  sarà manovrato  all’incirca in  posizione verticale  e  la  testa  vibrante  sarà  fatta  
penetrare nella parte superiore del getto precedente (e sottostante), vibrandolo nuovamente.
Non si procederà ad un nuovo getto finché il getto precedente non sarà stato vibrato come sopra specificato.
Si dovrà avere cura di evitare il contatto fra la testa vibrante e le superfici delle casseforme e di materiali fragili.
Nei limiti del possibile dovranno essere limitate le riprese di getto.  Quando, per motivi particolari, sia necessario stendere uno 
strato di conglomerato su strati precedenti ancora freschi, si dovrà aver cura di pulire perfettamente la superficie degli strati  
preesistenti. Se la ripresa dovrà essere invece eseguita su conglomerati già induriti, la superficie di questi ultimi dovrà essere 
resa scabra con la martellina o mediante sabbiatura, ripulita perfettamente con aria ed acqua a pressione ad almeno 5 atm, e  
quindi abbondantemente saturata d’acqua.
I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte della 
Direzione Lavori.  Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo.  Se il getto  
dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l’Appaltatore dovrà tener registrati giornalmente i minimi di temperatura  
desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.  Il calcestruzzo sarà posto in opera e assestato con  
ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da  
macchie o chiazze.
I getti nella stagione fredda e nella stagione calda dovranno essere eseguiti secondo le norme che saranno emanate per iscritto  
dalla Direzione Lavori.  Comunque la temperatura dei conglomerati cementizi, a temperatura ambiente inferiore a +5 C°, dovrà  
essere superiore ai 15 C°, e non scendere al di sotto dei 10 C° per tutte le prime 24 ore.  
In generale dovrà essere seguita la norma ACI Standard n. 306.
Durante la stagione calda, la temperatura dei conglomerati cementizi al momento del getto non dovrà superare i 25 C°, e ciò  
potrà essere ottenuto raffreddando opportunamente l’acqua e gli inerti. I getti dovranno essere protetti dal vento e dal sole. In  
generale dovranno essere seguite le norme ACI Standard n. 305 e n. 318-78.
Qualora dopo il disarmo si abbiano legature metalliche sporgenti dai getti, queste dovranno essere tagliate alla profondità di  
almeno 1 cm sotto la superficie finita ed il foro deve essere opportunamente sigillato con malta di cemento. 
Lo strato di conglomerato cementizio per sottofondi, previsto sul fondo di scavi destinati ad accogliere strutture in conglomerato  
cementizio, deve avere spessore non inferiore a 0.10 m, salvo diversa prescrizione della Direzione Lavori o di progetto. La posa  
in opera del conglomerato cementizio deve essere effettuata all’asciutto.
Nel caso in cui sia concesso che la posa in opera venga effettuata in acqua, devono essere adottati gli accorgimenti necessari  
per impedire il dilavamento del conglomerato e l’alterazione delle sue caratteristiche.
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Art. 20.5 Stagionatura e disarmo

A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi,  
usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo. Il sistema proposto dall’Appaltatore dovrà essere approvato  
dalla Direzione Lavori.
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere.
La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte  
resistenze.  In assenza di specifici accertamenti, l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche emanate  
in applicazione dell’art.  21 della legge 5/11/1971 n. 1086 (D.M. 27/7/1985).
Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire l’evaporazione dell’acqua contenuta nel 
conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto.
Dovrà essere controllato che il disarmante non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A  tale scopo saranno usati  
prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.

Art. 20.6 Prelievi e prove

Per tutto quanto non in contrasto con le presenti  norme si  fa riferimento alla legge n.  1086 del 5/11/71 (G.U.  n.  321 del  
21/12/1971) ed al D.M. 27/7/85. Le resistenze caratteristiche Rck, secondo l’all.  2 del citato D.M., sono quelle indicate nei  
disegni relativi ai calcestruzzi armati delle strutture.
Nel luogo del getto del conglomerato saranno eseguiti prelievi e saranno confezionati i provini che, dopo stagionatura, saranno  
provati a compressione, flessione, taglio, il tutto secondo le norme UNI già citate.  Tali prelievi saranno eseguiti nel numero,  
quando e dove sarà ritenuto opportuno dalla Direzione Lavori, per consentire sia la determinazione della resistenza caratteristica  
a compressione a 3, 7 e 28 giorni, che le eventuali altre caratteristiche qualitative indicate negli articoli precedenti.
I prelievi eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, verranno effettuati separatamente per ogni opera e per ogni tipo e classe di  
calcestruzzo previsti nei disegni di progetto od ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori. Di tali operazioni, eseguite a cura della  
Direzione Lavori e a spese dell’Appaltatore, secondo le Norme UNI vigenti, verranno apposti verbali numerati progressivamente  
e controfirmati dalle parti. I provini contraddistinti con numero del relativo verbale di prelievo verranno custoditi a cura e spese 
dell’Appaltatore  in  locali  indicati  dalla  Direzione  Lavori  previa  apposizione  di  sigilli  e  firma  del  Direttore  dei  Lavori  e  
dell’Appaltatore e nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione.
Con i provini della prima serie di prelievi verranno effettuate presso i Laboratori indicati dalla Direzione Lavori, alla presenza  
dell’Appaltatore,  le  prove  atte  a  determinare  le  resistenze  caratteristiche  alle  differenti  epoche  di  stagionatura  secondo  le  
disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla Direzione Lavori.
I risultati delle prove della prima serie di prelievi saranno presi a base per la contabilizzazione dei lavori, a condizione che il  
valore della resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 giorni di maturazione -Rck-, accertata per ciascun tipo e classe  
di  calcestruzzo,  non risulti  inferiore  a  quello  della  classe indicata  nei  calcoli  statici,  nei  disegni  di  progetto  e nel  presente  
Capitolato.
Inoltre, sempre nel caso che la condizione di cui sopra risulti soddisfatta, dovranno essere sottoposti a prove presso Laboratori  
Ufficiali, per il controllo dei risultati ottenuti, i provini della seconda serie di prelievi nella misura prescritta dalle norme di legge.
Nel caso che la resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni di maturazione -Rck- ricavata per ciascun tipo e classe di  
calcestruzzo dalle prove della prima serie di prelievi risulti essere inferiore a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei  
disegni di progetto, si dovranno sottoporre a prove presso Laboratori Ufficiali tutti i corrispondenti provini della seconda serie di  
prelievi, qualunque sia la categoria cui appartiene il calcestruzzo.  
Nell’attesa  dei  risultati  ufficiali  il  Direttore  dei  Lavori  potrà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  ordinare  la  sospensione  dei  getti  
dell’opera d’arte interessata senza che l’Appaltatore possa accampare per questo alcun diritto a compenso.
Se dalle prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali sui provini della seconda serie di prelievi risultasse un valore della resistenza  
caratteristica a 28 giorni di maturazione -Rbk- non inferiore a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di  
progetto, tale risultanza verrà presa a base della contabilità dei lavori.
Qualora invece, anche dalle prove eseguite presso i Laboratori Ufficiali, risultasse un valore della resistenza caratteristiche Rck 
inferiore a quello della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di progetto, l’Appaltatore sarà tenuto, a sua totale cura e  
spese,  alla  demolizione  e rifacimento  dell’opera  oppure  all’adozione  di  quei  provvedimenti  che,  proposti  dallo  stesso,  per  
diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori.
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all’Appaltatore se la Rck risulterà maggiore di quella indicata nei calcoli statici e nei  
disegni di progetto.
Saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alle prove di Laboratorio, sia effettuate presso i Laboratori della Direzione  
Lavori, sia presso i Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei certificati. L’Appaltatore dovrà avere in cantiere un 
numero soddisfacente di blocchiere (serie di 4 provini), robuste, nuove, rettificate, approvate dalla Direzione Lavori.
Qualora non ne fosse tempestivamente provvisto, tali casseforme saranno fornite dalla Direzione Lavori che ne addebiterà il  
costo d’uso.
Congiuntamente al confezionamento dei provini saranno eseguite anche le seguenti prove, già citate:
 spandimento alla tavola a scosse DIN;
 abbassamento al cono di Abrams;
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 contenuto d’aria.
Anche per queste prove l’Appaltatore dovrà essere tempestivamente approvvigionato di un numero adeguato di tavole a scosse,  

coni di Abrams, porosimetri. La Direzione Lavori potrà anche eseguire le seguenti prove, giù precedentemente descritte e/o 
previste nelle Tabelle UNI:

 omogeneità dell’impasto;
 contenuto di cemento;
 peso di volume.
Sono previste anche prove con lo sclerometro, usando le seguenti avvertenze: 
a) la zona da provare, indicata dalla Direzione Lavori,  dovrà essere pulita accuratamente con apposita mola abrasiva, per  

un’area compresa tra 0.5 e 0.1 m2;
b) su di essa si eseguiranno 10 percussioni con lo sclerometro, annotandone i valori ed eseguendone la media aritmetica;
c) si scarteranno i valori che differiscono dalla media più di 15 centesimi dell’escursione totale dello sclerometro;
d) tra  i  valori  non  scartati  si  dedurrà  la  media  aritmetica  che,  attraverso  la  tabella  di  taratura  dello  sclerometro,  darà  la  

resistenza a compressione del conglomerato cementizio; 
e) lo sclerometro sarà tarato su provini cubici sottoposti a leggero serraggio nella pressa, che saranno poi sottoposti a prove  

distruttive;
f) le prove sclerometriche non saranno considerate sufficienti nei casi in cui i loro risultati dessero valori superiori a quelli delle  

prove prescritte.
Potranno essere previste infine prove distruttive su provini  prelevati,  mediante  carotiere,  nei punti  che saranno scelti  dalla  

Direzione  Lavori,  dalle  strutture  già  realizzate.   I  conglomerati  cementizi,  che  ai  vari  controlli  (distruttivi  su  provini, 
sclerometrici su strutture, distruttivi su campioni estratti) dimostrassero di avere resistenze inferiori a quelle prescritte o che 
non rispondessero agli altri requisiti elencati nel presente Capitolato, saranno rifiutati, ovvero si procederà secondo quanto  
previsto al par. 5.3 del D.M. 27/7/85.

Nel caso in cui fossero riscontrate forti differenze fra i risultati dei provini prelevati in fase di getto e quelli sclerometrici e dei  
provini estratti dalle strutture già realizzate, saranno ritenuti validi solo i risultati di questi ultimi due.
L’Appaltatore è tenuto, dietro ordine della Direzione Lavori, a demolire e ricostruire senza compenso alcuno, con conglomerati  
cementizi idonei, le opere o le parti di opere i cui campioni non avessero risposto ai requisiti ed alle resistenze prescritte.

Art. 20.7 Calcestruzzi: misurazione e pagamento

La misurazione per il pagamento per i calcestruzzi avverrà per misura diretta dei metri cubi di calcestruzzo effettivamente posto  
in opera, se non altrimenti indicato dall’apposita voce di Elenco Prezzi.
I calcestruzzi sono classificati in base alle caratteristiche di qualità loro richieste; si conviene che un calcestruzzo appartenga ad 
una data classe quando i campioni rappresentativi del getto, prelevati all’atto della classificazione o della posa, adempiano a tutti  
i requisiti di qualità, prescritti dal contratto e dalle norme per la classe stessa.
Nessun  compenso  particolare  spetta  all’Appaltatore  qualora  le  caratteristiche  di  qualità  contrattualmente  prescritte  siano 
superate dai campioni.
A meno di diversa prescrizione delle relative voci dell’Elenco Prezzi, i prezzi unitari dei calcestruzzi sono validi per strutture rette  
o curve o comunque sagomate, di qualsiasi entità, di qualsiasi altezza e spessore, qualunque sia la loro quota rispetto al terreno  
e qualunque ne sia la destinazione.
Detti prezzi compensano, oltre a quanto altrove precisato in contratto, i seguenti oneri particolari:
 le spese per le indagini sui materiali e le composizioni, anche periodiche, a giudizio della Direzione Lavori;
 la pulizia e preparazione delle superfici di fondazione;
 il trasporto e posa in opera del calcestruzzo con tutti i mezzi atti ad evitare la segregazione e/o qualunque inizio della presa;
 la vibrazione in opera dei getti;
 l’umidificazione dei getti finiti e l’uso di mastice protettivo;
 la pulizia finale del getto, il taglio delle legature sporgenti e la stuccatura dei relativi incavi;
 la protezione del getto finito dal passaggio dei mezzi;
 la pulizia con aria ed acqua in pressione delle riprese, ovvero la loro scalpellatura;
 ogni e qualsiasi spesa per impalcatura e ponti di servizio, di qualsiasi importanza;
 ogni e qualsiasi spesa per la puntellazione e sostegno del getto di solette e travi piene;
 l’eventuale aggiunta di cemento rispetto al dosaggio minimo previsto dall’Appaltatore e/o l’impiego di additivi necessari per  

raggiungere le resistenze indicate per i vari tipi;
 l’eventuale modifica del diametro massimo degli inerti, per ciascun tipo di classe degli inerti, se richiesta dal progetto, o dalla  

Direzione Lavori, ferme restando le altre caratteristiche del conglomerato;
 la fornitura o l’impiego di eventuali sostanze plastificanti e anticongelanti;
 tutti i provvedimenti necessari o prescritti dalla Direzione Lavori per i getti in clima freddo od in clima caldo;
 la formazione di fori, incastrature e vani di alloggiamento per l’appoggio e l’ancoraggio di altre strutture o meccanismi di  

qualsiasi genere e tipo;
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 le  prove  di  carico  compresa  la  fornitura  dei  sovraccarichi,  gli  strumenti  di  prova,  le  incastellature,  la  manodopera  di  
assistenza e quant’altro occorra per un regolare svolgimento della prova;

 il ripristino del calcestruzzo asportato dalle superfici di ripresa dei getti;
 la malta per le riprese di getto;
 le soggezioni dovute al getto in presenza della armature dello scavo o durante il loro parallelo ripiegamento;
 l’aggottamento con idoneo impianto dell’acqua di falda;
 l’allontanamento delle acque qualunque sia la qualità e qualunque le soggezioni dovute alla loro presenza;
 il prelievo in opera dei provini, la loro confezione e le spese per la relativa prova, compresi trasporti, spedizioni, ecc.;
 la  presenza nei getti  di  armature metalliche,  centine,  grigliati,  reti,  profilati  metallici  o in  plastica,  lamierini,  ancoraggi  e 

tubazioni;
 la protezione delle opere dagli effetti nocivi del dilavamento, del gelo, delle intemperie e della troppa rapida essiccazione;
 l’esecuzione di getti anche a campione, ed in alternanza con fasi di scavo.      
I prezzi dei calcestruzzi compensano le soggezioni dovute alla presenza dei ferri d’armatura fino a qualunque quantitativo.  Non  
viene considerata come armatura di ferro la presenza di profilati metallici,  centine, tubazioni, ancoraggi collegati a gabbie e  
simili, ne si può tener conto di tale apporto ai fini della classificazione dei calcestruzzi armati.
I  calcestruzzi  vengono valutati  sul  vivo delle  superfici,  escludendo da ciò  gli  intonaci,  e  pagati  per  il  loro  effettivo  volume  
geometrico nel limite delle sagome prescritte, rimanendo a carico dell’Appaltatore tutti i maggiori volumi, comunque originati, e  
quindi anche se derivanti da irregolarità delle fondazioni o delle sottostanti strutture.
Qualora la Direzione Lavori  accettasse conglomerati cementizi le cui resistenze caratteristiche fossero risultate inferiori  alle  
minime prescritte, alle quantità deficitarie verranno applicati i  prezzi di Elenco ridotti a insindacabile giudizio della Direzione  
Lavori.
Qualora poi dai controlli periodici risultasse che sono stati approvvigionati inerti non corrispondenti alle prescrizioni e la Direzione 
Lavori ritenesse di accettare ugualmente le opere con gli stessi eseguite, a tutte le quantità di conglomerati di qualsiasi tipo  
eseguite nell’intervallo compreso tra il penultimo e l’ultimo controllo degli inerti verranno applicati i prezzi di Elenco ridotti dal 15% 
al 30% a seconda della maggiore o minore corrispondenza, e ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori.
L’eventuale aggiunta di qualsiasi tipo di  additivo, ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori, è compensata nel prezzo a metro  
cubo del calcestruzzo.

Art. 20.8 Casserature

a) esecuzione
Le casseforme devono avere le esatte forme e dimensioni previste dai disegni esecutivi.
Tutte le opere d’arte dovranno presentare superfici perfettamente lisce, continue, senza sbavature, spigolosità o qualsiasi altro  
difetto.  Di conseguenza e’ necessario che l’Appaltatore non solo segua le prescrizioni già dettate per i conglomerati cementizi in  
genere, ma adotti anche casseforme che permettano ai getti di rispondere ai succitati requisiti.
Le casseforme potranno essere metalliche, o di legname piallato, o di compensato armato, o di altri materiali preventivamente  
accettati dalla Direzione Lavori.
In ogni caso le dimensioni e gli spessori dei casseri dovranno essere tali da garantire la resistenza ai carichi cui andranno ad 
essere sottoposti e tali che sia possibile, opportunamente, controventarli ed irrigidirli, così da assicurare la perfetta riuscita delle  
superfici dei getti, ed in definitiva la rispondenza della struttura con il progetto, qualsivoglia siano le sagome da esso previste.
I casseri ed i loro controventi ed irrigidimenti dovranno essere disposti sulle opere di sostegno in modo che al primo disarmo,  
rimanendo sul posto le necessarie centine o puntelli, possano essere rimosse le sponde dei casseri stessi ed altre parti meno  
importanti senza pericolo che l’opera venga in qualche modo danneggiata.
Le casseforme di legno dovranno essere formate con tavole parallele piallate a spigoli vivi e ben accostate.
Resta infatti stabilito che sulle strutture in conglomerato in genere, ed in particolare sui conglomerati  armati, non dovranno 
essere applicati intonaci, salvo per quei casi particolari in cui ciò fosse espressamente ordinato dalla Direzione Lavori. 
Le eventuali irregolarità o sbavature saranno eliminate con lo scalpello, la martellina ed eventualmente riprese accuratamente  
con malta fine di cemento subito dopo il disarmo, sempre che tali irregolarità e 
difetti siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili.
Tutte le superfici delle casseforme a contatto con i conglomerati cementizi dovranno essere perfettamente pulite e trattate con  
disarmante approvato preventivamente dalla Direzione Lavori, che dovrà permettere la rimozione delle casseforme senza che le  
superfici dei conglomerati vengano danneggiate o macchiate.
Se i casseri sono fissati con dispositivi annegati all’interno del calcestruzzo, tali dispositivi devono essere tali da non lasciare  
elementi di fissaggio all’esterno del getto ed i relativi fori devono essere colmati al disarmo con una pastina di malta avente la  
medesima tinta del calcestruzzo circostante. E’ vietato l’uso dei fili di ferro attorcigliati o raggruppati attraversanti il calcestruzzo,  
in particolare se l’opera  è destinata a restare a contatto con l’acqua.
L’Appaltatore, salvo diverse indicazioni derivanti dal progetto definitivo ed ordinate dalla Direzione Lavori, è tenuto ad osservare 
le tolleranze dei casseri di seguito indicate.
Le opere od elementi strutturali che presentino, rispetto alle dimensioni di progetto, differenze maggiori delle tolleranze ammesse 
dovranno essere corrette o, se necessario, demolite e ricostruite ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
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In conseguenza di ciò l’Impresa non può pretendere alcun indennizzo ne ricevere alcun compenso per i lavori di demolizione o  
rifacimento, restando peraltro responsabile di ogni eventuale ritardo.
a) variazioni massime dalla verticale per pilastri, pareti, spigoli, giunti : 
. altezza fino a 6 m          tolleranza 1 cm 
. altezza fino a 15 m        tolleranza 2 cm
Art. 20.8.1 variazione massima rispetto alle quote altimetriche di progetto: 
.in generale                   tolleranza 4 cm
Art. 20.8.2 variazioni nelle dimensioni planimetriche in genere:  non  superiori al 2%. delle dimensioni stesse.

b) misurazione e pagamento
Come espressamente riportato nelle voci di Elenco Prezzi, i prezzi contrattuali dei calcestruzzi non comprendono le casseforme 
del getto, e quindi vengono compensati a metro2 con l’applicazione della relativa voce dell’Elenco Prezzi, validi per qualunque  
forma del getto e comprensivi di oneri per centinatura, ponteggi, sbadacchiature e disarmo
Nei  prezzi  di  Elenco  è  compresa  e  compensata  anche  la  formazione  -  nel  calcestruzzo  -  di  fori,  incastrature  e  vani  di  
alloggiamento  per  l’appoggio  e  per  l’ancoraggio  di  altre  strutture  di  qualsiasi  genere  o  tipo,  per  il  passaggio  di  tubazioni  
(compresa la loro successiva sigillatura con malta plastica), ecc.

Art. 20.9 Armature

Per quanto concerne le norme vigenti in materia di acciaio in barre per cemento armato si fa riferimento al Decreto Ministeriale  
del 14/02/92 sia per quanto riguarda le caratteristiche dell’acciaio sia per quanto riguarda le modalità e i metodi  di prova.

a) esecuzione
Le barre da porre in opera non devono essere eccessivamente ossidate, corrose, recanti difetti che menomino la resistenza, o 
ricoperte da sostanze che possano ridurne l’aderenza al conglomerato. Sarà cura dell’Appaltatore provvedere ad una accurata  
pulizia delle barre nel caso in cui, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, queste risultassero non idonee per la posa in  
opera senza alcun onere a pretendere. 
Non è consentito, per i diametri superiori a 18 mm, l’impiego di barre che siano state piegate per il trasporto e successivamente  
raddrizzate. Le modalità di esecuzione delle armature ed i controlli  da eseguirsi su di queste devono, in particolare, essere 
conformi alle prescrizioni D.M. 27/7/85.
La posizione delle armature nelle casseforme deve essere quella stabilita nei disegni e non deve subire modifiche durante il  
getto del conglomerato.  A tal fine l’Appaltatore deve impiegare opportuni distanziatori e sostegni di materiale adatto, compresi  
nel  prezzo  .  Dopo  il  posizionamento  dell’armatura,  l’Appaltatore  deve  richiedere  alla  Direzione  Lavori  il  controllo  e  
l’approvazione, prima di dare inizio ai getti.
Il copriferro dovrà essere, in generale, non inferiore a 35 mm misurato dalla superficie esterna del ferro, salvo casi particolari  
(strutture sottili), in accordo con la Direzione Lavori.

b) misurazione e pagamento
La fornitura, la lavorazione, il trasporto e la posa in opera del ferro di armatura del calcestruzzo vengono valutati con riferimento  
al peso teorico (Tab. UNI) delle barre e delle reti effettivamente lavorate e poste in opera secondo i disegni esecutivi, senza  
tenere alcun conto degli sfridi, delle legature e delle saldature.
Eventuali discordanze del peso effettivo del ferro rispetto al peso teorico, devono essere segnalate dall’Appaltatore e rilevate  
prima della posa in opera, senza che ciò dia adito a maggiori compensi o all’adozione per la contabilizzazione di pesi diversi da  
quelli teorici delle tabelle UNI.  Il relativo prezzo è comprensivo anche della raddrizzatura delle barre e della fornitura del filo di  
ferro per le legature, dei calaggi e degli oneri per le legature e, per la rete, anche dei dispositivi di ancoraggio.
Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature, legature ed eventuali  
saldature ordinate dalla Direzione Lavori, curando che le posizioni dei ferri  coincidano rigorosamente con quelle fissate nei  
disegni costruttivi poiché  la non coincidenza comporterà la sospensione dei getti sino a che non sarà rigorosamente rispettato il  
progetto.

Art. 20.10 Calcestruzzi: Prove di carico

Le prove di resistenza delle strutture in conglomerato semplice, armato o precompresso dovranno essere eseguite secondo gli  
schemi  ed  indicazioni  che  dovranno  essere  chiaramente  riportati  nella  relazione  di  calcolo.  La  Direzione  Lavori,  a  suo 
insindacabile giudizio, potrà richiedere prove supplementari nel numero e secondo le prescrizioni che riterrà più opportuno.
Sotto il carico di prova non dovranno manifestarsi deformazioni permanenti superiori al 30% delle deformazioni totali e le frecce  
registrate dovranno essere inferiori, od al massimo uguali, a quelle previste dal calcolo. Durante i carichi di prova non dovranno  
manifestarsi screpolature o guasti in nessuna parte dell’opera.
Nessuna  opera  in  conglomerato  armato  normale  o  precompresso  dovrà  entrare  in  servizio,  sia  pure  in  modo  parziale  o  
transitorio, prima che siano state effettuate le prescritte prove di carico.
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Le prove di carico comunque previste od ordinate dalla Direzione Lavori non esonerano l’Appaltatore dalle prove sui materiali e  
dalla produzione delle certificazioni.
Qualunque tipo di prova sia sui materiali che sui manufatti sia prevista in progetto o in Capitolato speciale, che ordinata dalla  
Direzione Lavori sarà a carico dell’Appaltatore.

Art. 21.  TRATTAMENTI CON RESINE EPOSSIDICHE

Le superfici da trattare devono essere compatte, esenti da olii, grassi, polvere ed asciutte e nel caso di strutture in conglomerato  
cementizio anche perfettamente stagionate.
A tal fine, dopo la pulizia generale, le superfici da trattare potranno essere sottoposte ai seguenti procedimenti secondo le  
disposizioni della Direzione dei Lavori:
1) trattamento con acido cloridrico diluito al 10% e successivo accurato lavaggio con getti di acqua in pressione onde  
eliminare qualsiasi traccia di acido;
2) spazzolatura con spazzoloni a filo di acciaio e successiva soffiatura con aria compressa;
3) sabbiatura con materiali granulari di elevata durezza e successiva soffiatura con aria compressa.
La stesa della resina dovrà essere effettuata in unico o duplice strato perfettamente uniforme e senza soluzione di continuità,  
preferibilmente a spruzzo o mediante spatole, pennelli, ecc., a temperatura non inferiore a 2 gradi centigradi.
Nel caso in cui sia previsto l'impiego della sabbia quarzifera, la stesa della resina dovrà avvenire sempre in duplice strato e  la  
sabbia dovrà essere sparsa solo sul secondo strato.
Di norma potranno essere richiesti i seguenti tipi di trattamento:
1) trattamento da assoggettare direttamente al traffico: si impiegheranno in uno o due strati kg/m**2 1,5-2 di resina e  
catalizzatore e 2,6 decimetri cubi di sabbia di quarzo ben lavata ed asciutta;
2) trattamento impermeabilizzante sottostante agli strati della sovrastruttura: si impiegheranno kg/m**2 0,7-0,8 di resina e  
catalizzatore  e  1,2  decimetri  cubi  di  sabbia  di  quarzo  ben  lavata  ed  asciutta;  nel  caso  in  cui  possano  prevedersi  
microfessurazioni  del  calcestruzzo  cementizio,  il  quantitativo  di  resina  e  catalizzatore  sarà  elevato  a  kg/m**2  1,5  con  
conseguente aumento della quantità di sabbia di saturazione a decimetri cubi 2 per metro quadro;
3) trattamento impermeabilizzante di superfici non soggette a traffico (canali, pareti, ecc.): si impiegheranno kg/m**2 0,3-
0,5 di resina e catalizzatore.
Sui trattamenti di cui sopra è consentito il transito dei veicoli solo a completo indurimento della resina.
La resina ed il catalizzatore dovranno essere mescolati all'atto dell'impiego nelle proporzioni che saranno, di norma, nel rapporto  
di 1/1 salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori a seguito dei risultati di apposite prove effettuate presso Laboratori  
ufficiali, in relazione alle possibili temperature di impiego ed ai tempi di indurimento relativi, tenuto conto del tipo di superficie da  
trattare.
Le sabbie impiegate dovranno avere granulometria compresa fra mm 0,5-1 e saranno preferibilmente di natura quarzifera.
Il  trattamento  dovrà  risultare  inattaccabile  dalle  acque  meteoriche,  dagli  olii  e  dai  carburanti  in  genere;  dovrà  aderire  
perfettamente  al  materiale  della  struttura  di  supporto  e  possedere  una  resistenza  a  trazione  non  inferiore  a  quella  del  
calcestruzzo cementizio; non dovrà distaccarsi per effetto di dilatazioni o contrazioni delle strutture su cui è applicato e dovrà 
restare inalterato anche dopo la stesura a caldo dei vari strati della sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso.
Per qualunque miscela di resina e catalizzatore i tempi di essiccamento dovranno essere non inferiori ai seguenti:
-   4 ore con temperatura di +20 gradi centigradi;
- 24 ore con temperatura di +10 gradi centigradi;
- 48 ore con temperatura di +  2 gradi centigradi.
Le qualità e le caratteristiche dei materiali impiegati saranno accertate mediante apposite prove da eseguire prima del loro 
impiego.
Tutte le determinazioni, ai fini del controllo dei materiali impiegati, salvo diversa indicazione, saranno eseguite alla  temperatura  
di 20 gradi centigradi e consisteranno nelle seguenti prove:
a) Peso specifico: dovrà risultare entro i limiti 1,10 - 1,15.
b) Ritiro: inferiore allo 0,30% dopo l'avvenuto essiccamento.
c) Modulo di elasticità: dovrà essere determinato secondo  la  norma ASTM D-747.
d) Trazione pura: sarà eseguito su un provino di resina pura dopo 11 giorni di stagionatura e dovrà ottenersi resistenza  
superiore a 25 kg/cm**2.
In caso di saturazione della resina con granulato, la resistenza a trazione dovrà risultare superiore a 20 kg/cm**2.
e) Adesione al calcestruzzo: la resina dovrà essere sottoposta a prova di trazione dopo aver provveduto ad attaccare due 
provini di calcestruzzo (cemento AR - dosaggio 400 kg/m**3 con resistenza unitaria a trazione di 30 kg/cm**2) con sezione di  
incollaggio di almeno 200 centimetri quadri.Le facce di attacco devono essere pulite dallo strato di malta superficiale.Si consiglia  
di  eseguire  un unico provino e di  eseguire  poi una divisione dello stesso mediante taglio  con sega.  Si provvederà poi  ad 
attaccare le facce tagliate.
La prova avverrà dopo 24 ore dall'incollaggio ed il distacco non dovrà verificarsi lungo il piano di attacco, bensì su altri piani. Si  
eseguiranno tre determinazioni. In alternativa a questa prova può essere effettuata una prova a trazione brasiliana su provini  
cilindrici, D 15 cm x h 20 cm, eseguiti con calcestruzzo di cui sopra, tagliati ed incollati lungo il piano diametrale da sottoporsi al  
carico di prova. La rottura non dovrà avvenire lungo il piano di incollaggio. Si eseguiranno tre determinazioni.
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f) Adesione con resina tra acciaio e calcestruzzo: sarà eseguita una prova per sfilamento di due tondini di ferro del DN 
20 immersi in cilindri di calcestruzzo, eseguito come per il punto e), per almeno 1/3 dell'altezza del provino. Dei due tondini, uno  
sarà rivestito dalla resina da provare ed uno sarà non rivestito. Si eseguirà quindi una prova di trazione facendo presa sui tondini  
di ferro fino allo sfilamento del tondino rivestito. Saranno eseguite almeno tre determinazioni.
g) Flessione per acciaio: sarà eseguita una prova di flessione su profilati in acciaio a doppio T con la faccia non caricata  
rivestita dalla resina da provare. Il tipo del profilato, la lunghezza di flessione ed il carico max di prova saranno scelti in modo tale  
che  si  possa  raggiungere  in  prova  una  maggiore  od  uguale  a  1,2  volte  l'  max  della  struttura  reale.  Nelle  condizioni  di  
sollecitazione max del provino non dovranno verificarsi screpolature e distacchi di resina visibili ad occhio nudo.
h) Flessione per calcestruzzo cementizio: sarà eseguita stendendo uno strato di resina pura, in ragione di 0,800 kg/m**2,  
su di un blocco di calcestruzzo cementizio delle dimensioni di circa m 0,95x0,30 e dello spessore di cm 8. Dopo 11 giorni di  
stagionatura della resina, il blocco di calcestruzzo sarà sottoposto ad una prova di flessione fino a provocare, nella faccia del  
calcestruzzo a contatto con la resina, fessure larghe mm 1 senza che abbiano a verificarsi screpolature di sorta nello strato di  
resina.
i) Resistenza all'urto: una sfera di acciaio di 1 kg con altezza di caduta di 1 m verrà fatta cadere su uno strato di resina  
con supporto di acciaio. Ad ogni caduta ci si sposterà su un nuovo punto distante 10 cm da quello precedente. Si eseguiranno  
almeno 10 cadute della sfera. Non si dovranno verificare nè screpolature, nè distacchi.
l) Impermeabilità:  l'impermeabilità  all'acqua  dovrà  essere  assoluta  per  sottopressione  minima  di  10  atmosfere  con 
aumento di pressione graduata di 2 atmosfere per volta e con permanenza di ogni punto di carico di 24 ore.
m) Compressione: la resistenza alla compressione sarà eseguita su un provino cubico di resina di 10 cm di lato.
La resistenza alla compressione dovrà essere superiore a 100  kg/ cm**2.
n) Escursioni termiche: uno strato di resina stesa su una superficie di acciaio sarà sottoposto a 20 cicli di temperatura fra 
-20 gradi centigradi e +40 gradi centigradi con periodo di ciclo di 3 ore. 
Non si dovranno verificare screpolature o distacchi.
o) Resistenza alla corrosione: in generale, la resina dovrà risultare inattaccabile agli acidi, agli olii, ai carburanti ed ai  
lubrificanti.
Particolarmente,  per  uso  stradale  non  dovrà  essere  attaccata  da  benzina,  kerosene,  soluzioni  di  NaCl,  CaCl2,  acque  
ammoniacali,  sostanze  chimiche  per  il  disgelo  e  soluzioni  al  15%  di  HCl  ed  al  15%  di  H2SO4.  Dovrà  inoltre  resistere  
perfettamente alle acque marine e nebbie saline. Le prove si eseguiranno in funzione delle caratteristiche richieste secondo  
modalità studiate di volta in volta.
Possono anche essere eseguite prove speciali secondo le norme ASTM.
L'impiego di altri prodotti, quali resine epossidiche con supporti vari (catrame, ecc.), potrà essere consentito solo a seguito di  
favorevole esito di prova da effettuare su campioni di materiali presso un Laboratorio Ufficiale.

3) Pavimentazioni stradali

Art. 22. FONDAZIONI IN MISTO GRANULARE

E' una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con legante naturale, il quale è costituito da  
terra passante al setaccio 0.4 U.N.I..
Lo spessore da assegnare alla fondazione è indicato dai disegni di progetto e si intende compattato in opera, salvo disposizioni  
diverse scritte dalla Direzione Lavori.
a) Caratteristiche del materiale da impiegare
Il materiale avrà in opera, le seguenti caratteristiche:
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1) sarà privo di elementi aventi dimensioni superiori a 60 mm e di forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) curva granulometrica compresa nel seguente fuso, avente andamento continuo ed uniforme, concorde a quello delle curve 
limiti;

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %
crivello 71 100
crivello 40 75-100
crivello 25 60-87
crivello 10 35-67
crivello  5 25-55

setaccio  2 15-40
setaccio  0,4 7-22

setaccio  0,075 2-10

3)  rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od uguale a 2/3;
4)  percentuale di usura, determinata con la prova di Los Angeles, non superiore al 40%;
5)  coefficiente di frantumazione dell'aggregato (secondo C.N.R. fascicolo IV/1953) non superiore a 200;
6)  equivalente in sabbia (prova AASHO T 176/56, eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento) misurato sulla frazione 
passante  al  crivello  5,  compreso  fra  25  e  65.  Tale  controllo  dovrà  anche  essere  eseguito  per  materiale  prelevato  dopo  
costipamento. Il  limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione Lavori  in funzione della  
provenienza e delle caratteristiche del materiale.
Per tutti  i  materiali  aventi  equivalente  in  sabbia  compreso fra  25 e  35,  la  Direzione dei  Lavori  potrà  richiedere  la  verifica  
dell'indice di plasticità; se i materiali sono da impiegare in corrispondenza di una trincea, essi dovranno risultare non plastici; se  
sono da impiegare su rilevati, essi dovranno avere un IP inferiore a 3;
7)  indice di portanza C.B.R. (norma A.S.T.M. D 1883-61 T),  dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguita sulla frazione  
passante al setaccio da 3/4) non minore di 50. E' inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di umidità di  
costipamento non inferiore al 4%.
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà sulla base delle sole  
caratteristiche indicate ai nn. 1.2.4 e 5.

b) Modalità esecutive
Il  piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti  di compattazione prescritti  ed essere ripulito da  
materiale estraneo.
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 10 cm e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente  
miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità è da effettuarsi mediante dispositivi  
spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali  
(pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a  
cura e spese dell'Appaltatore.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Il costipamento sarà effettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato, e comunque approvata dalla Direzione 
Lavori.
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della densità  
massima fornita dalla prova AASHO modificata.
Il valore del modulo di compressione nell'intervallo compreso fra 1.5 e 2.5 Kg/cm2 non dovrà essere inferiore ad 800 Kg/cm2.
La superficie finita non dovrà discostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm controllata a mezzo di un regolo di m 4.50 di  
lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
Qualora lo spessore nella fondazione risultasse inferiore a quello prescritto la Direzione Lavori potrà operare una riduzione 
percentuale al prezzo relativo oppure ordinare la demolizione ed il rifacimento delle stesse.
Sullo  strato  di  fondazione compattato  in  conformità  delle  prescrizioni  avanti  indicate  è  buona norma procedere subito  alla  
esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere cioè, tra le due fasi di lavoro, un intervallo di tempo troppo lungo che 
potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazioni a costipamento ultimato.
Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e di asportazione del materiale fine legante e di disgregazione, interessanti  
almeno la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico in cantiere, ovvero dagli  
agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla  
realizzazione delle pavimentazioni, potrà essere ordinata la stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione 
della superficie superiore dello strato di fondazione.
Qualora  l'impossibilità  di  eseguire  tempestivamente  la  pavimentazione  derivi  da  causa  dipendente  dall'Appaltatore,  l'onere 
relativo alla stesa della mano di emulsione di cui sopra, resta a carico dell'Appaltatore stesso.
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Art. 23. PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Il  presente articolo tratta di tutti i  materiali bituminosi definiti  “normali”  nonchè  dei conglomerati bituminosi confezionati con 
bitumi speciali e/o additivati.

Art. 23.1     Strato di base

a) descrizione e requisiti di accettazione
Sul sottofondo in tout-venant compattato, sarà eseguita di norma la pavimentazione bituminata formata da uno strato di base,  
uno strato di collegamento (binder) e da uno strato superficiale d'usura (tappeto), salvo diverse indicazioni degli elaborati grafici.
Lo strato base sarà costituito da un impasto a caldo di bitume con pietrisco e pietrischetto e sabbia di  frantoio,  e additivi  
(secondo le definizioni dell'art.1 norme C.N.R., fascicolo IV/1953).
L'Appaltatore ha l'obbligo di far eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.
L'Appaltatore è poi tenuto a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni la composizione delle miscele che  
intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in  
laboratorio, attraverso i quali l'Appaltatore ha ricavato la ricetta ottimale.
La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.  L'approvazione non ridurrà  
comunque la responsabilità dell'Appaltatore relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una  volta  accettata  dalla  Direzione  Lavori  la  composizione  proposta,  l'Appaltatore  dovrà  ad  essa  attenersi  rigorosamente  
comprovandone l'osservanza con esami giornalieri (se richiesti dalla Direzione Lavori). Non sarà ammessa una variazione del  
contenuto  di  aggregato  grosso  superiore  a  ±  5  e  di  sabbia  superiore  a  ±  3  sulla  percentuale  corrispondente  alla  curva 
granulometrica prescelta, e di ± 1,5 sulla percentuale di additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3.
Tali  valori  dovranno  essere  soddisfatti  dall'esame  delle  miscele  prelevate  all'impianto  come  pure  dall'esame  delle  carote  
prelevate in sito.
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e  
controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali:  tutti i controlli e le prove  
saranno a carico dell'Appaltatore.

b) materiali inerti
Per il  prelevamento dei campioni destinati  alle prove di controllo dei requisiti  di  accettazione così come per le modalità di  
esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R.  1953, con l'avvertenza che  
la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme C.N.R. n.34 (28 marzo  
1973).
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita a giudizio della Direzione Lavori e  
che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno presentare una perdita di  
peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed  
esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime sarà prescritta  
di volta in volta dalla Direzione lavori in relazione ai valori di scorrimento delle prove Marshall, ma comunque non dovrà essere  
inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno presentare un equivalente in sabbia determinato secondo norma B.U.  
C.N.R. n. 27 (30/3/1972) superiore a 50.
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce  
idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
- setaccio UNI 0,180 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100
- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200) % passante in peso:  90
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida e sarà secondo il seguente specchio:

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %
crivello 40 100
crivello 30 80-100
crivello 25 70-95
crivello 15 45-70
crivello 10 35-60
crivello  5 25-50

setaccio  2 18-38
setaccio  0,4 6-20
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setaccio  0,18 4-14
setaccio  0,075 4-8

c) Legante
Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60-70.
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R. - fasc. II/1951, per il bitume 60-70 e/o  
80-100, a discrezione della D.L., salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovrà essere compreso fra 65° C e 55° C, ed il punto 
di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 75°C e 56°C. Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di  
rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. CNR n.  
24 (29/12//1971); B.U. CNR n. 35 (22/11/1973); B.U. CNR n. 43 (6/6/1974); B.U. CNR n. 44 (29/10/1974); B.U. CNR n. 50  
(17/3/1976).
Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra - 1,0 e + 1,0:
indice di penetrazione = 20u - 500 v    u  + 50 v
dove:
u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello" in °C - 25°C;
v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm a 25°C.

d) Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica derivante dalle prove preliminari.
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% ed il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
- il valore della stabilità Marshall - Prova B.U. CNR n. 30 (15/3/1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 50 colpi di maglio  
per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata  
in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere superiore a 250 - SCORRIMENTO DA 2÷4 mm;
-  gli  stessi  provini  per  i  quali  viene determinata la  stabilità  Marshall  dovranno presentare una percentuale  di  vuoti  residui  
compresa fra 4% e 8%.
I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso 
la stesa.
La temperatura di compattazione dovrà essere uguale a 130° o superiore a quella di stesa di oltre 10°C.

e) Controllo dei requisiti di accettazione
L'Appaltatore dovrà servirsi di un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto  
da personale appositamente addestrato.
In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, anche  
con frequenza giornaliera:
- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all'uscita dei vagli di  
riclassificazione;
- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di additivo)  
prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio;
- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. CNR n. 40 del 30/3/1973);  
media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. CNR n. 39 del 23/3/1973), media di due prove; stabilità e rigidezza Marshall.
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri dell'impianto,  
la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidità residua degli aggregati minerali all'uscita dell'essiccatore ed ogni  
altro controllo ritenuto opportuno.
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e  
controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

f) Formazione e confezione delle miscele
Il  conglomerato  sarà  confezionato  mediante  impianti  fissi  automatizzati,  di  idonee  caratteristiche,  mantenuti  sempre 
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre  la sua potenzialità per garantire  il  perfetto essiccamento,  
l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri un'idonea riclassificazione delle singole classi degli  
aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a 
quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrà  
essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento 
della miscelazione nonchè il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.
La zona destinata all'ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza  
di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse 
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classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima 
cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva temperatura raggiunta 
dai  componenti  la  miscela,  in  misura  tale  da  permettere  un  completo  ed uniforme rivestimento degli  inerti  con il  legante;  
comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 160 e 180 °C, e quella del legante tra 150 
e 160 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori,  le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di  
termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.

g) Posa in opera delle miscele
La miscela  bituminosa verrà  stesa sul  piano finito  della  fondazione dopo che sia  stata  accertata  dalla  Direzione Lavori  la  
rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni  
stradali.
Procedendo alla stesa in più strati, gli strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra di essi dovrà essere  
interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa acida in ragione di 0,5 kg/m2.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione  
Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed  
esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo  
affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o più finitrici.
Qualora  ciò  non  sia  possibile,  il  bordo  della  striscia  già  realizzata  dovrà  essere  spalmato  con  emulsione  bituminosa  per  
assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della  
parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro  
sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle  
ruote dei veicoli pesanti.
Il  trasporto del conglomerato dall'impianto di  confezione al cantiere di  stesa dovrà avvenire mediante mezzi di  trasporto di  
adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali  
eccessivi e formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in 
ogni momento non inferiore ai 130 °C.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni metereologiche generali possono pregiudicare la perfetta  
riuscita  del  lavoro;  gli  strati  eventualmente  compromessi  (con  densità  inferiori  a  quelle  richieste)  dovranno  essere  
immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Appaltatore.
La compattazione dei conglomerati  dovrà iniziare  appena stesi  dalla  vibrofinitrice  e condotta  a termine senza soluzione di  
continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli  gommati o vibranti con l'ausilio di rulli  a ruote metalliche, tutti in numero  
adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime  
densità ottenibili.
Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di  
quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera  
secondo norma B.U. CNR n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in  
ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque  
direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm.
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

Art. 23.2 Strato di collegamento (binder)

a) descrizione e requisiti di accettazione
Lo strato di binder sarà costituito da un impasto a caldo di bitume con pietrisco e pietrischetto e sabbia di frantoio, e additivi  
(secondo le definizioni dell'art.1 norme C.N.R., fascicolo IV/1953).
Valgono per il binder le stesse prescrizioni relative alle prove preliminari da effettuarsi a cura dell'Appaltatore, al fine di proporre  
la miscela di composizione ottimale.
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Una volta  accettata  dalla  Direzione  Lavori  la  composizione  proposta,  l'Appaltatore  dovrà  ad  essa  attenersi  rigorosamente  
comprovandone l'osservanza con esami giornalieri (se richiesti dalla Direzione Lavori). Non sarà ammessa una variazione del  
contenuto  di  aggregato  grosso  superiore  a  ±  5  e  di  sabbia  superiore  a  ±  3  sulla  percentuale  corrispondente  alla  curva 
granulometrica prescelta, e di ± 1,5 sulla percentuale di additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3.
Tali  valori  dovranno  essere  soddisfatti  dall'esame  delle  miscele  prelevate  all'impianto  come  pure  dall'esame  delle  carote  
prelevate in sito.
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e  
controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali:  tutti i controlli e le prove  
saranno a carico dell'Appaltatore.

b) materiali inerti
Per il  prelevamento dei campioni destinati  alle prove di controllo dei requisiti  di  accettazione così come per le modalità di  
esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R.  1953, con l'avvertenza che  
la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme C.N.R. n.34 (28 marzo  
1973).
L'aggregato grosso (pietrischi e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri,  
durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica  
diversa, purchè alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai  
seguenti requisiti:
-  perdita di  peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96,  
inferiore al 25%;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;
- coefficiente di imbibizione secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953).
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo stato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso per  
scuotimento sarà limitata allo 0,5%.

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %
crivello 25 100
crivello 15 65-100
crivello 10 50-80
crivello  5 30-60

setaccio  2 20-45
setaccio  0,4 7-25

setaccio  0,18 5-15
setaccio  0,075 4-8

c) legante
Il bitume per lo strato di collegamento dovrà essere del tipo di penetrazione 60 - 70, salvo diversa prescrizione della Direzione  
Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali.
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C.N.R.  fascicolo II/1951, per il bitume 60 -  
70 e/o 80-100, a discrezione della D.L., salvo il valore di penetrazione a 25 °C, che dovrà essere compreso fra 60 e 70, ed il  
punto di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 55 °C e 65 °C.  Per la valutazione delle caratteristiche di:  penetrazione,  
punto di rammollimento P.A., punto di rottura Fraas, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative:  B.U.  
C.N.R.  n. 24 (29/12/1971); B.U.  C.N.R. n. 35 (22/11/1973); B.U. C.N.R. n. 43 (6/6/1974); B.U.  C.N.R. n.44 (29/10/1974); B.U.  
C.N.R. n.50 (17/3/1976)
Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione compreso fra -1,0 e +1,0.

d) miscele
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica derivante  
come detto dalle prove preliminari.
La percentuale di bitume dovrà essere compresa tra il 4,5% ed il 5,5% riferita al peso degli aggregati.  Essa dovrà comunque  
essere la minima che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati.
La stabilità Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 50 colpi di maglio per ogni faccia dovrà risultare in ogni caso  
uguale  o superiore  a 900 Kg. Inoltre  il  valore  della  rigidezza Marshall,  cioè il  rapporto  tra  la  stabilità  misurata  in  Kg e lo  
scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità  
Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 4 ÷ 7% - SCORRIMENTO DA 2 ÷ 4 mm. La prova 
Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di  
stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.
I provini per le misure di stabilità e rigidezza dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso lo stesso  
cantiere.  La temperatura di compattazione dovrà essere non inferiore a 130° C e non dovrà superare quella di stesa di oltre 10  
°C.
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e) formazione e confezione delle miscele.
Il  conglomerato  sarà  confezionato  mediante  impianti  fissi  automatizzati  di  idonee  caratteristiche,  mantenuti  sempre  
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre  la sua potenzialità per garantire  il  perfetto essiccamento,  
l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi 
degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a 
quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrà  
essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento 
della miscelazione nonchè il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.
La  zona  destinata  al  deposito  degli  inerti  sarà  preventivamente  e  convenientemente  sistemata  per  evitare  la  presenza  di  
sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi  
dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva temperatura raggiunta 
dai  componenti  la  miscela,  in  misura  tale  da  permettere  un  completo  ed uniforme rivestimento degli  inerti  con il  legante;  
comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 25 secondi.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 160°C e 180°C, e quella del legante tra  
150°C e 160°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato. Per la verifica delle  
suddette  temperature,  gli  esseccatori,  le  caldaie  e  le  tramogge  degli  impianti  dovranno  essere  muniti  di  termometri  fissi  
perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.

f) posa in opera delle miscele
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione o dello strato di base dopo che sia stata accertata dalla  
Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti in precedenza indicati.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione  
Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed  
esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della  
parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro  
sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle  
ruote dei veicoli pesanti.
Il  trasporto del conglomerato dall'impianto di  confezione al cantiere di  stesa dovrà avvenire mediante mezzi di  trasporto di  
adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali  
eccessivi e formazione di crostoni.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni metereologiche generali possono pregiudicare la perfetta  
riuscita  del  lavoro;  gli  strati  eventualmente  compromessi  (con  densità  inferiori  a  quelle  richieste)  dovranno  essere  
immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Appaltatore.
La compattazione dei conglomerati  dovrà iniziare  appena stesi  dalla  vibrofinitrice  e condotta  a termine senza soluzione di  
continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli  gommati o vibranti con l'ausilio di rulli  a ruote metalliche, tutti in numero  
adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime  
densità ottenibili.
Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di  
quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera  
secondo norma B.U. C.N.R. n.40 (30 marzo 1973): il valore risulterà dalla media di due prove.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in  
ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La miscela  verrà  stesa  dopo un'accurata  pulizia  della  superficie  di  appoggio  mediante  energica  ventilazione  ed  eventuale  
lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa acida al 55%, scelta in funzione  
delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 0,5 Kg/m2. La stesa di miscela non potrà avvenire prima della completa rottura 
dell'emulsione bituminosa.
Nella stesa, si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo  
affiancamento di una striscia alla precedente con l'impiego di due o più finitrici.
La valutazione delle  densità verrà  eseguita  su carote  di  10 o 15 cm di  diametro;  dovrà essere usata  particolare  cura nel  
riempimento delle cavità rimaste negli strati dopo il prelievo delle carote.
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La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in 
ogni momento non inferiore a 130°C.
La superficie  dovrà presentarsi  priva di  ondulazioni;  un'asta  rettilinea, lunga m 4 posta sulla  superficie pavimentata,  dovrà  
aderirvi con uniformità.  Solo su qualche punto sarà tollerato uno scostamento non superiore a 4 mm.
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

Art. 23.3 Manto per tappeto d'usura

a) descrizione e requisiti di accettazione
Valgono le prescrizioni riportate per lo strato di collegamento (binder).

b) materiali inerti
Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento salvo che l'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che 
potranno anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purchè alle prove appresso elencate, eseguite su campioni  
rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti:
-  perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96,  
inferiore od uguale al 20%;
-  almeno un 30% in  peso del  materiale  della  intera  miscela  deve provenire  da frantumazione di  rocce che presentino un  
coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 14 Kg/mm2, 
nonchè resistenza alla usura minima 0,6;
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;
- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%;
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici,  
con spigoli vivi, a superficie ruvida puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei. L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso  
da sabbie naturali  o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti  dell'art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in  
particolare:
- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 65%;
- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso.  Nel caso non fosse possibile  
reperire il materiale della pezzatura 2-5 mm necessario per la prova, la stesa dovrà essere eseguita secondo le modalità della 
prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti  da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce 
idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n.80 ASTM e per  
almeno l' 80% al setaccio n.200 ASTM.
Per  lo  strato  di  usura,  a  richiesta  della  Direzione  dei  Lavori,  il  filler  potrà  essere  costituito  da  polvere  di  roccia  asfaltica  
contenente il 6-8 % di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25 °C non inferiore a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove e 
ricerche di laboratorio.

Serie crivelli e setacci UNI Passante totale in peso %
crivello 15 100
crivello 10 70-90
crivello  5 40-60

setaccio  2 25-38
setaccio  0,4 11-20

setaccio  0,18 8-15
setaccio  0,075 6-10

c) legante
Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento (binder).

d) miscele
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica derivante come detto 
dalle prove preliminari.
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
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Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare l'80%; il contenuto  
di  bitume della miscela dovrà comunque essere il  minimo che consenta il  raggiungimento dei valori  di  stabilità Marshall  e  
compattezza di seguito riportata.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
1.  resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse 
dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per  
poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della  
stabilità Marshall (prova B.U.  C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per  
faccia dovrà essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo  
scorrimento misurato in mm. dovrà essere in ogni caso superiore a 300 - SCORRIMENTO DA 2÷4 mm.
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%.
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà dare un  
valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;
2.  elevatissima resistenza all'usura superficiale;
3. sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
4. grande compattezza:  il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 7% SULLE CAROTE.
Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità  
praticamente totale; il  coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall,  riferentesi alle condizioni di impiego  
prescelte, in permeametro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10-6 cm/sec.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall venga  
effettuata  a  titolo  di  controllo  della  stabilità  del  conglomerato  prodotto,  i  relativi  provini  dovranno  essere  confezionati  con  
materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento.  In tal  
modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative.

e) formazione e confezione degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder)

f) posa in opera degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder).

Art. 23.4 Strato di base, binder e tappeto: misurazione e pagamento

I conglomerati bituminosi per lo strato di base saranno valutati a volume in opera ed a costipamento ultimato, senza tener conto  
delle eccedenze rispetto alle larghezze di progetto. I conglomerati bituminosi per lo strato di collegamento (binder) o d'usura,  
verranno valutati secondo la superficie eseguita senza tener conto delle eccedenze rispetto alle larghezze di progetto.
Gli spessori saranno controllati mediante una serie di provini a discrezione della Direzione Lavori.  Spessori medi superiori a  
quelli prescritti  non saranno contabilizzati per la parte eccedente.  Spessori medi inferiori a quelli previsti,  se accettati dalla  
Direzione Lavori, daranno luogo a detrazioni per la parte deficitaria.
I  dosaggi saranno determinati  con idonee prove. Dosaggi superiori  a quelli  previsti  non saranno contabilizzati  per la parte  
eccedente.  Dosaggi inferiori, se accettati dalla Direzione Lavori, daranno luogo a corrispondenti detrazioni.
Nel caso in cui la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, ritenesse non accettabili le dimensioni ed i dosaggi riscontrati,  
l'Appaltatore dovrà rimuovere e ricostruire, A SUE COMPLETE SPESE, le parti risultate deficitarie.
I prezzi che si riferiscono alle pavimentazioni per i conglomerati bituminosi della massicciata dello strato di collegamento e di  
usura comprendono e compensano:
. lo studio preliminare degli impasti;
. la fornitura e stesa, previa pulizia della superficie di applicazione del legante;
. la spruzzatura di emulsione bituminosa sul piano di posa;
. la fornitura degli inerti e del legante delle caratteristiche e nelle quantità prescritte dalla Direzione Lavori, per la confezione degli  
impasti;
.  il  noleggio  delle  attrezzature  necessarie  per  la  confezione,  il  trasporto,  la  stesa  e  la  compattazione  del  conglomerato 
bituminoso;
. l'eventuale illuminazione dei cantieri di lavoro;
. ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le previsioni di progetto, gli ordini della Direzione  
Lavori ed in conformità alle norme e prescrizioni di Capitolato.
Se le pavimentazioni presentassero dei fuori sagoma, avvallamenti od ondulazioni ritenuti accettabili dalla Direzione Lavori, al  
prezzo depurato del ribasso d'asta, verrà applicata una detrazione del 5% (cinquepercento) sulla superficie interessata.
Per i difetti di entità maggiore, oltre a questa detrazione, potranno essere ordinate correzioni di superficie o, ad insindacabile ed  
esclusivo giudizio della Direzione Lavori, la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione difettosa.
Il prezzo del manto di usura comprende anche gli oneri per l'esecuzione ritardata. La Direzione Lavori stabilirà infatti, dopo  
quanto tempo dall'esecuzione del binder, potrà essere eseguito il manto d'usura.
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Art. 23.5 Conglomerati bituminosi speciali 

a) Descrizione e requisiti di accettazione
I conglomerati bituminosi speciali potranno essere previsti per gli strati superficiali della pavimentazione stradale e hanno la 
caratteristica di essere costituiti da miscele ottenute con l'uso di leganti bituminosi modificati con elastomeri.
Si dividono in due categorie e precisamente:
1) conglomerato speciale tipo chiuso per strati di usura;
2) conglomerato speciale aperto, con funzioni drenanti.
Per i requisiti generali di accettazione si rimanda all'Art. STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER).
Si sottolinea in questo caso l'importanza dello studio preliminare della miscela,  eventualmente completato e integrato con i  
risultati di prove dirette in sito su campioni posti in opera in zone di sede stradale indicate dalla Direzione Lavori.

b) Materiali inerti
Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento binder, con la precisazione che gli inerti dovranno essere di tipo siliceo  
provenienti da impianti di frantumazione di ghiaie alluvionali.

c) Legante
Il legante sarà costituito da bitume 80 - 100 modificato con elastomero in percentuale del 6% ALMENO sul peso del bitume,  
miscelato con opportuni addittivi disperdenti - peptizzanti.
La formulazione definitiva di adottare, dovrà essere quella ottimale, risultante da diverse sperimentazioni e tale da dare migliori  
caratteristiche  qualitative  sia  dal  punto  di  vista  fisico  che  da quello  meccanico.  Il  tipo  di  elastomero  adatto  dovrà  essere  
approvato dalla Direzione Lavori.
Tale bitume speciale dovrà avere COMUNQUE le seguenti caratteristiche:
Peso specifico miscela a 20° 1.04÷1.06 Kg/dm3
Penetrazione a 25° 50-60 dmm
Punto di rammollimento palla anello 60-70° C
Punto rottura Fraass ¾-18° C
Viscosità dinamica 60° 14.000-15.000 Poise

d) Miscele
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà derivare dai risultati delle prove preliminari di cui agli articoli precedenti e avere le  
seguenti caratteristiche:
 per il tipo chiuso : contenuto in sabbia di circa il 40% ed elevato tenore di filler, quest'ultimo con la funzione di mantenere le  

caratteristiche di elasticità tipiche del bitume - elastomero;
 per il tipo drenante : contenuto di sabbia di circa il 16%.
La percentuale di bitume sarà orientativamente del 5,5%.
Per le caratteristiche di elevata elasticità del conglomerato bituminoso di cui trattasi si dovrà fare riferimento per le resistenze 
meccaniche anzichè alle prove Marshall alle prove:
 prova a compressione a trazione indiretta detta "Brasiliana" - secondo normativa Belga CRR/15 - con risultati non inferiori a  

12 kg/cm2 per conglomerati tipo chiuso e 8 kg/cm2 per conglomerati drenanti ESEGUITA A TEMPERATURA AMBIENTE A 
40° C;

 prova di impronta - secondo norma DIN 1996 con carico 52 m 5 kg su punzoni della superficie di 5,2 cm2 - con risultati per  
conglomerato tipo chiuso max 2 mm e per conglomerato drenante ROTTURA DELLA FORMELLA DOPO 15'.

In particolare i conglomerati di tipo drenante/fonoassorbente avranno le seguenti caratteristiche:
d1) DRAIN ASFALT (strato di usura drenante e fonoassorbente).
Curva granulometrica:

Setacci % Passante Curva ottimale
18 100 100
10 50-60 55
5 15-20 18
2 13-18 15

40 10-14 12
80 8-10 9

200 6-8 7

- Vuoti finali residui = 15÷18% in volume
- Miscela aggregati = 100%
- Legante in peso su aggregati = 4.8.÷5.0.%
Caratteristiche meccaniche
- Densità in opera 2.100÷2.200 Kg/dm3
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- Deformazione mediante prova d'impronta a 60° rottura dopo 15'
- Prova a trazione indiretta "brasiliana" a temperatura ambiente Sup. a 8 Kg/cm2
- Rugosità superficiale  (ASTM E-303) Min. 70
- Capacità smaltimento acque 8 litri/minuto
- Rumore da traffico riduzione del 15% rispetto ad un normale tappeto di usura
(da rilevare con fonometro).
d2) MONODRAIN ANTI SKID (trattamento per irruvidimento superficiale).
Curva granulometrica:

Setacci % Passante
12 100
5 15-20
2 10-20

40 8-14
80 7-12

200 0-10

- Vuoti finali residui = 8 ÷ 12% in volume
- Miscela aggregati = 100%
- Legante in peso su aggregati 5.5%
- Prova d'impronta a 60° per 1 ora rotto dopo 15'
- Prova a trazione indiretta "Brasiliana" a temperatura ambiente Sup. a 8 Kg/cm2
- Rugosità superficiale (ASTM E-303) Min. 80

ARMATURA DI RINFORZO CON GEOTESSILE SPECIALE.
- Nontessuto in fibra poliestere o POLIPROPILENE a filo continuo
- Peso = 150 gr/mq
- Resistenza termica garantita fino a 140°
- Resistenza a trazione maggiore di daN/4 cm
- Allungamento sup. a 35%
- Resistenza a perforazione sup. a 40 Kg (con sfera Ý 20)
- Permeabilità = 90%

EMULSIONI BITUMINOSE MODIFICATE CON ELASTOMETRI.
- Bitume base 80/100 o 180/200
- Contenuto in H2O = max 40%
 Contenuto legante bitume + elastometro = 60%
- Potere di adesione = 90%
- Trattenuto al setaccio n° 20 = max 0.2.
- Sedimentazione a 5 gg = inesistente
- Viscosità a 20° = 150-200 Ct Poise.

e) Posa in opera delle miscele
Vale quanto prescritto per lo strato di collegamento.

Art. 23.6 Conglomerati bituminosi speciali - misurazione e pagamento

Le pavimentazioni flessibili costituite da conglomerati bituminosi speciali ottenuti con l'uso di leganti bituminosi modificati con  
elastomeri, saranno valutate secondo la superficie eseguita, senza tener conto delle eccedenze rispetto alle larghezze ordinate  
dalla Direzione Lavori, applicando il relativo sovrapprezzo.
Oltre a quanto previsto all'Art. D.6 il sovrapprezzo comprende a compensa:
- tutti i maggiori oneri per lo studio delle miscele e per le prove anche dirette in situ;
- la fornitura degli elastomeri in qualsiasi misura necessari;
- l'uso di speciali curve granulometriche degli inerti.
Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 23.7 Conglomerati bituminosi speciali per strade con basso impatto ambientale

Il piano di posa della nuova pavimentazione dovrà essere perfettamente sagomato secondo le pendenze ed i profili di progetto  
senza dossi o avvallamenti e abbondantemente bagnato prima di iniziare il trattamento.
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Il trattamento ad impregnazione  sarà eseguito con macchina semovente in grado di stendere simultaneamente sia l’emulsione  
che la graniglia, corredata di impianto di riscaldamento autonomo e dotata di barra per spazzatura automatica a larghezza  
regolabile e di tutte le strumentazioni necessarie per il controllo delle qualità a terra dell’emulsione.

1) Fasi di lavorazione
- Stesa combinata di emulsione bituminosa in ragione di Kg. 1,8/mq. E di graniglia con pezzatura 12/18 mm. In ragione di lt.  
14/mq. e successiva rullatura con rullo da 4 tonn.
- Stesa combinata di seconda mano con emulsione cationica di bitume modificato SBS in quantità non inferiore a Kg. 1,5/mq. e  
graniglia di pezzatura 4/8 od 8/12 mm. In ragione di lt. 12/mq. e successiva rullatura con rullo da 4 tonn.
- Stesa combinata di terza mano con emulsione cationica di bitume modificato SBS in ragione di Kg. 1,5/mq. e graniglia di  

pezzatura 3/6 od 4/8 mm. in ragione di lt. 7÷8/mq. e successiva rullatura con rullo da 4 tonn.

2) Caratteristiche dei materiali da utilizzare
A) INERTI (CNR - 139)

Los Angeles (CNR 
34773)

³ 18%

Coefficiente di 
frantumazione

max. 120

Perdita per 
decantazione

max. 1

Coefficiente di 
levigatezza accelerata 
"CLA" (CNR 140/92)

³ 0.40

Coefficiente di forma 
(CNR 95/84)

³ 3

Si riportano qui di 
seguito i fusi 
granulometrici degli 
inerti ed i relativi 
quantitativi da 
impiegare

Pietrischetti Graniglie
12/18 mm. 8/12 mm. 4/8 mm. 3

/
6
 
m
m
.

Setacci A.S.T.M. [ ] mm. Passante al 
setaccio % in peso3/4" 19.50 100% 100%

1/2" 12.50 40-80% 97-100% 100%
3/8" 9.50 2-15% 78-94% 100%
1/4" 6.25 0-4% 12-34% 88-100% 100%
n.°4 4.75 0 0-8% 26-55% 92-100%
n.°10 2.00 0 0-5% 2-15%
n.°40 0.42 0 0
n.°80 0.18
n.°200 0.75
lt./mq. 1° mano 14
lt./mq. 2° mano 12
lt./mq. 3° mano 7 8

Il materiale lapideo, 
ottenuto da 
frantumazione di rocce, 
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dovrà essere di forma 
poliedrica, ben 
pulito ed esente da 
ogni traccia di argilla o 
sporco in genere.

1) EMULSIONE CATIONICA PER 
TRATTAMENTO DI PRIMA MANO A IMPREGNAZIONE
Caratteristiche Metodo di Prova Valori

a Contenuto d'acqua CNR 101/84 45±1%
b Contenuto di legante 100-a 55±1%
c Contenuto di bitume CNR 100/84 >54%
d Contenuto di flussante CNR 100/84 0÷1%
e Demulsività ASTM D244 0÷15%
f Omogeneità ASTM D244 max. 0.2%
g Sedimentazione a 5 gg. max. 5%
h Viscosità Engler a 20°C 4÷8°E
i PH (grado di acidità) 2÷4

CARATTERISTICHE DEL BITUME EMULSIONATO
l Penetrazione a 25° C, 100 gr.x5" CNR 24/71 80÷220 dmm.
m Punto di Rammollimento CNR 35/73 35÷46° C
n Punto di Rottura (Fraass) CNR 43/72 > di -10° C

2) EMULSIONE CATIONICA DI BITUME 
MODIFICATO

Caratteristiche Metodo di Prova Valori
a Contenuto d'acqua CNR 101/84 30±1%
b Contenuto di legante 100-a 70±1%
c Contenuto di bitume CNR 100/84 >69%
d Contenuto di flussante CNR 100/84 0
e Demulsività ASTM D244 50÷100
f Omogeneità ASTM D244 max. 0.2%
g Sedimentazione a 5 gg. max. 5%
h Viscosità Engler a 20°C >20°E
i PH (grado di acidità) 2÷4

CARATTERISTICHE DEL BITUME EMULSIONATO

l Penetrazione a 25° C, 100 gr.x5" CNR 24/71 50÷70 dmm.
m Punto di Rammollimento CNR 35/73 >di 65°
n Punto di Rottura (Fraass) CNR 43/72 > di -18° C
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4) Pavimentazioni speciali - cordoli

Art. 24. PAVIMENTAZIONI STRADALI IN PIETRA NATURALE - GENERALITÀ

a) PIETRAMI
Le pietre naturali  da impiegarsi  nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti  richiesti dalle 
norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piano di sfaldamento, senza  
screpolature, peli, venature ed interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego  
ed offrire una resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate
Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni  
da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. Il porfido dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 160  
N/mm2 ed una resistenza all'attrito radente non inferiore a quella indicata dalle tabelle edite dall'Università di Pisa.
b) TUFI
Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente friabili, nonché i  
cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza.
c) CIOTTOLI
Per selciati e per sottofondazioni stradali dovranno essere di natura calcarea, della qualità più pura e resistente ed essere di  
pezzatura uniforme e regolare.
d) CUBETTI DI PORFIDO
Per  pavimentazioni  stradali  e  di  marciapiedi  dovranno  normalmente  provenire  dalle  cave  dell'Alto  Adige  e  del  Trentino  e  
dovranno corrispondere alle «norme» del C.N.R. ultima edizione. I cubetti  dovranno essere ricavati  da lastroni di  spessore  
corrispondente a quello stabilito dai relativi  prezzi di  elenco in modo che ogni cubetto presenti  due facce opposte piane e  
regolari,  corrispondenti  ai  piani di  cava; la cernita dei cubetti  dovrà essere eseguita direttamente nelle cave o nei depositi  
dell'Impresa, in modo che tutto il materiale provvisto a piè d'opera sia corrispondente alle caratteristiche richieste.
e) PIETRA TRACHITE
La pietra trachitica da usarsi per pavimentazioni o per murature dovrà presentare tutti i requisiti per essere qualificata ottima.
f) PIETRA D’ISTRIA
La pietra d'lstria dovrà essere di natura calcarea compatta, di forte resistenza, senza screpolature o stuccature, a struttura  
uniforme, senza peli, venature o cavità e dovrà provenire dalle migliori cave.
Anche le pietre calcari provenienti dalle cave più rinomate di Verona, Vicenza, Bassano, Trani, ecc. dovranno possedere uguali  
caratteristiche ed essere esenti dai suddetti difetti.
e) MARMI
I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli od altri  
difetti che ne infirmino la omogeneità e la solidità. Non sono tollerabili stuccature, tasselli, rotture e scheggiature.
f) PIETRINI DI CEMENTO
I pietrini dovranno avere uno spessore complessivo non inferiore a 30 mm, con lo strato superficiale di assoluto cemento, di  
spessore non inferiore a 8 mm; la superficie potrà essere liscia, bugnata o scanalata secondo il disegno che sarà prescritto.
g) GRANIGLIE
Le graniglie dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce silicee-basaltiche, porfiriche, granitiche o calcaree che presentino, in  
generale,  i  requisiti  prescritti  per le pietre naturali.  Per le graniglie da impiegare nelle costruzioni stradali  dovranno essere  
osservate tutte le norme contenute nel fascicolo n.4/1953 edito dal C.N.R. Commissione di studio dei materiali stradali.
h) MODALITÀ DI MISURA E DI VALUTAZIONE
Le pietre, i marmi e le graniglie si valutano a peso (t) a superficie (m2), cadauno o a m a seconda delle caratteristiche espresse 
sui corrispondenti Articoli dell'Elenco Prezzi. La misurazione della pietra da taglio valutata a volume verrà effettuata calcolando il  
volume del minimo parallelepipedo retto, a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo in base alle dimensioni prescritte. Le  
lastre,  i  lastroni  ed  altri  pezzi  dati  a  piè  d'opera  da  pagarsi  a  superficie  saranno  valutati  in  base  al  minimo  rettangolo  
circoscrivibile.

Art. 24.1 Scavi in prossimita' di edifici

Qualora i lavori si sviluppino lungo le strade affiancate da edifici, gli scavi dovranno essere preceduti da attento esame delle loro 
fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profondità, quando si possa presumere che lo scavo  
della  trincea  risulti  pericoloso  per  la  stabilità  dei  fabbricati.  verificandosi  tale  situazione,  l'appaltatore  dovrà  ulteriormente  
procedere, a sua cura e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilità nelle peggiori condizioni che si possano determinare  
durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare.
Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle quali (restando ferma ed  
esclusiva la responsabilità dell'Appaltatore) si sia dato corso secondo modalità consentite dalla Direzione Lavori, faranno carico 
alla Stazione appaltante e verranno remunerate ai prezzi d'Elenco.
Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche fabbricato presenti lesioni o, in rapporto al suo stato,  
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induca  a  prevederne  la  formazione  in  seguito  ai  lavori,  sarà  obbligo  dell'Appaltatore  redigerne  lo  stato  di  consistenza  in  
contraddittorio  con  le  Proprietà  interessate,  corredandolo  di  una  adeguata  documentazione  fotografica  e  installando,  
all'occorrenza, idonee spie.

Art. 24.2 Pavimentazioni, lavorazione delle pietre, stesa di inerti, formazione di rilevati, strati  
di collegamento, pavimentazioni asfaltico-bituminose, lastricati e selciati in selicioni

Le riprese delle pavimentazioni verranno eseguite in maniera da non alterare l'andamento dei corsi già in opera in modo da 
variare le pendenze della rimanente pavimentazione. Nelle riprese vengono comprese anche quelle da eseguirsi in seguito a  
manomissioni stradali eseguite da privati o da Enti esercenti servizi pubblici.
Nella esecuzione delle opere di ripresa di pavimenti, L'Appaltatore dovrà curare la esatta posa di tutte le segnalazioni esistenti  
nelle pavimentazioni, quali ad esempio: punti trigonometrici, pozzetti per acqua, gas, telefono, ecc.-
I selicioni e triangoli da impiegarsi nelle costruzioni di selciati «a spina di pesce» o a corso retto, dovranno avere le esatte  
dimensioni  prescritte.  La  dimensione  della  lunghezza  sarà  doppia  della  larghezza,  salvo  casi  speciali.  Dovranno  essere 
perfettamente rettangolari ed avere una fascetta di contatto non inferiore a 5 cm di altezza. Lo spessore medio di selicione non  
dovrà essere inferiore a 10 cm. La faccia formante il piano stradale dovrà essere perfettamente piana, lavorata alla bocciarda 
media (25 denti) con cordellina di contorno.
Le facce di contatto saranno lavorate allo scalpello e leggermente sottosquadra.
Nella posa in opera dovrà essere tenuto conto della perfetta corrispondenza di parallelismo fra l'asse stradale e l'allineamento 
degli spigoli dei selicioni.
Il terreno sul quale verranno posti in opera i selicioni dovrà venire convenientemente costipato. I selicioni verranno posti in opera  
su sottofondo di sabbia, dello spessore da 10 ÷12 cm, su letto di malta, saldati fra loro pure con malta.
Le connessure dovranno avere uno spessore non superiore a 3 millimetri.
Nella costruzione della pavimentazione si dovrà tener conto delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche. Tali  
pendenze verranno fissate, caso per caso, dalla Direzione Lavori.
La pavimentazione potrà essere eseguita con selicioni a giunti allargati e sfalsati.
I giunti, in questo caso, di larghezza compresa fra 2 e 3 cm, saranno riempiti con malta cementizia, dosata nelle proporzioni di  6  
kg di cemento tipo (425), convenientemente compressa mediante apposito ferro, ed indi suggellati con malta dello stesso tipo, a  
ricca dosatura (700 kg per m3 d'impasto).
Nella demolizione delle pavimentazioni è fatto obbligo all'lmpresa di  rilevare preventivamente l'esatta  ubicazione di tutte  le  
segnalazioni stradali, per disporre indi il rigoroso ripristino, e di usare la massima diligenza per non danneggiare il materiale  
ricuperabile  e  quello  lasciato  in  atto,  nonché  le  condotte  esistenti  nel  sottosuolo,  restando  inteso  che  essa  sarà  ritenuta  
responsabile anche verso terzi, del mancato adempimento alle prescrizioni di cui sopra e dei guasti arrecati per imperizia o 
negligenza. L’impresa è tenuta inoltre a mantenere in opera per tutta la durata del lavoro e fino al completo indurimento delle  
malte, delle recinzioni dell’area di lavoro opportunamente accomodati in modo da non rendere pericolosa la viabilità pedonale.

Art. 24.3  Acciotolati

I ciottoli saranno disposti su di un letto di sabbia alto da 10 a 15 cm, ovvero su di un letto di malta idraulica di conveniente  
spessore sovrapposto ad uno strato di rena compressa alto da 8 a 10 mm. I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più  
possibile uniformi e disposti di punta con la faccia più piana rivolta superiormente, avvertendo di metterli a contatto.
A lavoro finito, i ciottoli dovranno presentare una superficie uniforme secondo i profili e le pendenze volute, dopo che siano stati  
debitamente consolidati battendoli con il mazzapicchio.

Art. 24.4 Selciati

I selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate a martello nella faccia vista e nella faccia di combaciamento.
Si dovrà dapprima spianare il suolo e costiparlo con la mazzeranga, riducendolo alla configurazione voluta, poi verrà steso uno  
strato di sabbia dell'altezza di 10 cm; su questo verranno conficcate di punta le pietre, dopo di avere stabilito le guide occorrenti.
Fatto il  selciato, verrà disteso sopra uno strato di sabbia dell'altezza di 3 cm e quindi verrà proceduto alla battitura con la  
mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovrà riuscire perfettamente regolare, secondo i profili prescritti.
Nell'eseguire i selciati si dovrà avere l'avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da far risalire la malta nelle connessure.
Per assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovrà versare sul selciato altra malta stemperata con acqua 
e ridotta allo stato liquido.
Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo avere posato i prismi di pietra sullo strato di sabbia dell’altezza 10 cm di cui  
sopra, conficcandoli a forza con apposito martello, si dovrà versare un beverone di malta stemperata con acqua e ridotta allo  
stato fluido, e procedere infine alla battitura con la mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra malta liquida, fino a che la  
superficie sia ridotta perfettamente regolare e secondo i profili stabiliti.
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Art. 24.5  Pavimentazione in cubetti di porfido

I cubetti di porfido delle dimensioni da 4÷6 cm e 12÷14 cm dovranno provenire da pietra a buona frattura, talché non presentino  
né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce e dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le  
prescritte dimensioni .
Saranno rifiutati e subito fatti allontanare tutti i cubetti che presentino in uno dei loro dati dimensioni minori o maggiori di quelle  
prescritte; ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce eccedenti l'altezza di 5 mm in più o in meno. La verifica potrà essere 
fatta dalla Direzione lavori anche in cava. I cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti ed in modo che l'incontro dei  
cubetti di un arco con quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su letto di sola sabbia o sabbia e  
cemento con sabbia a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea, letto interposto fra pavimentazione superficiale e il  
sottofondo di calcestruzzo cementizio (spessore 10 cm).
I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura.
Dopo tre  battiture  eseguite  sulla  linea con opportune piastre  vibranti  o con un numero di  operai  pari  alla  larghezza della  
pavimentazione, espressa in metri divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed a tempo con mazzapicchio del 
peso di 25 ÷30 kg e colla faccia di battitura ad un dipresso uguale alla superficie del cubetto, le connessure fra cubetto e cubetto  
non dovranno avere, in nessun punto, larghezza superiore a 10 mm. A lavoro ultimato occorre mantenere la pavimentazione 
cosparsa  di  uno  strato  di  sabbia  per  almeno  15  giorni  dopo  l'apertura  del  traffico  per  dar  modo  ai  giunti  di  intasarsi  
completamente.
La sigillatura  della  pavimentazione  a cubetti  con bitume o con malta  di  cemento,  sarà  eseguita  almeno dopo venti  giorni  
dall'apertura  al  transito  della  strada pavimentata;  saranno  prima riparati  gli  eventuali  guasti  verificatisi,  poi  la  strada  verrà  
abbondantemente lavata con acqua a pressione col mezzo di lancia manovrata da operai o specialista, in modo che l'acqua 
arrivi sulla strada con getto molto inclinato e tale che possa aversi pulizia dei giunti, per circa 1,5 cm di profondità. Appena il  
tratto di pavimentazione così pulito si sia sufficientemente asciugato si suggelleranno i giunti:
- nel caso di bitume a caldo ed a pressione, in ragione di circa kg 3 per m2 di pavimentazione, verrà poi disteso e 
mantenuto sul pavimento il quantitativo di sabbione necessario a saturare il bitume.
- nel caso di malta, con cemento tipo 325 a 600 kg per m3  d'impasto.

Art. 24.6  Pavimentazioni in conglomerato cementizio

I conglomerati saranno dosati e gli impasti dovranno in ogni caso essere eseguiti in modo da realizzare le seguenti condizioni:
1. che  l'impasto  presenti  plasticità  sufficiente  per  ottenere  una  perfetta  posa  ed  una  perfetta  compattezza  del 
calcestruzzo in opera;
2. che in ciascun impasto ogni componente sia compreso per l'esatta proporzione indicata;
3. che la miscela sia perfetta, specialmente rispetto alla uniforme distribuzione del cemento nella massa di calcestruzzo.
All'uopo si prescrive che il periodo di rimescolamento, compreso fra il carico e lo scarico della betoniera, non sia inferiore ad un 
minuto primo.
Il  calcestruzzo  dovrà  essere  rapidamente  distribuito,  sagomato,  battuto  e  lisciato  ed  i  sistemi  all'uopo  impiegati,  a  mano, 
meccanici o misti, dovranno essere tali da assicurare la osservanza di queste condizioni:
1. che sia rigorosamente ottenuta la sagoma trasversale prescritta;
2. che siano evitate la depressione, le ondulazioni ed altre irregolarità nel senso longitudinale. S'intenderà soddisfatta questa  

condizione se rispetto ad un regolo piano, lungo tre metri, posato sulla pavimentazione in qualunque posizione nel senso 
parallelo all'asse stradale, non si rileverà depressione maggiore di 10 mm;

3. che la massa del calcestruzzo riesca in ogni zona perfettamente compatta, scevra cioè da cavità apprezzabili all'occhio, in 
un campione selezionato.

La costruzione del pavimento sarà fatta a lastroni la cui lunghezza, corrispondente alla distanza fra i  giunti traversali,  sarà  
compresa fra 5 m e 8 m e verrà precisata all'atto esecutivo della Direzione Lavori.
La  larghezza  dei  lastroni  risulterà  eguale  alla  metà  della  larghezza  della  carreggiata.  La  costruzione  procederà  perciò  
impegnando, per tutta la estensione stradale e per tratti successivi, secondo quanto stabilirà la Direzione Lavori, metà per volta  
la carreggiata, lasciando quindi un giunto longitudinale in corrispondenza della mezzeria del piano viabile.
Le facce di ogni giunto dovranno essere rigorosamente verticali. Ove, a giudizio della Direzione Lavori, non si ritenga assicurata  
in date località la incompressibilità del piano di posa della pavimentazione, I'lmpresa dovrà provvedere ad evitare le eventualità  
che si verifichino, sotto carico, spostamenti relativi dei due cigli contigui di un dato giunto , sia mediante formazione di una base 
di appoggio in calcestruzzo alle teste dei due lastroni contigui, come verrà dalla Direzione Lavori prescritto.
mastice bituminoso a caldo. Durante il periodo di manutenzione l’impresa provvederà a colmare periodicamente Nel caso che la  
gettata venga eseguita a campi alterni, si dovranno spalmare di bitume caldo le facce dei giunti trasversali prima della gettata di  
riempimento fra due campi già pavimentati. Nel caso di gettata continua, verrà lasciato in corrispondenza dei giunti, uno spazio  
di larghezza variabile fra 15 mm e 25 mm a seconda della temperatura all'atto del getto, nonché della distanza fra i giunti, spazio  
che verrà poi riempito con con nuovo mastice bituminoso i giunti, a misura che se ne presenti la necessità.
Ogni tratto di pavimentazione compreso fra due giunti dovrà essere coperto non appena ne sia ultimato il finimento superficiale,  
con teloni e stuoie che dovranno essere mantenuti costantemente umidi mediante ripetuti innaffiamenti. Dopo trascorse almeno  
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24 ore dalla posa, verrà rimossa questa prima copertura e sostituita con uno strato di materie terrose, dell'altezza di 10 cm, che  
dovrà essere mantenuto costantemente saturo d'acqua, per non meno di due settimane.
Al termine di questo periodo, la pavimentazione verrà scoperta, perfettamente ripulita e ripassata con adatti utensili per toglierne  
le accidentali asperità e irregolarità. Dovrà essere cura dell’impresa evitare che nel periodo in cui la gettata è ancora plastica, vi  
si formino impronte di piede di ruote, o di arnesi, provvedendo all'uopo mediante difese ed un'accurata vigilanza, e formando  
passaggi sopraelevati, ovunque se ne presenti la necessità.

Art. 24.7  Pavimentazioni in asfalto

Per quanto riguarda le pavimentazioni in asfalto, esse potranno essere di due tipi:
1. di asfalto naturale, idoneo in particolar modo per le superfici carreggiabili;
2. di asfalto artificiale bituminoso e catramoso.
Le pavimentazioni in asfalto colato dovranno avere quel grado di plasticità tale da non subire notevoli influenze all'azione degli  
agenti atmosferici, non dovranno presentare rammollimenti nelle stagioni estive né screpolature nelle stagioni rigide.
La posa in opera dell'asfalto colato dovrà avvenire a falde regolari in modo tale da poter assicurare la perfetta giunzione fra due  
falde attigue; dopo eseguita l'applicazione verrà proceduto alla granitura superficiale, con graniglia ottenuta dalla macinazione di  
calcari duri, aventi elementi di grossezza adeguata all'uso della pavimentazione (graduazione n.1). Tutte le pavimentazioni in 
asfalto colato dovranno essere poste in opera di norma su sottofondo costituito da massello di calce idraulica, ed avere uno 
spessore di 20 mm.
Qualora si tratti di applicare l'asfalto colato sopra pavimentazione in legno, si dovrà interporre, fra il legno e lo strato di asfalto,  
una robusta tela di juta convenientemente posta in opera.

Art. 24.8  Pavimentazioni diverse

(Conglomerati asfaltici, bituminosi, catramosi, ecc. sopra sottofondi in cemento o cilindrato; mattonelle in grès, asfalto, cemento,  
ecc.; pavimenti in legno, gomma, ghisa e vari).
Per l'eventuale esecuzione di pavimenti del tipo sopraindicati e vari, generalmente da eseguire con materiali o tipi brevettati, e  
per i quali, dato il loro limitato uso su strade esterne non è il caso di estendersi, nel presente Capitolato, a dare norme speciali,  
resta  soltanto  da  prescrivere  che,  ove  siano  previsti  ed  ordinati,  I'lmpresa  dovrà  eseguirli  secondo  i  migliori  procedimenti  
prescritti dalla tecnica per la loro costruzione e per l'impiego dei materiali che li costituiscono attenendosi agli ordini che all'uopo  
potesse impartire la Direzione Lavori.

Art. 24.9  Lavorazioni delle pietre

Le lavorazioni delle pietre si devono intendere esclusivamente con scalpello piatto e a punta. Sono assolutamente vietate le  
smussature eseguite con la mazza ed il martello.
Lo spianamento delle pietre di qualsiasi forma e misura (lastre, masselli, cordoni, macigni, ecc.) tanto nuove che usate, verrà  
eseguito lavorando le pietre a punta grossa, mezzana o fina secondo le necessità esecutive.

Art. 24.10  Reinterri e riempimenti

I vuoti circostanti alle tubazione ed ai manufatti in genere, verranno riempiti diligentemente con sabbia, ghiaia o terre minute a  
seconda delle prescrizioni della Direzione Lavori. Tali riempimenti dovranno eseguirsi con la massima precauzione e diligenza.
Nel riempimento degli scavi le terre verranno sovrapposte per strati dell'altezza da 30 a 50 cm, ed ogni strato compresso con  
mezzi idonei ed opportunamente innaffiato.
Non si procederà ai reinterri senza l'assenso della Direzione Lavori, altrimenti l'Appaltatore potrà essere obbligato a rinnovare lo 
scavo a tutta sua cura e spese.

Art. 24.11 Modalità  di  misura  e  di  valutazione  per  acciottolatl,  selciatl,  lastricati, 
pavimentazioni in cemento od in porfido

Gli acciottolati, i selciati, i lastricati e le pavimentazioni in cubetti o lastre di porfido saranno anch'essi pagati a metro quadrato in 
base alla superficie vista, limitata dal vivo dei muri o dai contorni. Nei prezzi relativi è sempre compreso il letto di sabbia e di 
malta, ogni compenso per riduzioni, tagli o sfridi di lastre, di pietra o ciottoli nonché per maggior difficoltà di costruzione dovuta 
ad angoli rientranti e sporgenti, per la preparazione, battitura e regolarizzazione del suolo e per qualunque altra opera o spesa 
per dare i lavori ultimati ed in perfetto stato.
I prezzi di elenco sono applicabili invariabilmente qualunque sia (piana o curva) la superficie vista e qualunque sia il fondo su cui  
sono posti in opera i materiali.
Nei prezzi medesimi s'intende compreso l'onere della posa in opera di  tutte le segnalazioni stradali in genere, relative alle  
condotte passanti nel sottosuolo (servizi pubblici, telefoni, ecc.) nonché d'altre eventuali indicazioni.
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Art. 24.12  Rialzi e rilevati

Saranno misurati per il loro volume effettivo e soltanto dopo intervenuto il definitivo costipamento, qualora per insufficienza di  
tempo trascorso esso non fosse totalmente avvenuto,  verrà  applicato  dalla  Direzione Lavori  un congruo diffalco sul  quale  
l'Impresa potrà sollevare le eccezioni eventuali a norma del regolamento 25 Maggio 1895 n. 350. Le diminuzioni dell'altezza dei  
rilevati per effetto del cedimento del sottosuolo, sono a tutto carico dell'lmpresa, intendendo compreso nel prezzo unitario il  
maggior onere relativo a tali cedimenti e il conseguente ricarico per riportare il rilevato alla sagoma prescritta.
Se  il  riporto  si  esegue  contemporaneamente  allo  scavo  entro  i  limiti  delle  distanze  medie  di  100  m  (1,0  m di  dislivello  
corrisponderà a 30 m di distanza), e con materiale proveniente dallo stesso, non si pagherà alcun compenso per la formazione  
del rilevato essendo incluso nel prezzo dello scavo e del trasporto; si pagherà solo il prezzo delle eventuali pilonature, della  
profilatura delle scarpate e dello spianamento.

Art. 25.  LAVORI IN PIETRA NATURALE E ARTIFICIALE – GENERALITÁ

Le opere in marmo e le pietre naturali dovranno, in generale, corrispondere esattamente alle forme e dimensioni di progetto ed  
essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle particolari  impartite dalla Direzione  
Lavori, all'atto dell'esecuzione.
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura, e venatura proprie della specie prescelta.
Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte dell'Amministrazione appaltante,  
l'Appaltatore dovrà preparare, a sua cura e spese, i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni onde sottoporli  
all'approvazione della Direzione Lavori, alla quale spetterà, in maniera esclusiva, di giudicare se corrispondono alle prescrizioni.  
Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli Uffici della Direzione, quale termine di confronto.
Per quanto ha riferimento con le  dimensioni  di  ogni  opera nelle sue parti  componenti,  la  Direzione Lavori  ha la  facoltà  di  
prescrivere, entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice,  
pavimento, ecc.) la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, la  
posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, L’andamento della venatura, ecc. secondo i particolari disegni costruttivi che la  
stessa Direzione Lavori  potrà fornire all'Appaltatore all'atto della esecuzione; quest'ultimo avrà l'obbligo di  uniformarsi  a tali  
norme, come ad ogni altra disposizione circa formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc.-
Per le opere di una certa importanza, la Direzione lavori potrà ordinare all'Appaltatore la costruzione di modelli in gesso, anche in 
grandezza al vero,  ed il  loro  collocamento in sito,  il  tutto a spese dell'Appaltatore stesso e di  apportarvi  tutte le modifiche  
necessarie, sino ad ottenere l'approvazione, prima di procedere all'esecuzione della particolare fornitura.
Per tutte le opere in pietra è fatto obbligo infine all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la corrispondenza  
con le strutture rustiche esistenti e di segnalare tempestivamente alla Direzione ogni divergenza od ostacolo, restando esso 
Appaltatore, in caso contrario, unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso avrà pure 
l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione Lavori.

Art. 25.1  Marmi

Le opere in marmo dovranno avere la perfetta lavorazione che è richiesta dall'opera stessa, con congiunzioni e piani esatti,  
senza risalti.
Salvo contraria disposizione, i marmi, dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste a pelle liscia arrotati e lucidati a  
piombo, se richiesto. I marmi colorati dovranno presentare, in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie  
prescelta; quando la loro venatura si presti, dovranno essere collocati in opera con la superficie vista a spartito geometrico, a  
macchia aperta ed a libro.

Art. 25.2  Pietra da taglio

La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto ed essere lavorata, a  
norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi:
1. a grana grossa;
2. a grana ordinaria;
3. a grana mezza fina;
4. a grana fina.
Per pietra da taglio a grana grossa, si intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta, senza fare né uso della  
martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. Verrà considerata come pietra da taglio, a  
grana ordinaria, quella le cui facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi.
La pietra da taglio s'intenderà lavorata a grana mezza fina od a grana fina, secondo che le facce predette siano lavorate con la  
martellina a denti mezzani, o a denti finissimi.
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In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio dovranno avere gli  
spigoli vivi e ben cesellati, per modo che le connessure, fra concio e concio, non eccedano la larghezza di 5 mm per la pietra a 
grana ordinaria e di 3 mm per le altre.
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le superfici di combaciamento dovranno essere ridotti a  
perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità, né masticature o rattoppi. La  
pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'Appaltatore sarà in obbligo di fra l'immediata surrogazione, anche se  
le scheggiature od ammanchi si verificassero, sia al momento della posa in opera, sia dopo e sino al collaudo.

Art. 25.3  Pietre artificiali

La pietra artificiale, ad imitazione della naturale, sarà costituita da conglomerato cementizio, formato da cementi adatti, sabbia  
silicea, ghiaino scelto sottile lavato, e graniglia della stessa pietra naturale che s'intende imitare. Il conglomerato, così formato,  
sarà gettato entro apposite casseforme costipandolo poi mediante battitura a mano, o con mezzi meccanici.
Il nucleo sarà dosato con non meno di 350 kg di cemento idraulico normale (tipo 325) per ogni m 3 di impasto normale e non 
meno di 400 kg quando si tratti di elementi sottili (capitelli, targhe o simili). Le superfici in vista, che dovranno essere gettate  
contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per uno spessore non inferiore a 2 cm, da impasto più ricco formato 
con cemento bianco, graniglia di marmo, terre colorate e polvere della pietra naturale che si deve imitare.
Le  stesse  superfici  saranno  lavorate  all'utensile,  dopo  perfetto  indurimento,  in  modo  da  presentare  struttura  identica  per  
l'apparenza della grana, tinta e lavorazione, alla pietra naturale imitata. Inoltre la parte superficiale sarà gettata con dimensioni  
esuberanti rispetto a quelle definitive, in modo che queste ultime possano poi ricavarsi asportando materia a mezzo di utensili da 
scalpellino, essendo vietate in modo assoluto le stuccature, le tassellature ed in generale le aggiunte del materiale.
I getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro; lo schema dell'armatura dovrà essere preventivamente approvato  
dalla Direzione Lavori.
Per la posa in opera dei getti sopra descritti, valgono le stesse prescrizioni indicate per i marmi in genere. La dosatura e la  
stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il conglomerato soddisfi alle seguenti condizioni:

1. inalterabilità agli agenti atmosferici;
2. resistenza alla rottura per schiacciamento, superiore a 300 kg per cm2 dopo 28 giorni;
3. le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi sia con azione immediata,  

che con azione lenta e differita; non conterranno quindi acidi, né anilina, né gesso; non daranno aumento di volume 
durante la presa né successiva sfioritura e saranno resistenti alla luce.

La pietra artificiale, da gettare sul posto, come parametro di ossature grezze, sarà formata da rinzaffo ed arricciatura in malta  
cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori graniglia della stessa pietra naturale da imitare.
Quando tale strato debba essere sagomato per formazione di cornici, oltre che soddisfare a tutti i requisiti sopra indicati dovrà  
essere confezionato ed armato nel modo più idoneo per aggiungere la perfetta sua adesione alle murature sottostanti,  che  
saranno state in precedenza debitamente preparate, rese pulite e lavate abbondantemente, dopo profonde incisioni dei giunti  
con apposito ferro.
Le facce viste saranno poi ottenute in modo perfettamente identico a quello della pietra preparata fuori d'opera, nel senso che  
saranno ugualmente ricavate dallo strato esterno a graniglia mediante i soli utensili di scalpellino o marmista, vietandosi in modo  
assoluto ogni opera di stuccatura, riporti ecc.-

Art. 25.4  Modalità di misura e di valutazione

I prezzi di elenco comprendono e compensano tutti gli oneri indicati in precedenza.
La valutazione delle pietre verrà effettuata in base al loro volume od alla loro superficie od alla loro lunghezza o numero (se  
trattasi di lavori particolari).
La pietra da taglio da valutarsi a volume sarà sempre misurata in base al volume del minimo parallelepipedo retto circoscrivibile 
a ciascun pezzo.
Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da valutarsi a superficie saranno misurati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
I pezzi da valutare secondo la lunghezza saranno misurati secondo la base maggiore.
Per le pietre di cui una parte venga lasciata greggia si comprenderà anche questa parte nella misurazione, non tenendo conto  
delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate ai tipi prescritti.
Le immorsature dei pezzi da incastrare nei muri dovranno avere le dimensioni prescritte o stabilite dalla Direzione Lavori; non  
verrà valutata alcuna eccedenza rispetto alle dimensioni stabilite.
Le immorsature si valuteranno con lo stesso prezzo relativo alla pietra o al marmo.

Art. 26. PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO

In relazione alla destinazione e all'entità dei carichi previsti, si distinguono:
a) pavimentazione  portante  continua  componibile  per  uso  pedonale,  composta  di  masselli  prefabbricati  in 
calcestruzzo di qualsiasi forma, anche integralmente colorato, della portata minima di 55 N/mm² e dello spessore di cm. 6., posti  
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in opera con semplice accostamento uno all'altro e certificatamente conforme alle norme DIN 18501 in particolare per quanto 
riguarda la norma relativa alla gelività. Detti masselli dovranno avere una superficie d'appoggio compresa tra i 200 cm² ed i 300  
cm², un peso NON INFERIORE a 140 Kg./m². Il calcestruzzo utilizzato avrà peso specifico medio superiore a 2,3 Ton/m³. Gli  
elementi  saranno  posti  su  un  letto  di  posa  formato  di  sabbia  granita,  comunque  lavata,  di  spessore  costante,  dopo  la  
compattazione, di 30-50 mm.. In nessun caso le pendenze potranno essere ricavate variando lo spessore del riporto di posa. Il  
sottofondo sarà formato di uno spessore, a compattazione avventa, non minore di cm. 30 di tout-venant, privo di iniquità nocive e 
non gelato. Sopra il sottofondo e prima del riporto di posa potrà essere richiesto a insindacabile giudizio della D.L., la stesa di un  
tessuto non tessuto a filo continuo.
b) Pavimentazione portante continua componibile per uso carraio, sosta o passaggio lento di veicoli aventi un 
peso a pieno carico non superiore  a 10 tonnellate,  composta da masselli  prefabbricati  in calcestruzzo, di  qualsiasi  forma,  
integralmente colorato, della portata minima di 55/mm² e dello spessore di 8 cm., posti in opera con semplice accostamento uno  
all'altro e certificatamente conforme alle norme DIN 18501 in particolare per quanto riguarda la norma relativa alla gelività. Detti  
masselli  dovranno  avere  una  superficie  d'appoggio  compresa  tra  i  200  cm.²  un  peso  NON INFERIORE a  180  Kg/m².  Il  
calcestruzzo utilizzato avrà peso specifico medio superiore a 2,3 Ton/m³. I masselli saranno posati su un letto di sabbia con le  
stesse  prescrizioni  di  cui  alla  precedente  lettera  a).  Lo  spessore  e  la  composizione  del  sottofondo  sono  uguali  a  quelli  
normalmente richiesti per la costruzione di pavimentazioni convenzionali. Le caratteristiche del sottofondo sono strettamente  
legate al tipo di terreno ed alla sua deformabilità, nonché al regime di carichi a cui si prevede che la pavimentazione sarà  
sottoposta. In ogni caso il sottofondo di una pavimentazione in masselli di calcestruzzo dovrà essere conforme a quanto previsto  
dalle vigenti norme in materia di sottofondi stradali. Di norma lo spessore del sottofondo ben costipato sarà di circa 40-60 cm. di  
tout-venant se è previsto sulla pavimentazione traffico pesante. L'utilizzo di un adatto geotessuto posizionato sotto lo strato di  
tout-venant permetterà una riduzione di spessore dell'ordine del 20% circa.

In particolare il sottofondo deve risultare:
- perfettamente compatto
- conforme agli spessori di progetto
- privo di impurità nocive
- provvisto dei necessari dispositivi di drenaggio ( caditoie, ecc. )
- non gelato.
Per strade a traffico pesante ed in particolare in presenza di terreni coesivi, la D.L. potrà richiedere la stesa di un 

massetto di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento dello spessore fino a cm. 10, frattazzato al grezzo, con formazione di giunti  
trasversali di dilatazione ad interasse di cm. 4,00. In questo caso comunque va garantito il drenaggio per esempio operando dei  
fori di 8-10 cm. di diametro nel massetto, uno ogni 0,50-1,00 m² di superficie di sottofondo, oppure preferibilmente con l'uso di  
tessuti non tessuti realizzati in materiale inorganico imputrescibile, posizionati tra il  piano stradale ed il  riporto di posa, che  
consentono un buon drenaggio impedendo la caduta della sabbia.  Per la posa dei masselli  si procederà secondo i  metodi  
tradizionali, prima alla perfetta spianatura a livello del piano di riporto in sabbia, poi alla posa di masselli secondo i modelli e le  
direttive imposte alla D.L. avendo particolare cura nell'impostare le prime file secondo le direttrici e gli angoli voluti. L'ordine di  
posa deve garantire che i masselli possano essere accostati facilmente ed in modo da non dover mai sforzare un elemento di  
quelli già posati. Fino a che la pavimentazione non è stata compattata, mediante vibrazione, non deve essere sottoposta ad altri  
carichi al di fuori dell'attrezzatura per la posa. La pavimentazione, dopo la posa dei masselli, deve essere sottoposta a delle "  
passate " con un vibratore compattatore a piastra per compattare adeguatamente il riporto di posa. Per gli elementi di spessore  
cm. 6 il compattatore a piastra vibrante dovrà avere una forza centrifuga di 7-16 KNw, una superficie di piastra di 0,2-0,4 m² ed  
una frequenza di 75-100 Hz. Per quelli di spessore 8 cm. dovrà avere una forza centrifuga del vibratore di 16-20 Knw, una  
superficie di piastra 0,35-0,5 m² ed una frequenza di 75-100 Hz. Vanno eseguite sufficienti " passate " per compattare il riporto di  
posa ed ottenere una superficie dei masselli uniforme. Sono ammessi scostamenti a pavimentazione ultimata di + 15 mm. Una  
volta compattata la pavimentazione, sopra il piano va steso un leggero strato di sabbia che può venire semplicemente scopato.  
Questa  operazione  garantisce  il  perfetto  intasamento  dei  giunti  consentendo  alla  pavimentazione  il  miglior  funzionamento 
meccanico. Si userà sabbia lavata di fiume, 0-2 mm. E' comunque indispensabile verificare la completa sigillatura dei giunti e 
solo dopo tale verifica sarà possibile asportare la sabbia stessa e sottoporre la pavimentazione a carichi di esercizio.

Art. 27. PAVIMENTAZIONI PEDONALI

a) Marciapiedi in conglomerato bituminoso con sottofondo in calcestruzzo
Preparato  il  piano di  posa mediante  scavo o riporto  del  materiale  terroso necessario  per  dare la  livelletta  di  

progetto si procede alla stesa ed alla compressione di uno strato di ghiaia in natura dello spessore di cm. 20, e soprastante getto  
di calcestruzzo a q.li 3,00 di cemento dello spessore di cm. 10 steso a mano e frattazzato al grezzo, con formazione di giunti  
trasversali di dilatazione ad interrasse di m. 4,00 e pendenza trasversale minima del 2%.

A stagionatura avvenuta si procederà all'accurata pulizia della sede e alla stesa di un tappeto bituminoso di tipo  
chiuso dello spessore compresso di almeno cm² previo ancoraggio con Kg. 0,5 di emulsione bituminosa al titolo minimo del 55%  
ed alla sigillatura finale del manto mediante erogazione di Kg. 1 di emulsione e Kg. 4 di polvere di asfalto per metro quadrato di  
pavimentazione finita.
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b) Marciapiede in conglomerato bituminoso con sottofondo in ghiaia in natura
Pavimentazione pedonale da eseguire in modo analogo a quello descritto al precedente punto a) ma comprendenti  

le seguenti varianti:
- stesa e rullatura di cm. 4 di pietrisco grezzo in sostituzione del calcestruzzo;
-  erogazione di Kg. 1 di emulsione in più per l'ancoraggio del manto alla massicciata di pietrisco.

c) Pavimentazione pedonale in massello di calcestruzzo
Vedere precedenti prescrizioni per la formazione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo

Art. 28. PAVIMENTAZIONI DIVERSE

Per l'eventuale esecuzione di pavimentazioni di tipo diverso da quelle sopra specificate, e per le quali non si ritiene necessaria  
una descrizione particolareggiata, l'impresa sarà tenuta ad eseguire con materiali o tipi brevettati secondo i migliori procedimenti  
prescritti dalla tecnica per la loro costruzione, uniformandosi in ogni caso alle prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione  
Lavori.

Art. 29.  CORDOLI

a) Cordonate di trachite
Le cordonate ed i profilati di trachite da usare per la bordatura dei marciapiedi o delle aiuole debbono essere poste in  

opera su letto e rinfianco di calcestruzzo impastato con q. 2,00 di cemento dello spessore di cm. 10. Sono compresi tutti gli oneri  
di lavorazione, intestatura e bocciardatura delle cordonate, e dei profili,  sigillatura dei giunti con cemento liquido, nonché lo  
scavo od il ripristino di terra necessario per ottenere la livelletta voluta, il rinterro, la pulizia della strada e l'asporto dei materiali  
residui.

b) Cordonate in cemento
Le cordonate in cemento specifiche per la bordatuea dei marciapiedi e aiuole spartitraffico con elementi  di  varia 
lunghezza, sia retti che curvi, a goccia per testata o per angoli, posate su qualsiasi  tipo di  pavimentazione o su terreno 
naturale preventivamente preparato e spianato, compresa la gettata di calcestruzzo a 200 Kg. di cemento per mc. di impasto 
sulle cavità degli elementi e negli interstizi  all’interno della cordonatura per l’ancoraggio della stessa; la sigillatura dei giunti tra i  
vari elementi va eseguita con malta di puro cemento.
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5) Opere fognarie e canalizzazioni

Art. 30. TUBAZIONI - GENERALITA'

Le  tubazioni  in  genere,  del  tipo  e  dimensioni  previste  dal  progetto  o  prescritte  dalla  Direzione  Lavori,  dovranno  avere  le  
caratteristiche di cui in appresso; il loro traccito seguira' di norma il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse  
e con le necessita' della funzionalita' idraulica ed impiantistica.
Dovranno evitarsi, per quanto possibile, percorsi diagonali rispetto alla sede stradale o alle pareti dei locali,  gomiti,  bruschi  
risvolti,  giunti  e  cambiamenti  di  sezione;  le  tubazioni  dovranno essere collocate  in  modo da non ingombrare  e  da essere  
facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza a giunti, sifoni ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e 
completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti.
Sia le tubazioni a pelo libero che quelle soggette a pressione dovranno essere sottoposte a prove di accettazione, a carico  
dell'Appaltatore, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori.
Cosi'  pure sara'  a carico dell'Appaltatore  la  riparazione di qualsiasi  perdita  od altro difetto  che si  manifestasse nelle  varie  
tubazioni, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino.

Art. 30.1 Fissaggio delle tubazioni

Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili,  
in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro zincato o  
in ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida  
rimozione del tubo, ed essere posti a distanze adeguate.
Le condutture interrate poggeranno, di  norma, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori,  su letto continuo di sabbia  
realizzato in modo tale da garantire il mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione stabilita.

Art. 30.2 Tubazioni in calcestruzzo

a) esecuzione
I tubi di cemento dovranno essere formati con impasto di conglomerato cementizio vibrato o centrifugato a pressione costante,  
tipo R'ck 300.
I  tubi  dovranno  essere  ben  stagionati,  rettilinei,  a  sezione  interna  perfettamente  circolare,  di  spessore  uniforme  e  senza  
screpolature. Le superfici interne ed esterne dovranno essere perfettamente lisce. Tutta la superficie d'innesto dei tubi, sia nella  
parte a maschio che in quella a femmina, dovrà risultare perfettamente integra: la lunghezza dell'innesto dei tubi dovrà essere 
almeno uguale allo spessore dei tubi stessi.
La frattura dei tubi di cemento dovrà presentarsi compatta e senza soluzioni di continuità.
Il conglomerato dei tubi dovrà essere così intimamente mescolato che gli elementi del ghiaietto o del petrischetto dovranno  
rompersi sotto l'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
Lo spessore dei tubi dovrà al minimo risultare come appresso:

diametro interno 10 15 20 30 40 50 60
spessore 20 25 28 38 45 50 60

Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della pasta di cemento puro,innestando quindi il  tubo  
successivo e sigillando poi tutto all'ingiro con malta di cemento. Le tubazioni saranno posate su letto continuo di calcestruzzo e  
successivamente rinfiancate e ricoperte pure di calcestruzzo magro.

b) misurazione e pagamento
La valutazione delle tubazioni in calcestruzzo sarà effettuata per ogni metro lineare di sviluppo, effettivamente rilevato, pera ogni  
cm. di diametro interno, secondo la relativa voce di Elenco Prezzi.
I tubi, i pezzi speciali, i "canali" e tutti i materiali di gres ceramico dovranno essere di un impasto omogeneo, ben vetrificati senza 
incrinature o difetti, senza asperita', di colore uniforme lucente. La verniciatura di vetrificazione non deve presentarsi quale strato 
superficiale, ma deve formare un corpo solo con la massa e non deve presentare all'occhio alcuna linea di demarcazione tra il  
coccio e lo smalto e nessuno spessore visibile dello smalto stesso.

Art. 30.3 Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo armato

MATERIALI

55



a) NORME GENERALI
La costruzione di manufatti  prefabbricati  in  calcestruzzo vibrato o turbo vibro  compresso, anche armato,  fabbricati  in serie  
previsti in progetto e che assolvono alle funzioni idrauliche e caratteristiche indicate nel presente articolo, è soggetta, in linea 
generale, alla preventiva comunicazione all'ente appaltante tramite la Direzione Lavori, alla quale l'Appaltatore, con apposita  
relazione, dovrà:
1) descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornendo i calcoli relativi, con particolare riguardo a  
quelli riferentesi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura come più avanti specificato;
2) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati, sulla scorta di prove eseguite presso laboratori ufficiali;
3) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti per l'esecuzione delle strutture prefabbricate e  
quindi in particolare per i collettori;
4) indicare  i  risultati  delle  prove  eseguite  presso  uno  dei  laboratori  ufficiali  prescritti  per  la  disciplina  delle  opere  in  
conglomerato cementizio armato e precompresso.
Tutti gli elementi prefabbricati dovranno essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuarne la serie  
d'origine. L'Appaltatore è tenuto a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei manufatti,  
dallo stesso approvvigionati presso una determinata ditta produttrice.
Le  responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane comunque a carico dell'Appaltatore.
L'Appaltante si riserva il diritto di controllare e seguire la costruzione degli elementi prefabbricati direttamente presso gli impianti  
di prefabbricazione.
Gli  spostamenti  dei  prodotti  prefabbricati  dovranno  essere  di  preferenza  eseguiti  con  sistemi  meccanici  e  con  tutti  gli  
accorgimenti  affinché  siano  indotte,  specialmente  nei  prodotti  di  recente  fabbricazione,  le  minori  possibili  sollecitazioni 
secondarie. Le installazioni generali del cantiere di prefabbricazione dovranno essere dotate, tra l'altro, anche di un laboratorio  
attrezzato per tutte le prove di controllo riguardanti la glanulometria degli inerti, la lavorabilità e la resistenza dei calcestruzzi,  
nonché i mezzi e le installazioni per le prove di collaudo dei prodotti prefabbricati.
Gli  impianti,  le  attrezzature  ed  i  macchinari  di  tale  laboratorio  dovranno  essere  messi  gratuitamente  a  disposizione  
dell'Appaltante per l'eventuale effettuazione di prove per l'accettazione di materiali e dei prefabbricati, oltre a quelle previste dal  
presente articolo.

b)  RIFERIMENTO A NORME E REGOLAMENTI
In mancanza di particolari norme  (UNI, regolamenti, circolari ministeriali ecc.) la fornitura dei prefabbricati in genere previsti nel  
presente progetto dovrà rispondere alle norme  DIN 4032 che di seguito vengono richiamate per la parte interessante le opere  
del presente progetto.
In ogni caso e per quanto non in contrasto con le suddette norme DIN 4032, si richiama l'osservanza, oltre che del vigente  
regolamento e delle prescrizioni ministeriali per le opere in conglomerato cementizio norma ed armato (legge n. 1086 e  D.M. n.  
1/4/83 più volte richiamati)  della normale ministeriale n. 20  del 31/7/53, delle norme UNI 0429 e 0521 riguardanti i manufatti  
lapidei stradali e infine, sia pure per la parte assimilabile ai prefabbricati oggetto del presente articolo, delle norme UNI 5341/63  
relative alle tubazioni per fognature urbane stradali in cemento amianto.

c)  CARATTERISTICHE DELLE TUBAZIONI
Si  prevede  l'utilizzo  di  tubazioni  in  calcestruzzo  turbo-vibrocompresso,  con  piano  di  posa  orizzontale  continuo,  a  sezione 
circolare con incastro a bicchiere ed anello di tenuta in gomma sintetica incorporato nel giunto mediante apposita linguetta 
annegata nel getto. L'anello sarà protetto da un collare in polistirolo da levarsi al momento della giunzione tra le tubazioni, previa  
applicazione sul maschio di apposito lubrificante compatibile con qualità della gomma.
Le tubazioni devono rispondere alle norme DIN 4032, essere conformi ai requisiti  previstidalla IV classe di resistenza della  
normativa  CTE/ICITE/CNR  e dovranno essere poste in opera su base continua di calcestruzzo magro.

d)  TIPO DI CEMENTO, DOSAGGIO
Il  CEMENTO   da  utilizzare  per  la  costruzione  delle  tubazioni  per  fognatura  dovrà  essere  del  tipo   POZZOLANICO  o  
D'ALTOFORNO.
Il  dosaggio del cemento, le caratteristiche della curva granulometrica ed il  rapporto acqua cemento usati  nella costruzione 
dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori, così pure dovrà essere approvato l'uso e la relativa quantità  
di additivi impiegati nei getti.

e) IMPERMEABILITA' ALL'ACQUA (riferimento DIN 4032)
I tubi vengono considerati impermeabili a tenuta d'acqua quando, durante la prova di cui a norme DIN 4032, l'assorbimento  
dell'acqua della parete, ad una pressione a 5 m di colonna d'acqua, non superi il valore indicato nella seguente tabella durante  
un tempo di prova di 15', anche se si manifestano delle macchie d'umidità o alcune gocce sulla parete del tubo.
Decisivo è il valore medio di una prova ed alcuni tubi possono anche superare questo valore sino al 30%.

DIAMETRO  (cm)
Assorbimento massimo in 15
con 0,5 atm (cm³/m)

40 210
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50 270
60 300
80 360

100 440
120 520
140 600

Per diametri superiori a 140 cm o per i tubi rettangolari si farà riferimento al valore di 140 cm³ per ogni m² di superficie interna  
della tubazione.

f)  RESISTENZA MECCANICA
Sempre in riferimento ai metodi di prova di cui a norme DIN 4032  i valori minimi di carico di compressione sono indicati nella  
seguente tabella in kg/m:

DIAMETRO  (cm)
Resistenza  minima  alla  compressione 
(Kg/m)

40 3200
50 3500
60 3800
80 4300

100 4900
120 5500
140 6000

g)  CONTROLLI E COLLADUDI
1) Controlli e prove di qualità

La qualità dei tubi deve essere accertata:
- mediante un documento che comprova la sorveglianza continua della qualità:
- presentando un certificato di prova da parte di un laboratorio ufficialmente riconosciuto premesso che:
- i tubi non devono essere più vecchi di un anno e mezzo;
- i provini (pezzi di prova) sono stati prelevati ufficialmente da esperti ed in numero sufficiente;
- il fornitore deve assicurare contemporaneamente che la qualità del suo prodotto corrisponda all'esito della prova ufficiale e 
tale assicurazione deve essere documentata da prove continue nello stabilimento di produzione o in un laboratorio ufficiale.
2) Collaudi
Se il Direttore dei Lavori richiede oltre al certificato di qualità di cui sopra una prova di collaudo nel caso singolo, egli può  
scegliere i pezzi di prova occorrenti da tubi pronti per la spedizione o da tubi già forniti.
E' da osservare che per tale prova dovranno essere scelti solamente pezzi non danneggiati e la ditta fornitrice deve essere  
informata prima del prelievo per poter essere presente durante la scelta.
La spesa della prova di collaudo e dei pezzi di prova impiegati per le singole prove è a carico della ditta fornitrice.
Le prove di collaudo possono essere eseguite,  d'accordo con l'Appaltatore,  anche nella fabbrica stessa, se le attrezzature  
occorrenti per la prova sono riconosciute idonee dalla Direzione Lavori.

h) PROVE
Per quanto riguarda la descrizione dei metodi di prova si rimanda alle più volte citate norme DIN 4032.

Art. 30.4 Formazione del collettore

Le tubazioni in calcestruzzo turbo-vibrocompresso saranno poste in opera sempre all'asciutto, 
con le seguenti modalità:
1) livellazione dello scavo secondo la pendenza stabilita in progetto;
2) getto del sottofondo in calcestruzzo magro, dello spessore indicato nei disegni esecutivi delle tubazioni;
3) messa in opera delle tubazioni, pezzi speciali ed apparecchi, caditoie prefabbricate, ecc. che devono essere discesi con  
cura nelle trincee e nei cunicoli dove debbono essere posati, evitando urti, cadute ecc.  I singoli elementi saranno calati il più  
possibile vicino al posto che dovranno avere in opera, evitando spostamenti notevoli entro il cavo:
4) formazione delle giunte fra le tubazioni, realizzata mediante  le seguenti operazioni:

- asportazione dell'anello di protezione dell'anello di protezione 
  in polistirolo;
- lubrificazione dell'estremità del tubo-maschio;
- allineamento dei 2 elementi di tubo e loro assemblaggio;
- verifica della posizione finale degli elementi e del loro perfetto
  assemblaggio;
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5) rinfianco e primo riempimento, eseguito a mano con sabbia e altro materiale vagliato proveniente dagli scavi, se giudicato  
idoneo dalla Direzione Lavori;
Il getto del sottofondo va attuato con ogni cura e con costipamento a mano e meccanico.
Le norme di cui ai precedenti punti, integrate da quanto stabilito nella circolare Ministero LL.PP., n. 3598 del 12/9/67, valgono  
anche per la messa in opera dei pozzetti prefabbricati e per caditoie stradali. Nel rinterro dovranno usarsi tutte le necessarie  
precauzioni ed il rinterro stesso dovrà avvenire per strati dello spessore massimo di 30 cm. Ogni strato dovrà essere battuto con  
mazzaranghe o vibratori meccanici (piastra vibrante) e inumidito, de del caso, per ottenere un ottimo e rapido costipamento. In  
ogni caso il rinterro dovrà essere eseguito con materiale sciolto e vagliato, privo di sassi o altri corpi estranei quali mattoni, legni,  
pietre, ecc.
Ovunque  non  sia  d'intralcio  al  traffico  e  salvo  l'ordine  da  parte  della  Direzione  Lavori  della  pavimentazione  provvisoria,  il  
riempimento va eseguito con la calma necessaria.
Il trasporto ai luoghi di impiego degli elementi prefabbricati avrà luogo con i mezzi e le modalità che l'Impresa riterrà più idonei e  
convenienti, ma sempre in modo tale da evitare ogni e qualsiasi danneggiamento del materiale restando a questo riguardo nella  
piena ed insindacabile facoltà dell'Appaltatore di rifiutare il collocamento in opera del materiale degradato.
La posa in opera avverrà in conformità dei tracciati esecutivi di progettoe dei profili in esso fissati.
Di norma i prodotti prefabbricati, a maturazione compiuta e ad accettazione avvenuta, saranno trasportati sul luogo di impiego  
per essere collocati in opera.

Art. 30.5  Misurazione e pagamento

La fornitura e la posa in opera delle tubazioni saranno valutate per metro lineare di collettore regolarmente posato, misurato 
secondo lo sviluppo del suo asse, senza tener alcun particolare conto ne' dei prezzi speciali inseriti, ne' delle parti di tubo che si  
compenetrano e si sovrappongono.
Nel prezzo della fornitura e posa in opera dei collettori si intende compreso ogni onere, oltre che per la fornitura, per il trasporto,  
carico, scarico, magazzinaggio, revisione e posa dei pezzi speciali come sopra detto, anche per la formazione del piano di posa 
del rinfianco e del primo rinterro, per la pulizia finale e per le prove idrauliche di cui al successivo Art. F.5
Il prezzo della fornitura e posa in opera dei collettori comprende e compensa la fattura delle giunzioni, qualunque sia il loro  
numero e tipo.
Detto prezzo comprende altresì  ogni onere derivante all'Impresa per il  fatto che posa e montaggio delle condotte debbono 
essere effettuate da operai specializzati.

Art. 30.6  Prova idraulica dei collettori di rete bianca funzionanti a pelo libero

Le prove di tenuta richieste per l'accettazione del lavoro potranno eseguirsi in due modi a discrezione della Direzione Lavori, la  
quale peraltro potrà richiedere entrambe le verifiche:
1) Prove  interessanti  l'intiera  estesa  delle  condotte  oggetto  dell'appalto:  sarà  attuata  riempiendo  tratte  successive  
comprese fra due o più pozzetti in modo che il livello d'acqua nel pozzetto di valle sia alla quota della soletta di copertura e il  
primo a monte abbia all'interno una altezza d'acqua pari ad almeno il doppio del diametro del tubo.
Qualora la condotta sia stata posata sotto la quota statica della falda freatica, ed esclusivamente su scelta e discrezione del  
Direttore dei Lavori, la prova di cui sopra potrà essere sostituita dalla prova di infiltrazione, che verrà effettuata misurando  
l'acqua di infiltrazione e la prova sarà ritenuta valida se l'infiltrazione si manterrà nei limiti fissati per la prova di assorbimento.
2) Prove limitate a tratte campione comprese fra due pozzetti d'ispezione scelte dal Direttore dei Lavori: sarà attuata  
riempiendo lentamente, per assicurare la completa evacuazione di aria, una tratta compresa fra due pozzetti ed applicando una  
pressione idrostatica interna di 0,4 kgf/cm**2.
Tale  pressione  dev'essere  mantenuta  per  30 minuti  mediante  rabboccamento  e  dopo  si  procederà  alla  misura  dell'acqua 
assorbita.
I tratti interessanti questa seconda modalità di collaudo dovranno corrispondere al 20% dell'intera estesa delle condotte oggetto  
dell'appalto con l'intesa che qualora l'esito fosse negativo, il Direttore dei Lavori potrà a propria discrezione estendere la prova 
fino al 100% delle tubazioni.
Per entrambe le modalità di collaudo sarà tollerata la perdita in litri per metro quadrato di superficie interna bagnata, nel tempo di  
30 minuti, fissata nella Tabella seguente in base al materiale impiegato.

MATERIALE DELLA CONDOTTA
PERDITA  MASSIMA  AMMISSIBILE

PROVA 1 PROVA 2

Fibrocemento 0,15 0,10

Calcestruzzo 0,20 0,15

Ghisa 0,08 0,02

P.V.C. - P.l.t. - Vetroresina 0,08 0,02

Gres 0,20 0,15
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Nel caso di esito negativo della prova l'Impresa dovrà ricercarne le cause e fare le riparazioni necessarie a propria cura e spese,  
ed una volta che ritenga che la condotta sia efficiente ne darà comunicazione alla Direzione Lavori che predisporrà affinchè sia  
ripetuto il collaudo.
Le spese per tutte le prove sono totalmente a carico dell'Impresa, anche in caso di prove ripetute.
Le prove di tenuta dovranno essere eseguite senza alcun intervento di stuccature dei giunti.
Se la D.L.  riterrà  che particolari  incertezze esistano nella prova delle tubazioni,  potrà ordinare un'ispezione televisiva delle 
stesse, che dovrà essere eseguita da operatori qualificati e registrata su nastro televisivo da consegnare alla D.L.

Art. 30.7 Tubazioni in gres ceramico

a) materiali
I tubi di gres dovranno essere conformi alla normativa ASSOGRES 02 - gennaio 1984 - edita a cura dell'associazione Nazionale 
degli Industriali di Gres Ceramico.
I materiali di gres (tubi, pezzi speciali, mattoni, piastrelle e fondi fogna) dovranno essere di impasto omogeneo.
Le superfici interne ed esterne dei tubi, ad eccezione del bicchiere e della punta delle canne, dovranno essere verniciate con  
una vetrina.
Piccoli difetti visivi, quali punti di asperita' sulla superficie, non precludono l'idoneita' del manufatto.
Sulle dimensioni lineari e' ammessa una tolleranza massima pari al +/- 5%.
Per le tubazioni il valore del rapporto tra la freccia di curvatura e la lunghezza, riferito ai 4/5 centrali della canna, non deve 
superare lo 0,01.
CARICHI DI ROTTURA: i valori dei carichi minimi di rottura per la prova di flessione trasversale non devono essere inferiori a  
quelli riportati in tabella:

Diametro nominale (cm.) 10 12 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80
Classe standard     (t/m) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,0
Classe extra           (t/m) 4,0 4,0 4,0

resistenza a trazione  2N/mm²
allungamento alla rottura 90 %
durezza 67  5 Shore A

Le tubazioni collegate mediante giunzioni in poliuretano devono assicurare una tenuta idraulica, sia da interno verso esterno che 
da esterno verso interno, pari a 0,5 bar, in pratica equivalente a un battente idraulico di 5 m di colonna d'acqua.
Le tubazioni munite  di  giunzione elastica  prefabbricata  in  poliuretano dovranno assicurare,  senza compromettere  la  tenuta 
idraulica della condotta, disassamenti pari a:

sino a dia. 20 cm 5 cm per metro lineare
dal dia. 25 cm al dia.50 cm 3 cm per metro lineare
dal dia. 50 cm al dia 80 cm 2 cm per metro lineare

Le singole forniture, suddivise in lotti, dovranno essere accompagnate da un certificato di collaudo che deve essere richiesto al  
fabbricante dal Concessionario.
Il documento deve attestare la conformita' della fornitura alla normativa ASSOGRES e deve certificare l'avvenuto collaudo.
Le prove devono di norma essere eseguite nel laboratorio del fabbricante alla presenza della Direzione Lavori, dell'Appaltatore o  
da persona da essi delegata.
Nel caso in  cui il collaudo avvenga senza la presenza della Direzione Lavori o dell'Appaltatore, le prove devono avvenire sotto la  
responsabilita' del capo del laboratorio, il quale provvedera' ad eseguire i test e a compilare e sottoscrivere il certificato richiesto.
Le giunzioni, tanto a maschio che a femmina, saranno del tipo a guarnizione elastica in resine sintetiche colate a caldo attorno  
alla "punta" (maschio) e all'interno del "bicchiere" (femmina) in modo che la resina stessam polimerizzando e diventando solida,  
aderisca al gres in modo da non poter essere staccata altro che mediante scalpellatura .
I materiali di gres e le giunzioni elastiche prefabbricate dovranno soddisfare le succitate norme.
I tubi e i pezzi speciali saranno esclusivamente di prima scelta. La lunghezza normale dei tubi sara' di 1,50 m o 2,00 m.

b) esecuzione
La formazione dei condotti deve essere fatta mantenendo il piano di fondazione costantemente all'asciutto.
I tubi di gres, che risponderanno alle norme di cui sopra, dovranno essere posti in opera su fondo continuo in calcestruzzo con  
dosaggio di cemento di almeno 1,5 q/m3. Il loro allineamento dovra' essere mantenuto mediante fili di ferro appesi frea i punti  
fissati dall'Appaltante e il fondo dovra' essere livellato mediante traguardi previa predisposizione di picchetti di riferimento quotati  
con lo strumento, in modo che i vari tratti risultino esattamente disposti secondo le livellette prescritte.
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Prima di avviare la posa in opera del tubo si procedera' alla pulizia del bicchiere e alla successiva lubrificazione senza usare oli  
lubrificanti. La stessa operazione verra' ripetuta sulla punta dopo aver tolto l'eventuale protezione.
Le giunzioni dei tubi saranno fatte a mano o con l'uso di appositi apparecchi a leva per i diametri maggiori al DN>25 cm.
Compiute le ginzioni, per ogni tratto di condotto si verifichera' nuovamente la regolare collocazione planimetrica ed altimetrica di  
tutti i tubi formanti il tratto stesso, dopo di che si rinfiancheranno le tubazioni con lo stesso calcestruzzo costituente il fondo,  
come indicato nei disegni allegati. 
Durante la costruzione di ogni tratto dovranno pure collocarsi in opera tutti i pezzi speciali inerenti al tratto stesso, procurandone  
la perfetta giunzione con i pezzi normali, nei medesimi modi per questi piu' sopra descritti.
I tubi che fossero posti entro la falda fratica non avranno di norma ricoprimento continuo in calcestruzzo dato il tipo speciale di  
giunzione adottato, salvo diversa prescrizione che fosse data al momento opportuno ed in casi particolari dalla Direzione Lavori.  
Durante la costruzione di ogni tratto dovranno pure collocarsi in opera tutti i pezzi speciali inerenti al tratto stesso, procurandone  
la perfetta giunzione con i pezzi normali, nei medesimi modi per questi più sopra descritti.
In modo particolare, con relativo tappo, pure in gres e serratappo in ferro orientato come verra' ordinato all'atto esecutivo della  
Direzione Lavori, a seconda delle singole necessita' di allaccio nei vari punti dei collettori e secondo le modalita' indicate nei  
disegni di progetto.
Il rinterro si fara' dapprima con sabbia o terra vagliata, disposta a sottili strati ben battuti con la mazzaranga sino ad un'altezza di  
cm 10/15 al di sopra dell'estradosso det tubo; dopo potranno essere impiegate le terre di scavo se ritenute idonee dalla D.L. o  
tout-venant  disposti  essi  pure  in  regolari  strati  con  pilonatura  ed  innaffiamento  per  il  definitivo  loro  assetto  e  secondo  le 
prescrizioni dell'Elenco Prezzi.
Qualora l'Appaltatore, per propria convenienza e previo benestare della Direzione Lavori, ritenga di eseguire gli scavi in sezione  
allargata rispetto alla sezione tipo di scavo indicata in progetto, la Direzione Lavori potra' ordinare la ricopertura della tubazione 
con calcestruzzo, in ragione dei maggiori sforzi afferenti alla tubazione in trincea larga, a completa cura e spese dell'Appaltatore  
stesso.
Qualora  l'Appaltatore  procedesse  al  rinterro  di  un  tratto  di  collettore  senza  averne  previamente  richiesto  l'assenso 
dell'Appaltatore, sara' tenuto a scoprire il tratto stesso, affinche' si possa procedere a tutte le verifiche necessarie, questo tutto a  
sue spese.
Le tubazioni di allacciamento ai collettori delle condotte private verranno eseguite avendo cura di evitare i gomiti ed i brusci  
risvolti  impiegando  a  tal  uopo  pezzi  speciali  di  raccordo.  Nel  passaggio  da  una  sezione  di  un  tubo  ad  una  maggiore  si  
interporranno gli appositi pezzi di riduzione.
Occorrendo in casi speciali il taglio dei tubi, esso dovra' essere fatto dapprima segnando con la linea del taglio la superficie  
esterna del tubo e poi staccando a piccoli pezzi la parte che deve essere tolta, con l'apposito utensile.
I tubi di gres, prima di essere calati nei cavi, dovranno essere puliti accuratamente all'interno delle materie che eventualmente vi  
si fossero depositate e prima della posa in opera dovra' essere accuratamente accertato che non vi siano rotture o fessurazioni.  
Analogamente  si  procedera'  per  i  pezzi  speciali.  Dei  cedimenti  e  delle  rotture  che  si  verificassero  entro  il  periodo  di  
manutenzione sara' ritenuta responsabile l'Impresa ed obbligata al rifacimento alla sostituzione dei materiali ed al risarcimento  
dei danni eventuali derivati all'Amministrazione Appaltante o a terzi.
Si avra' cura durante l'esecuzione delle condotte di mantenere chiuso l'ultimo tubo messo in opera mediante adeguato tampone  
o tappo di chiusura assicurato ad una funicella per impedire l'introduzione di corpi estranei nella condotta. Analogamente dovra'  
farsi per i bracci di derivazione dei raccordi.

c) misurazione e pagamento
La fornitura e la posa in opera delle tubazioni formanti i collettori di rete in gres ceramico saranno valutate per metro lineare di  
collettore regolarmente posato, misurato secondo lo sviluppo del suo asse senza tener alcun particolare conto ne' dei pezzi  
speciali inseriti, ne' delle parti di tubo che si compenetrano e si sovrappongono.
La fornitura e la posa in opera delle tubazioni in gres ceramico sara' misurata e compensata a metro di lunghezza utile, senza  
tener conto delle sovrapposizioni da filo interno  a filo interno manufatto. Il prezzo e' compensativo di sottofondo e rinfianco in  
calcestruzzo a 150 Kg/m3, nonche' di uno strato di sabbia e di speciali giunti elastici in gomma sintetica per collettori in gres.
Nel prezzo della fornitura e posa in opera dei collettori si intende compreso ogni onere oltre che per la fornitura, per il trasporto,  
carico, scarico, magazzinaggio, revisione e posa dei pezzi speciali come sopra detto, anche per la formazione del piano di posa,  
per la pulizia finale le prove di tenuta e il lavaggio della conduttura. La fornitura e messa in opera dei pezzi speciali quali giunti  
per immissione degli allacciamenti privati, sara' compensata con l'apposito sovrapprezzo. 
Il prezzo della fornitura e posa dei collettori comprende e compensa la fattura delle giunzinoni - qualunque sia il loro numero e 
tipo da effettuarsi per unita' di sviluppo della tubazione - e cioe' oltre la mano d'opera specializzata e comunque per la fattura dei 
giunti anche la fornitura dei materiali di ristagno.
Detto prezzo comprende altresi'  ogni onere derivante all'Impresa per il  fatto che posa e montaggio delle condotte debbono 
essere effettuate da operai specializzati.

Art. 30.8 Prove di tenuta dei collettori di rete nera funzionanti a pelo libero

L'accettazione dei collettori  realizzati  da parte della stazione Appaltante e' subordinata all'esecuzione di prove di tenuta da  
effettuarsi come previsto dal D.M. 12/12/85 - Norme tecniche relative alle tubazioni, secondo le modalita' di seguito indicate.
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a)  prova delle tubazioni in opera su tratte campione
Le tratte da provare, scelta dal Direttore dei Lavori, sara' compresa tra due pozzetti di ispezione.
Le prove verranno effettuate procedendo all'intercettazione delle due testate delle tubazioni con adeguato sistema di chiusura,  
approvato dalla Direzione Lavori. Si eseguira' quindi il graduale riempimento della tratta avendo cura di controllare la completa  
evaquazione dell'aria contenuta. La condotta verra' sottoposta alla massima pressione realizzabile tra l'asse della condotta ed il  
piano stradale (o il piano campagna), per tratte caratterizzate da dislivelli non superiori a m 0.50, per un periodo di tempo pari a  
30'.
Non dovranno verificarsi riduzioni di pressione, entro il limite di tolleranza stabilito dalla normativa vigente o, in mancanza, fissato  
dal Direttore dei Lavori.
Successivamente si procedera' al riempimento dei pozzetti d'ispezione alle testate delle tratte, dino alla quota di imposta del  
passo d'uomo.
Dopo 3 ore non dovranno registrasi abbassamenti di livello, entro un limite di tolleranza che sara' stabilito dal Direttore dei  
Lavori.
L'acqua complessivamente immessa nel tempo di '30 per mantenere la pressione di prova non dovra' superare il valore di 0,1  
litri per metro quadrato di superficie interna della tubazione. I tratti interessati da questo tipo di collaudo dovranno corrispondere 
al 20% dell'intera estesa delle condotte oggetto dell'Appalto.

b)  prova di tenuta del collettore
Le prove saranno effettuate normalmente per tratte di lunghezza fino a 500 m, restando pero' in facolta' della Direzione Lavori a  
suo insindacabile giudizio, aumentare tali lunghezze.
Nel caso di formazione del collettore in terreni con acqua di falda avente quote di poco soggiacenti al piano campagna, la  
Direzione Lavori potra', a suo insindacabile giudizio e in funzione delle caratteristiche di permeabilita' del terreno effettuare la  
prova di tenuta all'acqua di falda anziche' quella di tenuta interna di cui sopra.
Nel caso di esito negativo delle prove, l'impresa e' tenuta a ricercarne le cause e fare le riparazione necessarie a propria cura e  
spese. Successivamente si procedera' alla ripetizione della prova.
Tutte le operazioni per l'intercettazione delle tratte di prova, il riempimento e lo svuotamento delle condotte in qualsiasi modo  
effettuato,  e  quant'altro  possa  occorrere  per  l'effettuazione  e  l'eventuale  ripetizione  delle  prove  sono  a  totale  carico  
dell'Appaltatore e risultano compensate con il relativo prezzo di elenco.

Art. 30.9 Tubazioni in acciaio

a) materiali
Le tubazioni in acciaio potranno essere del tipo senza saldatura o con saldatura longitudinale o elicoidale.
L'acciaio costituente le condotte sia senza saldatura che con saldatura e relativi prezzi speciali dovra' rispondere alle prescrizioni  
UNI 6363-68. Per le tubazioni in acciaio saldate dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui a circolare del Servizio Tecnico  
Centrale del Ministero LL.PP. n. 2136 del 5/5/66.
In ogni caso saranno tenute presenti le norme per le condotte metalliche forzate stabilite nella XIII Riunione dell'Associazione  
Italiana per gli studi sui materiali da costruzione, tenuta a Roma nell'Aprile 1931.
Le tubazioni ed i prezzi speciali potranno essere posti in opera interrati e entro manufatti o immorsate in getti di calcestruzzo.
Le  tubazioni  e  i  pezzi  speciali  da  interrare  dovranno  essere  bitumati  internamente  ed  esternamente  a  caldo  e  protetti  
esternamente con doppia fasciatura elicoidale - rivestimento pesante - in tessuti di vetro o prodotti similari, impregnati a caldo 
con miscela bituminosa con interposto strato della stessa miscela bituminosa.

b) esecuzione
Le tubazioni interrate in acciaio saranno poste in opera con le seguenti modalita':
1)  livellazione dello scavo secondo pendenza;
2) fornitura e stesa dello strato di sabbia di almeno 10 cm a formazione del letto di posa;
3) messa in opera delle tubazioni e pezzi speciali con giunzioni saldate o a flangia;
4) rinfianco e primo rinterro delle tubazioni in sabbia fino a 10 cm dall'estradosso superiore della tubazione.
I  pezzi  speciali,  normali,  a  spicchi  ecc.  per  curve,  derivazioni,  manicotti,  raccordi  ecc.,  saranno in  tutto  corrispondenti  alle  
caratteristiche sopra precisate per i tubi.
I giunti saranno del tipo a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura, od a flangia. 
Il rivestimento delle tubazioni dopo la messa in opera dovra' presentarsi perfettamente integro: a questo scopo la messa in opera  
stessa dovra' aver luogo con tutte le precauzioni necessarie ad evitare strappi o danneggiamenti di qualsiasi genere; qualora 
tuttavia dovesse verificarsi qualche danno al rivestimento, questo dovra' essere accuratamente riparato con fasciatura in piu'  
strati di tela bitumata e sigillatura con bitume a caldo.

c) misurazione e pagamento
Le tubazioni di acciaio saranno valutate secondo la relativa voce di Elenco Prezzi intendendosi nel prezzo compensata anche la  
fornitura e posa dei pezzi speciali di qualsiasi forma e peso.
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Art. 30.10  Tubazioni di pvc

a)  generalita’
Saranno impiegati, secondo le direttive della Direzione Lavori, tubi del tipo 303/1, rispondenti rispettivamente alle norme UNI  
7443-75 e 7447-75 per tipo, dimensioni e caratteristiche.
Le modalita' di prova rispetteranno la norma UNI 7448-75.
Per le tubazioni interrate convoglianti liquidi, l'unica modalita' di giuntura ammessa e' quella con giunto a bicchiere munito di  
anello di tenuta in materiale elastometrico.
Ciascuna tubazione dovra' riportare per impressione l'indicazione del nome del fabbricante, del diametro esterno, del tipo e della  
pressione di esercizio.
Tutti i tubi, i raccordi e gli accessori in PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di qualita' I.I.P..
Le tubazioni dovranno presentare la superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarita' e difetti.
La superficie interna della sezione dovra' essere compatta, esente da cavita' e da bolle.
I tubi dovranno essere in barre da m 6 o di lunghezza inferiore, a seconda delle necessita', e dovranno essere diritti ed a sezione  
uniforme, perfettamente sagomati.
Nel trasporto i tubi dovranno essere supportati per tutta la loro lunghezza, onde evitare di danneggiare le estremita' a causa di  
vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati.
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa o di nylon o siòilari; se si usano  
cavi di acciaio devono essere protetti nella zona di contatto con i tubi.
Si deve tener presente che a basse temperature aumenta la possibilita' di rottura; in tali condizioni il  trasporto deve essere  
effettuato con la dovuta cautela:
Le operazioni di carico e scarico come per tutti gli altri materiali devono essere fatte con grande cura. I tubi non devono essere  
buttati ne' fatti strisciare sulle sponde caricandoli sull'automezzo o scaricandoli dallo stesso, ma devono essere accuratamente  
sollevati ed appoggiati.
I  tubi  devono essere  immagazzinati  su  una superficie  piana,  priva di  parti  taglienti  ed esnte  da sostanze  che potrebbero 
attaccare i tubi stessi, come ad esempio oleose e/o bituminose.
I tubi non devono essere accatastati ad una altezza superiore a m 1,50 per evitare possibili deformazioni nel tempo. Se i tubi  
non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti.
Raccordi ed accessori saranno forniti,  finche' possibile, in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovra' avere cura, nel  
trasporto ed immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente e si dovra' evitare che essi possano essere deformati o  
danneggiati per effetto di urti fra loro o con altri materiali pesanti.

b) formazione di tubazioni in pvc 
 1) esecuzione
Saranno impiegati tubi di PVC rigido (non plastificato) della serie pesante (tipo 303) con giunzione a bicchiere con anello di  
tenuta elastomerico, posati su letto di sabbia continuo dello spessore non inferiore a 10 cm, ben compattato e livellato secondo i  
piani di posa. Il rinfianco delle tubazioni dovra' pure essere effettuato con sabbia ed accuratamente costipato; dovra' inoltre  
essere riportata sabbia a copertura della tubazione fino ad uno spessore non inferiore a cm 15 sull'estradosso del tubo. 
Il rinterro della restante altezza della trincea fino al piano di campagna può essere effetuato con lo stesso materiale di scavo  
(sempre che non si tratti di torba, fanghi e materia organica o anche di argille o limo o comunque materiale non ritenuto idoneo  
dalla Direzione Lavori), esente da elementi superiori a 100 mm e di residui animali e vegetali.
Il rinterro deve essere effettuato a strati successivi, dello spessore massimo di cm 30. Tali strati devono essere costipati (con 
pigiatoi piatti o con apparecchi di costipazione meccanica leggeri) almeno fino a 1 metro di copertura sul vertice della tubazione,  
l'uno dopo l'altro in modo che la densita'  della terra  in sito raggiunga, a costipazione effettuata,  il  90% del valore ottimale  
determinato con la prova di Proctor modificata.
Durante le operazioni di reinterro e di costipazione dovra' evitarsi che carichi pesanti transitino sulla trincea.
Nei casi nei quali all'atto delle installazioni si prevedono escursioni di temperatura notevoli, tali cioe' da mettere in pericolo la  
tenuta del giunto o la stabilita' della tubazione, si deve provvedere ad interrompere la tubazione stessa con giunti di dilatazione 
opportunamente distanziati, generalmente realizzati a mezzo di raccordi con bicchiere lungo
La giunzione sara' effettuata secondo il seguente ordine di operazioni:
. pulizia accurata della superficie esterna della estremita' maschio del tubo e l'interno del bicchiere dell'altro tubo al quale il  
primo va aggiunto;
. introduzione dell'anello di tenuta nell'apposita scanalatura del bicchiere;
. lubrificazione della parte interna dell'anello e dell'estremita' smussata del tubo maschio;
. introduzione del tubo nel bicchiere sino a rifiuto;
. ritiro del tubo di circa mm 3 per metro di elemento posato, ma mai meno di 10 mm.
Il montaggio sulla condotta di quale si voglia pezzo speciale si effettua negli stessi modi. Per assicurare la rettilineita' dell'asse 
della tubazione (che deve risultare centrato nella trincea) devono essere usati soltanto rincalzature con sabbia della stessa  
natura del letto della tubazione e in nessun caso pezzi di pietra.
In caso di necessita', i tubi vanno tagliati normalmente al loro asse, soltanto a mezzo di sega a mano a denti fini o di fresa. Le  
estremita' cosi' tagliate, per essere introdotte nei bicchieri ad anelli di tenuta, devono essere smussate secondo angolazione del  
valore indicato dal fabbricante dei tubi (generalmente 15 gradi);
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2) misurazione e pagamento
La valutazione delle tubazioni in PVC per condotti  di  fognatura stradale sara' effettuata per ogni metro lineare di sviluppo,  
effettivamente rilevato, per ogni centimetro di diametro esterno nominale, secondo la relativa voce di Elenco Prezzi.

c) formazione di cavidotti
1) esecuzione
I cavidotti per la posa dei cavi elettrici, telefonici ecc., forniti dall'Appaltatore delle forniture elettromeccaniche saranno formati,  
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, con uno o piu' tubi affiancati o sovrapposti di PVC rigido (non plastificato) tipo 302,  
con giunto a bicchiere del tipo da incollare, posati previo posizionamento con idonei distanziatori, entro un massello continuo in  
calcestruzzo magro, di spessore non inferiore a 10 cm all'intorno del tubo in caso di posa affiancata o sovrapposta. all'atto della  
posa l'Appaltatore dovra'  provvedere ad infilare un filo di  ferro zincato di  sezione adeguata all'interno di ciascun tubo, per  
consentire la successiva posa dei cavi elettrici. 
I  cavidotti  dovranno  essere  posati  rispettando  le  pendenze  indicate  dalla  Direzione  Lavori,  in  modo  che  sia  possibile  lo  
scorrimento delle eventuali acque di penetrazione verso pozzetti di scarico all'uopo predisposti.
2) misurazione e pagamento
I cavidotti con tubazioni in PVC, nei vari tipi descritti  e specificati in progetto e dalle relative voci di Elenco Prezzi, saranno  
valutati a metro lineare di sviluppo effettivamente rilevato dal filo interno dei pozzetti di raccordo, compreso anche il filo di ferro  
zincato posto internamente ad ogni tubo in PVC.

Art. 31. MANUFATTI - CAMERETTE DI ISPEZIONE - CANNE D’ACCESSO A CAMERETTE 
ED A COLLETTORI

a) norme generali
Tutti i manufatti da realizzare nella rete dei collettori dovranno essere a perfetta tenuta idraulica in conformità alle norme di  
collaudo di cui a D.M.  12/12/1985.
L'esecuzione degli elementi di base dovrà essere tale da dare le necessarie garanzie di tenuta, eventualmente verificate anche  
con una preliminare prova idraulica a pié d'opera.
Il dimensionamento statico degli singoli manufatti dovrà tener conto delle condizioni di scarico in campagna o in sede stradale,  
considerando per la posa in sede stradale sovraccarichi corrispondenti a strade di prima categoria.
Il calcestruzzo impiegato, sarà del tipo Rck 350, confezionato con cemento Portland normale o pozzolanico.
I pozzetti dovranno essere provvisti si scolatoio sagomato secondo la sezione della condotta principale e trattato con resine  
epossidiche pure dello spessore minimo di 1.000 micron.
La  D.L.  si  riserva  la  facoltà  di  prelevare  in  qualsiasi  momento  e  senza  preavviso,  campioni  di  conglomerato  cementizio  
proveniente dagli impasti, da sottoporre poi alle prove di laboratorio.

b) camerette di ispezione con elementi prefabbricati
1) per tubazioni circolari di rete nera
Saranno costituite da un elemento di base contenente la tubazione di convogliamento dei liquami, da elementi di prolunga,  
dall'elemento tronco conico di raccordo o dalla soletta di copertura ed infine dagli  anelli  raggiungi -quota per l'appoggio del 
chiusino, il tutto come indicato nei disegni di cui a schema particolari costruttivi..
L'elemento di  base, anche se ottenuto mediante l'assemblaggio di  più parti  anche di diversi  materiali,  dovrà risultare a pié  
d'opera monolitico di altezza tale da raggiungere in sommità, una volta posto in opera, una quota superiore al livello della falda 
rilevato o comunque indicato dalla Direzione Lavori.
In detto elemento di base dovrà essere predisposta la tubazione passante in gres, opportunamente finestrata ed inglobata nel  
getto di calcestruzzo con il quale si realizzerà anche la sagomatura del fondo del pozzetto. L'elemento di base dovrà essere 
realizzato con tubazioni prefabbricate, poste in verticale, del diametro di 100 cm costituite da tubi in:
. calcestruzzo turbovibrocompresso o vibrato;
. fibro cemento;
Dovranno inoltre essere predisposti alla giusta quota gli innesti dei collettori secondari per gli allacciamenti privati.
2) Per tubazioni circolari di rete bianca
Saranno costituite da:
. un elemento di base,  ottenuto dalla tubazione prefabbricata costituente la tubazione  (TUBO POZZETTO), eventualmente  
rinforzato mediante getto integrativo in calcestruzzo ai fianchi, e completato dalla successiva soletta di base;
.  eventuali elementi di prolunga,  costituiti da anelli prefabbricati in calcestruzzo del diametro interno di 100 cm, collegati fra  
loro con giunzioni dotate di anello di tenuta in gomma;
. elemento tronco conico di raccordo o soletta di copertura;
. anelli raggiungi quota per l'appoggio del chiusino.
Per il  raccordo della canna da dia.100 cm con il chiusino da dia. 60 cm si prevede, per quanto possibile, l'uso di elementi  
troncoconici, il tutto come dallo SCHEMA PARTICOLARI COSTRUTTIVI.
Per le tubazioni di  ridotte dimensioni,  e più in generale nei casi di  posa su sedi stradali  con sovraccarichi particolarmente  
gravosi, come detto dovrà realizzarsi a fianco del tubo pozzetto un getto integrativo in calcestruzzo opportunamente armato.
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3) Per tubazioni scatolari di rete bianca
Saranno costituite da un elemento di base risultante dall'affiancamento di due elementi scatolari prefabbricatidi lunghezza non  
inferiore a 1 m e aventi dimensioni interne pari a quelle dei collettori da collegare.
Su entrambi gli elementi scatolari verrà predisposta un'apertura tale che dal loro affiancamento risulti un passo rettangolare 
d'accesso alla cameretta ove impostare la canna d'accesso prefabbricata dello stesso tipo adottato nelle camerette per tubazioni  
circolari.
L'intera cameretta dovrà avere caratteristiche di resistenza analoghe a quelle dei collettori scatolari.
4) camerette d’ispezione gettate in opera
Per le camerette speciali di curva e in tutti i casi in cui non sia possibile porre in opera il TUBO POZZETTO, dovrà prevedersi la  
costruzione  in  opera  delle  camerette  stesse.  Il  calcestruzzo  da  usare  dovrà  essere  di  cemento  ferrico  - pozzolanico 
opportunamente additivato per avere le seguenti caratteristiche:
. diametro massimo dell'inerte 25 mm;
. resistenza caratteristica non inferiore a Rck (Rbk?) 250;
. consistenza fluida (slump 13 +/-3).
In riferimento alla tenuta idraulica del manufatto, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per garantirla, anche  
con l'uso di spezzoni di tubo o appositi raccordi per permettere alla giunzione dei tubi stessi di assorbire eventuali difformi  
assestamenti del manufatto rispetto alle condotte.
Particolare cura dovrà essere posta nella ripresa di getto fra il calcestruzzo di fondo e quello in elevazione, con l'uso di idonei  
prodotti.
4) norme generali
Tutti i manufatti da realizzare nella rete dei collettori dovranno essere a perfetta tenuta idraulica in conformita' alle norme di  
collaudo della fognatura di cui all'articolo precedente.
Il dimensionamento statico dei singoli manufatti, dovra' tener conto delle condizioni di carico in campagna o in sede stradale,  
considerato per la posa in sede stradale sovraccarichi corrispondenti a strade di prima categoria.
Le camerette di ispezione saranno realizzate secondo le modalita' ed alle distanze indicate negli allegati di progetto.
5) camerette di ispezione con elementi prefabbricati
Saranno costituite da un elemento di base ottenuto da una tubazione prefabbricata in calcestruzzo turbovibrocompresso del 
diametro di 1,20 m, posta in verticale e con predisposto a pie' d'opera il tubo passante in gres ceramico, inglobato in un getto di  
calcestruzzo.
L'esecuzione dell'elemento di base dovra' essere tale da dare le necessarie garanzie eventualmente verificate con una prova 
idraulica a pie' d'opera.
Al di sopra del tubo pozzetto verranno posti in opera elementi prefabbricati  in calcestruzzo di diametro interno da 120 cm  
collegati tra loro con giunzioni dotati di anello di tenuta in gomma.
Per il raccordo dalla canna da dia. 120 cm al chiusino da dia. 60 cm si prevede l'uso di elementi tronco-conici, il tutto come da 
disegni di progetto.
6) camerette di ispezione gettate in opera
Per le camerette speciali di curva e in tutti i casi in cui non sia possibile porre in opera il TUBO POZZETTO, dovra' prevedersi la 
costruzione in opera delle camerette stesse. Il calcestruzzo da usare dovra' essere di cemento pozzolanico opportunamente  
additivato per avere le seguenti caratteristiche:
. diametro massimo dell'inerte 25 mm;
. resistenza caratteristica non inferiore a Rbk 250;
. consistenza fluida (slump 13 +/- 3);
In riferimento alla tenuta idraulica del manufatto, dovranno essere adottati a cura e spese dell'Appaltatore tutti i provvedimenti  
necessari per garantirla, anche con l'uso di spezzoni di tubo o appositi raccordi per permettere alla giunzione dei tubi stessi di  
assorbire eventuali difformi assestamenti del manufatto rispetto alle condotte.
Particolare cura dovra' essere posta nella ripresa di getto fra il calcestruzzo di fondo e quello in elevazione, con l'uso di idonei  
prodotti.

Art. 32.  ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

Per allacciamento di fognatura si intende il complesso delle opere da eseguire, di solito entro la sede stradale, per permettere  
all'utente di collegarsi, una volta autorizzato, alla rete di fognatura senza intervenire sulle opere principali.
Dalla cameretta od eventualmente dal Te di linea si partirà con un ramo di derivazione che dovrà essere collegato a mezzo di  
giunto opportunamente predisposto e si arriverà al punto di consegna dell'utenza privata che dovrà essere di norma rettilineo e  
di uniforme pendenza secondo i tipi di progetto; casi diversi dovranno essere sempre autorizzati dalla D.L.
I punti di consegna dell'utenza privata saranno conformi ai tipi di progetto e alle prescrizioni del regolamento di fognatura in  
vigore all'Ente di Gestione e potranno essere eseguiti mediante posa di pozzetto prefabbricato in P.V.C., pozzetto prefabbricato  
in calcestruzzo oppure con predisposizione di tubo con tappo di chiusura; in qualunque di questi casi dovrà sempre essere 
garantita la tenuta idraulica del sistema.
Particolare cura dovrà essere posta, in fase di rilievo, per la ubicazione degli scarichi privati eventualmente esistenti in modo che  
il posizionamento ragionato delle camerette d'ispezione o i Te di derivazione facilitino l'esecuzione di detti allacciamenti.
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In caso di fognatura mista si predisporrà la rete per un inserimento ogni 20-25 m secondo la necessità di raccolta delle acque 
pluviali e si predisporrà la derivazione in base alle utenze.
Quando fosse richiesto si procederà anche al collegamento di utenza da eseguire sempre secondo il regolamento dell'Ente.

Art. 33.  PARATOIE

Caratteristiche costruttive:
Le paratoie saranno realizzate mediante l’impiego di lamiere o profilati metallici saldati elettricamente e successivamente zincate  
a calco, e con sedi di tenuta e di scorrimento lavorati con macchina utensile.
La paratoia sarà costituita dalle seguenti parti fondamentali:
a) gargami di scorrimento e di tenuta;
b) diaframma;
c) aste di manovra;
d) colonnina di manovra;
e) tenute idrauliche.
Descrizione delle parti fondamentali:
a) Dovranno essere realizzati  in  lamiera o profilati  di  acciaio  saldati  elettricamente, sui  quali  saranno ricavate mediante 
lavorazione a macchina utensile le sedi di tenuta e di scorrimento.  I gargami dovranno essere provvisti di opportune zanche per  
il fissaggio su pareti in calcestruzzo e da contropiastra con prigionieri per il fissaggio di telaio e di pattini di scorrimento e tenuta  
cuneiforme regolabili con opportune viti di registro inossidabile;
b) Realizzato in lamiera di acciaio provvisto di opportune nervature di irrigidimento dimensionato in funzione del battente di  
acqua che graverà sulla paratoia.  Il diaframma sui lati ove avverrà la tenuta, sarà in acciaio inox lavorato con macchine utensili  
così da formare una superficie atta alla tenuta idraulica;
c) Saranno realizzate in acciaio inossidabile opportunamente dimensionate provviste, alla sommità, di coppia di ingranaggi  
conici di riduzione dove non sarà prevista la colonnina di manovra;
d) Dovranno essere impiegate dove risulta impossibile l’azionamento diretto della paratoia a potranno essere del tipo a vite  
interna od a vite esterna, provviste cioè di apposita mensola sporgente e bussola filettata;
b) Le tenute idrauliche saranno del tipo meccanico su tutti i lati ad eccezione della soglia che sarà mediante guarnizione in  

gomma.

Art. 34.   VERIFICHE  DI FOGNATURE

La Direzione Lavori potrà richiedere la verifica della fognatura di nuova costruzione, oltre che con prove di collaudo idraulico,  
anche con il sistema dell'ispezione televisiva per tratti campione. Detta ispezione avverrà per mezzo di attrezzature particolari in  
grado di rilevare a mezzo di telecamera semovente lo stato della fognatura. Il risultato di tale ispezione verrà registrato su nastro  
riproducibile con video registratore e nei punti particolarmente interessanti verrà scattata una fotografia.
Nel nastro video-riproducibile dovrà essere inserita la data,  il  nome della condotta e tutti  quei riferimenti  necessari  ad una 
individuazione planimetrica della tratta ispezionata, nonchè il diametro della condotta e il numero di riferimento dei pozzetti e il  
nastro dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori.

Art. 35.  CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

a) Generalita'
La presente norma si  riferisce alla  fornitura  e  posa in  opera dei  dispositivi  di  coronamento e  di  chiusura delle  camerette  
d'ispezione e dei  pozzetti  (chiusini  e  caditoie)  che,  con riferimento alla  norma UNI EN 124,  dovranno essere  costituiti  dai  
seguenti materiali:
. CHIUSINI
a) ghisa a grafite lamellare;
b) ghisa a grafite sferoidale;
c) uno dei materiali  di cui a) o b) in abbinamento con calcestruzzo.
. GRIGLIE
a) ghisa a grafite lamellare;
b) ghisa a grafite sferoidale.
I chiusini potranno essere di forma circolare, quadrata o rettangolare a scelta della Direzione Lavori.
L'apertura libera minima dovra' per qualsiasi classe di resistenza risultare non inferiore a quella corrispondente alle seguenti  
dimensioni (in mm):
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a) chiusini circolari da dia. 600;
b) chiusini quadrati 600 x 600;
c) chiusini rettangolari 500 x 700.
La scelta  della  classe dei  dispositivi  di  coronamento e  chiusura  sara'  individuata  in  riferimento  alla  norma UNI EN 124  - 
APPENDICE A con la  precisazione che nelle  sedi  stradali  dovranno sempre  essere previsti  chiusini  della  classe D 400 o  
superiore.
b) materiali 
I materiali con cui i chiusini e le griglie verranno costruiti  dovranno essere tra quelli sottoelencati:
- chiusini in ghisa grigia tipo G 20 - G 25 secondo UNI 5007;
- chiusini in ghisa sferoidale tipo GS 500-7 o GS 400-12 secondo UNI 4544.
Il calcestruzzo utilizzato per l'eventuale riempimento del coperchio dovra' essere di buona qualita' e conforme alla composizione 
seguente:

Cemento Portland =  400 kg/m³
Sabbia di fiume 0,3/5 mm =  700 kg/m³
Ghiaia silicea 6/15 mm = 1120 kg/m³

Il calcestruzzo dovra' avere una densita' superiore a 2,4 t/m3 e dovra' presentare, dopo una maturazione di 28 giorni, una 
resistenza alla compressione di almeno 450 kg/cm2, da verificarsi mediante appositi provini.
La posa del calcestruzzo nel coperchio del chiusino dovra' avvenire nello stabilimento di produzione.
c) Caratteristiche
Per quanto riguarda la classificazione, i materiali e i principi di costruzione e di prova, cosi' come per la marcatura dei dispositivi  
di coronamento e di chiusura, si fa riferimento alla norma UNI EN 124.
Tutti  i  chiusini  approvvigionati  dovranno essere accompagnati  da una dichiarazione della ditta fornitrice di  rispondenza alle  
norme sopra citate, ferma restando la facolta' della Direzione Lavori di effettuare a spese dell'Appaltatore tutte le verifiche e 
collaudi che riterra' opportuni su n. 3 chiusini scelti nel lotto fornito.
I chiusini saranno protetti sulla faccia inferiore con verniciature epossicatramose dello spessore di almeno 600 micron.
Il tipo e la disposizione dei risalti superficiali dovra' essere approvato dalla Direzione Lavori.
Per i chiusini dotati di guarnizioni circolari in poliestere l'Appaltatore dovra' fornire anche guarnizioni di riserva per almeno il 20% 
dei chiusini forniti, considerando tale spesa compresa nei prezzi di elenco.
I chiusini quadrati o rettangolari dovranno essere del tipo a battuta piana con guide e sedi rettificate a macchina e con telaio  
scomponibile collegato mediante bulloni,  per garantire  una perfetta aderenza del coperchio ed eliminare ogni vibrazione al  
passaggio dei carichi in transito.
L'assemblaggio  del  chiusino  e  del  telaio  e  le  eventuali  ulteriori  rettifiche  dovranno  essere  provate  in  officina  prima  della 
consegna.
Per i chiusini circolari torniti la superficie di appoggio fra tampone e telaio dovra' risultare con tolleranza massima di 0,2 mm.
d) Posa in opera
Il coperchio, il telaio e il pozzetto formano un insieme che deve sopportare le sollecitazioni dovute al traffico stradale.
La tenuta di questo insieme e' funzione di tutti gli elementi componenti e delle operazioni eseguite per renderli solidali.
Di conseguenza l'accuratezza nella posa in opera del telaio sul pozzetto e' particolarmente inportante.
Sia la tecnica che i materiali impiegati devono essere oggetto di una scelta appropriata, approvata dalla Direzione Lavori in 
funzione anche del luogo di installazione del chiusino.
Tutti i chiusini che presentino rumorosita' al transito stradale dopo la loro installazione devono essere tolti, verificati nelle loro  
parti (telaio e tampone) e, se idonei, completamente riposizionati a cura e spese dell'Appaltatore.
. PREPARAZIONE DEL P0ZZETTO
La superficie  del  piano  di  appoggio  del  telaio  dovra'  essere  resa  scabra  per  ottenere  una  perfetta  aderenza  della  malta  
cementizia di base.
La testa del pozzetto, dopo irruvidimento, dovra' presentarsi ben pulita e solida. Se necessario dovra' essere consolidata con 
uno strato di malta di almeno 20 mm fra telaio e pozzetto.
. PREPARAZIONE DEL TELAIO
Il telaio dovra' essere colocato perfettamente in quota secondo l'esatta pendenza della pavimentazione stradale definitiva, e cio'  
mediante opportuno collegamento, durante la fase di montaggio, a traverse in legno o metallo.
. INSTALLAZIONE DEL TELAIO SUL POZZETTO
Il telaio dovra' essere posizionato sul pozzetto  con idonea casseratura ad anello, realizzabile in legno o con camera d'aria, per  
proteggere da sbavature di malta la luce interna di passaggio e garantire un completo riempimento della base del telaio.
Il riempimento con malta cementizia dovra' essere effettuato curando particolarmente il costipamento dello spazio sottostante il  
telaio, aiutandosi con una cazzuola; la malta dovra' risalire  attraverso le asole del telaio.
Le malte cementizie da usare dovranno essere del tipo sottoindicato, e in ogni caso approvato dalla Direzione Lavori.
- Malta di cemento a base di cemento di classe minima 425 kg/cm2;
- Malta di cemento a presa rapida a base di cemento alluminoso;
- Malta a base di resina.
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Il riempimento in malta non dovra' comunque raggiungere la quota del manto stradale con la malta cementizia, ma lasciare liberi  
almeno i tre centimetri  superiori del bordo del telaio in modo da permettere una rifinitura a livello con la stesa del tappeto  
d'usura.
. OPERAZIONI  CONCLUSIVE
Subito dopo aver rimosso la casseratura ad anello, dovra' essere ripulita accuratamente da ogni eventuale residuo di malta tutta  
la superficie del telaio che verra' a trovarsi in contatto col coperchio.
. APERTURA AL TRAFFICO
Il  ripristino  della  circolazione  dovra'  avvenire  osservando  un  tempo  minimo  di  maturazione  che  variera'  in  funzione  della  
temperatura e del grado di umidita' ambientali.
e) Misurazione e pagamento
I chiusini verranno pagati A NUMERO, come indicato in Elenco Prezzi; nel prezzo e' compreso il materiale necessario per la  
posa (malta di cemento ecc.) e relativa mano d'opera, nonche' l'onere di un eventuale primo collocamento provvisorio e di un  
secondo  definitivo,  quest'ultimo  all'atto  della  stesa  della  pavimentazione  stradale  definitiva.  Non  e'  compresa  la  soletta  in  
calcestruzzo armato di copertura del  pozzetto ne' la canna di accesso.
Sono invece compresi gli oneri per le prove in officina.

Art. 36.  RESTITUZIONE GRAFICA DELLE OPERE ESEGUITE

L'Impresa, eseguite le opere, dovrà consegnare alla Direzione Lavori su carta riproducibile, i seguenti disegni:
- profili  di posa delle condotte con indicate la quota del terreno e quella dell'intradosso inferiore delle condotte con 
indicazione quotata dei sottoservizi attraversati; si dovranno inoltre indicare le dimensioni ed il materiale della condotta, il nome  
della strada e la natura del terreno;
- una planimetria in scala 1:2.000 al di fuori dei centri abitati e 1:200 nei centri abitati, indicante i tracciati delle condotte,  
l’ubicazione dei pozzetti d'ispezione delle caditoie, dei pozzetti di utenza delle camerette di alloggio delle apparecchiature, dei  
pezzi  speciali  inseriti  nella  condotta,  degli  attraversamenti  con  altri  sottoservizi,  ed  ogni  altra  particolarità.  Tutte  le  opere 
dovranno essere ubicate e individuabili, anche nel tempo, mediante misure riferite a punti fissi facilmente riscontrabili in sito;
- tutte le opere murarie particolari, comprese eventuali connessioni, opportunamente dimensionate e quotate.
Tutte le quote altimetriche dovranno essere riferite ai caposaldi che saranno forniti dalla D.L. all'inizio lavori.
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6) Segnaletica Stradale

Art. 37.   SEGNALETICA STRADALE - GENERALITÀ’

La segnaletica stradale dovrà corrispondere ai tipi, dimensioni e misure indicate neI Nuovo Codice della Strada approvato 
con Decreto  Legislativo  30.04.1992,  n.285 e neI  relativo  Regolamento di  esecuzione ed attuazione,  approvato con D.P.R.  
16.12.1992 n.495, modificato ed integrato ai sensi deI D.P.R. 16.9.96 n.610, nonché in tutte le Circolari e nella normativa vigente  
in materia.

I segnali saranno costituiti  da un pannello di sostegno al quale vengono applicate pellicole adesive contenenti i  simboli 
necessari, in conformità alle disposizioni normative. Sono perciò tassativamente esclusi cartelli smaltati o verniciati.

L’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese all’impaginazione ed al dimensionamento dei segnali secondo le indicazioni  
contenute negli elaborati di progetto, in conformità alle prescrizioni di normativa, fornendo alla DL i relativi calcoli strutturali.

I  materiali  da  impiegarsi  nella  costruzione  dei  cartelli  dovranno  corrispondere  alle  norme  appresso  descritte.  Qualora  
l’Impresa volesse sottoporre  nuovi materiali  o nuove tecniche di lavorazione,  potrà  farlo  restando alla Società la  facoltà  di 
approvare o respingere a proprio insindacabile giudizio le proposte dell’Impresa.

I pannelli dovranno essere costruiti in lamiera di alluminio.
In generale per l’esecuzione della segnaletica stradale sono previste le seguenti lavorazioni:

A) Formazione  di  strisce  longitudinali  di  primo  impianto  di  qualsiasi  colore,  semplici  o  affiancate,  continue  o  
discontinue, di mezzeria o di margine, realizzata con l’impiego di vernice rifrangente perlinata e premiscelata di 
qualità extra, di larghezza 12 - 15 - 25 cm. secondo quanto indicato negli elaborati progettuali; formazione di 
zebrature, fasce d’arresto e fasce pedonali, frecce, scritte, disegni e simboli vari, verniciatura di cordonate di 
aiuole spartitraffico e manufatti, con l’impiego di vernici di cui sopra.
La segnaletica orizzontale preesistente e non compatibile con le opere di  progetto, dovrà essere cancellata  
mediante adeguata fresatura come indicato negli elaborati progettuali.
Le linee discontinue avranno un modulo tra vuoto o pieno da stabilirsi di volta in volta dalla Direzione Lavori, in  
conformità alle disposizioni normative.
Sono compresi gli oneri per la pulizia della sede stradale prima della spruzzatura, gli oneri per le operazioni di  
tracciamento anche in presenza di traffico, ogni onere per nolo di attrezzature e fornitura di materiali e quant’altro 
necessario  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  regola  d’arte  in  conformità  alla  normativa  vigente,  agli  elaborati 
progettuali ed alle prescrizioni di Capitolato;

B) Formazione di sostegni a portale, bandiera, monopalo, compresi e compensati neI prezzo il dimensionamento 
statico strutturale, la fornitura e posa in opera di profili in acciaio zincato e verniciato come da Capitolato, di  
controventi, pastorali, bullonerie, piastre di fondazione, tirafondi, ecc., il dimensionamento e la formazione dei  
basamenti  di  fondazione in cls  armato,  scavi,  casseri,  materiali,  con il  ripristino delle  aree ed il  trasporto  a 
discarica deI materiale di risulta dagli scavi, compreso anche l’impaginazione ed il dimensionamento dei cartelli,  
gli oneri tutti di montaggio dei sostegni su viadotto o rilevato, ogni onere per nolo di attrezzature e fornitura di  
materiali e quant’altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alla normativa vigente,  
agli elaborati progettuali ed alle prescrizioni di Capitolato.
I  sostegni  preesistenti  dovranno  essere  adeguati  per  poter  ospitare  i  nuovi  cartelli  previsti  negli  elaborati 
progettuali, anche con eventuale smontaggio e rimontaggio in presenza di traffico;

C) Formazione di segnaletica verticale costituita da segnali di pericolo, precedenza, divieto, obbligo, indicazione, 
segnali complementari, delineatori di curva, di margine, flessibili, delineatori con catadiottri per posa su muri di  
sostegno, ecc., appendici e targhe ai cartelli, compreso l’onere della fornitura, posa in opera e montaggio dei  
cartelli con pellicole retroriflettenti a normale risposta luminosa di classe 1 e di alta risposta luminosa di classe 2, 
e dei pali di sostegno su rilevato o viadotto, l’onere per la formazione deI plinto di fondazione in cls di dimensioni  
idonee a garantire la stabilità deI segnale in rapporto al tipo di segnale ed alla natura deI suolo d’impianto, con  
asporto deI materiale di risulta e ripristino delle aree, compreso ogni onere per nolo di attrezzature e fornitura di  
materiali e quant’altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in conformità alla normativa vigente,  
agli elaborati progettuali ed alle prescrizioni di Capitolato.

I pali  ed i segnali  preesistenti  e non più conformi,  dovranno essere smontati,  anche in presenza di traffico, e trasportati a  
deposito nelle aree indicate dalla Direzione Lavori gli eventuali plinti di fondazione dovranno essere demoliti ed i materiali portati  
a rifiuto.

L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori non  
elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di progetto o comunque necessari per la completa e buona  
esecuzione della segnaletica.
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Art. 38.  SEGNALETICA ORIZZONTALE: QUALITÀ’, PROVE E CONTROLLI

Le vernici rifrangenti debbono essere deI tipo con perline di vetro premiscelate e debbono essere costituite da pigmento di  
biossido di zinco nella quantità non inferiore al 12% in peso per la vernice bianca.

Il liquido portante deve essere del tipo oleo-resinoso, con parte resinosa sintetica.
I solventi e gli essiccanti debbono essere derivati da prodotti rettificati della distillazione deI petrolio.
Il tempo di essiccamento della pittura, alla temperatura dell’aria compresa tra +10°C e +40°C con una umidità relativa non 

superiore al 70% dovrà essere inferiore a 15 minuti nel senso che, trascorso tale tempo di applicazione, la pittura non dovrà  
essere suscettibile di distacco, deformazione o decolorazione sotto l’azione delle ruote gommate dei veicoli in transito.

La percentuale di diluente da impiegare all’atto dell’applicazione non dovrà essere superiore al 10%.
Le perline rifrangenti dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e, per almeno il 90% deI totale, dovranno avere forma 
sferica con esclusione di elementi ovali o saldati insieme.

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni kg di vernice premescolata dovrà essere compresa tra il 30% ed il 40%  
e le sfere dovranno soddisfare complessivamente le seguenti caratteristiche granulometriche:

Setaccio ASTM % in peso

passanti al setaccio n.   70 =           100%
passanti al setaccio n.   80 =   85 – 100%
passanti al setaccio n. 140 =   15 –   55%
passanti al setaccio n. 230 =     0 –   10%

La vernice deve essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, deve avere resistenza all’usura sia deI 
traffico  che  degli  agenti  atmosferici,  e  deve  presentare  una  visibilità  ed  una  rifrangenza  costanti  fino  alla  completa  
consumazione.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di prelevare senza preavviso dei campioni di vernice all’atto della sua applicazione e di  
sottoporre  tali  campioni  ad analisi  e prove che ritenga opportuno effettuare a  suo insindacabile  giudizio;  le  spese relative 
saranno a carico dell’Impresa.

Art. 38.1 Caratteristiche  tecniche  ed  organizzative  per  l’esecuzione  della  segnaletica 
orizzontale

L’Impresa si  uniformerà a sue spese e sotto la propria responsabilità a tutte le disposizioni che verranno impartite per  
assicurare  la  viabilità  stradale.  In  particolare  i  lavori  potranno  essere  eseguiti  in  qualunque  periodo  di  tempo e  l’Impresa  
appaltatrice sarà unica responsabile deI risultato, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e dallo stato di manutenzione  
del piano viabile stradale all’atto dell’esecuzione deI lavoro.

L’Impresa  dovrà  mettere  a  disposizione  per  l’esecuzione  della  segnaletica  non  meno  di  due  squadre  operative 
completamente attrezzate autonomamente per l’esecuzione dei lavori ed ogni squadra dovrà disporre di personale operativo in 
quantità non inferiore a tre unità.

La segnaletica orizzontale dovrà essere eseguita di norma a mezzo di macchine traccialinee con compressori a spruzzo  
appositamente attrezzati.

E’ consentito l’uso di  macchine traccialinee semoventi  automatiche con manovratore a bordo, solo se preventivamente  
autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

La quantità di vernice da impiegare per unità di superficie dovrà essere quella occorrente affinché la segnaletica, a giudizio  
insindacabile della Direzione Lavori, sia perfettamente visibile sia di giorno che di notte, indipendentemente dallo stato di ma-
nutenzione deI piano viabile stradale (usura, rugosità, deformazioni localizzate, ecc.) e per la durata della garanzia di cui al  
successivo articolo.

La Direzione Lavori  si  riserva di controllare e verificare, a mezzo di proprio personale,  la quantità di vernice che verrà  
impiegata.

All’occorrenza l’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pulizia della sede stradale, ove necessario, prima della  
spruzzatura della vernice; dovrà altresì provvedere, sempre a sua cura e spese, alla cancellazione di eventuale segnaletica  
orizzontale preesistente e difforme da quella di progetto.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di scelta deI tipo di vernice da usare, fra quelli che  
verranno indicati dall’Impresa offerente, senza che con ciò l’Impresa stessa possa accampare diritti di sorta o richiedere maggiori  
compensi rispetto a quelli pattuiti.

La Direzione Lavori potrà prescrivere l’esecuzione differenziata neI tempo di alcune parti della segnaletica di progetto senza 
che l’Impresa possa sollevare eccezioni di sorta, né pretendere compensi diversi da quelli stabiliti.
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Art. 38.2  Manutenzione e garanzia della segnaletica orizzontale

La segnaletica eseguita dovrà essere perfettamente efficiente per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei) dalla data di.  
esecuzione e ciò indipendentemente dall’epoca in cui la stessa viene eseguita.

L’Impresa dovrà provvedere a propria cura e spese, in qualsiasi momento deI periodo di garanzia ed a giudizio insindacabile 
della Direzione Lavori, al rifacimento o ripassatura della segnaletica che si rendesse inefficiente o risultasse non conforme alle 
prescrizioni del vigente Codice della Strada ed a tutta la normativa vigente in materia.
PANNELLI IN LAMIERA DI ALLUMINIO

I pannelli dovranno essere ricavati da lamiere nuove di alluminio primario, purezza 99,5%  ricavato da lavorazione plastica, 
deI tipo UNI 4507 stato H 30 oppure H 70, di spessore minimo 25/10 mm e comunque tale da dare luogo a tassi di lavoro deI  
materiale pari a 5 kg/mm² per lo stato H 30 e 6,8 kg/mm² per lo stato H 70. Detti tassi di lavoro sono ottenuti dividendo i rispettivi  
carichi di rottura alla trazione per il coefficiente di sicurezza 2,2.

I pannelli dovranno essere sottoposti alle seguenti lavorazioni:
a) lavorazioni meccaniche;
b) trattamento di preverniciatura della lamiera;
c) applicazione fondo di ancoraggio;
d) applicazione mano di finitura;
e) applicazione  della  pellicola  adesiva  rifrangente,  o  colorata  non  rifrangente,  con  sovrastampa  serigrafica  di  

simboli e diciture in uno o più colori.
Le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite come segue:

a) taglio,  sbavatura,  piegatura dei  bordi  per  un minimo di  cm 2,  saldatura degli  spigoli,  saldatura per punti  o  
rivettatura delle nervature posteriori, attacchi ecc. in modo da terminare tutte le lavorazioni meccaniche prima di 
iniziare i trattamenti superficiali;

b) il trattamento di preverniciatura della lamiera sarà effettuato mediante fosfatazione dell’alluminio con la duplice 
funzione di aumentare notevolmente la resistenza deI metallo alla corrosione e rendere possibile l’ancoraggio 
della mano di fondo;

c) l’applicazione deI fondo di ancoraggio verrà eseguita ad immersione onde favorire la penetrazione dello stesso 
all’interno  degli  eventuali  attacchi  di  sostegno  posti  sul  retro  dei  cartelli  e  negli  spigoli  della  scatolatura 
perimetrale. Il fondo anticorrosivo deI tipo aria-forno sarà generalmente di colore bianco dello spessore di 25+35  
microns. Dopo tale trattamento verrà eseguita una carteggiatura meccanica a secco;

d) la mano di finitura sarà costituita da ciclo di verniciatura con smalto a forno a base di resine ureomelamminiche  
sia sul davanti che sul retro con temperatura di cottura: 140°C - durata 25’ -spessore 25-35 microns. Tale ciclo 
dovrà essere sempre eseguito su tutte le parti del cartello ad eccezione della superficie utile sulla quale deve 
essere applicata la pellicola adesiva.

I materiali acciaiosi costituenti le staffe, morsettiera, bullonerie ecc., dovranno essere zincati a caldo secondo le norme UNI 
5744 - 66.

Art. 39.  SEGNALETICA VERTICALE - LAVORAZIONE MECCANICA DEI CARTELLI

I segnali e le targhe di cui alle presenti norme saranno eseguiti in lamiera di alluminio rispettivamente dello spessore di mm 
2,5 e 3,0.

Il rinforzo perimetrale sarà ottenuto mediante piegatura dei bordi deI pannello delle dimensioni prescritte per ogni cartello e  
non inferiore a cm 2; esso, ove le dimensioni lo consentono, potrà essere ottenuto mediante imbottitura a stampo della lastra.

I rinforzi sul retro saranno costituiti da traverse orizzontali o verticali in lamiera deI materiale, tipo e dello spessore previsto  
per il pannello, piegate ad “U”, della necessaria lunghezza ed uniti al cartello mediante rivettatura o saldatura per punti.

Tali rinforzi dovranno portare i relativi attacchi speciali per l’adattamento dei sostegni. Gli attacchi dovranno essere completi  
dei necessari bulloni zincati e dovranno essere tali da non richiedere alcuna foratura dei cartelli e dovranno essere dotati delle  
opportune staffe. Dove necessario, sono prescritte per i cartelli di grandi dimensioni traverse ad “U” in ferro fortemente zincato a  
caldo per il collegamento fra i vari sostegni.

Tali  traverse  dovranno  essere  complete  di  staffe,  attacchi  a  morsetto  e  bulloni  zincati  nella  quantità  necessaria  per  il  
collegamento con le traverse di cui al capoverso precedente; le dimensioni minime della sezione della traversa saranno di mm 
50 x 25. Sp. mm 5 e lunghezza quella prescritta per i singoli cartelli. La zincatura e la verniciatura di traverse, staffe ed attacchi  
dovrà essere eseguita come per i “sostegni”.

La  rivettatura  dovrà  essere  praticata  con  chiodi  a  testa  svasata  piana  che  troveranno  sede  in  cavo  opportunamente  
sagomato, in modo da non creare alcuna disuguaglianza sulla superficie della faccia anteriore deI segnale. La saldatura per 
punti  elettrici  dovrà  essere  eseguita  con  apposito  macchinario  installato  su  una  linea  indipendente  onde  consentire  un  
assorbimento di 100-120 KW necessari per la fusione di due spessori delle lamiere di mm 3 +  3. Le punte di rame dovranno 
essere pulite sovente mediante limatura al fime di evitare in corrispondenza dei punti elettrici, disuguaglianze della superficie  
anteriore deI cartello.

Le congiunzioni fra pannelli  costituenti segnali di grandi dimensioni dovranno essere ottenute con l’apposizione, lungo i  
lembi contigui dei pannelli, di angolari in anticorodal. Tali angolari, se posti in orizzontale, avranno dimensioni 30 x 20 mm, SP.  
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mm 3 e, se posti in verticale, 20 x 20 mm, sp. mm 3. La loro rivettatura o saldatura per punti sarà effettuata come sopra  
descritto. Tali angolari dovranno essere forati ogni 25 cm circa e verranno uniti con bulloni cadmiati o zincati 1/4” x 15 , in modo 
da ottenere il perfetto accostamento dei lembi dei pannelli.

L’impostazione grafica delle scritte e dei simboli sul cartello deve venire effettuata in stabilimento, a cartello completamente  
montato, senza tenere conto delle giunzioni fra elementi deI cartello.

Le giunzioni fra acciaio ed alluminio, o comunque fra metalli di natura diversa, sono ammessi con le seguenti cautele atte a  
prevenire le corrosioni elettrolitiche:

a) zincatura a caldo, secondo le norme ASTM 153 classe 2, delle parti in acciaio a contatto con l’alluminio;
b) zincatura o cadmiatura di tutti i bulloni, dadi, rondelle;
c) in alternativa al punto b) pitturazione con vernici epossi-bituminose delle zone di

contatto.
Sul retro di tutti i segnali e cartelli dovrà essere indicato il nome deI gestore, deI fabbricante, l’anno di costruzione, il logo  

della Direzione Lavori, il numero dell’ordinanza.

Art. 39.1 Sostegni

1) sostegni semplici
I sostegni per i segnali verticali, esclusi i sostegni di cui al successivo punto 2, saranno in ferro. I sostegni in ferro saranno  

tubolari da dia. 60,3 oppure da dia. 88,9 deI peso minimo rispettivamente di kg 4,14 e kg 6,81 per ml dotati di staffature e perni 
di ancoraggio del palo al basamento. Previo decapaggio deI grezzo, dovranno venire fortemente zincati internamente e late -
ralmente e poi verniciati con 2 mani di vernice di colore neutro, e comunque in accordo con quanto disposto dal Nuovo Codice  
della Strada.

La chiusura superiore  avverrà  mediante successiva forzatura di  cappellotto in plastica.  I  materiali  costituenti  i  sostegni 
dovranno “lavorare” con un coefficiente di sicurezza 2,2 rispetto ai carichi di rottura dei materiali utilizzati.

I sostegni per i segnali circolari deI diametro di cm 60/90 e quelli per i segnali triangolari di cm 90/120 di lato, dovranno 
essere deI dia. di 60,3 mm.

Alla luce degli spazi disponibili per la posa dei cartelli, ove necessario, si dovrà procedere alla curvatura deI sostegno, senza  
che questo dia luogo ad oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti neI caso di sostegno diritto.

2) sostegni a portale, a bandiera, a farfalla, monopalo
I sostegni saranno eseguiti in base agli schemi tipo indicati dalla Direzione Lavori.
Tutti i sostegni dovranno essere dimensionati secondo le norme vigenti, tenendo conto anche deI carico uniformemente  

distribuito  equivalente  all’azione  deI  vento  pari  a  150  Km/h  e  dell’urto  di  automezzi  alla  velocità  di  110  Km/h  (a  valere,  
quest’ultimo, per i portali e le bandiere “sinistre” al di sopra delle corsie della Tangenziale: è previsto, inoltre, il riempimento dei  
ritti di tali sostegni con cls fluido per un’altezza di almeno 2.50 m. I fori di getto dovranno essere, quindi, opportunamente sigillati,  
con metodologia da sottoporre al benestare della Direzione Lavori).

Il bordo inferiore dei portali dovrà trovarsi ad una distanza di 5,20 m dal punto più alto della pavimentazione al fine di offrire 
un adeguato margine per eventuali ricariche della pavimentazione, pur consentendo sempre, il passaggio della sagoma di 5.00 
m di altezza. Ove possibile, i piedritti dei sostegni dovranno essere ubicati in modo da lasciare un franco minimo di m 0,70 fra  
limite della pavimentazione finita della corsia adibita al traffico o alla sosta di emergenza e lato interno deI piedritto.

Nei tratti in rilevato, l’estradosso deI plinto di fondazione dovrà essere interrato di almeno 15 cm rispetto alla banchina per  
consentire il reinterro deI plinto stesso.

I sostegni in acciaio dovranno essere eseguiti usando tubi ad alta resistenza aventi sezione unica quadrata o rettangolare di  
tipo Dalmine.

In generale, tutti i componenti metallici (profilati, piastre, fazzoletti di rinforzo, ecc.) dovranno essere deI tipo Fe36OB con le  
seguenti caratteristiche:

carico unitario a rottura 3600 daN/cm²
carico unitario di snervamento 2400 daN/cm²
tensione massima ammissibile 1600 daN/cm²
allungamento  percentuale  a 

rottura
24%.

Gli sbracci orizzontali dovranno essere realizzati con giunti flangiati “in spessore” e bulloni di classe 8.8.
I dadi di fissaggio della piastra di base sui tirafondi dovranno essere di acciaio inox con guarnizione di fermo e capsula di  

protezione in plastica; i tirafondi ed i prodotti impiegati per il fissaggio dei sostegni devono essere sottoposti all’approvazione  
della Direzione Lavori.

Gli acciai, dopo la lavorazione meccanica, dovranno subire i seguenti processi di zincatura e verniciatura
La zincatura dovrà essere effettuata a caldo per immersione in appositi impianti approvati dalla D.L. .
I pezzi da zincare devono essere in acciaio di tipo calmato: è tassativamente vietato l’uso di acciai attivi od effervescenti.
Le parti da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC - SP8-63) e sabbiate al metallo bianco secondo SSPC: SP  

10; SSA: SA ½ .
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Gli spessori minimi della zincatura varieranno a seconda dello spessore deI pezzo da zincare:

per S deI pezzo < 1 mm zincatura 350 g/m²
per S deI pezzo > 1 < 3 mm zincatura 450 g/m²
per S deI pezzo > 3 < 4 mm zincatura 500 g/m²
per S deI pezzo > 3 < 6 mm zincatura 600 g/m²
per S deI pezzo > 6 mm zincatura 700 g/m²

Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di utensili.
A passivazione avvenuta dello zinco, realizzata anche con applicazione in officina di acido cromico previa fosfatazione con  

fosfato di zinco, si procederà ad una accurata sgrassatura con solventi organici o con idonei sali sgrassanti e comunque con 
trattamento ad acqua calda e idropulitrice a pressione.

Si procederà quindi ad un irruvidimento superficiale con tele abrasive o con spazzolatura leggera.
Sarà applicata infine una mano di vernice poliuretanica alifatica, di tinta a scelta della Direzione Lavori e con uno spessore a  

film secco di 80 microns, su un fondo di antiruggine epossidica bicomponente con indurente poliammidico deI tipo specifico per  
superfici zincate e con uno spessore a film secco di 50 microns.

Potrà essere usato in alternativa un ciclo costituito dall’applicazione di vernice tipo acrilico, specifica per superfici zincate,  
con uno spessore a film secco di 70 microns, data anche senza la costituzione dello strato di fondo.

Di tali verniciature dovrà essere fornita preventivamente alla Direzione Lavori le specifiche di applicazione e le garanzie per 
l’approvazione delle tipologie scelte dalla Impresa

I giunti  di  saldatura non devono essere previsti  sulle strutture zincate a caldo. Qualora autorizzato diversamente dalla  
Direzione Lavori, per le giunzioni eseguite per saldatura si dovrà procedere al ripristino della zincatura secondo le modalità  
appresso indicate:

— rimuovere lo zinco preesistente per una larghezza non inferiore a 10 cm;
— pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;
— metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato plastico fino a raggiungere uno spessore  

non inferiore a 40 microns. .
Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per l’esecuzione delle prove sui materiali ritenute opportune ad insindacabile  

giudizio della Direzione Lavori.

Art. 39.2  Caratteristiche delle pellicole adesive

Le pellicole retroriflettenti per segnaletica verticale devono essere sottili, a superficie perfettamente liscia e devono recare 
sul  retro  un adesivo protetto  da un cartoncino o da un foglio  di  polietilene o altro  materiale,  di  minimo spessore, che sia  
facilmente e completamente asportabile senza dover impiegare per il distacco acqua, solventi, speciali tecniche o attrezzature.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, tecnologiche e di durata cui devono rispondere le pellicole retroriflettenti, e le  
relative metodologie di prova alle quali devono essere sottoposte per poter essere utilizzate nella realizzazione della segnaletica  
stradale, sono quelle stabilite dal Decreto Ministero LL.PP. 31.03.1995 ed eventuali aggiornamenti.

Si prevede l’impiego di pellicole le cui caratteristiche devono rispondere ad una delle seguenti classi:
classe I) pellicole retroriflettenti a normale risposta luminosa, con durata di sette anni;
classe 2) pellicole retroriflettenti ad alta risposta luminosa, con durata di dieci anni.

di cui a citata norma, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed  
attuazione.

Sono a carico dell’Impresa anche gli oneri per l’esecuzione delle prove sui materiali ritenute opportune ad insindacabile  
giudizio della Direzione Lavori.

Art. 39.3  Fondazioni e posa in opera cartelli

L’Impresa è perciò tenuta ad eseguire e presentare i calcoli di stabilità delle fondazioni di ciascun tipo di segnale, sia su 
viadotto che su rilevato, e sarà responsabile di eventuali danni derivanti da inosservanza delle norme qui riportate: è tenuta,  
inoltre al dimensionamento ed all’impaginazione dei cartelli secondo le indicazioni degli elaborati progettuali .

Il dimensionamento dei sostegni e delle piastre di ancoraggio dei ritti dovrà tenere conto degli spazi utili a disposizione per la  
posa, in particolare in corrispondenza dei cordoli dei viadotti, essendo prevista l’installazione anche di altri manufatti di arredo  
(barriere  di  sicurezza,  reti  di  protezione,  barriere  antirumore,  punti  luce):  è  onere  dell’Impresa  la  movimentazione,  gli  
adeguamenti necessari ed il successivo riposizionamento di quanto eventualmente interferente con la posa dei sostegni.

Idonei accorgimenti dovranno altresì essere adottati, sempre ad onere dell’Impresa, neI caso in cui le opere di fondazione  
dovessero interferire con servizi esistenti (tubazioni, condotte, cavidotti, ecc.): gli eventuali ripristini dei danni causati sono a  
carico dell’Impresa.

L’installazione  dei  segnali  verticali  e  l’inclinazione  dei  cartelli  da  installarsi  sopra  le  carreggiate  stradali  dovrà  essere  
conforme alle prescrizioni deI Nuovo Codice della Strada e deI relativo Regolamento: saranno ad esclusivo carico e spese  
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dell’Impresa ogni operazione e fornitura relativa allo spostamento dei segnali giudicati non correttamente posati dalla Direzione 
Lavori.

A tal fine ogni segnale dovrà essere preventivamente picchettato.
Si dovrà porre particolare cura onde mantenere per tutto il tronco stradale un’altezza costante di posa.
L’Impresa si dovrà assumere l’onere di eseguire le eventuali correzioni, modifiche od aggiunte, sui cartelli già in opera che  

verranno ordinate dalla Direzione Lavori fino al giorno dei collaudi: tali opere dovranno essere eseguite con le pellicole di cui al  
precedente articolo, applicate manualmente con attivatore.

NeI caso di piccole correzioni, l’Impresa dovrà provvedere sul posto alla modifica; in caso diverso sarà necessario eseguire  
in officina le dette correzioni per realizzare i cartelli come prescritto.

Le sopracitate modifiche saranno compensate a parte a seguito di offerta dell’Impresa e conseguente ordine della Direzione 
Lavori.

Art. 39.4  Manutenzione e garanzia della segnaletica verticale

Indipendentemente dai termini che saranno precisati per l’effettuazione deI collaudo l’Impresa dovrà garantire per la durata 
di cinque anni la buona conservazione della segnaletica verticale, tanto contro i difetti di costruzione che quelli di ogni materiale  
costituente il segnale, intendendo con ciò pannelli, attacchi vari e pali di sostegno, portali, traverse ecc., pellicole catarifrangenti  
e non, vernici ecc.

Pertanto saranno a suo carico e spese la sostituzione ed il ripristino di tutti quei segnali e materiali vari che abbiano a  
deformarsi e ad alterarsi per cause naturali (temperatura, vento, agenti atmosferici in genere, smog ecc.) entro tale periodo, 
senza onere alcuno da parte dell’Appaltante, e dietro semplice richiesta scritta.
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7) Opere varie e lavori in economia

Art. 40. MALTE CEMENTIZIE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte, ed i rapporti di miscela, debbono corrispondere a  
quanto previsto nell'elenco prezzi per i vari tipi corrispondenti alle diverse applicazioni che verranno, di volta in volta, ordinati  
dalla D.L.. Le dosature dei materiali componenti le malte debbono essere eseguite con mezzi di forma e dimensioni suscettibili di  
esatta determinazione che l'impresa deve in ogni caso fornire e mantenere efficienti a sue cure e spese.
L'impasto dei materiali deve essere ottenuto con idonei miscelatori meccanici. Gli impasti debbono essere preparati solamente 
nelle qualità necessarie per l'impiego immediato. I residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego,  
debbono essere portati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati nella intera  
giornata del loro confezionamento.

Art. 41. INTONACI

Gli intonaci dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 Acqua: l’acqua deve essere dolce e limpida e non contenere sostanze aggressive e materie terrose;
 Sabbia:  deve  provenire  da  fiume o da cava  o comunque dalla  disgregazione naturale  o  dalla  frantumazione  di  rocce  

compatte  di  natura silicea, o quarzosa,  o granitica o calcarea;  la sabbia deve essere pulita  esente da limo o da altra  
sostanza o materiale eterogeneo estraneo che per sua natura od entità possa compromettere la resistenza e la normale 
durata del processo chimico-fisico di maturazione della malta; la sabbia deve avere dimensioni comprese tra mm. 0.08 2.00 
con un assortimento tale da costruire una curva granulometrica continua;

 I requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939 n° 2231;
 leganti idraulici: dovranno avere i requisiti di cui alle vigenti norme di legge; provenire da fabbriche a lavorazione continua e  

su grande scala, tale che possano dare garanzie di tipo costante ed eccellente qualità; non dar luogo dopo l’impasto a  
sensibili variazioni di volume;

 additivi: dovranno essere autorizzati od ordinati dalla Direzione Lavori previa fornitura delle caratteristiche tecniche dei vari 
prodotti che l’Appaltatore intende utilizzare.

Gli intonaci saranno posti in opera con le modalità, gli spessori e la finitura previsti dal progetto od ordinati dalla Direzione Lavori.
La Direzione Lavori ha la facoltà di ordinare l’uso di aggrappanti su particolari superfici prima della formazione dell’intonaco  
senza che ciò possa costituire richiesta d’indennizzo da parte dell’Appaltatore.
Misurazioni e pagamento
L’intonaco verrà compensato a metro quadrato di superficie realizzata con detrazione dei  fori con superficie superiore a mq.  
0,50.

Art. 42.  OPERE DA FABBRO

a) disposizioni generali
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato con diligenza, maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i  
disegni di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori, con particolare attenzione nelle saldature, chiodature e giunzioni di  
qualunque tipo.
I metalli e le leghe metalliche debbono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, faglie e da qualsiasi altro difetto apparente  
o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Per tutti i materiali ferrosi saranno presentati, su richiesta della Direzione Lavori, i certificati di provenienza e quelli delle prove  
effettuate presso le ferriere  e fonderie fornitrici.  Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste nel D.M.  29/2/1908 
modificate dal D.M. 15/7/1925 e del R.D. 16/11/1939 n. 2229, nonché delle specifiche norme UNI e presentare inoltre, secondo  
la loro qualità, taluni particolari requisiti qui sotto indicati.
Il FERRO COMUNE deve essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace. Esso deve essere malleabile, facilmente  
saldabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature; non deve presentare saldature od altre soluzioni di continuità.
I PROFILATI sagomati a freddo o a caldo per la costruzione dei parapetti, scalette, telai ecc. saranno di acciaio conforme alle  
norme CNR-UNI 10022/79 e CNR 10011/80, UNI 7070/82 e UNI 7958/79.
Le reti e le lamiere striate per protezione saranno in acciaio conforme alle tabelle UNI 5334 e modifiche seguenti.
L’Appaltatore dovrà informare l’Appaltante dell’arrivo in officina dei materiali approvvigionati affinché, prima che ne venga iniziata  
la lavorazione, la Direzione Lavori possa disporre, se lo riterrà opportuno, i preliminari esami e verifiche dei materiali medesimi  
ed il prelevamento dei campioni per l’effettuazione delle prove di qualità e resistenza.
E’ riservata alla Direzione Lavori la facoltà di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli stabilimenti di produzione dei  
materiali, i quali stabilimenti, pertanto, dovranno essere segnalati alla Direzione Lavori in tempo utile.
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Dei risultati delle prove dovrà essere redatto regolare verbale in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, o loro  
rappresentanti. Nel caso di esito sfavorevole delle prove sopra indicate l’Appaltante potrà rifiutare in tutto od in parte i materiali  
predisposti od approvvigionati, senza che l’Appaltatore possa pretendere indennizzo alcuno o proroga ai termini di esecuzione e  
di consegna.
Successivamente all’accettazione provvisoria dei materiali l’Appaltatore potrà procedere alle lavorazioni previste.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto ed in tempo utile alla Direzione Lavori le date di inizio dei montaggi provvisori in  
officina affinché la Direzione Lavori stesso possa farvi assistere i propri incaricati ove lo ritenga opportuno. Questi verificheranno,  
tanto per ognuna delle parti componenti le strutture quanto per l’insieme di esse, l’esatta e la perfetta lavorazione in base ai patti  
di contratto ed agli ordini impartiti, procedendo anche alle operazioni di pesatura.
I lavori in ferro dovranno essere eseguiti secondo i disegni che verranno proposti dall’Appaltatore ed approvati dalla Direzione 
Lavori. I fori saranno eseguiti tutti con il trapano, le chiodature, ribattiture ecc. dovranno essere perfette e senza sbavature; i tagli  
dovranno essere rifiniti a lima.
Saranno rigorosamente rifiutati dalla Direzione Lavori tutti quei pezzi che presentino imperfezioni od inizio di imperfezione.

b) zincatura a caldo
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d’opera zincata a caldo.
La zincatura a caldo dei materiali ferrosi deve rispondere ai seguenti requisiti :
1. lo zinco deve essere di prima fusione almeno del tipo ZN.A 98,25 UNI 2013-74 ;
2. lo strato di zinco dovrà presentare un aspetto uniforme, privo di grumi, soffiature, macchie, zone ad ossidazione bianca o 

non rivestite, tendenza al distacco ed altri difetti superficiali ;
3. La  massa  dello  strato  di  zincatura  per  unità  di  superficie  protetta  non  dovrà  essere  inferiore  a  quelle  indicate  dalle 

sottoelencate tabelle UNI
 per lamiere sottili : tipo “2” secondo UNI 5753-75
 per tubi : UNI 5746-66
 per altri materiali ferrosi : UNI 5744-66
In  relazione  all’importanza  della  fornitura,  all’aspetto  superficiale  della  zincatura,  alle  garanzie  fornite  dal  produttore,  ma 
comunque a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, potranno essere eseguite a spese dell’Appaltatore le seguenti prove :
 determinazione della massa dello strato di zincatura con metodo Aupperle (UNI 5741-66)
 prova di uniformità dello strato di zincatura secondo il combinato disposto delle UNI 5743-66, 5744-66, 5745-66.
I  pezzi  da  zincare  devono  essere  preventivamente  puliti  e  sgrassati  superficialmente  con  adeguato  decapaggio.  Dopo  la  
zincatura i pezzi non devono essere assoggettati a trattamenti termici.
Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di utensili.
Per le giunzioni di elementi zincati eseguite per saldatura e per il taglio degli stessi si dovrà procedere al ripristino della zincatura 
per uno spessore non inferiore a 40 micron.

c) modalita’ di esecuzione
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà presentare il relativo modello per la preventiva  
approvazione. L’Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle  
diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l’omissione di tale controllo.
Tutte le opere in ferro, che ne sono soggette dovranno corrispondere alle norme ex E.N.P.I. e l’Appaltatore è il solo responsabile  
in tutti i sensi.
Nel  collocamento in  opera si  farà  ricorso a grappe murate  a  cemento ovvero a  viti  e  tasselli  ad espansione di  adeguata  
resistenza, a seconda dei casi.
Nella posa in opera dei manufatti sono anche compresi tutti gli oneri ad essa connessi, quali ad esempio: il trasporto, lo scarico,  
l’immagazzinamento nel deposito di cantiere; la successiva ripresa, l’avvicinamento a piè d’opera provvisionale, di protezione e  
mezzo d’opera specializzata, qualificata e comune; le spicconature di intonaco, gli scalpellamenti ed i tagli di murature e di  
conglomerati cementizi; l’esecuzione dei fori nelle murature e nei conglomerati; i tagli, i fori, le impiombature, le imperniature, le  
sigillature, le incamerazioni ed in genere l’esecuzione di ogni altra lavorazione nelle pietre e nei marmi; le murature di grappe,  
modelli, zanche, bandelle, bilici, tasselli ecc.; tutte le ferramenta accessorie a muro quali nottole, ganci, catenelle, braccialetti,  
piastrine, perni ecc.; la ricocciatura, le stuccature, la ripresa delle murature, dei conglomerati cementizi,  degli intonaci e dei  
rivestimenti, nonché quanto altro occorra per dare l’opera completamente e perfettamente finita e rifinita.
I manufatti metallici collocati definitivamente in opera dovranno risultare posti nella loro esatta posizione e, se mobili, dovranno 
avere regolare, libero, completo e perfetto movimento nel chiudersi e nell’aprirsi; in caso contrario sarà a carico dell’Appaltatore 
ogni opera necessaria, ogni riparazione ed ogni correzione per eliminare qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata fino 
all’approvazione del collaudo, restando l’Appaltatore stesso obbligato al risarcimento degli eventuali danni conseguenti.
Ogni guasto arrecato ai manufatti nel loro collocamento in opera, ed i danni che venissero apportati alle eventuali verniciature,  
dovranno essere riparati a spese dell’Appaltatore.
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore dovrà presentare il relativo modello, per la preventiva  
approvazione.
L’Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in  
ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potrebbero verificarsi per l’omissione di tale controllo.
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Non saranno ammesse modifiche di alcun tipo alle parti o alle opere complete in cantiere o comunque dopo il trattamento di  
zincatura, per errori di costruzione o dimensionamento.
Qualora la parte o l’intera opera risultasse non conforme al progetto o il dimensionamento non permettesse la corretta messa in  
opera, la parte o l’intera opera dovrà essere ricostruita.
Non sono ammesse per alcun motivo riprese di zincatura con prodotti chimici, vernici o similari ne fuori opera ne in opera.

e) misurazione e pagamento
I lavori in metallo saranno in genere valutati A PESO ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a  
lavorazione completamente ultimata e determinata prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed  
a spese dell'Appaltatore, escluse dal peso le verniciature e coloriture, compresa invece la zincatura.
Qualora invece non vi sia la possibilità di provvedere tempestivamente alla pesatura diretta, i pesi dei lavori in metallo saranno  
valutati in base alle tabelle UNI per i profilati o pezzi normalizzati od in base al peso teorico ricavato dal calcolo del volume  
geometrico per il peso specifico di 7'850 kg/m3, per i lavori con parti o forme non normalizzate.
Qualora invece non sia possibile ricavarne teoricamente il peso reale la Direzione Lavori può pretendere in ogni momento la  
pesatura in pesa pubblica a completo carico dell'Appaltatore.
Nei  prezzi dei  lavori  in  metallo  in  opera,  è compreso ogni e qualunque compenso per forniture  speciali  e accessorie,  per  
lavorazioni, montaggi e posa in opera.
Sono pure compresi e compensati:
. sia l'esecuzione dei raccordi fra i vari manufatti in metallo all'atto della posa in opera, sia l'esecuzione dei necessari fori ed 
incastri  nelle murature e pietre  da taglio,  sia delle sigillature con relativa fornitura  della  malta  di  cemento opportunamente  
additivata;
. la coloritura con minio o con zincante a freddo e successivo ciclo verniciante speciale secondo le prescrizioni della Direzione  
Lavori, il tiro ed il trasporto in alto (ovvero la discesa in basso) e tutto quant'altro necessario per dare i lavori compiuti in opera a  
qualsiasi altezza;
. la zincatura a caldo nei casi in cui questa sia prevista o ordinata dalla Direzione Lavori.

Art. 43.  SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO

Per il riempimento del cavo della aiuola spartitraffico nei tratti in rilievo sarà utilizzato terreno vegetale setacciato e comunque  
privo  di  qualsiasi  materia  estranea.  Prima  della  posa  del  terreno  vegetale  il  cavo  dell'aiuola  spartitraffico  dovrà  risultare  
perfettamente vuoto e secondo la sagoma stabilita. Ciò dovrà essere constatato mediante apposito verbale sottoscritto dalla  
Direzione Lavori.
Essi saranno posti in opera senza compattazione meccanica con tutte le precauzioni per non arrecare danno agli eventuali  
rivestimenti rimanendo a totale cura e spese dell'Appaltatore il rifacimento dei rivestimenti danneggiati.
Lo strato superiore dell'aiuola spartitraffico, nei tratti in rilevato, sarà costituito da terreno agrario, setacciato, attivo, assestato,  
poggiante sul sottofondo permeabile; lo strato dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm ad assestamento avvenuto.
Il terreno agrario dovrà possedere le caratteristiche fisico-chimiche indispensabili per permettere un rapido attecchimento ed un  
conseguente buon sviluppo del prato stabile polifita e delle eventuali siepi antiabbaglianti.
La superficie dell'aiuola dovrà essere regolarmente sistemata e sagomata secondo progetto.

Art. 44. PULIZIA DELLA RETE DI FOGNATURA

a) Apparecchiature ordinarie
Sono costituite dalle normali apparecchiature di uso generalizzato, consistenti in uno o più automezzi dotati di serbatoio idrico e  
manichetta con ugello a pressione e di bocca di aspirazione dei sedimenti rimossi.
L'uso di queste apparecchiature è generalmente efficace per condotte poco sporche, in normale stato di manutenzione.
b) Apparecchiature speciali
Consistono in apparecchiature simili alle precedenti, ma dotate di volume idrico superiore a 8 mc, di portata superiore ai 300  
l/min. e di pressioni superiori ai 150 bar, fornite di apparecchiature speciali al termine delle manichette.
Tali apparecchiature possono essere divise in tre tipi:
- bombe o magli idraulici, per condotte con depositi consistenti o con depositi prevalentemente sabbiosi;
- frese idrauliche, per condotte con depositi concretizzati;
- frese idrauliche tagliaradici.
Al termine delle operazioni di pulizia tutte le condotte dovranno essere perfettamente pulite, prive di qualunque tipo di deposito e  
radici.

Art. 45. ISPEZIONE TELEVISIVA

Il  rilevamento  dell'intera  superficie  interna  delle  condotte  fognarie  verra'  eseguito  con  attrezzature  televisive  mobili,  
telecomandate via cavo e collegate con una stazione di controllo allestita all'interno di appositi autofurgoni.
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Le attrezzature dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
 telecamere stagne b/n o colori, dotate di orientabilita' a 360° dell'obiettivo, effetto "zoom", illuminazione alogena;
 monitoraggio b/n o colori, con digitalizzazione di commenti visivi quali localita', caratteristiche delle tubazioni, data, anomalia  

incontrata ecc.;

 lunghezza di rilevamento normale: 150 - 200 m;
 videoregistratore;
 fotografie b/n, con negativi e fotografie b/n a sviluppo immediato senza negativi;
 sala comando per regolazione avanzamento-recessione, messa a fuoco, illuminazione, rotazione obiettivo, scrittura dati a 

monitor, ecc.;
 tracciato dell'ispezione svolta (foglio giornaliero).
Il procedimento standart di lavoro prevede le seguenti fasi:
 Interruzione del normale deflusso di liquidi, mediante impiego di palloni di tenuta; ausilio di botti -cisterna per by-passare il 

liquido in eccedenza.
 L'intervento è finalizzato ad ottenere la condotta libera dal deflusso e quindi un'ispezione completa della superficie interna. Il  

rilevamento televisivo dovra' comunque essere possibile anche con livelli  di liquido tali da non ricoprire l'obiettivo della  
telecamera;

 Ispezione televisiva con i mezzi sopra descritti, in b/n oppure a colori;
 Registrazione su videocassette di tutta la fase ispettiva;
 Fotografie, mediamente ogni 10 m di linea e comunque in corrispondenza di ogni punto singolare;
 Eventuale elaborazione grafica del tracciato ispezionato;
 Eventuale verifica del tracciato mediante impiego di strumentazione elettromagnetica, al fine di verificare l'esatta ubicazione  

della rete sul terreno.
A lavoro concluso dovra' essere fornito, a corredo, la documentazione seguente:
 raccolta di videocassette;
 relazione fotografica;

 relazione analitica e raccolta fogli di lavoro;
 planimetria schematica sulla quale verranno individuati:
  posizione e dimensioni delle camerette d'ispezione
  posizione e dimensioni degli allacciamenti
  punti singolari (tratti in contropendenza, tratti dissestati, ecc.)
L'ispezione televisiva potra' essere effettuata, secondo le modalita' descritte in precedenza, anche senza eseguire la pulizia  
preliminare interna, mediante l'impiego di slitte, galleggianti o altre apparecchiature sulle quali collocare la telecamera.
 Valgono gli stessi procedimenti di lavoro e verranno forniti gli stessi elaborati descritti in precedenza, ad eccezione dei dati che  
non è possibile rilevare a causa della presenza dell'acqua o dei sedimenti.

Art. 46.  LAVORI IN ECONOMIA E LAVORI NON PREVISTI

a) esecuzione
L'Appaltatore, se richiesto, dovrà fornire la manodopera, i mezzi ed i materiali a piè d'opera necessari per i lavori in economia.  
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari  
per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi  
siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in perfetto stato di  
efficienza.

b) misurazione e pagamento
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al  
concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli art. 21 e 22 del Regolamento 29 maggio 1895 n. 350, ovvero si procederà in  
economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento) o da  
terzi, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante e secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.
Le prestazioni di mano d'opera in economia verranno ricompensate con le relative voci di Elenco soltanto se riconosciute oggetto 
di un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione Lavori.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire quegli operai che non riescono di gradimento alla Direzione  
Lavori.
Il prezzo del noleggio di macchine si applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in regolare attività di lavoro; il prezzo  
comprende (se non altrimenti specificato) l'operatore e l'eventuale mano d'opera d'aiuto, il combustibile e l'energia elettrica, i  
lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Per il noleggio degli autocarri verrà  
corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro effettivamente eseguito, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o 
perditempo.
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Il costo dei trasporti è conglobato nelle singole voci dei lavori. I mezzi di trasporto per i lavori in economia devono essere forniti in  
pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche; la valutazione dei noleggi per trasporti in economia è fatta  
a ore.
I  materiali  dovranno essere resi a piè d'opera regolarmente accatastati  o riposti  in appositi  recipienti  o sistemati  nel modo  
richiesto dalla loro natura per la conservazione a misura. Le spese di misurazione sono a carico dell'Appaltatore. Il pagamento 
verrà effettuato sulla base dei prezzi considerati a fattura, quando non compresi nell'Elenco Prezzi.

Art. 47. LAVORI  DIVERSI  NON  SPECIFICATI  NEI  PRECEDENTI  ARTICOLI  ED 
APPLICAZIONI

Occorrendo lavori non previsti nel presente Capitolato, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la stazione appaltante li valuterà  
con i prezzi di contratto ridotti od aumentati secondo l'offerta d'asta in mancanza di questi si procederà alla determinazione dei  
nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, oppure si provvederà alla esecuzione in  
economia in conformità dell'art. 19 del Regolamento predetto. 

Art. 48. OPERE DA ELETTRICISTA

Art. 48.1 Impianti tecnologici

L’Appaltatore, che resterà aggiudicatario dell’appalto, dovrà presentare alla D.L., nel termine perentorio di  
giorni 30 (trenta), a decorrere dalla data di avvenuta consegna delle opere, gli elaborati progettuali relativi agli  
impianti  tecnologici  compilati  e  firmati  da un tecnico  specializzato  che  dovrà  assumersi  ogni  responsabilità  al  
riguardo.

Tali elaborati, prima dell’esecuzione, dovranno ottenere il benestare della D.L..
Ogni indicazione omessa e ogni manchevolezza che potessero essere rilevate nella compilazione degli 

elaborati in parola, saranno ovviati dalla D.L. e l’Appaltatore dovrà provvedere a far curare l’aggiornamento degli  
stessi a propria cura e spese.

La  formale  accettazione  di  tali  elaborati,  da  parte  dell’Amministrazione,  vincola  l’Appaltatore,  anche 
contrattualmente, a quanto convenuto.

Comunque, all’atto esecutivo,  la  D.L.  si  riserva l’insindacabile facoltà  di  apportare  alle opere stesse, le 
varianti che ritenesse opportune nell’interesse della buona riuscita ed economia dei lavori senza che, l’Appaltatore 
possa  avvalersi  di  tale  fatto  per  accampare  diritti  o  chiedere  compensi  o  prezzi  diversi  da  quelli  convenuti  
contrattualmente in sede di aggiudicazione.

Art. 48.2 Impianto elettrico

Gli impianti elettrici dovranno essere dati in opera, funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, nel pieno 
rispetto dei contenuti del presente Foglio Condizione di Esecuzione, della normativa e Legislazioni vigenti e/o che 
andassero in vigore in corso d'opera e comunque, abbiano applicabilità ed attinenza con gli impianti di che trattasi,  
compreso i relativi  regolamenti e prescrizioni: Comunali;  Prefettizi;  del locale Comando VV.F., dell'ENEL, della  
TELECOM, dell'U.L.S.S.. 16 (ex ENPI e ex A.N.C.C.)

In particolare si richiama qui, espressamente, il rigoroso rispetto delle norme contenute:

    nel Decreto 22/1/08 n. 37: (“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) 
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all’interno degli edifici.”);

 nel D.lgs. n. 81, 9 Aprile 2008: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

 nelle prescrizioni dell'U.L.S.S. 16 (Presidio Multizonale di Prevenzione Sezione Impiantistica);
 nella legge 1.3.1968 n.186;
 nelle norme del Comitato Elettrico Italiano (CEI);
 nella Legge 118 D.P.R. del 27 Aprile 1978, e successive modifiche ed integrazioni, a favore dei disabili.

Per quanto concerne le caratteristiche dei materiali posti in opera essi dovranno avere dimensioni unificate  
secondo le tabelle UNEL in vigore ed essere ammessi al regime del Marchio Italiano di Qualità (IMQ).

Saranno altresì a completo carico della Ditta Appaltatrice delle opere anche gli oneri ed obblighi seguenti:
-il provvedere, prima di dare corso alle opere, a predisporre, sulla base del Foglio Condizioni di Esecuzione  e delle 

indicazioni della D.L., la documentazione esecutiva di progetto secondo la Guida CEI in vigore a firma di un 
tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo Professionale e con specifica esperienza al riguardo, consistente in:

 una relazione particolareggiata illustrativa dei materiali e componenti che saranno impiegati nell'esecuzione degli  
impianti in parola con dettagliati calcoli illuminotecnici e delle relative potenze impiegate distintamente per le linee 
Luce e F.M., con riferimento ai vari circuiti e punti di utilizzo;
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 i disegni illustrativi particolareggiati con rappresentazione planimetrica ed altimetrica degli impianti da realizzare 
con:

 evidenziato il  posizionamento dei quadri  elettrici  e indicati  i  percorsi  delle  tubazioni.  In ultima analisi,  a lavori  
ultimati, con i soli disegni alla mano, dovrà essere possibile controllare la rispondenza delle previsioni di progetto 
qualitativamente  e  quantitativamente  la  rispondenza  delle  previsioni  di  progetto  nei  confronti  di  quanto  
effettivamente eseguito e posto in opera.

 il  dettagliato  computo  metrico  da  cui  risulti  la  minuziosa  descrizione  dei  singoli  componenti  come  richiesto  
nell’Elenco prezzi;

 gli schemi elettrici dei quadri con indicazione delle apparecchiature, tipo di cavo e lunghezza delle linee;
 quant'altro previsto dalla Guida CEI in vigore;
 il  proporre il  nominativo delle case costruttrici  di  nota e primaria  importanza nazionale od estera,  fornitrici  dei 

materiali e componenti da impiegarsi nella realizzazione degli impianti in questione;
 il curare l'aggiornamento degli elaborati, di cui alla precedente lettera a) (in caso di varianti anche in corso d'opera)  

e consegnare, a completamento delle opere, al Capo Settore Infrastrutture e Impianti Sportivi, altrettante copie  
nonchè una copia Plast dei relativi disegni adeguatamente aggiornati;

 il curare l'espletamento per conto della Stazione Appaltante di tutte le pratiche e relative denuncie (U.L.S.S. 16 -  
VV.FF.,  ecc.),  verifiche  e  collaudi  necessari,  ad  insindacabile  giudizio  della  D.L.,  per  conseguire  la  formale 
certificazione di idoneità e rispondenza degli impianti in parola, pagandone i relativi oneri;

 il curare l'espletamento, se ciò si rendesse necessario, delle pratiche relative agli allacciamenti definitivi, restando  
a carico della Stazione Appaltante i relativi contributi richiesti dalle Società Erogatrici;

 la  prestazione  in  cantiere,  durante  tutto  il  tempo  necessario  per  l'esecuzione  delle  opere,  di  un  tecnico  
specializzato;

 il provvedere, a propria cura e spese, a fornire gli strumenti di misura e controllo e quant'altro necessario, e/o  
richiesto per l'effettuazione delle verifiche preliminari  e collaudo definitivo degli  impianti  compreso l'eventuale  
allacciamento provvisorio ENEL;

 il  provvedere,  a  propria  cura  e  spese,  alla  manutenzione  di  tutti  i  componenti  degli  impianti  in  parola,  fino  
all'effettuazione del collaudo generale, sostituendo quei componenti che, ad insindacabile giudizio della D.L., si  
dimostrassero difettosi e/o non rispondenti a quanto contrattualmente pattuito ai fini di un ottimale funzionamento  
degli impianti in parola.

Le caratteristiche degli impianti saranno le seguenti:
a)
Il  quadro elettrico  generale sarà costituito da un contenitore  in  lamiera di  acciaio  verniciato con resine 

epossidiche dopo opportuno trattamento di decapaggio.
All'interno del quadro dovranno essere previste adeguate guide per il fissaggio rapido delle apparecchiature, 

che dovranno prevedersi di tipo modulare.
La parte frontale dovrà risultare chiusa da appositi pannelli sfinestrati dai quali dovranno sporgere solamente 

le leve di comando degli interruttori.
Al di sotto di ogni interruttore dovrà trovare alloggiamento una targhetta indicatrice pantografata indicante la  

funzione dell'interruttore e del circuito comandato.
Detto quadro dovrà risultare con un grado di protezione pari ad almeno IP40.
Gli interruttori dovranno essere del tipo onnipolare, salvo diversa indicazione per poteri di interruzione più  

elevati, il potere di interruzione simmetrico al cortocircuiti degli interruttori, dovrà risultare pari ad almeno 6 kA.
Gli interruttori dovranno essere di tipo automatico magnetotermico e dove necessario dovrà essere prevista  

la dotazione di relè differenziale ad alta sensibilità,  ciò al  fine di  salvaguardare l'incolumità delle persone, in 
conseguenza della eventualità sia di dispersione verso terra che per contatti accidentali.

Tutte le parti metalliche nel quadro, normalmente non in tensione, dovranno essere collegate a terra, con  
adeguato conduttore flessibile in rame, di almeno 6 mm².

Tutti  i  collegamenti  interni  che dovranno essere inseriti  in  apposite canaline in P.V.C autoestinguenti  o 
raggruppati in fasci protetti da spirali di P.V.C., dovranno risultare ordinatamente eseguiti con conduttori di tipo 
flessibile con grado minimo di isolamento 3.

Per l'immediato controllo esterno visivo delle apparecchiature, la parte frontale del quadro dovrà essere 
realizzata in metacrilato trasparente con cornice metallica dotata di maniglia isolante e di serratura provvista di  
almeno 3 chiavi.

Al fine di  circoscrivere eventuali  guasti,  senza intralciare completamente le attività,  si  dovrà suddividere 
l'impianto in varie zone, secondo le specifiche destinazioni dei singoli individuabili settori omogenei dell’edificio.

Al fine di sopperire al futuro fabbisogno connesso con la necessità di installazione di altri interruttori, dovrà 
essere previsto uno spazio a disposizione della superficie non inferiore al 30% del numero dei poli installati nel  
quadro stesso.

b)
La rete delle linee di alimentazione dovrà diramarsi dal quadro generale e dovrà essere realizzata con conduttori in rame  
flessibile con isolante PVC qualità R2 antifiamma del tipo N07V-K non propagante l'incendio.
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Le cadute di tensione massima, determinate mediante il rapporto tra le tensioni a vuoto ed a pieno carico (misurato sul punto più 
lontano dal punto di erogazione) dovranno essere contenute entro il 4% per i circuiti di illuminazione ed il 5% per i circuiti di forza 
motrice

Le sezioni di detti conduttori dovranno essere tali da assicurare l'alimentazione del carico convenzionale, nel rispetto 
delle vigenti norme  in accorso con la normativa CEI - n. 35016 e 35022.
I conduttori dovranno essere infilati entro tubazioni in PVC pesante autoestinguente.
La giunzione delle tubazioni rigide dovrà essere eseguita con manicotti prefabbricati uniti con speciali collanti.
Il diametro delle tubazioni dovrà risultare pari ad almeno 1,4 volte di diametro del cerchio circoscrivente il fascio di cavi  
passanti nella tubazione.
Per la posa a parete, le tubazioni dovranno seguire percorsi orizzontali e verticali (con esclusione dei percorsi obliqui) e  
non dovranno presentare curve consecutive maggiori di 270° senza che vi siano interposte delle cassette rompitratta.
Tutte le derivazioni dovranno essere eseguite su idonee cassette o sulle scatole rompitratta, con l'impiego di morsetti in  
ottone, rivestiti in materiale isolante con fissaggio a vite.
Le  cassette  di  derivazione  e  rompitratta  dovranno  essere  in  materiale  termoplastico,  autoestinguente  corredate  di 
coperchio, fissato con viti.
Le tubazioni che dovessero essere poste all'esterno dell'edificio dovranno essere del tipo corrugato dopiia parete e 
risultare interrate a non meno di 50 cm dal piano di calpestio.
Dovranno essere poste in opera su letto di sabbia e ricoperte con uno strato dello stesso materiale su cui dovranno 
essere posti dei copponi in cemento per proteggere le tubazioni stesse da eventuali azioni meccaniche; le giunzioni  
dovranno risultare  eseguite  con  manicotti  filettati  fissati  con  appositi  collanti;  in  corrispondenza dei  cambiamenti  di  
direzione dovranno essere posti in opera dei pozzetti,  in cemento, con chiusino, senza fondo, per evitare il  ristagno  
dell'acqua.
Nella fase di posa delle tubazioni si dovrà aver cura di dare alle stesse adeguata pendenza verso l'esterno per evitare  
che l'acqua piovana possa infiltrarsi nell'edificio.
Ogni linea elettrica dovrà essere dotata di proprio conduttore di protezione e di neutro distinti.
I conduttori dovranno distinguersi, tra loro, attraverso la diversa colorazione del rivestimento e precisamente:

- fase illuminazione            marrone
- fase presa 10A                  grigio
- fase presa 16A                  nero
- conduttore di neutro         azzurro
- conduttore di protezione   giallo verde

In via generale, la sezione delle linee non dovrà risultare di sezione inferiore a:
1,5 mm² per le linee di illuminazione
2,5 mm² per le prese da 10A
4,0 mm² per le prese da 16A

Art. 48.3 Quadro elettrico

Il prezzo dei singoli quadri comprende la fornitura e posa in opera di tutto quanto indicato nelle varie voci dell'Elenco  
prezzi e nei corrispondenti disegni, comprese tutte le apparecchiature elencate e anche quanto non richiamato, qualora 
necessario per il pieno rispetto della normativa vigente e per il perfetto funzionamento.

Art. 48.4 Conduttori e cavi

Saranno valutati a ml per la loro effettiva lunghezza in opera.

Art. 48.5 Punti luce, punti presa e punti di comando

Verranno valutati a numero.

Art. 48.6 Corpi illuminanti

Verranno valutati a numero e comprenderanno tutti gli accessori per un perfetto montaggio e funzionamento.

Art. 48.7 FIBRA OTTICA - GENERALITA’

Art. 48.8 Caratteristiche tecniche e indicazioni per la posa e per le forniture connesse
La fornitura e posa dovrà avvenire secondo le specifiche di seguito descritte.
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Tratte su cavidotti interrati esistenti
• Nei cavidotti esistenti potrebbero essere presenti altri cavi, quali fibra ottica o cavi di alimentazione dell'illuminazione 

pubblica.

Tratte aeree

• Dovranno essere forniti tutti i supporti e accessori utili alla stesura del cavo in fibra ottica, con la sola esclusione del  

palo (dedicato o promiscuo) e dei relativi pozzetti di raccordo.

• La misura sarà calcolata da base palo partenza a base palo arrivo.

Tratte in tubi TAZ o tubo flessibile corrugato armato

• Il diametro minimo dovrà essere di 32 mm.

• L'installazione potrà interessare diverse tipi  di  ancoraggio  (ad es. a parete di  edifici,  muretti  di  recinzione o altro  

secondo indicazioni della DL).

• Nelle parti terminali, il tubo dovrà essere chiuso da schiuma poliuretanica.

• La quotazione della fornitura e posa in opera dovrà essere comprensiva di  tutti  gli  accessori  necessari  (raccordi,  

derivazioni, staffe, scatole, ferramenta per ancoraggio, etc.).

Le tratte, aeree o su cavidotti, potranno interessare anche attraversamenti di strade ad alto scorrimento o con conformazioni tali  

che si renderà necessario il  blocco temporaneo parziale o totale del traffico veicolare. In questi casi gli interventi dovranno  

essere concordati con l'amministrazione e potranno svolgersi anche in orari e giorni non lavorativi.

In ogni pozzetto,  senza eccezioni,  i  cavi dovranno essere  marcati, al  fine di  individuarne rapidamente la proprietà,  tramite 

etichetta serigrafata personalizzata su supporto plastico e applicata con fascetta al cavo. L'Amministrazione fornirà informazioni  

sul tipo e caratteristiche di etichettatura che dovrà essere applicata mostrandone un campione.

Cavo monomodo

Il cavo monomodo, di cui ai punti precedenti, dovrà possedere le seguenti specifiche minime:

• Supportare la trasmissione 10 Gigabit Ethernet (direttiva ISO\IEC 11801 32° Edizione EIA-TIA 568CB3)

• Conformità allo standard ITU T: G.652.d

• Guaina in polietilene

• Rivestimento anti-roditore livello 2 con filati vetrosi

• Resistenza allo schiacciamento non inferiore a 2000 N per il cavo da esterno e 1500 per il cavo da interno

• Carico di trazione non inferiore a 2800 N per il cavo da esterno e 1500 per il cavo da interno

• Attenuazione: a 1310 nm ≤ 0,38 db/Km ed a 1550 nm ≤ 0,25 db/Km 

• Temperature di esercizio e di funzionamento del cavo: da –20 °C a +60 °C

• Garanzia minima 15 anni rilasciata dalla ditta che poserà il cavo
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Cavo multimodo

Il cavo multimodo, di cui ai punti precedenti, dovrà possedere le seguenti specifiche minime:

• Conforme allo standard ISO/IEC 11801

• 50/125 mm (OM3)

• Guaina in polietilene

• Rivestimento anti-roditore livello 2 con filati vetrosi

• Resistenza allo schiacciamento non inferiore a 2000 N per il cavo da esterno e 1500 per il cavo da interno

• Carico di trazione non inferiore a 2600 N per il cavo da esterno e 1500 per il cavo da interno

• Attenuazione: a 850 nm ≤ 3,0 db/Km 

• Temperature di esercizio e di funzionamento del cavo: da –20 °C a +60 °C

• Garanzia minima 15 anni rilasciata dalla ditta che poserà il cavo

La ditta aggiudicataria, dovrà produrre le specifiche tecniche (datasheet) del cavo offerto con la dichiarazione del costruttore del  

cavo riportante il possesso di tutte le caratteristiche minime richieste sopra specificate.

Art. 48.9 ALTRI DISPOSITIVI E/O SERVIZI RICHIESTI

Con la fornitura e posa del cavo in fibra ottica, dovranno essere forniti, ove richiesto dalla D.L. :

1. Misure con OTDR: le nuove tratte posate devono essere certificate a 10Gbit/s. Nel caso vengano eseguiti dei giunti 

dritti,  la  certifica a 10 Gbit/s andrà fatta  su tutta l'intera tratta  (dal  connettore  di  partenza al connettore  di  arrivo  

indipendentemente dal fatto che si tratti di cavi di nuova fornitura o no). Vanno eseguite su tutte le fibre del cavo, su  

entrambe le direzioni e alle lunghezze d'onda 1310 e 1550 nm per i cavi SM e 850 nm per i cavi MM. Questa attività 

deve sempre essere effettuata ed inclusa nella presente fornitura.

2. Terminazioni (dette anche connettorizzazioni) su cassetti  nuovi o esistenti:  saranno eseguite tramite pigtails 

certificati  dal  costruttore  a  mezzo  saldatura  a  caldo  e  con  connettori  SC/LC/ST.  Il  costo  della  terminazione  è  

comprensivo di bussole e pigtails.

Le terminazioni con relativi pigtail e bussole, saranno cablate su cassetti nuovi o esistenti, a seconda delle necessità,  

da montarsi su rack esistenti in siti protetti o armadi stradali non interrati.

Si possono presentare i seguenti casi, tutti con lo  stesso prezzo, cioè quello relativo alla voce “Terminazioni (dette  

anche connettorizzazioni) su cassetti nuovi o esistenti” nell'elenco prezzi:

- Cavo nuovo su cassetto nuovo

-  Cavo nuovo su cassetto esistente. Si sfruttano le posizioni libere sul frontale del cassetto per l'inserimento delle 

bussole.

- Cavo esistente su cassetto esistente. Si sfruttano le posizioni libere sul frontale del cassetto per l'inserimento delle 

bussole. In questo caso le fibre da terminare non sono connettorizzate e sono già presenti “libere” nelle cartelle del  

cassetto.

-  Cavo esistente su cassetto nuovo. Si tratterrà di cavi esistenti presenti in armadio/pozzetto senza alcuna fibra 

connettorizzata.

In mancanza di spazi adeguati la terminazione sarà su connettori SC/LC/ST in scatole, mini box o mini contenitori di  

adeguate dimensioni e grado di protezione meccanica, completi di staffe di fissaggio.
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I connettori dovranno garantire una perdita di inserzione non superiore a 0,2 dB a qualsiasi lunghezza d’onda

3. Giunti dritti: per giunti dritti si intende la giunzione tramite fusione di due fibre appartenenti a cavi diversi, di nuova 

posa, esistenti o di entrambi i tipi. Questo viene fatto per assicurare una minima attenuazione, molto inferiore a quella  

che si otterrebbe con un cavo patch tra due connettori. N.B: se i cavi non sono di nuova posa allora sono in esercizio  

tranne che per le fibre oggetto della giunta. Nel caso di giunzioni all'interno di cassetti (nuovi o esistenti), la giunzione 

che verrà richiesta interesserà cavi afferenti ad un unico cassetto. Si possono presentare i seguenti casi, il cui prezzo 

di ognuno è specificato nell'elenco prezzi:

a) Giunti dritti in muffola: le fibre in muffola, oggetto della giunzione, potrebbero appartenere a cavi esistenti o di  

nuova posa o ad entrambi i tipi.

b) Giunti su cassetti nuovi o esistenti che interessino fibre non connettorizzate:  nel caso di cassetti esistenti 

potrebbe  accadere  che  uno  dei  cavi  interessati  sia  già  esistente,  ma  in  questo  caso  le  fibre  oggetto  della  

giunzione non sono connettorizzatte, cioè sono “libere” nelle cartelle del cassetto.

c) Giunti dritti su cassetti nuovi o esistenti che interessino fibre  già connettorizzate:  Nel caso la giunzione 

interessi fibre ottiche già connettorizzate,  queste vanno tagliati dai pigtail e giuntati alla rispettiva fibra. 

4. Muffole e micro muffole: sono (tipo OFMC) di giunzione a chiusura ermetica minimo IP68 da posizionarsi in pozzetti 

interrati da usarsi eventualmente anche per lo spillamento di fibre asservite a siti minori o armadi stradali o interni. I  

costi  dei  giunti  saranno  desunti  da  quelli  delle  terminazioni  nella  misura  di  uno  ogni  fibra  giuntata  con  la  sua  

corrispondente;

5. Pannelli ottici da rack: da 1U con capacità 24/48/96 fibre e bussole SC/LC/ST, mini box ottici compatti completi di 

terminazioni SC/LC/ST per cavi fino a 96 fibre completi di staffe per fissaggio a parete di armadi o a muro;

6. Pannelli ottici IP65: con capacità 24/48/96 fibre, mini box ottici compatti da esterno IP65 completi di terminazioni 

SC/LC/ST per cavi fino a 96 fibre completi di staffe per fissaggio a parete di armadi o a muro/palo;

7. Tubo  TAZ: o  tubo  flessibile  corrugato  armato:  il  diametro  minimo  dovrà  essere  di  32  mm;  l'installazione  potrà  

interessare diversi tipi di ancoraggio (ad es. a parete di edifici, muretti di recinzione, pali o altro secondo indicazioni  

dell'Ente;  la  quotazione della  fornitura  e posa in  opera dovrà essere comprensiva di  tutti  gli  accessori  necessari  

(raccordi, derivazioni, staffe, scatole, ferramenta per ancoraggio, etc.);

8. Tratte aeree: saranno comprensive di fune di acciaio o kevlar e di altri materiali di ancoraggio, incluso in particolare 

anche l'eventuale utilizzo di mezzo con cestello elevatore e comunque di tutti gli oneri di cui al capitolo relativo agli  

oneri;

9. Micro-tubo: posa cavo F.O. all'interno di apposito micro-tubo (ove il tubo corrugato che lo contiene sia idoneo per 

dimensioni e pervietà) 

Art. 48.10 ONERI ED ELEMENTI ULTERIORI

Devono essere compresi inoltre gli oneri per la fornitura di ogni accessorio ed opera necessaria affinché il lavoro sia completato  

a regola d’arte (quadri di giunzione interni agli armadi principali, tubi corrugati o canale da interno, etichettatura da eseguirsi con  

Dymo su tutti i pannelli ottici, ecc.), anche se non espressamente indicati in tabella.

Sono inoltre  a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri e le attività di seguito specificate:
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• Gli oneri, qualora la Ditta non disponesse di mezzo proprio, per il noleggio e l’uso di automezzo con cestello elevatore 

(per la posa di tratte aeree), autista, operatore in possesso di abilitazione all’uso e alla manovra del cestello o in  

alternativa dovrà essere accompagnato da personale in possesso di tale abilitazione.

• Tutti gli oneri anche economici relativi alla richiesta dei permessi per accesso alla zona ZTL, richiesta permessi di  

occupazione suolo pubblico al settore di competenza dell’ordinanza per il divieto di parcheggio con rimozione forzata, il  

ritiro presso il magazzino comunale della segnaletica di cantiere e stradale necessaria nonché il suo posizionamento  

(3 giorni lavorativi precedenti la data prevista per l’attività) e successivo ritiro e riconsegna al magazzino comunale. 

• Sarà cura della Ditta accertarsi che siano soddisfatte tutte le misure atte a garantire la completa messa in sicurezza  

degli operatori, dei cittadini e di cose durante qualunque attività prevista nel presente capitolato.

• La Ditta è tenuta ad eseguire tutte le attività con elevati standard di sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti in  

campo di sicurezza sul lavoro.

• Provvedere, on site, preliminarmente alla posa effettiva, alle misure delle singole tratte (tra armadio e armadio) sulla  

base delle indicazioni che saranno fornite dal referente tecnico.

Art. 48.11 COLLAUDO

Al completamento dell'intera realizzazione dovrà essere eseguito il relativo collaudo.

Per tutte le operazioni di collaudo previste saranno utilizzati, ove necessario, il personale e le attrezzature della D.A. che dovrà  

metterli a disposizione per tutta la durata delle verifiche e nel tempo richiesto dal referente tecnico

Collaudo relativo alla rete in fibra

Al termine della posa in opera e dopo aver realizzato le attestazioni e terminazioni della fibra ottica, la Ditta deve provvedere alla  

certificazione del 100% delle fibre posate.

La certificazione consiste nell'effettuare, per ogni fibra del cavo, le seguenti misure:

Diagramma della potenza retrodiffusa

Verrà verificato che l'attenuazione della fibra sia uniformemente distribuita su tutta la sua lunghezza, a meno della presenza di  

giunti  intermedi.  L'assenza  di  eventuali  attenuazioni  concentrate,  non  giustificabili  da  terminazioni  o  giunti,  confermerà  la  

esecuzione della posa a regola d'arte e la qualità della fibra utilizzata. 

La traccia  OTDR del diagramma della potenza retrodiffusa dovrà essere  rappresentata utilizzando una scala appropriata,  

dovranno inoltre essere evidenziati chiaramente i marker utilizzati per le misure di cui sopra. 

Lunghezza ottica del collegamento

Dovranno essere fornite le lunghezze dei segmenti di cavo ottico per definire le massime attenuazioni di sezione consentite. 

Attenuazione degli eventuali giunti

La maschera d’accettazione delle misure di attenuazione di giunti prevede che l'attenuazione di giunto sia non superiore a 0,2 

dB per il 90% dei giunti. E' ammesso che solo il 10% dei giunti potrà avere un'attenuazione non superiore a 0,3 dB. 

La verifica di quanto sopra per ogni giunto conferma l'esecuzione a regola d'arte del giunto stesso. 
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Misura dell'attenuazione specifica

Le misure ottenute dovranno essere inferiori a 0,25 dB/km (nella terza finestra ottica) oppure a 0,38 dB/km.

Attenuazione totale di sezione

Verrà  verificato  che  l'attenuazione  totale  di  sezione,  relativa  ad  ogni  fibra  ottica     terminata,  sia  prossima  al  valore 

dell'attenuazione di sezione attesa, calcolata attraverso la seguente formula: 

Aattesa[dB] = 2*Ac [dB] + Ng*Ag[dB] + α[dB/Km]*L[Km] 
 

 Ac→ attenuazione media prevista per un connettore (0,5 dB) 

 Ng→ n.ro di giunti lungo la tratta in esame 

 Ag→ attenuazione media prevista per un giunto (0,07 dB) 

 α → attenuazione specifica della fibra (0,25 dB in terza finestra ottica, 0,38 dB/km in seconda finestra) 

 L  → lunghezza ottica del collegamento  

La D.A dovrà garantire che le muffole impiegate siano a tenuta stagna,  attraverso un test di tenuta pneumatica.

Documentazione da produrre in sede di collaudo

La documentazione qui di seguito specificata sarà considerata parte integrante del collaudo e qualora questa si discosti da  

quanto qui specificato, renderà negativo il collaudo.

La ditta aggiudicataria dovrà produrre in sede di collaudo tutta la documentazione contenente i risultati delle misure da eseguirsi  

con strumentazione OTDR a 1310 ed a 1550 nm da ogni sito, per ogni fibra e da entrambe le direzioni, misure atte ad accertare  

che la tratta supporti la velocità fino a 10 Gbps (come specificato nel paragrafo 4), gli schemi di tutte le giunzioni degli armadi, le 

posizioni di tutti i pozzetti e degli armadi da riportare su pianta di adeguata scala fornita dal Comune di Padova.

Dovrà essere prodotta anche una documentazione fotografica di tutti i pozzetti dalla quale si dovrà evincere la posizione degli  

stessi nel contesto ambientale nel quale si trovano (es. via e civico o riferimenti che consentano di determinarne la posizione 

senza elementi dubbi).

Dovrà essere prodotto anche un documento riassuntivo delle tratte realizzate con indicate almeno le seguenti informazioni di  

minima: tratta, lunghezza, numero fibre, data di collaudo; tale documento dovrà essere aggiornato al completamento di ogni  

singola tratta.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta  in formato elettronico e dovrà essere possibile accedere ai file con strumenti 

disponibili gratuitamente su Internet. Inoltre dovrà essere effettuata una “battitura” delle posizioni dei pozzetti/pali e degli armati  

interessati dalla stesura, tramite un'applicazione “App” fornita dal Comune di Padova  da utilizzarsi su dispositivo della ditta che  

dovrà avere sistema operativo Android con versioni recenti. L'applicazione trasferirà tramite rete 3G i dati direttamente su server  

del Comune di Padova. La “battitura” prevede sia la classificazione di tipo alfanumerico, sia l'indicazione su cartografia, sia il  

rilievo fotografico.

Va misurata ogni singola tratta (intendendosi per tratta il cavo connettorizzato da armadio ad armadio).

Risultato del collaudo

In caso di collaudo positivo verrà emesso apposito verbale sottoscritto dalle parti. Nel caso di collaudo non positivo il referente  

tecnico descriverà gli errori e le manchevolezze riscontrati e notificherà alla D.A. il risultato del collaudo assegnando il termine 

perentorio per la correzione di quanto rilevato.

Se il secondo collaudo risulterà favorevole, verrà emessa verbale di accettazione, altrimenti si ripeterà la procedura di verifica  

con spese e penali a carico della D.A.
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Qualora il terzo collaudo risultasse ancora negativo, la fornitura sarà rifiutata definitivamente e la ditta dovrà 

provvedere a proprie spese alla rimozione delle fibre posate.
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