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Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

LLPP_EDP_2018/113 RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CASA DEL
PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA

Computo Metrico Estimativo

COPERTURA

01/01/0001

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

7.12

7.13

7.14

7.15

Lavori a misura
SALA 3 DELLE METAMORFOSI

PRECONOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
PRECONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA
Le zone decoese e pulverulente saranno dapprima
consolidate previe prove preliminari per determinare il
prodotto ed il metodo pit adatti all'operazione.Si
propone comunque di utilizzare le Nanocalci,
perfettamente compatibill con gli affreschie perché non
si individua la presenza di pigmenti rameici come
I'azzurrite o la malachite, incompatibili con la calce
spenta che ne potrebbe comportarne I'annerimento (o
comunque provocare alterazioni). In alternativa si
propone un preconsolidamento con soluzioni di
idrossipropilcellulosa (Klucel al 5%) in
acqua/isopropanolo in proporzioni al 50% steso a
pennello attraverso carta giapponese e mediante
tamponi o spugne extra assorbenti e compatte tipo
Blitz-fix per la riadesione delle scaglie e scodelline di
pellicola pittorica

26,6
Totale

SPOLVERATURA DI AFFRESCHI

SPOLVERATURA

Sara quindi effettuata una leggera spolveratura con
pennelli a setola morbida per rimuovere le polveri ed il
particellato atmosferico depositatosi sulla superficie
pittorica e successivamente con spugne in lattice per
eliminare il particellato pill coerente.

26,6
Totale

PULITURA DI SUPERFICI AFFRESCATE

PULITURA

L'operazione di pulitura sara completata con acqua
distillata e spugne morbide naturali.Se necessario si
potra ricorrere ad una blanda pulitura localizzata a
tampone con carbonato d’'ammonio in soluzione
acquosa (previe prove preliminari per determinarne la
iluizione) cui seguira il risciacquo con acqua distillata
erogata a bassa pressione; la rimozione dello sporco
“ammorbidito” dal solvente sara infine eseguita con
spugne naturali di mare. Lungo le microfessurazioni
sara localmente effettuato un ulteriore “passaggio” in
modo da eliminare ogni residuo di particellato nero
accumulatosi nelle microporosita con spazzolini
morbidi..La pulitura dovra comunque essere
estremamente rispettosa della materia e continuamente
monitorata per evitare anche la pil piccola perdita del
materiale pittorico.

26,6
Totale

CONSOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
CONSOLIDAMENTO Il consolidamento in profondita
sara eseguito dopo un‘accurata battitura manuale per
individuare le zone di distacco ed una puntuale
mappatura delle stesse.La riadesione delle separazioni
e dei distacchi fra gli strati di intonaco e arriccio sara
effettuata malta a base di sole calci naturali a basso
peso specifico, esenti da Sali efflorescibili (PLM-A della
CTS), miscelata con inerti selezionati e specifici additivi
modificatori delle proprieta reologiche, attraverso
crepe gia esistenti o fori appositamente praticati. Dopo
le operazioni di consolidamento in corrispondenza delle
iniezioni consolidanti, saranno applicati, se necessario,
sottili impacchi assorbenti per impedire la formazione di
patine e aloni, ripetuti fino al completo assorbimento

A RIPORTARE

mq

mq

mq

26,600

26,600

26,600

26,600

26,600

26,600

70,00

18,00

120,00

1.862,00

478,80

3.192,00

5.532,80
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Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

LLPP_EDP_2018/113 RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CASA DEL
PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA

Computo Metrico Estimativo

COPERTURA

01/01/0001

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

7.16

7.17

RIPORTO
degli ingiallimenti che si potranno produrre (Calcolato
sul 30% della superficie).

8
Totale

STUCCATURA SUPERFICI AFFRESCATE

STUCCATURA DELLE LACUNE E DELLE FESSURAZIONI
Le vecchie stuccature non verranno rimosse, ma, anzi,
mantenute in opera e consolidate: |'operazione
provocherebbe infatti la manomissione di un intervento
ormai storicizzato.Le lacune di intonaco, le crepe e le
micro e macro fessurazioni saranno stuccate con una
malta di calce stagionata caricata di inerti con
caratteristiche fisico-chimiche simili all'intonaco
originale. Le crepe di piccola entita saranno invece
sigillate con malta di grassello di calce e polvere di
marmo (Calcolato sul 30% della superficie).

8
Totale

RITOCCO PITTORICO

RITOCCO PITTORICO Verranno eseguite delle prove di
ritocco pittorico cui seguira il ritocco vero e proprio
secondo le disposizioni della D.L e dell'Ispettore della
competente Soprintendenza. Si propone tuttavia di
procedere solo attraverso abbassamento di tono in
modo conservativo, senza ricostruire o * chiudere”
eventuali parti mancanti. Le antiestetiche colature
d’acqua saranno tuttavia integrate con un leggero
sottotono in modo da riproporre I'unitarieta della
decorazione senza tuttavia operare con false
ricostruzioni.Il ritocco pittorico sara eseguito con colori
ad acquerello di ottima qualita (Windsor and Newton),
poiché perfettamente reversibili.

26,6
Totale

PULITURA PRELIMINARE FINTA TAPPEZZERIA
PULITURA PRELIMINARE Sara innanzitutto eseguita
una generale leggera spolveratura con pennelli
morbididissimi in modo da rimuovere il piu possibile le
polveri ed il particellato atmosferico incoerente senza
interferire sulla delicata pellicola pittorica. Per il
deposito polveroso pill coerente saranno utilizzate delle
speciali spugne in lattice del tipo wishab tamponando
con delicatezza la superficie in modo da eliminare lo
sporco lasciando inalterata la pellicola pittorica originale
molto decorsa

48,88
Totale

DISCIALBO FINTA TAPPEZZERIA

DISCIALBO 1 residui delle scialbature verranno rimossi,
previe campionature per determinare la scelta della
soluzione ed i tempi di azione piti idonei. Si
propongono le seguenti soluzioni: _rimozione a bisturi
(con estrema cautela, per non interferire sulla pellicola
pittorica sottostante molto fragile e delicata) _
rimozione con compresse di cellulosa imbevute di sali
inorganici a basso potere complessate (carbonato
d’ammonio in blanda soluzione acquosa addizionato
con EDTA) (Calcolato sul 30% della superficie)

14,66

Totale
PRECONSOLIDAMENTO FINTA TAPPEZZERIA
PRECONSOLIDAMENTO Le zone decoese e pulverulente

saranno quindi consolidate previe prove preliminari per
determinare il prodotto ed il metodo piu adatti

A RIPORTARE

mq

mq

mq

mq

mq

8,000

8,000

8,000

8,000

26,600

26,600

48,880

48,880

14,660

14,660

110,00

61,00

180,00

11,00

220,00

5.532,80

880,00

488,00

4.788,00

537,68

3.225,20

15.451,68
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Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

LLPP_EDP_2018/113 RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CASA DEL
PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA

Computo Metrico Estimativo

COPERTURA

01/01/0001

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

10
9.4

11
9.5

12
9.6

13
9.7

RIPORTO
all'operazione: il prodotto da utilizzare sara quindi
scelto in base agli esiti delle prove eseguite.Si propone
di utilizzare una micro-emulsione acrilica in base
acquosacome quella della Calchera San Giorgio
specifico per “fondi pulverulenti” disciolta in acqua
distillata cui sara aggiunta una percentuale di alcol
isopropilico per aumentare la penetrazione in profondita
ed applicata per nebulizzazione (Calcolato sul 30%
della superficie).

14,66
Totale

PULITURA FINTA TAPPEZZERIA

PULITURA Seguira una pulitura con acqua
demineralizzata stesa a pennello, previa interposizione
di un doppio strato di carta giapponese per evitare
eventuali trascinamenti del colore, che verra effettuata
attraverso leggere tamponature con spugne morbide.
Nei punti in cui il deposito risultera piti coerente e
concrezionato si procedera invece mediante
I'applicazione, sempre previa interposizione di carta
giapponese, di carbonato d’ammonio in soluzione
acquosa (al 5%) cui seguira il risciacquo con acqua
distillata erogata a bassa pressione; la rimozione dello
sporco “ammorbidito” dal solvente sara infine eseguita
con spugne naturali di mare

48,88
Totale

CONSOLIDAMENTO

CONSOLIDAMENTO Sara effettuato un consolidamento
in profondita (al fine di ristabilimento dell’adesione tra il
supporto murario e l'intonaco, e tra l'intonaco e
I'intonachino), mediante iniezioni di maltine a base di
calce idraulica destalinizzata a basso peso specifico
(PLM-AL o LEDAN TB1).

48,88
Totale

STUCCATURA LACUNE E FESSURAZIONIE
STUCCATURA DELLE LACUNE E DELLE FESSURAZIONI
Le vecchie stuccature non verranno rimosse, ma, anzi,
mantenute in opera e consolidate: I'operazione
provocherebbe infatti la manomissione di un intervento
ormai storicizzato.Le lacune di intonaco, le crepe e le
micro e macro fessurazioni saranno stuccate con una
malta di calce stagionata caricata di inerti con
caratteristiche fisico-chimiche simili all'intonaco
originale. Le crepe di piccola entita saranno invece
sigillate con malta di grassello di calce e polvere di
marmo (Calcolato sul 15% della superficie).

7,33
Totale

RITOCCO PITTORICO

RITOCCO PITTORICO Le abrasioni e le mancanze della
pellicola pittorica saranno integrate a tono per mezzo di
leggere velature di colore, in modo di non interferire
con l'originale pur ottenendo una maggiore omogeneita
cromatica e una completa leggibilita dei dipinti Le
decorazioni a finta tappezzeria sbiadite o
completamente abrase, visto il loro carattere di
ripetitivita e serialita, saranno riproposte attraverso
un‘indicazione cromatica stilizzata delle linee principali
sempre attraverso con stesura di leggere velature di
colore.Verranno utilizzati colori ad acquerello di ottima
qualita (Windsor and Newton).

48,88
Totale

A RIPORTARE

mq

mq

mq

mq

mq

14,660

14,660

48,880

48,880

48,880

48,880

7,330

7,330

48,880

48,880

85,00

97,00

114,00

61,00

76,00

15.451,68

1.246,10

4.741,36

5.572,32

447,13

3.714,88
31.173,47
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Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

LLPP_EDP_2018/113 RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CASA DEL
PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA

Computo Metrico Estimativo

COPERTURA

01/01/0001

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

14
10.1

15
10.2

16
10.3

17
10.4

18
10.5

19
10.6

20
7.12

RIPORTO

PULITURA

PULITURA

La pulitura sara effettuata attraverso leggere
tamponature con spugne di mare inumidite con acqua
distillata, previa interposizione di carta giapponese, in
modo da asportare completamente il deposito
polveroso e lo sporco coerente depositatosi nel corso
degli anni

46,8
Totale

TRATTAMENTO ANTITARLO

TRATTAMENTO ANTITARLO

Dove fossero presenti fori di sfarfallamento di insetti
xilofagi, si procedera con un trattamento localizzato di
antitarlo effettuato mediante iniezione nei singoli fori
del prodotto disinfestante

46,8
Totale

CONSOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
CONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA

Nel caso il colore si presentasse decoeso e pulverulento
e interessato da sollevamenti in scaglie del colore verra
effettuato un consolidamento utilizzando dell’alcool
polivinilico sciolto in acqua distillata con “diluizioni”
differenziate in base al grado decoesione o di eventuali
distacchi di scagliette di colore, previa interposizione di
carta giapponese

9,35
Totale

FISSAGGI PARTI INSTABILI DI CIASCUN SOFFITTO

la presente voce remunera il fissaggio di eventuali parti
in legno che mostrano instabilita verranno fissate
utilizzando come adesivo della colla animale forte o
della colla vinilica (Vinavil blu specifico per il legno) per
singolo soffitto della sala oggetto di intervento

1
Totale

STUCCATURA LIGNEA

1l risarcimento delle mancanze del materiale ligneo sara
realizzata con un impasto di polpa di carta e colla
vinilica diluita in acqua per le mancanze pit profonde,
con gesso di Bologna e colla di coniglio per le
mancanze di lieve entita. Le stuccature verranno poi
portate a livello dell'originale con il bisturi

7,01
Totale

REINTEGRAZIONE PITTORICA

REINTEGRAZIONE PITTORICA DELLA SUPERFICIE
DECORATA

Al fine di restituire una lettura cromatica unitaria
all'insieme e di ridurre l'interferenza visiva delle
abrasioni, lacune e stuccature, sara eseguita
un’integrazione pittorica con pigmenti a base di terre
naturali stemperati con resine acriliche attraverso un
leggero sottotono.

7,01
Totale

Totale SALA 3 DELLE METAMORFOSI Euro
SALA 4 SALA DI CLEOPATRA

PRECONOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
PRECONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA
Le zone decoese e pulverulente saranno dapprima

A RIPORTARE

mq

mq

mq

cad

mq

mq

46,800

46,800

46,800

46,800

9,350

9,350

1,00

1,00

7,010

7,010

7,010

7,010

57,00

15,00

80,00

280,00

50,00

76,00

31.173,47

2.667,60

702,00

748,00

280,00

350,50

532,76

36.454,33

36.454,33
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Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

LLPP_EDP_2018/113 RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CASA DEL
PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA

Computo Metrico Estimativo

COPERTURA

01/01/0001

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

21
7.13

22
7.14

23
7.15

RIPORTO
consolidate previe prove preliminari per determinare il
prodotto ed il metodo pit adatti all'operazione.Si
propone comunque di utilizzare le Nanocalci,
perfettamente compatibill con gli affreschie perché non
si individua la presenza di pigmenti rameici come
I'azzurrite o la malachite, incompatibili con la calce
spenta che ne potrebbe comportarne I'annerimento (o
comunque provocare alterazioni). In alternativa si
propone un preconsolidamento con soluzioni di
idrossipropilcellulosa (Klucel al 5%) in
acqua/isopropanolo in proporzioni al 50% steso a
pennello attraverso carta giapponese e mediante
tamponi o spugne extra assorbenti e compatte tipo
Blitz-fix per la riadesione delle scaglie e scodelline di
pellicola pittorica

40,27
Totale

SPOLVERATURA DI AFFRESCHI

SPOLVERATURA

Sara quindi effettuata una leggera spolveratura con
pennelli a setola morbida per rimuovere le polveri ed il
particellato atmosferico depositatosi sulla superficie
pittorica e successivamente con spugne in lattice per
eliminare il particellato pili coerente.

40,27
Totale

PULITURA DI SUPERFICI AFFRESCATE

PULITURA

L'operazione di pulitura sara completata con acqua
distillata e spugne morbide naturali.Se necessario si
potra ricorrere ad una blanda pulitura localizzata a
tampone con carbonato d’'ammonio in soluzione
acquosa (previe prove preliminari per determinarne la
iluizione) cui sequira il risciacquo con acqua distillata
erogata a bassa pressione; la rimozione dello sporco
“ammorbidito” dal solvente sara infine eseguita con
spugne naturali di mare. Lungo le microfessurazioni
sara localmente effettuato un ulteriore “passaggio” in
modo da eliminare ogni residuo di particellato nero
accumulatosi nelle microporosita con spazzolini
morbidi..La pulitura dovra comunque essere
estremamente rispettosa della materia e continuamente
monitorata per evitare anche la pili piccola perdita del
materiale pittorico.

40,27
Totale

CONSOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
CONSOLIDAMENTO Il consolidamento in profondita
sara eseguito dopo un‘accurata battitura manuale per
individuare le zone di distacco ed una puntuale
mappatura delle stesse.La riadesione delle separazioni
e dei distacchi fra gli strati di intonaco e arriccio sara
effettuata malta a base di sole calci naturali a basso
peso specifico, esenti da Sali efflorescibili (PLM-A della
CTS), miscelata con inerti selezionati e specifici additivi
modificatori delle proprieta reologiche, attraverso
crepe gia esistenti o fori appositamente praticati. Dopo
le operazioni di consolidamento in corrispondenza delle
iniezioni consolidanti, saranno applicati, se necessario,
sottili impacchi assorbenti per impedire la formazione di
patine e aloni, ripetuti fino al completo assorbimento
degli ingiallimenti che si potranno produrre (Calcolato
sul 30% della superficie).

12,08
Totale

A RIPORTARE

mq

mq

mq

mq

40,270

40,270

40,270

40,270

40,270

40,270

12,080

12,080

70,00

18,00

120,00

110,00

36.454,33

2.818,90

724,86

4.832,40

1.328,80

46.159,29
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Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

LLPP_EDP_2018/113 RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CASA DEL
PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA

Computo Metrico Estimativo

COPERTURA

01/01/0001

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

24
7.16

25
7.17

26
10.1

27
10.2

28
10.3

29
10.4

RIPORTO
STUCCATURA SUPERFICI AFFRESCATE
STUCCATURA DELLE LACUNE E DELLE FESSURAZIONI
Le vecchie stuccature non verranno rimosse, ma, anzi,
mantenute in opera e consolidate: I'operazione
provocherebbe infatti la manomissione di un intervento
ormai storicizzato.Le lacune di intonaco, le crepe e le
micro e macro fessurazioni saranno stuccate con una
malta di calce stagionata caricata di inerti con
caratteristiche fisico-chimiche simili all'intonaco
originale. Le crepe di piccola entita saranno invece
sigillate con malta di grassello di calce e polvere di
marmo (Calcolato sul 30% della superficie).

12,08
Totale

RITOCCO PITTORICO

RITOCCO PITTORICO Verranno eseguite delle prove di
ritocco pittorico cui seguira il ritocco vero e proprio
secondo le disposizioni della D.L e dell'Ispettore della
competente Soprintendenza. Si propone tuttavia di
procedere solo attraverso abbassamento di tono in
modo conservativo, senza ricostruire o * chiudere”
eventuali parti mancanti. Le antiestetiche colature
d’acqua saranno tuttavia integrate con un leggero
sottotono in modo da riproporre l'unitarieta della
decorazione senza tuttavia operare con false
ricostruzioni.Il ritocco pittorico sara eseguito con colori
ad acquerello di ottima qualita (Windsor and Newton),
poiché perfettamente reversibili.

40,27
Totale

PULITURA

PULITURA

La pulitura sara effettuata attraverso leggere
tamponature con spugne di mare inumidite con acqua
distillata, previa interposizione di carta giapponese, in
modo da asportare completamente il deposito
polveroso e lo sporco coerente depositatosi nel corso
degli anni

33,39
Totale

TRATTAMENTO ANTITARLO

TRATTAMENTO ANTITARLO

Dove fossero presenti fori di sfarfallamento di insetti
xilofagi, si procedera con un trattamento localizzato di
antitarlo effettuato mediante iniezione nei singoli fori
del prodotto disinfestante

33,39
Totale

CONSOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
CONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA

Nel caso il colore si presentasse decoeso e pulverulento
e interessato da sollevamenti in scaglie del colore verra
effettuato un consolidamento utilizzando dell’alcool
polivinilico sciolto in acqua distillata con “diluizioni”
differenziate in base al grado decoesione o di eventuali
distacchi di scagliette di colore, previa interposizione di
carta giapponese

6,68
Totale

FISSAGGI PARTI INSTABILI DI CIASCUN SOFFITTO

la presente voce remunera il fissaggio di eventuali parti
in legno che mostrano instabilita verranno fissate
utilizzando come adesivo della colla animale forte o
della colla vinilica (Vinavil blu specifico per il legno) per

A RIPORTARE

mq

mq

mq

mq

mq

12,080

12,080

40,270

40,270

33,390

33,390

33,390

33,390

6,680

6,680

61,00

180,00

57,00

15,00

80,00

46.159,29

736,88

7.248,60

1.903,23

500,85

534,40

57.083,25
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Comune di Padova
via Tommaseo, 60

35131 Padova

LLPP_EDP_2018/113 RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA CASA DEL
PETRARCA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA

Computo Metrico Estimativo

COPERTURA

01/01/0001

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

30
10.5

31
10.6

32
7.25

RIPORTO
singolo soffitto della sala oggetto di intervento

1
Totale

STUCCATURA LIGNEA

1l risarcimento delle mancanze del materiale ligneo sara
realizzata con un impasto di polpa di carta e colla
vinilica diluita in acqua per le mancanze pit profonde,
con gesso di Bologna e colla di coniglio per le
mancanze di lieve entita. Le stuccature verranno poi
portate a livello dell'originale con il bisturi

5
Totale

REINTEGRAZIONE PITTORICA

REINTEGRAZIONE PITTORICA DELLA SUPERFICIE
DECORATA

Al fine di restituire una lettura cromatica unitaria
all'insieme e di ridurre l'interferenza visiva delle
abrasioni, lacune e stuccature, sara eseguita
un’integrazione pittorica con pigmenti a base di terre
naturali stemperati con resine acriliche attraverso un
leggero sottotono.

6,68
Totale

RESTAURO CAMINETTO DECORATO SALA DI
CLEOPATRA

Restauro del caminetto della sala di venere nelle sue
componenti lapidee (architravi, sostegni, piedritti,
fondale, pavimento), nelal parti interne, esterne,
frontali e laterali comprendente la

PULITURA A SECCO DELLA SUPERFICIE

Sara dapprima effettuata la rimozione delle impurita e
dei depositi di nerofumo mediante una accurata
pulitura a secco con pennelli morbidi e con Iimpiego di
spugne sintetiche (tipo whishab).

CONSOLIDAMENTO

Le zone decoese e disgregate saranno consolidate con
apposito prodotto a base di silicato di etile steso a
pennello e per percolazione mantenendo la superficie
sempre bagnata in modo da impedire I'evaporazione
del solvente.

L'intervento & stato ripetuto fino a rifiuto in modo cosi
di avere la garanzia che I'impregnazione abbia
raggiunto la massima profondita possibile.

PULITURA

L'intera superficie verra pulita con acqua distillata
erogata a bassa pressione e spugne morbide naturali di
mare. Per la rimozione di depositi coerenti e lo sporco
concrezionato si ricorrera ad una pulitura con soluzioni
a base di acqua distillata e leggeri tensioattivi (sapone
di Marsiglia) e con l'ausilio di spazzolini e spugne
morbide.

La crosta nera invece verra rimossa mediante
applicazioni di impacchi di carbonato d'ammonio in
soluzione acquosa, supportato da polpa di cellulosa,
lasciati agire per il tempo necessario ad ammorbidire e
rimuovere le sostanze estranee da eliminare.

Seguira un risciacquo con acqua deionizzata e
I'asportazione completa del materiale carbonioso con
l'ausilio di spazzolini morbidi e bisturi

STUCCATURA

1l risarcimento di fessurazioni, fatturazioni e mancanze
verranno eseguiti mediante impasti a base di malta
pietra di calce priva di sali ed impurita opportunamente
additivata con polveri di pietra macinata di colorazione
e granulometria simile a quella originale limitrofa.
STESURA DI VELATURE DI RACCORDO

Seguira l'integrazione a tono delle stuccature con la

A RIPORTARE

cad

mq

mq

1,00

1,00

5,000

5,000

6,680

6,680

280,00

50,00

76,00

57.083,25

280,00

250,00

507,68

58.120,93
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COPERTURA

01/01/0001

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

33
7.12

34
7.13

35
7.14

36
7.15

RIPORTO
stesura di leggere velature e a calce in modo da
raccordarsi gradatamente con il colore del materiale
lapideo originale circostante.

1
Totale

Totale SALA 4 SALA DI CLEOPATRA Euro
SALA 5 SALA DELLE VISIONI

PRECONOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
PRECONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA
Le zone decoese e pulverulente saranno dapprima
consolidate previe prove preliminari per determinare il
prodotto ed il metodo pit adatti all'operazione.Si
propone comunque di utilizzare le Nanocalci,
perfettamente compatibill con gli affreschie perché non
si individua la presenza di pigmenti rameici come
I'azzurrite o la malachite, incompatibili con la calce
spenta che ne potrebbe comportarne I'annerimento (o
comunque provocare alterazioni). In alternativa si
propone un preconsolidamento con soluzioni di
idrossipropilcellulosa (Klucel al 5%) in
acqua/isopropanolo in proporzioni al 50% steso a
pennello attraverso carta giapponese e mediante
tamponi o spugne extra assorbenti e compatte tipo
Blitz-fix per la riadesione delle scaglie e scodelline di
pellicola pittorica

20,05
Totale

SPOLVERATURA DI AFFRESCHI

SPOLVERATURA

Sara quindi effettuata una leggera spolveratura con
pennelli a setola morbida per rimuovere le polveri ed il
particellato atmosferico depositatosi sulla superficie
pittorica e successivamente con spugne in lattice per
eliminare il particellato pilu coerente.

20,05
Totale

PULITURA DI SUPERFICI AFFRESCATE

PULITURA

L'operazione di pulitura sara completata con acqua
distillata e spugne morbide naturali.Se necessario si
potra ricorrere ad una blanda pulitura localizzata a
tampone con carbonato d’'ammonio in soluzione
acquosa (previe prove preliminari per determinarne la
iluizione) cui seguira il risciacquo con acqua distillata
erogata a bassa pressione; la rimozione dello sporco
“ammorbidito” dal solvente sara infine eseguita con
spugne naturali di mare. Lungo le microfessurazioni
sara localmente effettuato un ulteriore “passaggio” in
modo da eliminare ogni residuo di particellato nero
accumulatosi nelle microporosita con spazzolini
morbidi..La pulitura dovra comunque essere
estremamente rispettosa della materia e continuamente
monitorata per evitare anche la pil piccola perdita del
materiale pittorico.

20,05
Totale

CONSOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
CONSOLIDAMENTO Il consolidamento in profondita
sara eseguito dopo un‘accurata battitura manuale per
individuare le zone di distacco ed una puntuale
mappatura delle stesse.La riadesione delle separazioni
e dei distacchi fra gli strati di intonaco e arriccio sara
effettuata malta a base di sole calci naturali a basso
peso specifico, esenti da Sali efflorescibili (PLM-A della

A RIPORTARE

a corpo

mq

mq

mq

1,00

1,00

20,050

20,050

20,050

20,050

20,050

20,050

1.700,00

70,00

18,00

120,00

58.120,93

1.700,00

23.366,60

1.403,50

360,90

2.406,00

63.991,33
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

37
7.16

38
7.17

39
9.1

40
9.2

RIPORTO
CTS), miscelata con inerti selezionati e specifici additivi
modificatori delle proprieta reologiche, attraverso
crepe gia esistenti o fori appositamente praticati. Dopo
le operazioni di consolidamento in corrispondenza delle
iniezioni consolidanti, saranno applicati, se necessario,
sottili impacchi assorbenti per impedire la formazione di
patine e aloni, ripetuti fino al completo assorbimento
degli ingiallimenti che si potranno produrre (Calcolato
sul 30% della superficie).

6,02
Totale mq

STUCCATURA SUPERFICI AFFRESCATE

STUCCATURA DELLE LACUNE E DELLE FESSURAZIONI
Le vecchie stuccature non verranno rimosse, ma, anzi,
mantenute in opera e consolidate: I'operazione
provocherebbe infatti la manomissione di un intervento
ormai storicizzato.Le lacune di intonaco, le crepe e le
micro e macro fessurazioni saranno stuccate con una
malta di calce stagionata caricata di inerti con
caratteristiche fisico-chimiche simili all'intonaco
originale. Le crepe di piccola entita saranno invece
sigillate con malta di grassello di calce e polvere di
marmo (Calcolato sul 30% della superficie).

6,02
Totale mq

RITOCCO PITTORICO

RITOCCO PITTORICO Verranno eseguite delle prove di
ritocco pittorico cui seguira il ritocco vero e proprio
secondo le disposizioni della D.L e dell'Ispettore della
competente Soprintendenza. Si propone tuttavia di
procedere solo attraverso abbassamento di tono in
modo conservativo, senza ricostruire o * chiudere”
eventuali parti mancanti. Le antiestetiche colature
d’acqua saranno tuttavia integrate con un leggero
sottotono in modo da riproporre I'unitarieta della
decorazione senza tuttavia operare con false
ricostruzioni.Il ritocco pittorico sara eseguito con colori
ad acquerello di ottima qualita (Windsor and Newton),
poiché perfettamente reversibili.

20,05
Totale mq

PULITURA PRELIMINARE FINTA TAPPEZZERIA
PULITURA PRELIMINARE Sara innanzitutto eseguita
una generale leggera spolveratura con pennelli
morbididissimi in modo da rimuovere il piu possibile le
polveri ed il particellato atmosferico incoerente senza
interferire sulla delicata pellicola pittorica. Per il
deposito polveroso pill coerente saranno utilizzate delle
speciali spugne in lattice del tipo wishab tamponando
con delicatezza la superficie in modo da eliminare lo
sporco lasciando inalterata la pellicola pittorica originale
molto decorsa

45,02
Totale mq

DISCIALBO FINTA TAPPEZZERIA

DISCIALBO 1 residui delle scialbature verranno rimossi,
previe campionature per determinare la scelta della
soluzione ed i tempi di azione piti idonei. Si
propongono le seguenti soluzioni: _rimozione a bisturi
(con estrema cautela, per non interferire sulla pellicola
pittorica sottostante molto fragile e delicata) _
rimozione con compresse di cellulosa imbevute di sali
inorganici a basso potere complessate (carbonato
d’ammonio in blanda soluzione acquosa addizionato
con EDTA) (Calcolato sul 30% della superficie)

A RIPORTARE

6,020

6,020

6,020

6,020

20,050

20,050

45,020

45,020

110,00

61,00

180,00

11,00

63.991,33

662,20

367,22

3.609,00

495,22

69.124,97
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COPERTURA
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

41
9.3

42
9.4

43
9.5

44
9.6

45
9.7

RIPORTO
13,51
Totale

PRECONSOLIDAMENTO FINTA TAPPEZZERIA
PRECONSOLIDAMENTO Le zone decoese e pulverulente
saranno quindi consolidate previe prove preliminari per
determinare il prodotto ed il metodo piu adatti
all'operazione: il prodotto da utilizzare sara quindi
scelto in base agli esiti delle prove eseguite.Si propone
di utilizzare una micro-emulsione acrilica in base
acquosacome quella della Calchera San Giorgio
specifico per “fondi pulverulenti” disciolta in acqua
distillata cui sara aggiunta una percentuale di alcol
isopropilico per aumentare la penetrazione in profondita
ed applicata per nebulizzazione (Calcolato sul 30%
della superficie).

13,51
Totale

PULITURA FINTA TAPPEZZERIA

PULITURA Seguira una pulitura con acqua
demineralizzata stesa a pennello, previa interposizione
di un doppio strato di carta giapponese per evitare
eventuali trascinamenti del colore, che verra effettuata
attraverso leggere tamponature con spugne morbide.
Nei punti in cui il deposito risultera piu coerente e
concrezionato si procedera invece mediante
I'applicazione, sempre previa interposizione di carta
giapponese, di carbonato d’ammonio in soluzione
acquosa (al 5%) cui seguira il risciacquo con acqua
distillata erogata a bassa pressione; la rimozione dello
sporco “ammorbidito” dal solvente sara infine eseguita
con spugne naturali di mare

45,02
Totale

CONSOLIDAMENTO

CONSOLIDAMENTO Sara effettuato un consolidamento
in profondita (al fine di ristabilimento dell’adesione tra il
supporto murario e l'intonaco, e tra l'intonaco e
I'intonachino), mediante iniezioni di maltine a base di
calce idraulica destalinizzata a basso peso specifico
(PLM-AL o LEDAN TB1).

45,02
Totale

STUCCATURA LACUNE E FESSURAZIONIE
STUCCATURA DELLE LACUNE E DELLE FESSURAZIONI
Le vecchie stuccature non verranno rimosse, ma, anzi,
mantenute in opera e consolidate: |'operazione
provocherebbe infatti la manomissione di un intervento
ormai storicizzato.Le lacune di intonaco, le crepe e le
micro e macro fessurazioni saranno stuccate con una
malta di calce stagionata caricata di inerti con
caratteristiche fisico-chimiche simili all'intonaco
originale. Le crepe di piccola entita saranno invece
sigillate con malta di grassello di calce e polvere di
marmo (Calcolato sul 15% della superficie).

6,75
Totale

RITOCCO PITTORICO

RITOCCO PITTORICO Le abrasioni e le mancanze della
pellicola pittorica saranno integrate a tono per mezzo di
leggere velature di colore, in modo di non interferire
con l'originale pur ottenendo una maggiore omogeneita
cromatica e una completa leggibilita dei dipinti Le
decorazioni a finta tappezzeria sbiadite o
completamente abrase, visto il loro carattere di

A RIPORTARE

mq

mq

mq

mq

mq

13,510

13,510

13,510

13,510

45,020

45,020

45,020

45,020

6,750

6,750

220,00

85,00

97,00

114,00

61,00

69.124,97

2.972,20

1.148,35

4.366,94

5.132,28

411,75

83.156,49
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

46
10.1

47
10.2

48
10.3

49
10.4

50
10.5

51
10.6

RIPORTO
ripetitivita e serialita, saranno riproposte attraverso
un‘indicazione cromatica stilizzata delle linee principali
sempre attraverso con stesura di leggere velature di
colore.Verranno utilizzati colori ad acquerello di ottima
qualita (Windsor and Newton).

45,02
Totale

PULITURA

PULITURA

La pulitura sara effettuata attraverso leggere
tamponature con spugne di mare inumidite con acqua
distillata, previa interposizione di carta giapponese, in
modo da asportare completamente il deposito
polveroso e lo sporco coerente depositatosi nel corso
degli anni

22,2
Totale

TRATTAMENTO ANTITARLO

TRATTAMENTO ANTITARLO

Dove fossero presenti fori di sfarfallamento di insetti
xilofagi, si procedera con un trattamento localizzato di
antitarlo effettuato mediante iniezione nei singoli fori
del prodotto disinfestante

22,2
Totale

CONSOLIDAMENTO PELLICOLA PITTORICA
CONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA

Nel caso il colore si presentasse decoeso e pulverulento
e interessato da sollevamenti in scaglie del colore verra
effettuato un consolidamento utilizzando dell’alcool
polivinilico sciolto in acqua distillata con “diluizioni”
differenziate in base al grado decoesione o di eventuali
distacchi di scagliette di colore, previa interposizione di
carta giapponese

2
Totale

FISSAGGI PARTI INSTABILI DI CIASCUN SOFFITTO

la presente voce remunera il fissaggio di eventuali parti
in legno che mostrano instabilita verranno fissate
utilizzando come adesivo della colla animale forte o
della colla vinilica (Vinavil blu specifico per il legno) per
singolo soffitto della sala oggetto di intervento

1
Totale

STUCCATURA LIGNEA

1l risarcimento delle mancanze del materiale ligneo sara
realizzata con un impasto di polpa di carta e colla
vinilica diluita in acqua per le mancanze pil profonde,
con gesso di Bologna e colla di coniglio per le
mancanze di lieve entita. Le stuccature verranno poi
portate a livello dell’originale con il bisturi

3
Totale

REINTEGRAZIONE PITTORICA

REINTEGRAZIONE PITTORICA DELLA SUPERFICIE
DECORATA

Al fine di restituire una lettura cromatica unitaria
all'insieme e di ridurre l'interferenza visiva delle
abrasioni, lacune e stuccature, sara eseguita
un’integrazione pittorica con pigmenti a base di terre
naturali stemperati con resine acriliche attraverso un
leggero sottotono.

A RIPORTARE

mq

mq

mq

mq

cad

mq

45,020

45,020

22,200

22,200

22,200

22,200

2,000

2,000

1,00

1,00

3,000

3,000

76,00

57,00

15,00

80,00

280,00

50,00

83.156,49

3.421,52

1.265,40

333,00

160,00

280,00

150,00

88.766,41
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COPERTURA
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

52
11.1

53
11.5

54
11.4

55
11.7

RIPORTO

Totale

Totale SALA 5 SALA DELLE VISIONI Euro
OPERE DI COPERTURA

MANUTENZIONE COPERTURA

Rimozione delle tegole curve, accurato accatastamento
di quelle riutilizzabili e abbassamento al piede del
cantiere dei materiali di scarto, compresi gli oneri di
discarica e ogni altro onere e accessorio;

smontaggio di eventuale guaina o isolante e trasporto a
discarica;

smontaggio delle prime due file di tavelle se necessario
per la verifica delle tested elle travi o la realizzazione di
cordolo armato in acciaio o insreimento di catene e
tiranti;

sostituzione di tavelle ammalorate o lesionate fino alla
precentuale del 10%;

pulizia dell'estradosso delle stesse;

messa in opere di doppio tavolato stratificato con fibre
ordinate OSB dello spessore di 19 mm, trattati con
resine fenoliche resistenti all'acqua e chiodati ogni 15
cm alal struttura inferiore, posate con fibre ortogonali
agli appoggi, comprese clips metalliche di ripartizione,
tagli, sfridi, formazione di fori, chioderia;

fep di doppia guiana impermeabilizzante ardesiata
velovetro sp 4 mm a doppio strato;

posa in opera di manto di copertura in coppi vecchi di
recupero dalla precedente copertura, compresa la fornitura di
elementi integrativi vecchi di altra provenienza in buono
stato di conservazione, eseguita a filari regolari, continui
allineati, sovrapposizione minima degli elementi 10 cm;
compresi e compensati gli oneri per la cernita del materiale
riutilizzabile, la sua pulizia, i necessari tagli in
corrispondenza dei compluvi e displuvi, i pezzi speciali di
completamento quali tegole di colmo o di displuvio e relativo
fissaggio con malte idonee o legatura alla struttura sottostante
con filo di ferro zincato o rame, foratura e ancoraggio con
appositi ganci delle prime due file di coppi lungo le linee di
gronda, i raccordi, i terminali, lo sfrido, i sollevamenti,
compresi inoltre gli oneri per 1’allestimento e smantellamento
dei ponteggi e dei piani di lavoro. Compresi la fep di
fermacoppo e griglia antiapssero. Con sostituzione dal 41%
al 60% dei coppi.

135
Totale

PULIZIA ESTRADOSSI SOFFITTI

Pulizia di estradossi di soffitti in arelle o lignei decorati
con asporto di tutti i detriti e di tutte le parti incoerenti
con idonea aspirapolvere o spazzole. Compreso
sgombero e trasporto a discarica dei materiali di risulta.

95
Totale

PULIZIA E TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO DI
STRUTTURE LIGNEE DI COPERTURA

Pulizia elementi lignei quli tyravi e travetti mediante
spazzolatura con spazzole di acciaio a fili morbidi o di
saggina e successiva aspirazione e trattamento
antiparassitario di superficie ligne adi copertura
mediante prodotto a base di permetrina applicata a
apennello con azione antisetticida e antifughincida in
ragione di 400gr/mq. nel prezzo si intendono compresi
diluente, paini di lavoro, abbassamento e sgombero.

120
Totale

NASTRO FORATO IN ACCIAIO

Fornitura e posa di nastro forato in acciaio classe S350 GD e
sezione 80 mm x 1.5 mm tipo Rothoblaas PF400080. Sono
compresi gli oneri per il fissaggio dei nastri di controvento
alla struttura lignea. Misurazione: lunghezza effettiva degli

A RIPORTARE

mq

mq

mq

mq

5,000

5,000

135,000

135,000

95,000

95,000

120,000

120,000

76,00

70,00

8,00

12,00

88.766,41

380,00

29.325,48

9.450,00

760,00

1.440,00

100.796,41
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COPERTURA

01/01/0001

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

56
11.9

57
11.10

58
11.13

59
11.15

60
11.16

RIPORTO
elementi metallici. Comprese inoltre tutte quelle opere e
oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

150
Totale

TIRANTI E PIASTRE IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di tiranti aventi le caratteristiche
indicate nei disegni di progetto e strutturali, costituiti da tondi
in ferro completi di filettatura alle estremita, piastre di
ancoraggio, pezzi speciali, bulloneria, compresi altresi
I’esecuzione dei fori nella muratura, il tensionamento, la
sigillatura, la riparazione delle parti smosse, la ripresa degli
intonaci, due mani di colore antiruggine sulle parti metalliche
rimaste in vista, i tagli, gli sfridi, le saldature, compresi
inoltre gli oneri per 1’allestimento e smantellamento dei
ponteggi e dei piani di lavoro.

149,78
Totale

RICOSTRUZIONE TESTE AMMALORATE

Consolidamento e ricostruzione in sito di elementi strutturali
in legno degradati in corrispondenza delle zone di appoggio
alle murature, con resine epossidiche e barre in vetroresina o
acciaio ad aderenza migliorata, mediante asportazione del
materiale deteriorato con appositi utensili, costruzione di
casseforme con modellatura adeguata, anche a perdere,
posizionamento in opera dell'armatura costituita da barre in
vetroresina, eventuale applicazione di primer epossidico,
getto di idoneo beton epossidico per legno, compreso stesura
preventiva di primer, ancoraggio dell'armatura in apposite
sedi ricavate nel legno sano con pasta di resina epossidica.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
il disarmo, pulizia del legno a stagionatura avvenuta, la
stuccatura delle lesioni, fessure, trapanature si intendono
compresi inoltre gli oneri per 1’allestimento e smantellamento
dei ponteggi e dei piani di lavoro

40
Totale

RIPARAZIONE LESIONI SU MURATURA IN PIETRAME
Esecuzione della riparazione delle lesioni presenti sulle
murature in pietrame mediante allargamento delle lesioni e
rimozione delle pietre instabili, pulizia e lievo delle parti
friabili, pulizia con getto d'acqua, procedendo dall'alto verso
il basso, rifacimento della muratura con pietre aventi
caratteristiche simili o con mattoni pieni ¢ con malta di
cemento a completo riempimento, compreso rimozione della
muratura instabile, sigillatura delle fughe con malta di
cemento, ponteggi, spacco delle pietre e dei mattoni, sfridi,
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche,
indennita di discarica, compresi inoltre gli oneri per
I’allestimento e smantellamento dei ponteggi e dei piani di
lavoro.

3
Totale

SMONTAGGIO E
PARAFULMINE
Smontaggio e successivo riposizionamento dell'impianto
parafulmine della copertura oggetto di intervento. Compresi e
compensati gli oneri per la rimozione e ricollocamento degli
elementi smossi, la sostituzione di quelli danneggiati,
l'accatastamento a terra in luogo protetto ed al sicuro da
rischi di furto del materiale; sono altresi compresi gli oneri
per allarmare l'area di stoccaggio degli elementi.

Comprese inoltre tutte quelle opere e oneri necessari per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1

RIMONTAGGIO IMPIANTO

Totale

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TAVELLINE IN COTTO
Smontaggio e successivo riposizionamento delle tavelline in

A RIPORTARE

Kg

dmc

mc

a corpo

150,000

150,000

149,780

149,780

40,00

40,00

3,000

3,000

1,00

1,00

7,50

8,90

37,50

110,00

300,00

100.796,41

1.125,00

1.333,04

1.500,00

330,00

300,00

105.384,45
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COPERTURA

01/01/0001

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

61
11.8

62
S.12

63
S.1

RIPORTO
cotto. Compresi e compensati gli oneri per la rimozione, la
ripulitura e ricollocamento degli elementi smossi, la
sostituzione di quelli rotti o mancanti (fino a un massimo del
20%), l'accatastamento a terra in luogo protetto ed al sicuro
da rischi di furto del materiale; sono altresi compresi gli oneri
per allarmare l'area di stoccaggio degli elementi.
Misurazione: area effettiva della zona di interesse. Comprese
inoltre tutte quelle opere e oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. il tutto per interventi puntuali
su singole travi, travetti, teste.

20
Totale

CUCITURE ARMATE CON BARRE ELICOIDALI IN
ACCIAIO

Realizzazione di rinforzo puntuale e cucitura a secco con
barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 provviste di
marcatura CE, installate con tecnologia Helifix® in apposito
foro pilota nell’elemento strutturale, previo eventuale
trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e
poste in opera mediante apposito Mandrino Steel DryFix®
10 a percussione, — tipo STEEL DRYFIX® 10 di Kerakoll
S.p.A. — caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a
trazione > 16,5 kN, tensione di trazione a rottura > 1100
MPa; carico di rottura a taglio > 12 kN; modulo elastico >
150 GPa; deformazione ultima a rottura 5,5%; area nominale
14,5 mm?.

L’intervento si svolge nelle seguente fasi: 1) eventuale
trattamento di ripristino e preparazione delle superfici
ammalorate; 2) realizzazione del foro pilota di diametro 8
mm, in funzione della lunghezza della barra e della natura del
materiale di supporto (operazione compresa); 3) installazione
della barra all’interno del foro (numero, profondita di
ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato) mediante
apposito mandrino Steel Dryfix di Kerakoll S.p.A. ed
eventuale prolunga in funzione della lunghezza della barra
(operazione compresa) ; d) stuccatura del foro mediante
geomalta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e geolegante minerale,
provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla Norma EN 998-2 — G/ M15, EN
998-1 - GP/ CS IV e dalla EN 1504-3 — R1 PCC — tipo
GEOCALCE® FINO di Kerakoll S.p.A. — . Il prezzo ¢
calcolato a metro lineare di barra con lunghezze variabili fino
ametri 1. Materiale effettivamente posto in opera.

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali
sopra descritti ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: I’eventuale bonifica delle zone degradate e
ripristino del substrato; le prove di accettazione del materiale;
le indagini pre e post-intervento; tutti i sussidi necessari per
I’esecuzione dei lavori." Marchi e prodotti indicati sono
identificativi delle caratteristiche richieste e non possono
essere proposti prodotti similari. Il prezzo comprende
I'allestimento il nolo I'uso e lo smontaggio degli impalcati
necessari all'esecuzione delle lavorazioni.

30
Totale

Totale OPERE DI COPERTURA Euro
ONERI DELLA SICUREZZA
ONERI DI SICUREZZA
Informazione dei lavoratori
Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di
sicurezza al fine della loro applicazione (rif. Art.
Z.03.02.a Prezziario Regione Veneto)
4

Totale

Compartimentazione stanze oggetto di restauro
Chiusura e compartimentazione, con segregazione delle
stanze con idonee transenne e segnaletica di
interdizione e pericolo. Per tutta la durata del cantiere e
per tutti i locali interessati

A RIPORTARE

mq

ora

20,000

20,000

30,000

30,000

4,00

4,00

32,20

19,00

20,66

105.384,45

644,00

570,00

17.452,04

82,64

106.681,09
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COPERTURA

01/01/0001

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

64
S.2

65
S.3

66
S.4

67
S.6

68
S.7

69
S.8

RIPORTO

Totale

Cartelli di pericolo

Cartelli di pericolo, conformi al D.Lgs 493/96,
attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a
norme UNI in lamiera di alluminio con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare; (rif. Art. Z.01.26.b
prezziario Regione Veneto). Nolo per tutta la durata del
cantiere.

10
Totale

Estintore portatile

Estintore portatile a polvere ed omologato (DM 20-12-
1992) montato a parete con apposita staffa e corredato
di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzioneperiodica prevista per legge. Costo
mensile. Rif. Art. Z.01.71.a Prezziario regione Veneto)

4
Totale

Estintore portatile CO2

Estintore portatile a CO2 da kg5 omologato (DM 20-12-
1992) montato a parete con apposita staffa e corredato
di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo mensile. Rif. Art.
2.01.72.00 Prezziario regione Veneto)

1
Totale

Trabatelli per tutta la durata del cantiere

Nolo di due trabatelli mobili in tubolare completo di
ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione,
valutato per metro di altezza asservita, per il primo
mese di utilizzo. Trabattello mobile a tre piani con
altezza utile di lavoro 7,2m (rif. art. Z.01.84.b Prezziario
Regione Veneto) per tutta la durata dei lavori e per
tutti gli interventi che la DI riterra opportuno ordinare
nel cantiere (anche a seguito di varianti)

1
Totale

Parapetti di sicurezza copertura

Parapetti di sicurezza con telo antipolvere e rete di
protezione contro la caduta di materiale dall‘alto, da
posarsi con uso di trabatello o cesta a discrezione
dellimpresa esecutrice, lungo le linee di gronda e la
linea di falda verso la strada per manutenzione tratto di
copertura compreso il fissaggio a muro secondo le
direttive impartite dalla DL. e stuccatura finale dei fori.
Metri lineari circa 40. secondo il perimetro eveidanziato
nei disegni di progetto e della sicurezza. E'compresa la
realizzazione di una mantovana di sicurezza anticaduta
nel perimetro della loggia del corpo ingresso al piano
primo su tutti e tre i lati, secodno quanto evidenziato
negli elaborati grafici allegati al PSC.

1
Totale

Ponteggio a torre per copertura

formazione di torre in ponteggio modulare con scale,
ponti e sottoponti di due moduli paralleli per
installazione scala di servizio e argano per scarico
detriti, compreso I'onere di calcolo strutturale di
ingegnere abilitato e messa a terra. Il tutto protetto
con telo antipolvere e segnaletica di interdizione e
sicurezza.

A RIPORTARE

a corpo

ora

a corpo

a corpo

1,00

1,00

10,00

10,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

150,00

5,32

2,95

14,42

2.000,00

1.000,00

106.681,09

150,00

53,20

11,80

14,42

2.000,00

1.000,00

109.910,51
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COPERTURA

01/01/0001

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

ALIQUOTA

PREZZO

IMPORTO

70
S.9

71
S.11

72
S.13

73
S.10

RIPORTO

Totale

rete anticaduta intervento copertura

Fornitura e installazione di rete di sicurezza anticaduta
da posizionare sull'intradosso della copertura, comprese
le andatoie da posizionare sull'orditura delle delle travi
del controsoffitto per consentire le operazioni di
installazione. II tutto compreso anche la fep di telo
antipolvere dacollocare sopra la rete per difendere i
soffitti da caduta di macerie e polveri.

1
Totale

Incontri periodici di sicurezza
Incontri periodici di sicurezza (rif. Art. Z.03.01.00
Preziario Regione Veneto)

4
Totale

Moviere

Informazione dei lavoratori operaio; impiego di operaio
con funzione di movieri (rif. art. Z.03.02.b Prezziario
Regione Veneto)

5
Totale

tavolato di sicurezza

Fornitura e posa di fascia di tavolato provvisorio per
la'eventuale rimozione in sicurezza di tevelle in laterizio
ammalorate o lesionate da sostituire e successiva posa
delle nuove tavelle in laterizio da eseguirsi in porzioni
verticali di m 2,00 per giornata, da spostarsi pil volte
lungo la linea di falda secondo I'andamento dei lavori. II
tutto compreso di manodopera e materiale. Il tutto per
tutte e due la falde oggetto di intervento

1
Totale
Totale ONERI DELLA SICUREZZA Euro

Totale Lavori a misura Euro
Importo Lavori Euro

a corpo

a corpo

ora

ora

a corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1.300,00

700,00

28,52

19,63

250,00

109.910,51

1.300,00

700,00

114,08

98,15

250,00

5.774,29
112.372,74
112.372,74
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALL
A) LAVORI
Lavori a misura 112.372,74
SALA 3 DELLE METAMORFOSI 36.454,33
SALA 4 SALA DI CLEOPATRA 23.366,60
SALA 5 SALA DELLE VISIONI 29.325,48
OPERE DI COPERTURA 17.452,04
ONERI DELLA SICUREZZA 5.774,29
IMPORTO LAVORI Euro 112.372,74
Oneri speciali Euro 5.774,29
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 106.598,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 112.372,74

Padova Ii, 01/01/0001
Il Progettista
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