


IMPORTO
 

PREZZO
 

QUANTITA'
 

U.M.
 

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
 

N.
ARTICOLO

Computo Metrico Estimativo

tangenziale Est su via Salboro

Manutenzione staordinaria delle barriere fonoassorbenti nella

via N. Tommaseo, 60 - 6° piano

Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Comune di Padova

Cairco, fornitura e posa in opera di parte di barriera fonoassorbente. 
Le lavorazioni comprendono:
- rimozione del riduttore di rumore installato sulla sommità dei montanti 
in HE, carico dello stesso su mezzo di trasporto e scarico su area di 
deposito nelle vicinanze;
- carico e trasporto delle lastre in PMMA con cornice in legno presenti 
presso il magazzino comunale;
- smontaggio del telaio di legno ed assemblaggio su nuovo telaio 
perimetrale composto da profili di sezione "U" o similare, in acciaio 
zincato e verniciato in tinta RAL a decisione della D.L..  Il telaio è  fatto 
su misura della lastra in PMMA (delle dimensioni di circa 2950x1000 mm) 
e dovrà essere dimensionato in funzione dello spessore della lastra. Il 
telaio si considera completo di ogni viteria e guarinizione in EDPM 
necessaria a consentire la dilatazione ed il ritiro delle lastre, svolgendo in 
comtemporanea una funzione di tenuta delle stesse, di ammortizzatore 
tra lastra/telaio ed di isolante tra i materiali e di ogni altra lavorazione o 
materiale necessario a dare il prodotto finito;
- trasporto e montaggio nelle barriere delle lastre in PMMA con i nuovi 
telai in acciaio;
- rimontaggio dei riduttori di rumore;
Sono compresi:
- oneri di smaltimento dei materiali di risulta (compreso telai in legno 
rimossi),
- guarnizioni per la posa delle lastre o rimontaggio dei riduttori;
- uso di piattaforma aerea;

D.01
1

32,0014+18
7.341,76229,4332,00cad.noTotale

Rimozione, fornitura e posa in opera di parte di barriera fonoassorbente. 
Le lavorazioni comprendono:
- rimozione del riduttore di rumore installato sulla sommità dei montanti 
in HE, carico dello stesso su mezzo di trasporto e scarico su area di 
deposito nelle vicinanze;
- rimozione delle lastre in PMMA con cornice in legno installati nella 
barriera antirumore, carico e trasporto degli stessi;
- smontaggio del telaio di legno ed assemblaggio delle lastre su nuovo 
telaio perimetrale composto da profili di sezione "U" o similare, in acciaio 
zincato e verniciato in tinta RAL a decisione della D.L..  Il telaio è  fatto 
su misura della lastra in PMMA (delle dimensioni di circa 2950x1000 mm) 
e dovrà essere dimensionato in funzione dello spessore della lastra. Il 
telaio si considera completo di ogni viteria e guarinizione in EDPM 
necessaria a consentire la dilatazione ed il ritiro delle lastre, svolgendo in 
comtemporanea una funzione di tenuta delle stesse, di ammortizzatore 
tra lastra ed il telaio, di isolante tra i materiali e di ogni altra lavorazione 
o materiale necessario a dare il prodotto finito;
-trasporto e montaggio delle lastre in PMMA con i nuovi telai in acciaio;
- rimontaggio dei riduttori di rumore;
Sono compresi:
- oneri di smaltimento dei materiali di risulta (compresi i telai in legno 
rimossi),
- guarnizioni per la posa delle lastre o rimontaggio dei riduttori;
- uso di piattaforma aerea;

D.02
2

122,00122
32.680,14267,87122,00cad.noTotale

Operaio ordinario
A.020.a
3

OPERAIO QUALIFICATO compresa attrezzatura personale di lavoro, 
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai 
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonchè della 
D.L. o assistenti della stessa.
Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le 
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta 
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta 
stralcio dell'art. 179del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I 
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una 
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di 
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe 
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con 
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due 
addendi"

A.020

5,05
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Computo Metrico Estimativo

tangenziale Est su via Salboro

Manutenzione staordinaria delle barriere fonoassorbenti nella

via N. Tommaseo, 60 - 6° piano

Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Comune di Padova

179,5535,915,0oraTotale

Operaio comune ordinario
A.030.a
4

OPERAIO COMUNE compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare 
posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacità ai lavori ordinati 
e buon comportamento nei riguardi di terzi nonchè della D.L. o assistenti 
della stessa.
Nei prezzi di seguito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le 
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta 
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta 
stralcio dell'art. 179del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I 
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una 
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di 
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe 
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con 
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due 
addendi"

A.030

5,05
163,1532,635,0oraTotale

Oneri speciali
Installazione e disinstallazione di cantiere, mediante chiusura corsia di 
marcia durante le fasi di rimozione e posa dei telai in legno.
Il prezzo si intende comprensivo dei cartelli di segnaletica e delimitatori 
delle aree di lavoro. 
La cantierizzazione dovrà avvenire come dagli schemi segnaletici del 
Decreto 10.07.2002 del Ministero Infrastutture e Trasporti.

S.01
5

30,002*15
9.900,00330,0030,00cad.noTotale

9.900,00Totale Oneri speciali Euro
50.264,60Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

tangenziale Est su via Salboro

Manutenzione staordinaria delle barriere fonoassorbenti nella

via N. Tommaseo, 60 - 6° piano

Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Comune di Padova

A) LAVORI

50.264,60IMPORTO LAVORI  Euro

10.658,74Importo manodopera non soggetta a R/A Euro
9.900,00Oneri speciali  Euro

29.705,86Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

50.264,60TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1.641,90Analisi di laboratorio  per caratterizzazione del rifiuto Euro

11.058,21IVA 22% Euro
1.005,29Spese tecniche Euro

30,00Tassa autorità Euro
13.735,40TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

64.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

Arch. Luigino Gennaro
Capo Area

------------------------

Arch. Luigino Gennaro
Capo Settore

------------------------

Ing. Roberto Piccolo
RUP

------------------------

Ing. Michele Rigon
Il Progettista

Padova lì,
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