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Comune di Padova
Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

via N. Tommaseo, 60 - 6° piano

Manutenzione staordinaria delle barriere fonoassorbenti nella

Computo Metrico Estimativo

tangenziale Est su via Salboro

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

D.01

D.02

A.020

A.020.a

Cairco, fornitura e posa in opera di parte di barriera fonoassorbente.

Le lavorazioni comprendono:

- rimozione del riduttore di rumore installato sulla sommita dei montanti
in HE, carico dello stesso su mezzo di trasporto e scarico su area di
deposito nelle vicinanze;

- carico e trasporto delle lastre in PMMA con cornice in legno presenti
presso il magazzino comunale;

- smontaggio del telaio di legno ed assemblaggio su nuovo telaio
perimetrale composto da profili di sezione "U" o similare, in acciaio
zincato e verniciato in tinta RAL a decisione della D.L.. Il telaio & fatto
su misura della lastra in PMMA (delle dimensioni di circa 2950x1000 mm)
e dovra essere dimensionato in funzione dello spessore della lastra. II
telaio si considera completo di ogni viteria e guarinizione in EDPM
necessaria a consentire la dilatazione ed il ritiro delle lastre, svolgendo in
comtemporanea una funzione di tenuta delle stesse, di ammortizzatore
tra lastra/telaio ed di isolante tra i materiali e di ogni altra lavorazione o
materiale necessario a dare il prodotto finito;

- trasporto e montaggio nelle barriere delle lastre in PMMA con i nuovi
telai in acciaio;

- rimontaggio dei riduttori di rumore;

Sono compresi:

- oneri di smaltimento dei materiali di risulta (compreso telai in legno
rimossi),

- guarnizioni per la posa delle lastre o rimontaggio dei riduttori;

- uso di piattaforma aerea;

14+18
Totale

Rimozione, fornitura e posa in opera di parte di barriera fonoassorbente.
Le lavorazioni comprendono:

- rimozione del riduttore di rumore installato sulla sommita dei montanti
in HE, carico dello stesso su mezzo di trasporto e scarico su area di
deposito nelle vicinanze;

- rimozione delle lastre in PMMA con cornice in legno installati nella
barriera antirumore, carico e trasporto degli stessi;

- smontaggio del telaio di legno ed assemblaggio delle lastre su nuovo
telaio perimetrale composto da profili di sezione "U" o similare, in acciaio
zincato e verniciato in tinta RAL a decisione della D.L.. 1l telaio & fatto
su misura della lastra in PMMA (delle dimensioni di circa 2950x1000 mm)
e dovra essere dimensionato in funzione dello spessore della lastra. Il
telaio si considera completo di ogni viteria e guarinizione in EDPM
necessaria a consentire la dilatazione ed il ritiro delle lastre, svolgendo in
comtemporanea una funzione di tenuta delle stesse, di ammortizzatore
tra lastra ed il telaio, di isolante tra i materiali e di ogni altra lavorazione
0 materiale necessario a dare il prodotto finito;

-trasporto e montaggio delle lastre in PMMA con i nuovi telai in acciaio;
- rimontaggio dei riduttori di rumore;

Sono compresi:

- oneri di smaltimento dei materiali di risulta (compresi i telai in legno
rimossi),

- guarnizioni per la posa delle lastre o rimontaggio dei riduttori;

- uso di piattaforma aerea;

122
Totale

OPERAIO QUALIFICATO compresa attrezzatura personale di lavoro,
regolare posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacita ai
lavori ordinati e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della
D.L. o assistenti della stessa.

Nei prezzi di sequito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta
stralcio dell'art. 179del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi"

Operaio ordinario

A RIPORTARE

cad.no

cad.no

32,00

32,00

122,00

122,00

50

229,43

267,87

7.341,76

32.680,14

40.021,90
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Comune di Padova
Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

via N. Tommaseo, 60 - 6° piano

Manutenzione staordinaria delle barriere fonoassorbenti nella

Computo Metrico Estimativo

tangenziale Est su via Salboro

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

A.030

A.030.a

S.01

RIPORTO
Totale

OPERAIO COMUNE compresa attrezzatura personale di lavoro, regolare
posizione assicurativa e contributiva, attitudine e capacita ai lavori ordinati
e buon comportamento nei riguardi di terzi nonché della D.L. o assistenti
della stessa.

Nei prezzi di sequito riportati, e relativi alla MANODOPERA, sono incluse le
spese generali (14%) e gli utili d'impresa (10%). Per una corretta
interpretazione relativamente all'applicazioned el ribasso d'asta si riporta
stralcio dell'art. 179del DPR 207/2010 "Codice dei Contratti Pubblici" "I
lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una
valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di
elenco.... Per la mano d'opera, ..., sono liquididati secondo le tariffe
locali....incrementati delle spese generali ed utili di impresa e con
applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi"

Operaio comune ordinario

Totale

Oneri speciali
Installazione e disinstallazione di cantiere, mediante chiusura corsia di
marcia durante le fasi di rimozione e posa dei telai in legno.
1l prezzo si intende comprensivo dei cartelli di segnaletica e delimitatori
delle aree di lavoro.
La cantierizzazione dovra avvenire come dagli schemi segnaletici del
Decreto 10.07.2002 del Ministero Infrastutture e Trasporti.
2*15

Totale

Totale Oneri speciali Euro

ora

ora

cad.no

5,0

5,0

5,0

30,00

30,00

35091

32,63

330,00

40.021,90
179,55

163,15

9.900,00

9.900,00

Importo Lavori Euro

50.264,60
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Comune di Padova

Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

Wg via N. Tommaseo, 60 - 6° piano

g

¢ Nn

Manutenzione staordinaria delle barriere fonoassorbenti nella

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

tangenziale Est su via Salboro

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro 50.264,60

Importo manodopera non soggetta a R/A Euro 10.658,74

Oneri speciali Euro 9.900,00

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 29.705,86

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro 50.264,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Analisi di laboratorio per caratterizzazione del rifiuto Euro 1.641,90

IVA 22% Euro 11.058,21

Spese tecniche Euro 1.005,29

Tassa autorita Euro 30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 13.735,40
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 64.000,00
Padova li,

Il Progettista RUP Capo Settore Capo Area
Ing. Michele Rigon Ing. Roberto Piccolo Arch. Luigino Gennaro Arch. Luigino Gennaro
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