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CAPO PRIMO - Descrizione delle lavorazioni

Art..1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto 1’esecuzione di tutte le opere, forniture e servizi occorrenti per la realizzazione del:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE FONOASSORBENTI
DELLA TANGENZIALE EST SU VIA SALBORO - ANNO 2017

Art..2 AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

L'importo globale dei lavori compresi nell'affidamento ammonta a Euro 50.264,60= (cinquantamiladuecentosessantaquattro//60)
al netto dell’l.V.A., suddivisi in Euro 9.900,00= (novemilanovecento//00) per oneri relativi alla sicurezza e Euro 40.364,60=
(quarantamilatrecentosessantaquattro//60) per lavori al netto dell’LV.A., nella categoria OS34 — Sistemi antirumore per
infrastrutture di mobilita .

Art..3 DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere che formano oggetto dell’affidamento possono riassumersi come di seguito, salvo variazioni o pill precise indicazioni
che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

e  Rimozione del riduttore di rumore installato e delle lastre in PMMA con i relativi telai;

e  Carico e trasporto dei riduttori in aree di deposito;

e  Carico e trasporto delle lastre in PMMA c/o stabilimento;

*  Smontaggio del vecchio telaio pulizia delle lastre in PMMA ed assemblaggio del nuovo telaio perimetrale in acciaio zincato
€ verniciato;

Carico e trasporto dei telai con i pannelli in PMMA;

e Montaggio dei pannelli e dei riduttori nella barriera antirnmore.;

Art..4 CONTABILITA DEI LAVORI

Il contratto sara stipulato a misura.

Art..5 ONERI DIVERSI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli gia elencati nel presente Condizione di Esecuzione, saranno a

carico dell'Affidatario anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

1) La D.L. potra ordinare, e I’Impresa sara obbligata ad eseguire, I’esecuzione delle opere durante le ore notturne; tali
lavorazioni saranno compensate in base a quanto previsto nell’elenco prezzi unitari.

2) La D.L. potra ordinare e I’Impresa sara obbligata ad eseguire, senza richiedere alcun onere finanziario aggiuntivo,
I’esecuzione delle opere in almeno due cantieri distinti contemporaneamente.

Inoltre resta convenuto che 1'Tmpresa, nel presentare 1'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse della zona in cui deve

essere effettuata 1'opera, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilita dei materiali, di acqua, di energia elettrica e

quanto altro occorra per i lavori medesimi.

Art..6 LAVORI IN PRESENZA DI ALBERATURE: PRESCRIZIONI

Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimita di alberi e arbusti, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) Obbligo di avviso e responsabilita:

Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro in prossimita di alberi e/o arbusti la Ditta affidataria o 1'Ufficio competente deve darne
avviso scritto, anche a mezzo fax (049-8204499), al Settore Verde, Parchi. Giardini e Arredo Urbano.

L’Impresa ha 1’obbligo di informare i lavoratori delle seguenti norme e di affiggere in cantiere il “foglio notizie” previsto dalla
Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 42 del 23.03.1992.

L’Impresa deve adottare le precauzioni e rispettare le prescrizioni di seguito indicate senza compenso alcuno, avendone tenuto
conto nello stabilire i prezzi di offerta.

Prima dell’inizio dei lavori, la viabilitd di cantiere e le aree di accumulo dei materiali e di parcheggio dei mezzi devono essere
concordate con il Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, che impartira eventuali ulteriori prescrizioni per la tutela
delle alberature.

La Ditta & responsabile per danni a cose e persone, conseguenti a sradicamenti di piante che abbiano subito danneggiamenti degli
apparati radicali nel corso dei lavori.

Gli scavi in prossimita di alberi e/o arbusti dovranno essere eseguiti in presenza di un Tecnico dell’ Ufficio Gestione Alberature —
Settore Verde.

b) Protezione del tronco, della chioma, del suolo:

Gli alberi (chioma, tronco e radici) del cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento con materiali idonei.
Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, I’accatastamento di attrezzature o materiali
alla base o contro le piante, arredi, ecc., ’infissione di chiodi e appoggi, 1’installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici
sugli alberi, I’imbragamento dei tronchi, ecc.




Intorno alla pianta deve essere realizzato un castello di legname che protegga I’area indicata dalla D.L.

In alternativa, secondo indicazioni della D.L., attorno al tronco verra legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di

cm. 2. In caso di necessita deve essere protetta anche la chioma dell’albero o sue porzioni. Deve essere evitato il costipamento

del terreno nell’area radicale delle piante.

L’area radicale non deve essere utilizzata come area di accumulo di materiali o come parcheggio di mezzi operativi.

1l passaggio dei mezzi ed il deposito di materiali comportano infatti uno schiacciamento del terreno e la riduzione delle sue

caratteristiche fisiche di permeabilita all’acqua e all’aria. Tali condizioni unitamente a danni o strappi delle radici comportano

I’affermarsi di marciumi radicali che nel tempo riducono la stabilita della pianta aumentando anche considerevolmente il rischio

di sradicamenti.

Se richiesto dalla D.L. il terreno nella zona di proiezione della chioma dovra essere protetto dal costipamento mediante posa di

tavolame o lastre metalliche.

c) Depositi e viabilita di cantiere:

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e lubrificanti, macchine

operatrici e betoniere. In particolare si debbono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

La viabilita di cantiere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con il Settore Verde, Parchi, Giardini e

Arredo Urbano, prima dell’inizio dei lavori.

d) Livellamenti e rispetto della permeabilita:

Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo specifica autorizzazione

del Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano contenente le prescrizioni per 1’esecuzione dei lavori.

Lavori di livellamento nella zona della chioma da eseguirsi a mano:

In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovra essere lasciata attorno alla pianta un’area di rispetto di un raggio

di almeno m. 1,50 dal fusto per le specie arboree e m. 0,50 per gli arbusti. Quest’area dovra essere tenuta libera e protetta, per

consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, I’esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire

il costipamento.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi,

asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da

accumuli di materiali deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso della manomissione e conferito dove

indicato dall’Ufficio del Settore Verde.

Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:

- vengano asportati i materiali non compatibili, come inerti, zolle, ecc.;

- gli scavi siano riempiti con terreno agrario, cosi da permettere il livellamento con il terreno circostante; i Tecnici del Settore
Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano, indicheranno lo spessore necessario.

- Sia effettuato un accurato assestamento e livellamento del terreno. Modifiche di pendenza potrebbero modificare 1’apporto
idrico alla pianta.

e) Impiego di macchinari:

Nell’area radicale non ¢ permesso il lavoro con macchine, fatta eccezione per i casi in cui la stessa area risulti pavimentata ed i

casi esplicitamente autorizzati dalla D.L.. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di acciaio o con uno strato di

calcestruzzo magro (posato sopra ad un foglio di geo-tessuto) con uno spessore minimo di cm. 20.

1l costipamento, come la vibratura, non € permesso nel terreno attraversato dalle radici.

Art..7 PRESCRIZIONI E NORME PER I’ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI
TRAFFICO - Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti ai lavori

Sono a completo carico dellTmpresa gli oneri tutti che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed in
particolare:

- dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari, e comunque secondo quanto sara stabilito
in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori;

- dalla necessita di eseguire i lavori in presenza di traffico;

- dal collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro, nonché dal mantenerne l'efficienza per tutta
la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne che notturne, con apposito personale di guardiania, attenendosi scrupolosamente
alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, al Codice della Strada e sue eventuali modifiche, alle "Norme di
Sicurezza per 1'esecuzione dei lavori in presenza di traffico”, nonché alle prescrizioni tutte che la Direzione dei Lavori dovesse
impartire ad integrazione di quanto previsto dalla Normativa suindicata;

- dalle operazioni di tracciamento e modinatura necessaria per la determinazione ed esecuzione delle opere;

- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilita della rete viaria che adduce alle zone dei
lavori;

- dall'eventuale necessita di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamento alla viabilita ordinaria;

- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori.
Saranno altresi a carico dellImpresa tutti gli apprestamenti per 1'esecuzione dei lavori in presenza di traffico, quali tutti gli
impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:

- luci a cascata di restringimento carreggiata;

- semafori provvisori;

- barriere New-jersey di delimitazione cantiere;

- segnaletica orizzontale e verticale;

- cancellazione della segnaletica orizzontale;

il tutto come ordinato dalla Direzione Lavori, anche oltre a quanto prescritto dalle norme vigenti, in modo da garantire sicurezza
e scorrevolezza al traffico.



In generale I'Impresa dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti o segnalazioni
in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, ecc..
Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza
degli addetti ai lavori e dei terzi. L'Tmpresa dovra altresi curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui
cavalcavia, nelle more delle applicazioni dei parapetti definitivi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed
iniziativa dell' Impresa ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

L'Tmpresa dovra' concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma delle interruzioni
parziali o totali di traffico, ottenendo direttamente, a propria cura, spese e responsabilita’ tutte le autorizzazioni, permessi
necessari, tempestivamente nei riguardi del programma generale dei lavori, tenuto conto delle esigenze turistiche e delle
manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di esecuzione dei lavori.

Nei casi d'urgenza, pero, I'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare
la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio la Direzione Lavori.

L'Tmpresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali
debbano eseguirsi i lavori, ne potra far valere titolo di compenso od indennizzo per non concessa chiusura di una strada, o tratto
di strada, al passaggio dei veicoli restando riservata alla Direzione Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.
Saranno a totale carico dellTmpresa tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che in dipendenza della esecuzione dei lavori, venissero imposti o richiesti da
Provincie, Comuni ed altri Enti per le strade di loro pertinenza, comprese deviazioni provvisorie in loco.

Cosi saranno a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri e gravami che dovessero venir richiesti da detti Enti per allargamenti
di curve o di strettoie, sempre ché tali provvedimenti si rendessero necessari, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori o
della Autorita competente, per assicurare la regolarita e sicurezza del transito e la pubblica incolumita.

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o collettori di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, cavi
elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato ed
alle livellette di posa, 1'Affidatario ha I'obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori che dard' le disposizioni del caso.

Resta pertanto tassativamente stabilito che non sara' tenuto alcun conto degli scavi eccedenti quelli ordinati, ne' derivanti dalle
maggiori profondita’ a cui I'Affidatario si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori.

Resta comunque stabilito che I'Impresa €' responsabile di ogni qualsiasi danno che possa venire dai lavori a dette opere
sottosuolo e che e' obbligato a ripararlo od a farlo riparare il pill' presto sollevando I'Amministrazione competente e la
Direzione Lavori da ogni gravame,noia o molestia.

Art.. 8 PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Tmpresa dovra' presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori un
dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddiviso nelle varie categorie di opere e nelle singole
voci. Al programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza 1'inizio, 'avanzamento settimanale ed il
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantita’ delle macchine e degli impianti che in
ogni caso 'Tmpresa si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere. Il grafico
dovra' essere debitamente colorato e suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri
e settimanali previsti in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie.

Qualora il programma definitivo cosi' sottoposto non riportasse 1'approvazione della Direzione Lavori, l'affidatario avra' ancora
dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrd' ricevuto. L'Impresa non potra'
avanzare, in relazione alle prescrizioni della Direzione Lavori, nessuna richiesta di compensi, ne' accampare alcun particolare
diritto. Il programma approvato, mentre non vincola I'Amministrazione competente e La Direzione Lavori che potra' ordinare
modifiche anche in corso di attuazione, e' invece impegnativo per l'affidatario, che ha I'obbligo di rispettare comunque i termini
di avanzamento ed ogni altra modalitd’. La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo da' facolta'
all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa dellTmpresa. L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire - in
variante al programma originariamente concordato - l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio
e di disporre altresi' lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra' pil' opportuno in relazione alle esigenze dipendenti
dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'affidamento, senza che I'Impresa possa rifiutarsi e
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art..9 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - Lavoro straordinario, notturno e festivo

L'orario giornaliero dei lavori sara' quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti,
ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e cio' anche se 1'Tmpresa non sia iscritta alle rispettive organizzazioni dei
datori di lavoro. Non e' consentito far eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - 1'Tmpresa non potra' a suo arbitrio far eseguire lavori che
richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Amministrazione; se, a richiesta dell'lmpresa, la Direzione Lavori
autorizzasse il prolungamento dell'orario, 1'Tmpresa non avra' diritto a compenso od indennita' di sorta ma sara' invece tenuto a
rimborso all'Amministrazione le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi e/o notturni I’Impresa sara obbligata ad eseguirli
e sara compensata secondo quanto espressamente previsto dagli articoli dell’Elenco Prezzi Unitari, nessun altra richiesta potra
essere accampata dall’Impresa. La durata dei lavori notturni e/o festivi non dovra superare il 50% dell’importo dei lavori.
Nessun compenso, infine, sara' dovuto all'Affidatario nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato se le condizioni di
luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza
interruzioni, o per i quali e' prescritta dal presente Capitolato 1'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore
ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori.



Art. .10 SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E DA SCAVI

E’ fatto obbligo all’Impresa di provvedere a propria cura all’allontanamento dei materiali provenienti da demolizioni e/o scavi,
mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di smaltimento prevista dal D.P.R. 915/82 e dalla L.R.V. 33/85, dalla
Legge 22 del 15/02/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e secondo le modalita e condizioni riportate nell’elenco
prezzi unitari; nel caso di trasporto di detti materiali in conto proprio, I'Impresa ¢ tenuta a munirsi di autorizzazione del Sindaco,
giusta deliberazione G.M. n. 3774 del 06.09.1988 e all'osservanza del D.M. 6 settembre 1994 sulle normative e metodologie
tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione
dell'impiego dell'amianto.

Art. 11 FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori I’'impresa provvedera a rimuovere ogni materiale curando che 1’intera opera, ivi comprese le
finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio e/o difficolta. Qualora I’impresa non provvedesse a
quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procedera d’ufficio in danno alla stessa.

Art. .12 MODO DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO

L'esecuzione di qualsiasi lavoro sara fatta secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che potranno essere
impartite dalla D.L. impiegando materiale di qualita scelta: delle dimensioni, lavorazioni e provenienza prescritte. In generale
viene espressamente stabilito che detti materiali non potranno mai essere usati se prima non siano stati riconosciuti idonei dalla
D.L. e che, ove non dovessero risultare tali, la Direzione potra farli rimuovere a spese tutte dell'Tmpresa. L'Tmpresa ¢ tenuta a
notificare in tempo utile la provenienza dei materiali alla D.L. ed esibire, se richiesto, le fatture originali delle Case fornitrici
restando in facolta della D.L. di escludere quelle la cui provenienza non ritenesse idonea. Sara sempre in facolta della D.L. di
rifiutare all'atto dell'esecuzione quei materiali che, quantunque ammessi alla prima visita, si mostrassero in seguito difettosi o
avessero subito alterazioni.

CAPO SECONDO - Specificazione delle prescrizioni tecniche

Art..1 QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere riconosciuti, a giudizio
insindacabile e della Direzione Lavori, della migliore qualita nelle rispettive loro specie e dovranno avere le caratteristiche
stabilite dalle leggi vigenti e soddisfare i requisiti fissati dalle norme del C.N.R. o dalle circolari ministeriali richiamate nei
successivi paragrafi ed articoli.
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui trattasi, proverranno da: cave, fabbriche,
stabilimenti scelti ad esclusiva cura dell'impresa, la quale non potra quindi accampare alcuna eccezione qualora nel corso dei
lavori, i materiali risultassero non rispondenti ai requisiti prescritti. Se per una qualsiasi altra ragione, l'impresa fosse costretta a
ricorrere ad altre provenienze, s'intende che, in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure le
prescrizioni che si riferiscono alle qualita ed alle dimensioni dei singoli materiali. Quando la Direzione Lavori avra rifiutato
qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'impresa dovra sostituirla con altre
rispondenti ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese
dell'Affidatario.
Nonostante 1'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, 1'impresa resta completamente responsabile della riuscita
delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.
In particolare si prescrive che la Ditta aggiudicataria disponga di un idoneo cantiere di produzione e di deposito di: leganti e
conglomerati bituminosi, granulati e ghiaie, allo scopo di assicurare la massima tempestivita nella evasione delle commesse.
a) ACQUA
L'acqua deve essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, cloruri e solfati.
b) CALCE
La calce grassa deve provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, ne vitrea,
pronta all'idratazione ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita di acqua dolce necessaria all'idratazione, si
trasformi rapidamente in una pasta soda a grassello tenerissimo senza lasciare residui maggiori del 5% di parti non bene
decarburate, siliciose od altrimenti inerti. Deve in ogni caso rispondere alle prescrizioni del D.M. del 31.8.1972 (G.U. n. 190 del
6.11.72).
La calce viva, al momento dell'estinzione, deve essere perfettamente anidra, sara rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e
percio si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati.
L'estinzione della calce viva deve farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle prescrizioni impartite dalla Direzione
Lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci deve essere
spenta almeno tre mesi prima dell'impiego.
¢) LEGANTI IDRAULICI
Le calci idrauliche, i cementi, gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, debbono
rispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione della Legge D.M. 31.8.1972 (G.U. 6.11.1972).
d) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori debbono essere esenti da scorie, soffiature, breciature, paglie e da qualsiasi altro difetto
apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi debbono rispondere a tutte le condizioni previste
dal D.M. 26.3.1980, e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

1) Ferro



Il ferro comune deve essere di prima qualitd, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso deve
essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza altre soluzioni di continuita.

2) Acciaio dolce laminato

L'acciaio extra-dolce laminato ( comunemente chiamato ferro omogeneo) deve essere evidentemente dolce e malleabile,
perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni: deve essere saldabile e non
suscettibile di prendere la tempera. Alla rottura deve presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

3) Acciai dolci, semiduri e duri e acciai speciali per cementi armati

Debbono corrispondere ai requisiti fissati dal D.M. 26.3.1980 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 176 del
28.6.1980.

Art..2 BARRIERE ANTIRUMORE

Barriera antirumore costituita da pannelli modulari fonoisolanti-fonoassorbenti e lastre trasparenti fono isolanti inseriti in una
struttura portante costituita da montanti a profilo standard HEA dotati di piastre di ancoraggio alle fondazioni.

Art. ....2.1 Struttura portante

Costituita da montanti tipo HEA in acciaio Fe360 B (UNI 10025) zincato (UNI 5744) e verniciato a polvere di poliestere
spessore 50 micron. I montanti sono installati ad interasse di 3 metri, opportunamente dimensionati ed ancorati in funzione del
luogo di installazione e dell’altezza della barriera.

Art. ....2.2 Cornice porta pannello trasparente fonoisolante in polimetacrillato

Telaio costituito da un profilo ad U in acciaio zincato e verniciato installato lungo tutto il perimetro della lastra ed avente la
funzione di irrigidimento e finitura. Lo spessore del pannello deve consentire I’inserimento del montante a profilo HEA.

11 profilo ¢ dotato di idonee guarnizioni in EPDM compatibile con il PMMA; tali guarnizioni hanno sezione ad U e geometria
interna del profilo ad alette in modo da consentire la dilatazione ed il ritito della lastra garantendone la tenuta.

Particolari:

e  verniciatura a polvere poliestere (spessore del film 50/60 um.);

e  Guarnizioni tubolari in gomma fissate alle estremita laterali esterne del pannello; consentono di evitare il contatto
diretto tra montante in acciaio e pannello in alluminio garantendo l’ermeticita della barriera acustica. Inoltre detti
materiali dovranno rispettare la Norma DIN 53571 ed avranno densita pari a 40 kg/mc, resistenza alla temperatura da —
40° C a + 75° C, dovranno inoltre essere atossici ed impermeabili. Il profilo della guarnizione dovra essere studiato in
modo tale da evitare la fuoriuscita del pannello nel momento di maggiore sollecitazione ad ammortizzare le vibrazioni
dello stesso.

Art. .....2.3 Riduttore di rumore installato sulla sommita

Manufatto fonoassorbente e fonoisolante, di idonee ma contenute dimensioni geometriche e particolarita costruttive, che,
installato sul bordo dello schermo acustico, attenua I’energia acustica del fronte d’onda secondario che si propaga al di 1a dello
schermo. Tale effetto si traduce in una riduzione del campo di pressione sonora dietro la barriera.

Particolari:

e l’applicazione del riduttore deve essere a diretto contatto con il bordo della barriera, escludendo la possibilita di eventuali
fessure di qualsiasi tipologia;

e clemento esterno di forma idonea realizzato in lamiera di alluminio, di spessore 1.0 mm., piegata, forata con fori di diverso
diametro, verniciata con vernice a base di poliestere;

e clemento interno costituito da un tubo elicoidale di diametro esterno 280 mm. In lamiera di acciaio zincata, copertura di
zinco pari a 250 g/mq, di spessore 0.7 mm.;

*  materiale fonoassorbente costituito da coppelle in lana minerale trattata con resine termoindurenti di forma cilindrica e con
un solo taglio longitudinale del diametro interno di 273 mm., della densita di 80 Kg./mc. E dello spessore di 60 mm. Il
cilindro in lana minerale viene posto a riempimento dello spazio compreso tra I’elemento interno e quello esterno;

®  accessori per il corretto montaggio del riduttore di rumore sul bordo superiore della barriera antirumore.

e I’applicazione del riduttore di rumore alle barriere sottostanti avviene mediante struttura di sostegno in acciaio FE 360 B
(UNI 10025) zincato (UNI 5744) e verniciato a polvere poliestere spessore 50 micron, opportunamente dimensionata,
costituita da:

e  profili aventi sezione ad “U” per adeguamento sommita delle barriere;

e  culle semiottagonali L=150 mm. spessore 3 mm. fissate ai profili ad “U” mediante idonea viteria a costituire la sede per
alloggio dell’elemento ottagonale;

e fascette fermaottagono in acciaio inox L=40 mm. sp.10mm. opportunamente fissate al frofilo ad “U”;

®  guarnizioni tipo LEM o similare L= 140 mm. sp.=5 mm. interposta ai punti di contatto tra elemento ottagonale in
alluminio e la struttura di sostegno.

Tutta la struttura di sostegno ¢ in acciaio Fe 360 B zincato a caldo, secondo Norme Uni 5744.

Prestazioni del riduttore:
e  [’efficacia acustica del riduttore deve essere valutata mediante misure di perdita per inserzione (insertion loss), effettuate
conformemente alla norma ISO 10847. L’installazione del riduttore, a parita di altezza dello schermo, deve garantire un



incremento del valore di insertion loss di un valore compreso tra 2 e 4 dB (A) in funzione del punto di ricezione scelto nella
zona d’ombra acustica della barriera antirumore.

e la stessa entita di guadagno deve essere attestata con prove dirette su sorgente reale (treno in corsa); la prova deve essere
presso idoneo sito (controllo del rumore residuo e delle caratteristiche dell’ambiente di propagazione)

Art. ....2.4 QOperazioni da eseguire all’atto della consegna dei lavori

All’atto della consegna dei lavori I’impresa in contradittorio con la Direzione dei Lavori dovra verificare che le condizioni dei
luoghi e le fonti di rumore siano conformi a quanto indicato nel progetto posto a base di gara.

Art. ....2.5 Verifica della progettazione

L’impresa deve obbligatoriamente presentare, prima dell’inizio dei lavori, il calcolo statico del panello a cassetta nel suo insieme
sotto I’azione del vento da commisurare a kg/mq 120, corredato di apposita certificazione di prova di rottura a flessione,
rilasciata da apposito Laboratorio autorizzato ed ufficialmente riconosciuto, I’impresa dovra altresi fornire la Certificazione
comprovante il grado di assorbimento e fonoisolamento acustico della barriera rilasciato da Laboratorio o Ente autorizzato ed
ufficialmente riconosciuto attestante le caratteristiche acustiche richieste.

La direzione Lavori verificate le condizioni sopra citate dovra immediatamente dare per iscritto il proprio assenso all’inizio delle
lavorazioni.

Inoltre I’impresa dovra altresi fornire adeguata Certificazione riguardante alla effettiva riduzione del rumore a seguito
dell’installazione della barriera, il comprovante grado di assorbimento e fonoisolamento acustico della barriera di
progetto, al fine di garantire ’effettiva riduzione del rumore secondo i limiti consentiti dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14.11.1997, come previsto dalla Classificazione Acustica del Comune di Padova e dalle
disposizioni del “Piano di disinquinamento acustico del Comune di Padova”.

Art. .....2.6 Provenienza e qualita dei materiali

I materiali costituenti la barriera antirumore devono essere forniti da Ditta appositamente certificata ai sensi delle norme UNI-
EN-ISO 9001 oppure UNI-EN-ISO 9002 che dovra al riguardo rilasciare alla Direzione Lavori per ogni singolo materiale fornito
apposito certificato di qualita e conformita attestante le corrispondenza dei requisiti richiamanti nel presente Capitolato.

La Direzione Lavori non accettera e allontanera immeditamente dal Cantiere eventuali materiali la cui fornitura non avesse il
conforto contestuale o preventivo della certificazione di qualita surrichiamata.

Nonostante 1’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori sulla base della certificazione di qualita di cui sopra,
I’Impresa rimane tuttavia totalmente responsabile della qualita dei materiali utilizzati e della loro rispondenza qualitativa nonché
del buon esito delle opere eseguite.

In particolare I’impresa a fronte delle singole forniture, deve obbligatoriamente presentare le seguenti certificazioni:

e  per lalamiera in alluminio;

e  per le travi e profili in acciaio;

e  per la zincatura delle travi e profili in acciaio;

e  per la verniciatura della lamiera in alluminio;

e  per la lana minerale;

e per la lastra in polimetilmetacrillato.

Art..3 DEMOLIZIONI

Le demolizioni di ogni tipo di struttura ed in particolare di calcestruzzi armati e murature saranno eseguite con le necessarie
precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i
materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per
evitare danni ed escludere qualunque pericolo. L'impresa resta responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare
alle persone ed alle cose. L'impresa deve procedere al puntellamento delle parti pericolanti. I materiali risultanti dalle
demolizioni rimarranno di proprieta dell'impresa, ad eccezione di quelli che I'Amministrazione ritenendoli, a suo insindacabile
giudizio, utilizzabili, intenda reimpiegare nei lavori, ovvero disporne l'accatastamento in cantiere o nel proprio magazzino, nel
qual caso limpresa dovra provvedere anche al trasporto a sue spese. Le demolizioni debbono limitarsi alle parti ed alle
dimensioni prescritte € non verranno compensate quindi le demolizioni eseguite in pilt di quelle precisate e ordinate dalla
Direzione Lavori, anzi in questo ultimo caso l'impresa ¢ tenuta a rimettere nel pristino stato a sua cura e spese le demolizioni
effettuate in piu dell'ordinato. I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni debbono sempre, e al piu presto, venire
trasportati, a cura e spese dell'Affidatario, a rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori dalla sede dei lavori. Le
demolizioni di murature di qualsiasi genere verranno compensate a mc. del loro effettivo volume comprendendo nel prezzo, oltre
al trasporto a rifiuto, anche le demolizioni entro terra fino alla profondita indicata dalla D.L.. Le demolizioni di fabbricati di
qualsiasi specie e genere verranno invece compensate a metro cubo di vuoto per pieno limitando la misura di altezza sul piano di
campagna al livello del piano di gronda del tetto. Anche per i fabbricati la demolizione comprendera, oltre i pavimenti e solai del
piano terreno, le fondazioni di qualsiasi genere, fino alla profondita indicata dalla D.L.

Art. .....3.1 Demolizioni e rimozioni

Prima di dare inizio alle demolizioni e alle rimozioni previste in progetto, 1’ Affidatario deve procedere ad una diligente
ricognizione delle strutture interessate, cosi da poter accuratamente programmare le modalita e la successione dei lavori e



tempestivamente adottare quei provvedimenti che possono rendersi necessari in relazione al comportamento delle strutture
durante la demolizione, al loro stato di conservazione e di stabilita ed alle variate condizioni di sollecitazione e di vincolo.

L’ Affidatario deve di conseguenza porre in opera tutte le protezioni, sbadacchiature, rinforzi e puntelli che si rendano necessari,
sottoponendoli all’esame della Direzione Lavori che dovra approvarli, unitamente alle modalita delle operazioni.

L’ Affidatario deve effettuare i lavori di demolizione procedendo gradualmente dall’alto verso il basso; non ¢ consentivo
I’abbattimento di grandi fronti di muratura ne la caduta libera dei materiali da notevole altezza. Le demolizioni, in ogni caso,
devono venire limitate alle parti e dimensioni stabilite dalla Direzione Lavori. Qualora, per mancanza di puntellamenti o di altre
precauzioni, venissero danneggiate altre parti o oltrepassati i limiti fissati, le parti danneggiate indebitamente demolite devono
essere ricostruite a spese dell’ Affidatario. Gli elementi residui di qualsiasi natura che possono essere abbattuti senza particolare
cautela per la loro salvaguardia, devono venire demoliti unitamente alle strutture portanti dietro contabilizzazione della sola
demolizione di queste ultime e senza che spettino altri compensi all’ Affidatario.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Roberto Piccolo
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