



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici
Ufficio Edilizia Monumentale

PROGETTO ESECUTIVO

CIMITERO MAGGIORE RESTAURO LATO EST E COMPLETAMENTO LATO OVEST

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 245.000,00

N° Progetto Nome file Data Gennaio 2023	CUP H95F21001140004 LLPP 2021/134	Elaborato ELENCO ELABORATI	
Progettisti Fiocco Fabio collaboratore: Tarallo Silvia	Rup Lo Bosco Domenico	Capo Settore	Capo Area

Comune di Padova

Oggetto: ELENCO ELABORATI Progetto denominato Cimitero Maggiore - Restauro lato est e completamento lato ovest

0	APPR_00_ELENCO ELABORATI	Elenco Elaborati
1	APPR_01_RELAZIONE ILLUSTRATIVA	Relazione illustrativa
2	APPR_02_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	Documentazione fotografica
3	APPR_03_SCHEDE DI RESTAURO E STRATIGRAFIA	Schede di restauro e stratigrafia
4	APPR_04_ELENCO PREZZI UNITARI	Elenco Prezzi Unitari
5	APPR_05_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	Computo metrico estimativo.
6	APPR_06_QUADRO ECONOMICO	Quadro economico di progetto.
7	APPR_07_ANALISI RISCHI	Analisi dei Rischi
8	APPR_08_APPENDICI COVID-19	Appendici Covid-19
9	APPR_09_COSTI SICUREZZA	Stima dei costi della sicurezza
10	APPR_10_PSC	Piano di sicurezza e coordinamento
11	APPR_11_FASCICOLO DELL'OPERA	Fascicolo dell'opera e Piano di manutenzione
12	APPR_12_INQUADRAMENTO	Elaborato 1 - Tavola di inquadramento
13	APPR_13_STATO DI FATTO	Elaborato 2 - Tavola Pianta - Sezioni - Prospetti del completamento della Galleria di ponente.
14	APPR_14_STATO DI FATTO	Elaborato 3 - Tavola Sezioni - Prospetti Galleria di levante.
15	APPR_15_STATO DI DEGRADO E INTERVENTI	Elaborato 4 - Tavola indicante lo stato di degrado e gli interventi per il completamento della Galleria di ponente. Pianta – Sezioni – Prospetti.
16	APPR_16_STATO DI DEGRADO E INTERVENTI	Tavola indicante lo stato di degrado e gli interventi per parte della Galleria di levante. Sezioni – Prospetti.
17	APPR_17_CRONOPROGRAMMA	Cronoprogramma
18	APPR_18_SCHEMA DI CONTRATTO	Schema di contratto
19	APPR_19_PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	Piano di manutenzione dell'opera
20	APPR_20_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	Capitolato speciale d'appalto Parte I e Parte II
21	APPR_21_RELAZIONE CAM	Relazione sui CAM
22	APPR_22_COSTO DELLA MANODOPERA	Costo della Manodopera