



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2018/57/0430 del 06/09/2018

Oggetto: LLPP EDP 2018/086 LLPP EDP 2018/106 LLPP EDP 2018/105 LLPP EDP 2018/110 LLPP EDP 2018/108 LLPP EDP 2018/107 LLPP EDP 2018/112 LLPP EDP 2018/109 LLPP EDP 2018/111 PARCO DELLE MURA - BASTIONI E QUINTE MURARIE. (CUP: H92I18000100001 - CIG: 7612381F83; CUP: H92C17000060002 - CIG: 7612336A62; CUP: H92C17000050002 - CIG: 7609783F93; CUP: H92C17000100004 - CIG: 761236959F; CUP: H92C17000080002 - CIG: 7612359D5C). RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL CAPO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO Lavori Pubblici

PREMESSO che con determinazione a contrattare n. 2018/57/0426 del 05/09/2018 sono state stabilite le modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei seguenti lavori suddivisi in lotti:

Lotto A: LLPP EDP 2018/086 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie – Illuminazione Architettonica (LOTTO 4);
CUP H92I18000100001.
CIG: 7612381F83
Importo complessivo € 1.402.400,00
Importo lavori € 1.100.000,00 di cui oneri per la sicurezza pari a € 20.746,39

Lotto B: LLPP EDP 2018/106 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie – Versante EST – Lotto 2 Torrione Venier sino al Bastione Buovo;
CUP H92C17000060002
CIG: 7612336A62
Importo complessivo € 1.191.600,00
Importo lavori € 930.000,00 di cui oneri per la sicurezza pari a € 86.691,85

Lotto C: LLPP EDP 2018/105 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est. Lotto 1 Restauro delle cortine murarie dal Bastione Arena al Torrione Venier.;
CUP H92C17000050002
CIG: 7609783F93
Importo complessivo € 875.510,00
Importo lavori € 735.000,23 di cui oneri per la sicurezza pari a € 95.000,09

Lotto D: LLPP EDP 2018/110 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie – Lotto 7 – Consolidamento muro di sostegno ai giardini dell'Arena;
CUP H92C17000100004
CIG: 761236959F
Importo complessivo € 608.840,00
Importo lavori € 488.160,70 di cui oneri per la sicurezza pari a € 43.013,14

Lotto E: LLPP EDP 2018/108 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie – Versante EST – Lotto 5 – restauro e recupero del Bastion Piccolo, Scalinata Portello;
CUP H92C17000080002.
CIG: 7612359D5C
Importo complessivo € 541.695,00
Importo lavori € 380.000,00 di cui oneri per la sicurezza pari a € 15.000,00

Lotto F: LLPP EDP 2018/107 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est. Lotto 3 - Area del Bastione Buovo (Portello vecchio) - Riqualificazione area golenale, realizzazione passerella ciclopedonale;

CUP H92C17000070002

CIG: 7610121683

Importo complessivo € 385.480,00

Importo lavori € 260.214,79 di cui oneri per la sicurezza pari a € 32.189,99

Lotto G: LLPP EDP 2018/112 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est. Barriera daziaria Porte Contarine - via Giotto - piazza Mazzini. Recupero preesistenze;

CUP H92C17000120004

CIG: 7610049B17

Importo complessivo € 234.000,00

Importo lavori € 180.689,79 di cui oneri per la sicurezza pari a € 4.500,00

Lotto H: LLPP EDP 2018/109 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est. Lotto 6 - Approdi;

CUP H92C17000090004

CIG: 760967781C

Importo complessivo € 155.175,00

Importo lavori € 105.000,00 di cui oneri per la sicurezza pari a € 6.978,99

Lotto I: LLPP EDP 2018/111 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est. Bastione Arena. Svuotamento, restauro e apertura della galleria di ingresso;

CUP H92C17000110004

CIG: 76096154F3

Importo complessivo € 123.819,00

Importo lavori € 96.950,00 di cui oneri per la sicurezza pari a € 2.850,00

Stabilendo di procedere all'affidamento dei **lotti A, B, C, D, E** con procedura ordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, c. 2 lett. d) e art. 60 Decreto Legislativo 50/2016, tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dell'art. 35 comma 9 lettera a) del medesimo Decreto, quando un'opera dà luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti al fine della scelta della procedura di gara;

PRESO ATTO che nella medesima determinazione sono stati individuati, **per i lotti A, B, C, D, E**, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. del 7/3/2018 n. 49:

- l'arch. Domenico Lo Bosco quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi;
- l'arch. Domenico Lo Bosco, Funzionario Tecnico P.O., quale direttore dei lavori di che trattasi, che fornisce l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 DM 7.3.2018, n. 49;
- Arch. Dario Vicentini, Arch. Fabio Fiocco, Arch. Valeria Ostellari, quale direttore operativo

mentre per il **LOTTO A** l'ufficio di direzione lavori doveva essere composto come di seguito riportato

Lotto A: LLPP EDP 2018/086 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie - Illuminazione :

- Ing. Simone Sarto, Istr. direttivo tecnico, quale direttore dei lavori;
- P. Daniele Grendele, quale direttore operativo;

PRESO ATTO, altresì, che nella determinazione succitata per mero rifiuto di scrittura è stato indicato al punto 7 del determinato, per il **LOTTO A** e relativamente alle opere della categoria prevalente OG10, che "non è ammesso l'avvalimento, così come stabilito dall'art. 146, comma 3 del d.lgs. 50/2016";

RITENUTO di provvedere alle conseguenti correzioni;

VISTO

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;

- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- il d.P.R. 207/2010, per le parti attualmente in vigore;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che nella determinazione a contrattare n. 2018/57/0426 del 05/09/2018 per mero refuso di scrittura è stato indicato al punto 7 del determinato che per il LOTTO A relativamente alle opere della categoria prevalente OG10 "*non è ammesso l'avvalimento, così come stabilito dall'art. 146, comma 3 del d.lgs. 50/2016*" e che pertanto tale frase viene stralciata;
2. di individuare per il LOTTO A, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. del 7/3/2018 n. 49:
 - l'Ing. Simone Sarto, Istr. direttivo tecnico, quale direttore dei lavori di che trattasi, che fornisce l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 DM 7.3.2018, n. 49;
 - P. Daniele Grendele, quale direttore operativo
3. Di mantenere fermo ed inalterato quant'altro stabilito con determinazione n. 2018/57/0426;
4. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili

06/09/2018

Il Capo Servizio Manutenzione Verde Pubblico
Paolo Salvagnini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa