

**COMUNE DI PADOVA****SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso le scuole suddivisa in 11 Lotti.

**Lotto 1: Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi (DM 16/07/2014) asilo nido Balena Blu. Realizzazione ballatoi e uscite di sicurezza. Opere edili di compartimentazione interna.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/067

CUP: H91E17000170004

CIG: 7310683675

**Lotto 2: Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso le scuole Colibrì - Peter Pan, Sacro Cuore, Salvo D'Acquisto - Quadrifoglio, Forcellini, Prati, Deledda, Copernico, Levi Civita.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2015/052-002

CUP: H94H15001180004

CIG: 73106879C1

**Lotto 3: Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso le scuole Mirò-Munari, Valeri Montegrappa, Randi, Boito - Arcobaleno, Pascoli - Vivaldi e Don Minzoni.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2015/052-001

CUP: H94H15001170004

CIG: 7310689B67

**Lotto 4: Opere per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scuole Mirò - Munari, Montegrappa, Randi e Pascoli.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/094

CUP: H91E17000590004

CIG: 731069505E

**Lotto 5: Intervento di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso le scuole d'infanzia Cremonese e Maria Immacolata, primarie S. Rita, Volta e De Amicis e secondaria di 1 grado Giotto.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2014/058-003

CUP: H94H14001040004

CIG: 73106993AA

**Lotto 6: Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso le scuole Colibrì - Peter Pan, Sacro Cuore, Salvo D'Acquisto - Quadrifoglio, Forcellini, Prati.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/095

CUP: H91E17000600004

CIG: 731070047D

**Lotto 7: Adeguamento alle norme di prevenzione incendi asili nido Bruco Via Dell'Orna, Arcobaleno via Sonnino, Sacra Famiglia Via Urbino e Trottola Via Divisione Folgore.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/092

CUP: H91E17000580004

CIG: 73107036F6

**Lotto 8: Intervento di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scuole primarie Carraresi e Cesarotti.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2015/052-003

CUP: H94H15000180004

CIG: 731070696F

**Lotto 9: Intervento di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scuole primarie Mantegna Zanibon e Ardigò, delle scuole secondarie di primo grado Tartini e Zanella e dell'asilo nido Lele Ramin.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2014/058-001

CUP: H99D14001070004

CIG: 73107150DF

**Lotto 10: Interventi di completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso la scuola secondaria di 1° grado Briosco e altri plessi scolastici.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2014/058-002

CUP: H94H14000980004

CIG: 7310717285

**Lotto 11: Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi asili nido Scarabocchio Via Vecchia, Scricciolo Via Bajardi, Trenino Via Da Montagnana, Bertacchi Via Bertacchi, Piccolo Principe Via Basilicata.**

Cod. Opera: LLPP EDP 2017/068

CUP: H91E17000180004

CIG: 73107226A4

## **VERBALE DI GARA**

Il giorno 21 marzo 2018, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:15 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2017/86/0829 in data 27 dicembre 2017, con l'assistenza delle dott.sse Elena Salmaso e Laura Faggin, impiegate e testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Si procede all'apertura delle offerte economiche relativamente ai lotti 3, 4 e 5 e alla lettura delle stesse.

Alle ore 11:00 interviene alla seduta pubblica il Sig. Giulio Barbieri, in qualità di delegato dell'Impresa Eurocostruzioni srl di Padova, giusta delega scritta acquisita agli atti.

Le risultanze della gara sono dettagliate nei prospetti allegati al presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale. Conseguentemente il Presidente di gara formula le proposte di aggiudicazione dell'appalto, in osservanza della graduatoria risultante dagli allegati prospetti.

Il Presidente rimette copia del presente verbale al Responsabile del Procedimento per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.Lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione lo stesso Responsabile del Procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.Lgs. 50/16,

relativamente ai costi della manodopera.

La seduta pubblica di prosecuzione delle operazioni di gara è rinviata alle ore 9:00 del giorno 22/03/2018 sempre presso gli uffici del Settore Contratti Appalti e Provveditorato.

Viene dato atto che tutta la documentazione di gara è riposta in un armadio chiuso a chiave presso l'Ufficio Appalti fino alla prosecuzione delle operazioni di gara e che le chiavi del predetto armadio sono conservate dal Presidente di gara.

Alle ore 12:15 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

***firmato digitalmente***