

**COMUNE DI PADOVA****SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

**OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori (comprensiva di direzione operativa), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la “Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti – recupero strutturale del ponte sul Bacchiglione in Corso Kennedy/Corso Esperanto. CIG: 8522521ECD - CUP: H97H20001050001**

**Codice opera: LLPP OPI 2020/044**

**VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE****DELL'ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA R.D.O IN MEPA**

Il giorno 22 dicembre 2020, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico.

Alle ore 8.52 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2018/86/0899 in data 28 dicembre 2018 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin e Cristina Carlin, istruttori amministrativi.

In esecuzione dell'Avviso di indagine di mercato relativo alla procedura in oggetto, pubblicato sul sito internet comunale, si dà atto che le manifestazioni di interesse pervenute, tramite Portale Istanze Online, nel termine previsto dall'avviso sono n. 18, come da elenco **allegato sub “A”** al presente verbale.

Come previsto nell'avviso di indagine di mercato sono sorteggiati i seguenti 5 operatori economici corrispondenti ai numeri 17, 10, 9, 13, 11 di cui all'allegato elenco sopra richiamato.

In seguito alla verifica d'ufficio effettuata consultando l'elenco delle imprese iscritte in MEPA, gli operatori economici sorteggiati risultano regolarmente iscritti in Mepa per la categoria richiesta dall'avviso di indagine di mercato.

In conclusione gli operatori corrispondenti ai nn. 17, 10, 9, 13, 11 saranno invitati alla RDO mediante piattaforma Mepa.

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/16 l'elenco di cui all'allegato sub "A", non potrà essere comunicato a terzi o reso in qualsiasi altro modo noto.

Alle ore 11.48 sono conclusi i lavori.

Il Presidente

(Dr. Andrea Ferrari)

***firmato digitalmente***