.

COMUNE DI PADOVA
SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI CUSTODIA DELLE
AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI PADOVA

Lotto 3 — Zona Sud

I'\‘l/loolifgfga ST 3 Elaborato 8
SCHEMA CONTRATTO

Data

Settembre 2019

PROGETTISTI R.U.P. CAPO SETTORE
DEGL'INNOCENTI
; CIRO
Dott. Agr. Ciro Dott. Ag~
P.A. Giuseppe Zangari ) . e COMUNE DI
Degl’lnnocenti Degl PADOVA
28{08.2019

14104:B86 UTC




REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI CUSTODIA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI
PADOVA - Lotto 3 — Zona Sud

Lanno il giorno ____ del mese di nella residenza comunale di Padova oppure presso gli Uffici del
Settore Contratti, Appalti e Provveditorato di Via N. Tommaseo, 60.
Avanti a me dott. , Segretario Generale del Comune di Padova oppure Vice Segretario

Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale,
Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- , hato a il , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale
interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore del Comune di Padova, con
sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,natoa____il__ ,residentea___ inVia/Piazza ___n. __, il quale dichiara di intervenire nel
presente atto nella qualifica di ___ dell'impresa ___, (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante

in data rep. racc. Notaio dott. _____in , allegata al presente atto) con sede a __in Via/
Piazza n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in

nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominata Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.1. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualificadi ___ della___, consedea ____in Via/Piazza_ n. ,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la (mandante), avente sede a __,
in Via/Piazza __ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come
da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data ___ rep. racc. Notaio dott.

in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data ___rep. ___racc. ___ Notaio dott. ____
in ___, in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della

mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data

rep. Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi,
in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).

oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio ,
con sede a ____in Via/Piazza ___ n. __, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al
numero ___, come da atto costitutivo in data rep. ___racc. ___ Notaio dott. in , in atti, ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: __).

| comparenti, della cui identita personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette
- che con determinazione n. __, si e proceduto all’aggiudicazione all’Appaltatore e all'impegno della spesa di
€, IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione n. ___, con cui si & proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso

dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'lmpresa, & divenuta efficace I'aggiudicazione;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di

aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016);

- (quando supera € 150.000,00 e fino a soglia comunitaria) che e stata acquisita la comunicazione antimafia di cui
all’art. 84, c. 2 del D.lgs. n. 159/2011.

OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D’URGENZA PUQ’ ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo

decorso il termine di cui all’art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 159/2011, stante l'urgenza, & stata acquisita la dichiarazione attestante
I'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto.
LAmministrazione recedera qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.Igs. 159/2011.

oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)

a) che é stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.Igs n. 159/2011.



- oppure qualora sussista I'urgenza di stipulare il contratto.

Il Comune di Padova, considerata l'urgenza, ai sensi dell’art. 92, c. 3, D.lgs.159/11, affida I'esecuzione del presente

contratto in assenza dell'informazione antimafia. L'Amministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del

contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del citato D.lgs. n. 159/2011.

OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art.

92, c. 2 e 3, D.Igs. 159/2011).

Il Comune di Padova, considerato che & decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla

stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all’art. 92, c.3, D.Igs.

n. 159/2011.

LAmministrazione recedera dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati

nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n.

159/2011.

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a r.l., societa consortili per azioni e a r.l.) che
I'’Appaltatore ha effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione
prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

(EVENTUALE) — che I'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.

50/2016;

- che con determinazione n. del Dirigente del Settore , i e attestato in materia di convenzioni

CONSIP ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato

articolo;

tutto cio premesso

si conviene e si stipula quanto segue:
1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

LAmministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un
unico operatore per ciascun lotto territoriale, per I'acquisizione di custodia delle aree verdi del territorio comunale.

LUAccordo Quadro é suddiviso in quattro lotti dotati di autonomia funzionale rispetto all’intera prestazione, ed articolati
per ambiti territoriali della citta di Padova e precisamente:

1 Lotto 1 —Zona centrale

2 Lotto 2 —Zona Nord

3 Lotto 3 —Zona Sud

4 Lotto 4 —Zona parchi estensivi

Gli interventi del presente Accordo Quadro, relativi al Lotto 3 —Zona Sud sono finalizzati a:

e curare e mantenere lo stato funzionale del verde comunale nelle diverse tipologie, attraverso interventi
programmati che hanno il carattere della ripetizione annuale o biennale, finalizzati a prevenire ed evitare
possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;

e garantire la sicurezza dei siti e degli utenti;

e migliorare lo standard qualitativo del verde pubblico;

2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE E SERVIZI :
Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde pubblico del Comune di Padova e consistono in
interventi di custodia del verde delle suddette aree verdi.
In particolare il presente accordo prevede, a titolo esemplificativo:
- Apertura e chiusura delle aree verdi, parchi e giardini




- Custodia, apertura e chiusura delle aree verdi, parchi e giardini;
- Ispezione delle aree, parchi e giardini;
- Minimi interventi di manutenzione e pulizia;

Le prestazioni saranno quelle tipiche della custodia del verde e, nel loro insieme, sono da ricondursi a interventi che di
volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verra disposta dal Direttore dell’Esecuzione
del Contratto in funzione delle varie esigenze dellAmministrazione Comunale sulle aree specifiche.

Per I'individuazione delle aree oggetto dell'appalto si rimanda alle tavole grafiche a corredo della documentazione di
gara del presente Accordo Quadro.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, I’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni,
le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e
per dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal
Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei
quali I'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto I'Aggiudicatario dovra attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento
materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di custodia , per mantenere in sicurezza le aree verdi.

LAggiudicatario € obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi
contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

3 - AMMONTARE DELI'ACCORDO QUADRO

LUimporto complessivo dell’Accordo Quadro per l'esecuzione della custodia delle aree verdi comunali del lotto
, ammonta a €. (in lettere:
) oltre IVA di legge. Si precisa che I'importo indicato rappresenta un tetto
massimo di spesa e che 'Amministrazione non e obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto
importo.

Limporto per gli oneri della sicurezza, € pari ad € oltre a IVA.

Limporto relativo agli oneri per la sicurezza non & soggetto a ribasso.

Gli oneri per la sicurezza, per I'esecuzione degli interventi di custodia, saranno oggetto di computo metrico estimativo
per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, punto 4.
Leventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sara riconosciuta ed impiegata nell’/Accordo Quadro;

- se negativa trovera copertura nell'importo delle opere a base di gara e non verra assoggettata al ribasso offerto in
sede di gara.

Precisato che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni avverra attraverso i contratti attuativi
dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire un’indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale
dell’appalto si rimanda alla Relazione Tecnica del progetto del presente appalto.

Fermo restando quanto stabilito dal’lANAC con atto di segnalazione n.2 del 19 marzo 2014 e cioe che il costo
complessivo del personale, per ciascun concorrente, € da ritenere che si determini in base alla reale capacita
organizzativa d’'impresa che é funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale
non puo essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire un dato
di riferimento si indica nel 65 % la stima dell’incidenza della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 — tabella opere
edili).

Il prezzario di riferimento e |'“Elenco Prezzi Unitari” — Elaborato della documentazione a base di gara e nel caso di
lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si fara riferimento al vigente Prezzario della Regione Veneto; ove
non desumibili neppure dal citato prezziario, sara applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

4 - DURATA DELLACCORDO QUADRO

La data di stipula dell’Accordo Quadro con I'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancira la data
di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avra come durata temporale massima guattro anni,
comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. UAccordo potra
concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilita economica.




Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante puo aggiudicare il singolo
contratto attuativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento (RUP) potra procedere alla esecuzione
anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso.

Il servizio oggetto di ogni contratto basato sull’Accordo Quadro avra una durata decorrente dalla data del verbale di
consegna del servizio stesso.

5 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI CON UACCORDO QUADRO

Gli interventi di manutenzione affidati tramite Contratti basati sull’Accordo Quadro verranno appaltati e contabilizzati
con le seguenti modalita:

a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito della manutenzione;

b) in economia: interventi non suscettibili di contabilizzazione a misura, consistenti essenzialmente in prestazioni di
mano d'opera.

6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:

Schema Accordo Quadro;

Capitolato Tecnico;

Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui & inserito il servizio;

Elenco prezzi unitari;

DUVRI e Stima degli oneri per la sicurezza;

Individuazione aree e modalita;

Cronoprogramma;

Garanzia definitiva e altre polizze assicurative di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016;
Offerta tecnica.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati
progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

~—IEMMOO®}

7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, servizi e forniture;

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;

- della piena conoscenza e disponibilita degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilita dei
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi
di manutenzione, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei Contratti attuativi basati sull’Accordo Quadro, I'Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s’impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze, abilitazioni
disposte per Legge o per regolamento, comunque denominate e necessarie per poter eseguire gli interventi di
manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la
documentazione comprovante quanto sopra, senza con cio assumersi alcuna responsabilita a qualsiasi titolo;

- assume la responsabilita tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilita, prevista dalla legge,
della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilita dell'Aggiudicatario riguarda sia I'oggetto del
Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione
Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumita
del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;

- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro;

A carico dell’Appaltatore e previsto l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la
esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. UAppaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria
responsabilita, accertera presso gli Enti competenti (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA.
etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantita necessaria) individuera e traccera la esatta posizione degli
stessi anche al fine di ridurre i rischi durante I'esecuzione delle opere.

8 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE




I singoli interventi di manutenzione saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall’Accordo Quadro. La Stazione
Appaltante, in base alle proprie esigenze, affidera all’Aggiudicatario I'esecuzione di tutti gli interventi rientranti
nell’Accordo Quadro, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

a) preliminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione dell'oggetto del singolo intervento di custodia,
compilando uno specifico elenco dei servizi da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e
nell’Accordo Quadro. Il singolo accordo attuativo sara composto dall’'insieme degli interventi cosi definiti;

b) successivamente il Direttore dell’Esecuzione stimera I'importo totale degli interventi cosi definiti, in base ai prezzi
dell’elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di sconto offerta in sede di gara;

c) [I'Aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per I’Accordo Quadro (compresi i
contenuti dell’offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle condizioni
e degli spazi in cui devono svolgersi gli interventi, dovra illustrare le procedure e I'organizzazione previsti per la
loro esecuzione attraverso specifici elaborati tecnici, sulla base delle informazioni fornite dalla Stazione
Appaltante;

d) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione Appaltante procedera ad affidare I'intervento
mediante stipula del relativo Contratto Attuativo, al quale seguira I'esecuzione degli interventi previsti. Ueventuale
realizzazione, da parte dell’Aggiudicatario, di elaborati volti ad illustrare la realizzazione dell’intervento richiesto
dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto al precedente punto c), rientra fra le attivita preliminari
finalizzate alla definizione dell’'oggetto dei singoli interventi e non implica la successiva stipula del Contratto, né
comporta oneri a carico della Stazione Appaltante medesima;

e) all'atto dell’affidamento di un contratto attuativo I'’Aggiudicatario dovra indicare le prestazioni del Contratto
attuativo che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facolta in sede di offerta per 'Accordo
Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per I'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni che
saranno subappaltate e al limite massimo di subappalto;

La stipula del Contratto potra avvenire anche tramite un Ordinativo , emesso dal Direttore dell’Esecuzione sulla base

dell’Accordo Quadro. Il Contratto (o Ordinativo) dovra contenere il CIG (codice identificative di gara), 'oggetto e una

descrizione dettagliata dell’intervento di manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo massimo
per l'esecuzione e i relativi importi. Potranno essere oggetto dei Contratti di manutenzione tutte le prestazioni elencate

e specificate nel Capitolato Tecnico e nei suoi Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterra alle

condizioni generali previste per I'’Accordo Quadro. | Contratti potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle prestazioni previste;

- indicazioni tecniche di dettaglio per I'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;

- termini specifici per I'esecuzione degli interventi di manutenzione, entro i limiti generali stabiliti dall’Accordo
Quadro;

- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni; in particolare potra essere
richiesta 'integrazione e/o la modifica del DUVRI;

- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attivita istituzionali delle strutture (es. attivita di ufficio e
didattiche) durante gli interventi di manutenzione;

- termini per le modalita di pagamento.

9 - MODALITA OPERATIVE DEGLI INTERVENTI

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell/Accordo Quadro, |'Aggiudicatario dovra comunicare per
iscritto al Direttore dell’Esecuzione del Contratto il nominativo ed il numero di un cellulare facente capo al Direttore
Tecnico.

Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, risultasse che gli interventi di
manutenzione, anche di una sola parte della consistenza fornita, non siano stati fatti a regola d’arte, I'’Aggiudicatario
sara soggetto, oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla mancata esecuzione degli interventi di
manutenzione, ad una penale per la mancata effettuazione degli interventi di manutenzione, come meglio precisato
nell’Articolo relativo alle “PENALI” del Presente Schema di Accordo Quadro.

10 - PRONTO INTERVENTO

Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potra riguardare interventi d’urgenza su aree verdi ) e la risoluzione di
emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la
sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata.

Pertanto, considerata I'importanza del Pronto Intervento, & essenziale che I'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale
da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le
emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti.
Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi via fax, pec, via e-mail o consegnati a




mano, sottoscritti dall’Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilita di
utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento pud essere eccezionalmente ordinato mediante
semplice telefonata da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

La reperibilita dell’Aggiudicatario dovra pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24
ore su 24.

Per assicurare la necessaria tempestivita d’intervento, e fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito
telefonico permanentemente attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque
istante le chiamate della Stazione Appaltante.

Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procedera alla regolarizzazione dell’intervento eseguito
con la formalizzazione dell’affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, I'Aggiudicatario dovra rendere
immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per I'eliminazione delle cause del guasto,
entro e non oltre 6 ore dalla segnalazione ricevuta, con tutta l'attrezzatura necessaria per |'eliminazione delle cause del

problema.
Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, I'Aggiudicatario dovra predisporre ed
agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l'insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sara

successivamente contabilizzato con le stesse modalita previste per gli interventi di manutenzione. Nel caso di mancata
reperibilita o di mancato intervento o nell'eventualita che I'Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i termini
sopracitati, si procedera all'applicazione di penalita, cosi come meglio precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del
presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso I'Aggiudicatario sara tenuto a
rispondere completamente dei danni causati.

11 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sottrazione dei materiali depositati nelle aree di intervento
dell'Aggiudicatario, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero
arrecati alle attivita eseguite, e cio finché non si sia proceduto alla consegna delle aree. | relativi risarcimenti saranno a
carico dell'Aggiudicatario.

12 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

I mezzi d'opera e attrezzature ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente idonei all'esecuzione degli

interventi di manutenzione e rispondenti alle norme antinfortunistiche.

| tecnici manutentori incaricati dall’Aggiudicatario dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di protezione individuale

che si rendessero necessari a seconda delle attivita e dell'ambiente (caschi, occhiali, guanti, etc.) e per ottemperare alle

norme antinfortunistiche. Tutti gli opertori e i tecnici manutentori dovranno essere muniti di cartellino identificativo

plastificato riportante la denominazione dell’Aggiudicatario, la foto, il nome ed il cognome con la relativa qualifica. Il

comportamento degli operatori e dei tecnici manutentori dovra essere ordinato ed educato. Essi dovranno attenersi

alle eventuali prescrizioni di carattere generale ed antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore dell’Esecuzione del

Contratto. |l Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha facolta di allontanare dalle aree di intervento,

temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento non consono o

irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi di manutenzione.

Prima dell’inizio dell’'esecuzione degli interventi di manutenzione, I’Aggiudicatario dovra fornire tutte le informazioni

necessarie relative al personale che accedera alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le informazioni che dovra

fornire, rientrano:

- le modalita di preparazione e formazione continua del personale adottato;

- la durata dei tempi formativi in affiancamento a “personale esperto”, previsti per I'acquisizione dell’esperienza
lavorativa richiesta alle mansioni oggetto dell’appalto;

- la conoscenza delle norme tecniche che regolamentano le operazioni di manutenzione;

- le abilitazioni tecniche e le qualifiche professionali del personale impiegato;

- gli attestati di formazione specifica per la manutenzione oggetto del singolo appalto.

13 - ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, destinato ad essere utilizzato
durante il lavoro. UAggiudicatario dovra utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini
della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente. Per tale scopo, I'Aggiudicatario dovra dimostrare, con
apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettino la normativa vigente e di
aver provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate, allo scopo di
poterne accertare lo stato di manutenzione, prima del loro utilizzo nelle aree di intervento. Prima dell’inizio
dell’esecuzione degli interventi di manutenzione, su richiesta del Direttore dell’'Esecuzione del Contratto,




I’Aggiudicatario dovra fornire I'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno impiegate in relazione all’'oggetto
dell’appalto, sia se gli interventi saranno svolti presso le aree della Stazione Appaltante, sia se saranno svolti presso la
sede dell’Aggiudicatario.

14 - SMANTELLAMENTI

| componenti facenti parte dell’Accordo Quadro, quando sostituiti da nuovi, dovranno essere rimossi a cura
dell’Aggiudicatario e, con i materiali di risulta, allontanati e conferiti alla discarica o presso Enti preposti ed autorizzati
allo smaltimento e la gestione dei rifiuti, salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
| relativi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.

15-SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia, che ne prevede la
tracciabilita, sistema SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilita dei Rifiuti). Nel momento in cui dall’attivita di
manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare
o si abbia l'intenzione o si abbia I'obbligo di disfarsi, provenienti dall’attivita di manutenzione, al rifiuto generato andra
attribuita la caratteristica di pericolosita o di non pericolosita, sulla base della conoscenza del processo che ha portato
alla produzione del rifiuto e dell’analisi chimico-fisica del rifiuto. In tal caso, I'Aggiudicatario configurandosi come
Produttore del rifiuto, essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene, avra
I'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER),
individuandone il codice CER pertinente. UAggiudicatario si fara carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto
dalla struttura della Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero,
tramite un apposito mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. | rifiuti dovranno essere avviati allo
smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalita previste
dalla legislazione vigente. In relazione al principio di trasparenza e tracciabilita dei rifiuti 'Aggiudicatario dovra
consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto copia della documentazione comprovante la corretta gestione e
traccia del processo di smaltimento degli agenti estinguenti. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si accertera che
alla ricambistica fornita dall’Aggiudicatario faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a
recupero per successive trasformazioni e che I’Aggiudicatario disponga delle autorizzazioni necessarie, in base
all’attivita che dovra svolgere. | relativi oneri sono integralmente a carico dell’Aggiudicatario.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha facolta di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di
smaltimento.

16 - OBBLIGHI DELIAPPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DEGLI INTERVENTI

Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi I'Appaltatore deve consegnare al Direttore

dell’Esecuzione del Contratto la seguente documentazione:

- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi di cui al presente schema di
Accordo Quadro;

- polizza di assicurazione per danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione delle lavorazioni, per
una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) pari a € 500.000,00;

- dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I'l.N.P.S., I'lLN.A.l.L. e casse edili e dal D.U.R.C.
attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti;

- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

- il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, delllavanzamento delle opere alle date stabilite dal
presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.

LUAppaltatore & soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista dalla Normativa della Regionale e

nazionale, in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro nonché
dall’art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008. A tal fine prima dell’avvio delle prestazioni deve presentare:

e |a documentazione attestante il rispetto da parte dell'lmpresa appaltatrice degli adempimenti previsti dalle

Norme relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro. A tale documentazione deve essere altresi

allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa



appaltatrice, attestante la presa visione e I'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito
negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza,
nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;

e l'ulteriore documentazione indicata nell’Allegato XVII, D.Igs.n.81/2008, in particolare nel punto 1.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sara comunque obbligo dell’Appaltatore sottoscrivere il verbale
prescritto dal presente schema di Accordo Quadro.

17 — AVVIO DELLI'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Lesecuzione degli interventi di manutenzione e regolamentata all’interno dei singoli Contratti, i cui termini di avvio
sono regolati ai sensi della vigente normativa in materia.

Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto attuativo basato sull’Accordo Quadro, in seguito a
consegna risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula
medesima, previa convocazione dell’Aggiudicatario.

Se nel giorno fissato e comunicato, 'Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del servizio, € facolta della
Stazione Appaltante risolvere il Contratto.

18 — SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La sospensione degli interventi di manutenzione é regolamentata all’interno dei singoli Contratti, ai sensi della vigente
normativa in materia.

Nei limiti della normativa di legge la Stazione Appaltante si riserva la facolta di far eseguire soltanto una parte degli
interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto basati sullAccordo Quadro e di sospendere
temporaneamente gli interventi di manutenzione medesimi, senza che [|'Aggiudicatario possa avanzare pretese
addizionali rispetto a quelle pattuite.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4
dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7
marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresi, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero
di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non
eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo
secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della
prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa delle opere stesse, |'esecutore puo diffidare il RUP a dare le
opportune disposizioni al direttore dei lavori o del DEC perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini
sopraindicati, & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora
I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali
di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente
I'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

19 - PROROGA

LAggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare alcuni interventi affidati tramite
i Contratti d’appalto basati sull’Accordo Quadro, nel termine stabilito contrattualmente, potra richiedere, con domanda
motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta & riconosciuta fondata, la proroga &
concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

20 — ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’

la verifica di conformita delle prestazioni sara conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’'ultimazione dell’esecuzione delle
prestazioni. Al termine delle operazioni verra emesso il certificato di verifica della conformita delle prestazioni
eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovra anche mettere a
disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'’Appaltatore non
ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

21 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA




Durante il corso degli interventi di manutenzione, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto si riserva di eseguire
verifiche di conformita, ai sensi della vigente normativa in materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in
caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.
Le verifiche potranno consistere:

1) nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;

2) nel controllo della conformita degli interventi e della loro esecuzione a quanto disposto all’atto della

stipula del Contratto, nonché alle buone regole dell’arte.

In particolare sara controllata I'accuratezza dell'esecuzione
La verifica favorevole non solleva I'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi e del perfetto
funzionamento per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
A richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto I’Aggiudicatario & tenuto a mettere a disposizione normali
apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per cid accampare diritti a maggiori compensi.
LUAggiudicatario si assume altresi l'onere dell’assistenza durante la fase di certificazione della verifica di
conformita/regolare esecuzione.

22 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se rientrano questi nell'lambito della
manutenzione degli impianti, I'impresa installatrice ha I'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della
dichiarazione di rispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti.

In particolare, in base alla tipologia di intervento, dovra attestare che gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti
in tutte le loro parti nel completo rispetto della normativa vigente.

La certificazione dovra essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per I'Aggiudicatario e dovra essere
controfirmata dal Direttore Tecnico (o suo delegato) dell'Aggiudicatario stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche
qualificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti, la certificazione potra essere firmata da
quest’ultimo.

23 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi di manutenzione affidati tramite i Contratti di appalto

basati sull’Accordo Quadro, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati
dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario previsti dal Capitolato
Tecnico;

c) le eventuali controversie tra I’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'Aggiudicatario e il proprio personale dipendente.

24 — PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli

Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille

dell’'ammontare netto del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;

c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non
accettabili.

Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno applicate le relative penalita di seguito indicate:

1. ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell'avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 6 ore dalla
richiesta, sara applicata una penale fissata nella percentuale del 1 per mille del’'ammontare netto del
contratto attuativo per mancato pronto intervento ed una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille
dell’'ammontare netto del contratto per ogni successiva ora di ritardo;

2. mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per
mancato utilizzo dei DPI una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille dellammontare netto del
contratto attuativo per ciascuna infrazione individuale riscontrata;

3. mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all'esecuzione dell’intervento: una penale fissata nella
percentuale del 0,3 per mille del’lammontare netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;



4. errata esecuzione di interventi tecnici: una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille del'ammontare

netto del contratto per ciascuna mancanza riscontrata;

5. mancato rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di sicurezza consegnato alla Stazione Appaltante:

una penale fissata nella percentuale del 0,5 per mille del’ammontare netto del contratto per ogni violazione,
fermo restando le segnalazioni obbligatorie

6. mancato rispetto del termine (“cinque giorni...”) per la comunicazione, al Direttore dell’Esecuzione del

Contratto, relativa al nominativo ed al numero di un cellulare facente capo al Direttore Tecnico: viene
applicata una penale fissata nella percentuale del 0,3 per mille del’lammontare netto del contratto.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di penale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare, per ogni singolo Contratto attuativo, il 10 per cento
dell'importo netto del Contratto medesimo. Qualora I'importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova
applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto, ferma l'applicazione delle penali

25 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere 'Accordo Quadro ed i Contratti attuativi, ex art. 1456 c.c., nei casi di
seguito specificati:
Risoluzione dell’Accordo Quadro:

a)
b)

mancato rispetto del Patto di integrita sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per
I'applicazione delle penali, ferma l'applicazione delle penali stesse;

nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per
la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli Contratti attuativi;

manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;

inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai
sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell’'esecuzione
delle attivita previste;

risoluzione di n. 1 (uno) Contratto attuativo: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione
indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto,
la Stazione Appaltante procedera alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere
riferiti allo stesso Accordo, ritenendo |’Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette
inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti attuativi stipulati tramite 'Accordo ed in corso
d’opera;

in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Schema di Accordo Quadro, anche se non
richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei Contratti attuativi:

a)
b)

raggiungimento del limite massimo previsto per I'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione del
Contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto attuativo o
violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo Contratto;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso alle sedi degli interventi di manutenzione al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
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La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, nei casi succitati, sara comunicata all’Aggiudicatario
a mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal
ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei
contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificita delle attivita relative ai singoli Contratti, saranno
contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione & prefissato un termine congruo entro il quale I'Aggiudicatario deve sanare I'inadempienza o
presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che I'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga
accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro.

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di interpellare gli altri concorrenti
alla gara al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche gia proposte
dall’Aggiudicatario.

Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo Quadro la Stazione Appaltante procedera ad incamerare la garanzia
definitiva posta a garanzia dellAccordo per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed
impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante & fatta all'Aggiudicatario nella forma della
raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
Direttore dell’Esecuzione del Contratto e I'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

26— PAGAMENTI

| pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei Contratti attuativi stipulati nell’'ambito
dell’Accordo

Il pagamento dei corrispettivi avverra su presentazione di fatture da emettersi ogni qual volta il credito dell’Appaltatore
raggiunga la percentuale prevista dal contratto attuativo successivamente all'accertamento da parte del Direttore
dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantita e qualita, rispetto alle
prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall’effettuazione della
prestazione.

Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti o a saldo.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi & fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Non saranno corrisposte anticipazioni.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, 'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del
presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte del’/Amministrazione, I'Appaltatore ha l'obbligo
di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che
derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.

E' facolta dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione
delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

27 - PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da
parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’lambito del servizio, ’Amministrazione attuera la procedura di cui
all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

28- MODALITA DI PAGAMENTO E OBBLIGH! Al SENSI L. 13.08.2010, N. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per |'accredito
dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non

esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca /la Societa Poste
Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto e il Signor , hato a , il

codice fiscale
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L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore,
subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovra
essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) & .eil CUP
(codice unico di progetto) &

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA &

29 - VALUTAZIONE A MISURA

La misurazione e la valutazione degli interventi di manutenzione , da eseguire all'interno dei Contratti attuativi stipulati
all'interno dell’Accordo Quadro, sono da intendersi a misura e saranno effettuate in base alle specificazioni date nelle
norme del presente contratto e dall'enunciazione delle singole voci dell'Elenco Prezzi Unitari della documentazione a
base di gara.

Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante dell'Aggiudicatario e il Responsabile
dell’Esecuzione del Contratto: sulla base di tali misurazioni, il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto effettuera la
contabilizzazione degli interventi eseguiti.

30 - VALUTAZIONE IN ECONOMIA

La valutazione degli interventi di manutenzione in economia da considerare in un Contratto attuativo ricadente in
Accordo Quadro ed eventualmente presenti e preventivamente autorizzati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto
della Stazione Appaltante, sara effettuata sulla base del costo orario della manodopera impiegata accresciuto delle
spese generali (13%) e degli utili d'impresa (10%).

Il ribasso offerto in sede di gara sara applicato solamente alle spese generali e agli utili d’'impresa.

31 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di €
mediante

versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legisla-

tivo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione bancaria n. della , hel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall'intermediario finanziario

, in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19

gennaio 2018, n. 31.

Viene dato atto che la garanzia fideiussoria prodotta nel rispetto del citato D.M. 31/2018, ¢ integrata con la seguente
clausola: “Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo applicarsi I'art. 25 del c.p.c. richia-
mato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia a quanto di-
sposto da detto articolo, & essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante e la Stazio-
ne Appaltante, quello di Padova”.

32 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Impresa ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di Responsabilita civile verso terzi n. ___ della Societa di
Assicurazioni , che assicura ’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € nonché con un massimale
per sinistro di € . Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
(Oppure)

L'Appaltatore s'impegna a trasmettere all’Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, la
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polizza di Responsabilita civile verso terzi n. ___ della Societa di Assicurazioni , che assicura
I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un
massimale complessivo di polizza pari a € nonché con un massimale per sinistro di€ ____. Non sono ammesse
esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

33 — SUBAPPALTO

La percentuale subappaltabile del servizio & pari al 40% (art. 105 D.Lgs 50/2016) dell'importo complessivo di contratto
di Accordo Quadro.

Resta in ogni caso ferma la percentuale del 40% come quota massima subappaltabile per ogni contratto attuativo.
L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo
favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante I'avvenuto pagamento degli importi relativi alle
prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/2011 I'Appaltatore e tenuto, altresi, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative a
pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore
dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

Nei casi di cui all'art.105, comma 13, D.Igs n. 50/2016 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto saranno
corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista. La richiesta del subappaltatore di
essere pagato direttamente dalla stazione appaltante dovra, per evitare appesantimenti operativi, essere espressa al
momento della richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'appaltatore e il contratto di subappalto dovra
riportarne menzione. In tale fattispecie I'affidatario € tenuto a produrre “proposta motivata di pagamento”,
comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo
importo.

E fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante I'affidamento, da parte
dell'Appaltatore stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente
configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio

34 — REVISIONE PREZZI

Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, & ammessa la revisione dei prezzi con
le seguenti modalita. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presup-
posti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da ese-
guirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovra pervenire, a pena di decadenza, entro
60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richieste, la Stazione Appaltante
non riconoscera alcuna revisione del prezzo. Non si applica I'art. 1664 del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per I'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi
standard di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si fara riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per I'entita della
revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione even-
tuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-
FOI. L'indice FOI utilizzato € quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisio-
ne del canone.

Non & ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

35 — CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I’Appaltatore e Amministrazione durante
I'esecuzione del servizio, sara rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. E quindi esclusa in ogni caso
la competenza arbitrale.

Il Foro competente € in via esclusiva quello di Padova (cfr. art. 20 c.p.c.).

Linsorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque I’Appaltatore dall’'obbligo di proseguire il servizio. Ogni
sospensione sara pertanto ritenuta illegittima, salvo lipotesi di cui all’art. 1460 c.c., rubricato Eccezione
d’inadempimento.

Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico degli
interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al 14%, il
Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Direttore dell’Esecuzione
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del Contratto e, sentito I’Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell’'ultima
delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, dispone in merito con provvedimento motivato. |
verbale di accordo bonario sara sottoscritto dall’Aggiudicatario. E’ escluso il ricorso alla commissione.

36 — TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

LUAppaltatore si impegna all’'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente
contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con I'assunzione di tutti gli
oneri relativi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, anche se I'Appaltatore non fosse aderente alle
associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle
dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive da
parte dell’Appaltatore, 'Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute dall'lmpresa utilizzando gli
importi dovuti all'lmpresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione o comunque facendo
valere la garanzia definitiva. Qualora l'irregolarita denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa
dell'accertamento definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma pari
all’irregolarita denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio & in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse gia ultimato, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura
corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento
definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara accertato
definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra opporre eccezioni allAmministrazione, né avra titolo ad alcun
risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora
I'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo 'ultimazione del servizio, ’Amministrazione si riserva di trattenere
gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
LUAppaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali
subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato, non esime |'Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri
diritti del’Amministrazione.

Pagamento delle retribuzioni :

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da
parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’'ambito del servizio, 'Amministrazione attuera la procedura di cui
all'art. 30 del D.Igs 50/2016.

TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA

Alla luce di quanto precisato, I'Appaltatore dovra comunicare, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione, gli estremi
della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi ed esibire al Direttore dell’Esecuzione del Contratto,
prima della data di avvio dell’Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e
copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. UAppaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e
polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e la Stazione appaltante
procedono alla verifica della permanenza della regolarita contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso
I'acquisizione del Documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.).

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto opera una ritenuta dello 0,5% sull’'importo netto progressivo del servizio.

Qualora 'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico
del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il
Responsabile del Procedimento comunica all'lmpresa I'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
procede ad immediata denuncia dell’illecito all’lspettorato del Lavoro.

| commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.
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VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarita dei rapporti di lavoro, I'Appaltatore e obbligato ad osservare
integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del
D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta
instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e
non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, I'’Appaltatore dovra tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni
obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come
modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

37 - QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

| materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere,
come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di
particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui
sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati
dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di
certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all'impiego, I'Aggiudicatario dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese
dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali,
ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano
dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto avra facolta di
ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessita e su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto
I'Aggiudicatario presentera alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per
I'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto non esentera I'Aggiudicatario dalla
totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

38- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel documento, saranno a carico
dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALLORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di
protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e
canalizzazioni esistenti.

- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa
vigente (per opere finanziate dalla C.DD.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al
finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese
autorizzate ad accedere al cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di
decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo. Si deve rispettare, per quanto
compatibile, il Codice della strada;

- Tessere di riconoscimento - UAppaltatore ha I'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione
dell'opera di tessera di riconoscimento, corredata di nome, cognome e di fotografia, indicante anche la data di
assunzione.

Tale obbligo & esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovra contenere
anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

| lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attivita in regime di appalto o
subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche
I'indicazione del committente.
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- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'’Amministrazione, o di altre Ditte), nonché
delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione delle opere ed al periodo intercorrente tra
l'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere
consegnate.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. La pulizia e
spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti da opere eseguiei, prima della loro riapertura al traffico/
pubblico.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la
fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il
servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, all'ultimazione degli interventi, con la rimozione di
tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni
parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

- Oneri Ulteriori a carico dell’Aggiudicatario

Ai fini di una efficace ed efficiente attivita manutentiva restano obbligatoriamente a carico dell’Appaltatore tutti gli
oneri relativi a garantire alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto la presenza di un supporto tecnico fornito da
professionista abilitato, per coadiuvare in cantiere le attivita operative e per fornire garanzia tecnica sull’operato delle
indicazioni tecnico-procedurali espresse dalla Direzione stessa.

B) ULTERIORI ONERI

Sono a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

- L'obbligo dell'lmpresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.

- Lobbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa in vigore, di acquisire e
trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati
dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in
opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia,
compresa altresi la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o
dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od
alle opere da altri compiuti.

- Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le
tasse di registro e di bollo principali e complementari;

- Lonere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del
regolamento comunale approvato con delibera dl Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

- L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall’art.3
della L.136/2010 ss.mm.

- il rilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni;

- Osservare l'art. 2, c. 3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal
codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.

Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, I'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto e
nei singoli appalti con l'indicazione dell'anzianita retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in
cui nella successiva procedura di appalto sia previsto I'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.

39- DANNI DA FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO.
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in
applicazione del rischio d’impresa.

40 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI
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L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di valore
e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per
I'esecuzione delle opere o nella sede delle opere stesse.

Dell'eventuale ritrovamento dovra esserne dato immediato avviso al Direttore dell’Esecuzione del Contratto per le
opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare I'oggetto del ritrovamento,
sospendendo ile opere stesse nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in quanto
compresa tra le cause di forza maggiore previste dalla vigente normativa in materia.

41 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni
contrattuali, oppure non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in
generale, in tutti i casi previsti dall’art.108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm.,
I'Amministrazione Comunale avra il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi e/o alla risoluzione del
contratto in danno dell'Appaltatore stesso, con recupero delle spese e/o delle penali.

42 - CLAUSOLA RISOLUTIVA/ RECESSO

Il Comune di Padova si riserva la facolta di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs.
50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13, del D.L. n.95/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 135/2012
(art.1, c.153), ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dall’Accordo Quadro dai contratti basati sul medesimo, previa
formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazioni gia eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle
prestazioni non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta e I'ammontare netto delle prestazioni gia eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche
dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai
sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro e dei
contratti basati sul medesimo, siano migliorativi rispetto a quelli del presente Accordo Quadro e dei contratti basati sul
medesimo. |l diritto di recesso non sara esercitato qualora |'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni
economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante
recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa
accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell' articolo 67 del
D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all' articolo 84, comma 4 ed
all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al
pagamento dei servizi gia eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilita conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante puo non
recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile
in tempi rapidi.

43- CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO

E' a carico e a cura dell'Aggiudicatario la custodia e la tutela delle aree oggetto degli interventi di manutenzione, di tutti
i manufatti e dei materiali in esse esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi
di sospensione delle attivita di manutenzione e fino alla ultimazione delle prestazioni dei singoli contratti attuativi.

44 - SPESE_ CONTRATTUALI, IMPOSTE, TRIBUTI DELLACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’l.V.A., nonché
le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sono poste a carico dell'appaltatore
che deve gia aver provveduto, prima della sottoscrizione, ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa
essendo I'importo del servizio soggetto a .V.A..

LUimposta di bollo del presente contratto e degli allegati € assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del
Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996. a carico dell’Appaltatore.
Qualora I'Impresa sia una ONLUS, I'lmpresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una cooperativa sociale
costituita a norma della L.n. 381/1992 e, pertanto deve considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilita
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sociale), ai sensi dell’art. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma
dell'art. 17 del decreto legislativo da ultimo citato. Anche le onlus sono soggette al pagamento delle spese di
pubblicazione.

A carico dell'Aggiudicatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui
servizi di manutenzione oggetto del contratto di appalto. Tutti gli importi citati nel presente Schema di Accordo Quadro
s’'intendono I.V.A. esclusa.

45 - CRITERI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA E AMBIENTALE E CAM

Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per servizi di manutenzione del verde orizzontale dei
giardini e delle aree verdi & classificato come “verde” ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione in quanto include almeno i Criteri Ambientali Minimi adottati con
Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare (MATTM), relativi al servizio di gestione del verde pubblico, per l'acquisto di ammendanti — aggiornamento
2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1).

Le seguenti specifiche tecniche e clausole contrattuali formano parte integrante del presente capitolato e del contratto.

SPECIFICHE TECNICHE
Gestione e controllo dei parassiti e delle erbe infestanti
Alle ditte affidatarie di appalti di manutenzione del verde pubblico nel territorio del Comune di Padova é vietato
I'impiego di diserbanti di tipo chimico contenenti “gliphosate”. Limpiego potra essere autorizzato per la
devitalizzazione delle ceppaie di piante infestanti e qualora sia previsto da un atto regolamentare dellAmministrazione
in conformita alle leggi nazionali e regionali.
Materiale vegetale da mettere a dimora
Lelenco prezzi unitari contiene, fra 'altro, la lista delle pilt comuni specie vegetali adatte alle condizioni climatiche della
Regione Veneto (piovosita media, livelli di temperature nell’arco dell’'anno), tenendo in considerazione il tipo di suolo
sul quale verranno messe a dimora e dando priorita alle specie con esigenze idriche limitate.
Contenitori e imballaggi del materiale vegetale
Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o riciclati, che
supportino la qualita e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la
sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante a cura dell’aggiudicatario, insieme agli altri
imballaggi secondari eventualmente utilizzati.
Consumo d’acqua
Il criterio non trova applicazione al presente accordo quadro perché l'irrigazione e garantita attraverso punti di
fornitura di proprieta del'lamministrazione, alimentati da falda freatica.
Taglio dell’erba
L'aggiudicatario dovra adottare tecniche di taglio dell’erba a basso impatto ambientale in base alla localizzazione,
estensione e importanza dell’area verde da trattare quali il “mulching”. Considerate le caratteristiche e I'ubicazione
delle aree verdi comunali (ambito urbano mediamente o fortemente antropizzato), non si ritengono invece praticabili
la fienagione e il pascolo.
Il piano degli sfalci contenuto nel cronoprogramma delle attivita & coerente con questo criterio.
Allo scopo di abbattere le emissioni rumorose e I'uso dei carburanti le seguenti operazioni devono essere svolte con
macchine e attrezzature elettriche:

e  potatura siepi

e pulizia con soffiatore

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Caratteristiche degli ammendanti

Laggiudicatario deve utilizzare esclusivamente ammendanti compostati misti e/o ammendanti compostati verdi,
conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, D.Lgs. n.75/2010.

Gestione residui organici

Considerate le caratteristiche e I'ubicazione delle aree verdi comunali (ambito urbano mediamente o fortemente
antropizzato), risulta tecnicamente difficoltoso il compostaggio in loco dei residui organici prodotti nelle aree verdi, che
pertanto verra limitato ai casi possibili mentre e le eccedenze saranno avviate a compostaggio in impianti autorizzati.
Piante e animali infestanti

L'aggiudicatario deve segnalare al Direttore dell’Esecuzione qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo per
I'adozione di opportuni provvedimenti appositamente concordati.

Formazione del personale
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Il personale dell’aggiudicatario impiegato nell’appalto deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio
ecocompatibili e deve saperle applicare nell’esecuzione dell’appalto.

Rapporto periodico

Il contraente deve presentare ogni anno una relazione contenente informazioni sulle pratiche adottate per la gestione
e il controllo dei parassiti, sul nome commerciale e la quantita dei fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei lubrificanti
impiegati, sulle operazioni di potatura effettuate ed eventuali indicazioni per migliorare la qualita dei suoli e
dell’ambiente.

46 - PROTOCOLLO DI LEGALITA Al FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA OR-
GANIZZATA

Lappaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di
tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizza -
zione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.

Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positi-
vo, il presente contratto é risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella
misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Lappaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti,
nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla riso-
luzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del
D.lgs 159/2011.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazio -
ne o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione delle opere nei confronti
anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Lappaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali subcontratti
analogo obbligo.

Tale obbligo non € in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia
stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Lappaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato
alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice portera alla risoluzio -
ne del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice portera alla
revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara
luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo I'esercizio della potesta risolutoria da parte della Stazione
Appaltante & subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volonta di quest’ultima di avvalersi della
clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne dara comunicazione all’Autorita Nazionale Anticorruzione, che
potra valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge
32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

47 - INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento & il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 — 35122 Padova, email:
risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati:
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Il responsabile della protezione dei dati & IPSLab Srl, Contra Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec:
pec@pec.ipslab.it.

Finalita e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lui comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi,
fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di
Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali, precontrattuali e
postcontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e
regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i
propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati & necessario all’'esecuzione di un contratto di cui I'interessato e parte ai sensi dell’art. 6 c.1,
lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a
soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004
n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del contratto di cui I'interessato & parte. La mancata
comunicazione di tali dati comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell’interessato

In qualita di interessato all’aaplatatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE n.679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorita garante. Qualora 'appaltatore volesse esercitare i
suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, € inviato a prendere contatto con il
titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Quest’atto, redatto in modalita elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. facciate scritte
per intero e quanto di questa ed ultima ed é stato da me letto, mediante I'uso e il mio controllo
personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro
volonta, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

lo, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il
presente atto non € in contrasto con l'ordinamento giuridico.

PER LUIMPRESA
Per 'Amministrazione
Il Dirigente
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