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REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. ___________________
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

OGGETTO:  ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI CUSTODIA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
PADOVA - Loto   – parchi estensivi

L’anno __________ il giorno ___ del mese di ____ nella residenza comunale di Padova  oppure presso gli Ufci del
Settore Contrratt Appal  e Provveditroratro di Via N. Tommaseot 6T0.
Avan  a me dott. ______________t  Segretrario Generale del Comune di  Padova  oppure _________Vice Segretrario
Generale in sos truzione del Segretrario Generale del Comune di Padovat tremporaneamentre impeditrot  et come tralet
Ufciale Rogantre del Comune stressot si sono personalmentre cos trui  i signori:
- __________ _________t natro a ________ il __________t domiciliatro per la carica presso la Sede Municipalet il quale
intrerviene nel presentre atto nella qualifca di Dirigentre del Settore ____________________  del Comune di Padovat con
sede a Padova in Via Del Municipio n. 1t et quindit in nome e per contro del Comune stressot ai sensi dell'artr. 107 del
D.Lgs. n. 26T7/2000t (c.f. del Comune: 006T4406T0287).
- __________ _________t natro a ___ il ___t residentre a ___ in Via/Piazza ___ n. ___t il quale dichiara di intrervenire nel
presentre  atto nella  qualifca  di  ___  dell’impresa  ___t  (in  caso  di  procuratrore:  giustra  procura  conferitra  mediantre
_______ in datra _____ rep. _____ racc.____ Notraio dott. ____ in _____t allegatra al presentre atto) con sede a __in Via/
Piazza _____ n. ___t iscritta nel Registrro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero __ et quindit in
nome e per contro della stressa (c.f. dell'impresa: __)t in appresso denominatra Appaltratrore.
oppure (alternatva per il caso di R.T.I. di cui all'art.  5, c. 2, let. d)
il quale dichiara di intrervenire nel presentre atto nella qualifca di ___ della ___t con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___t
iscritta  nel  Registrro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio  di  ___  al  numero  ___t  mandatraria  del
Raggruppamentro Temporaneo di Imprese (orizzontale, vertcale o mista) con la _____ (mandantre)t aventre sede a ___t
in Via/Piazza ___ n. __t iscritta nel Registrro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___t come
da mandatro speciale conferitro mediantre scrittura privatra autren catra in datra ___ rep. _____ racc. _______ Notraio dott.
_______ in _______t in att e procura conferitra mediantre atto pubblico in datra ___ rep. ___ racc. ___ Notraio dott. ___
in ___t in att ai  sensi  dell’artr.  48 del  D.Lgs. n.  50/2016T et quindit  in  nome e per contro della mandatraria e della
mandantre del Raggruppamentro Temporaneo di Imprese (c.f. della mandatraria: __; c.f. della mandantre: ___).
oppure in alternatva
come da mandatro speciale con procura conferi  mediantre atto pubblico/scrittura privatra autren catra in datra _______
rep. _________ Notraio dott. _____________di __________t in att ai sensi dell’artr. 48 del D.Lgs. n. 50/2016T et quindit
in  nome e  per  contro della  mandatraria  e della  mandantre del  Raggruppamentro Temporaneo di  Imprese (c.f.  della
mandatraria: __; c.f. della mandantre: ___).
oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art.  5, c. 2, let. e)
il quale dichiara di intrervenire nel presentre atto nella qualifca di legale rappresentrantre del Consorzio _____________t
con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___t iscritto nel Registrro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al
numero ___t come da atto cos tru vo in datra ________ rep. ___ racc. ___ Notraio dott. ______ in _____t in att ai sensi
dell’artr. 48 del D.Lgs. n. 50/2016T (c.f. del consorzio: ___).
I comparen t della cui iden trt personale e qualifca sono certrot mi chiedono di redigere il presentre atto:

si premette
- che con detrerminazione ______ n. ___t si è procedutro all’aggiudicazione all’Appaltratrore e all’impegno della spesa di
€___t IVA compresa;
- chet a seguitro di detrerminazione n. ___t con cui si è procedutro alla chiusura del procedimentro di verifca del possesso
dei requisi  dichiara  in sede di gara dall'Impresat è divenutra efcace l'aggiudicazione;
-  che  sono  trrascorsi  trrentracinque  giorni  dall’avvenutra  comunicazione  ai  contrrointreressa  del  provvedimentro  di
aggiudicazione (artr. 32t c. 9t D.lgs. 50/2016T);
- (quando supera € 150.000,00 e fno a soglia comunitaria) che è stratra acquisitra la comunicazione an mafa di cui

all’artr. 84t c. 2  del D.lgs.  n. 159/2011.
OPZIONE  NEI  SOLI  CASI  DI  DICHIARAZIONE  D’URGENZA  PUO’  ESSERE  ACQUISITA  L'AUTOCERTIFICAZIONE  (dopo
decorso il termine di cui all’art. 88, c.   bis, D.lgs. 159/11):
- chet  ai  sensi  dell'artr.  89  D.lgs.  159/2011t  strantre  l’urgenzat  è  stratra  acquisitra  la  dichiarazione  attestrantre

l'insussistrenza  di  cause  di  divietrot  di  decadenza  o  di  sospensione  di  cui  all'artr.  6T7  del  citratro  decretro.
L’Amministrrazione recedert qualora la sussistrenza delle cause di decadenzat  di sospensione o di divietro di cui
all’artr.  6T7  D.lgs.  159/2011t  fosse  accertratra  successivamentre alla  s pula  del  contrratto ai  sensi  e per  gli  efet
dell’artr. 88t commi 4 bis e 4 trert D.lgs. 159/2011.

oppure (per appalt di importo pari o superiore alla soglia comunitaria) 
a) che è stratra acquisitra l'informazione an mafa di cui all'artr. 84t c. 3 del D.lgs n. 159/2011.



- oppure qualora sussistra l’urgenza di s pulare il contrratto.
Il Comune di Padovat consideratra l’urgenzat ai sensi dell’artr. 92t c. 3t D.lgs.159/11t  afda l'esecuzione del presentre
contrratto in assenza dell’informazione an mafa. L'Amministrrazione recedert dal contrratto qualora elemen  rela vi a
trentra vi  di  infltrrazione  mafosa  fossero  accertra  nei  confron  dell'Appaltratrore  successivamentre  alla  s pula  del
contrrattot ai sensi e per gli efet del precitratro artr. 92t c. 3 e 4t del citratro D.lgs. n. 159/2011.
OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito  (30 + eventualmente  5 giorni ex art.
92, c. 2 e 3, D.lgs. 159/2011).
Il  Comune di  Padovat  consideratro che è decorso il  trermine di   cui  all’artr.  92t  c.  2t  D.lgs.  159/2011t  procede alla
s pulazione del presentre contrratto anche in assenza dell’informazione an mafa come consen tro all’artr. 92t c.3t D.lgs.
n. 159/2011.
L’Amministrrazione recedert dal contrratto qualora elemen  rela vi a trentra vi di infltrrazione mafosa fossero accertra 
nei confron  dell’Appaltratrore successivamentre alla s pula del contrratto ai sensi dell’artr. 92t c. 3 e 4t del citratro D.Lgs. n.
159/2011.
- (solo  in caso di  aggiudicazione a S.p.A.,  s.a.p.a.,  S.r.l.,  coop a r.l.,  società consortli  per  azioni  e  a  r.l.)  che

l’Appaltratrore ha efettuatro/che le Imprese facen  partre del Raggruppamentro hanno efettuatro la comunicazione
previstra dall’artr. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si è provvedutro alla pubblicazione dell'esitro della gara;
(EVENTUALE) –  che  l’Appaltratrore  ha  dichiaratro  di  voler  procedere al  subappaltrot  ai  sensi  dell’artr.  105  del  D.Lgs.
50/2016T;
- che con detrerminazione n. ________ del Dirigentre del Settore __________t si è attestratro in matreria di convenzioni
CONSIP ai sensi dell’artr. 26Tt c. 3-bist legge n. 488/1999t il rispetto delle disposizioni contrenutre nel c. 3 del succitratro
ar colo;

trutto ciò premesso

si conviene e si stpula quanto segue:

1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’Amministrrazione Comunale intrende concludere un accordo quadro ai sensi dell’artr.54  del D.Lgs. 50/2016Tt con un
unico operatrore per ciascun lotto trerritrorialet per l’acquisizione di custodia delle aree verdi del trerritrorio comunale.

L’Accordo Quadro è suddiviso in quattro lot dotra  di autronomia funzionale rispetto all’intrera prestrazionet ed ar cola 
per ambi  trerritroriali  della cittt di Padova e precisamentre:

1 Lotto 1 – Zona centrrale

2 Lotto 2 –Zona Nord

3 Lotto 3 –Zona Sud

4 Lotto 4 –Zona parchi estrensivi

Gli intrerven  del presentre Accordo Quadrot rela vi al   Loto   – parchi estensivi sono fnalizza  a:
 curare e mantrenere  lo  stratro  funzionale del  verde comunale nelle diverse   pologiet  attraverso intrerven 

programma  che hanno il  carattere della ripe zione annuale o biennalet fnalizza  a prevenire ed evitrare
possibili sitruazioni di degrado estre cot funzionale e agronomico;

 garan re la sicurezza dei si  e degli utren ;
 migliorare lo strandard qualitra vo del verde pubblico;

2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE  OPERE  E  SERVIZI :
Gli intrerven  previs  dal presentre accordo intreressano le aree a verde pubblico del Comune di Padova e consistrono in
intrerven  di custrodia del verde delle suddette aree verdi.
In par colare il presentre accordo prevedet a  trolo esemplifca vo:

-     Apertrura e chiusura delle aree verdit parchi e giardini

2



-     Custrodiat apertrura e chiusura delle aree verdit parchi e giardini;
-     Ispezione delle areet parchi e giardini;
-     Minimi intrerven  di manutrenzione e pulizia;

Le prestrazioni saranno quelle  piche della custrodia del verde et nel loro insiemet sono da ricondursi a intrerven   che di
voltra in voltra formeranno oggetto di contrrat attua vit e la cui esecuzione verrt dispostra dal Direttore dell’Esecuzione
del Contrratto in funzione delle varie esigenze dell’Amministrrazione Comunale sulle aree specifche.
Per l’individuazione delle aree oggetto dell’appaltro si rimanda alle travole grafche a corredo della documentrazione di
gara del presentre Accordo Quadro.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadrot l’Aggiudicatrario si impegna ad assicurare trutte le maestrranzet le prestrazionit
le fornitrure e le provvistre che di voltra in voltra si rendessero necessarie per il raggiungimentro degli obietvi prefssa  e
per dare il  servizio completramentre compiutro e rispondentre alla regola dell’artre secondo le condizioni strabilitre dal
Capitrolatro Tecnicot con le caratteris che trecnichet qualitra ve e quan tra ve previstre dai documen  contrrattuali dei
quali l'Aggiudicatrario dichiara di avere preso completra ed esatta conoscenza.
Pertrantro l’Aggiudicatrario dovrt atvare quantro necessariot in trermini organizza vit ges onalit di approvvigionamentro
matrerialit ed opera vit eseguendo gli intrerven  di custrodia t per mantrenere  in sicurezza le aree verdi.
L’Aggiudicatrario  è  obbligatro  a  conformarsit  strrutturarsi  ed  organizzarsi  per  adempiere  correttamentre  agli  obblighi
contrrattualmentre previs  a suo carico per trutta la duratra dell’Accordo Quadro.

3 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importro  complessivo  dell’Accordo  Quadro  per  l’esecuzione  della  custrodia  delle  aree  verdi  comunali  del  lotto
_______________________________________t  ammontra  a  €. ______________(in  lettere:
__________________________________) oltre IVA di legge.  Si  precisa che l’importro indicatro rappresentra un tretto
massimo  di  spesa  e  che  l’Amministrrazione  non  è  obbligatra  a  ordinare  prestrazioni  fno  alla  concorrenza  di  detto
importro.
L’importro per gli oneri della sicurezzat è pari ad € _____________________________ oltrre a IVA.
L’importro rela vo agli oneri per la sicurezza non è soggetto a ribasso.

Gli oneri per la sicurezzat per l’esecuzione degli intrerven  di custrodiat saranno oggetto di computro metrrico es ma vo
per  ogni  lavorazione afdatrat  in  base a  quantro dispostro dal  D.Lgs.  n.  81/2008 e ss.mm.ii.t  Allegatro XVt  puntro 4.
L’eventruale diferenza trra gli impor  presun  per la sicurezza e quelli computra :
- se posi va non sart riconosciutra ed impiegatra nell’Accordo Quadro;
- se nega va trrovert copertrura nell’importro delle opere a base di gara e non verrt assoggettatra al ribasso ofertro in
sede di gara.

Precisatro che la puntruale defnizione delle quan trt  delle singole prestrazioni avverrt attraverso i contrrat attua vi
dell’accordo quadrot al solo scopo di fornire un’indicazione dell’incidenza presuntra dei vari servizi rispetto al trotrale
dell’appaltro si rimanda alla Relazione Tecnica del progetto del presentre appaltro.

Fermo  restrando  quantro  strabilitro  dall’ANAC  con  atto  di  segnalazione  n.2  del  19  marzo  2014  e  cioè  che  il  costro
complessivo  del  personalet  per  ciascun  concorrentret  è  da  ritrenere  che  si  detrermini  in  base  alla  reale  capacitrt
organizza va d’impresa che è funzione della libera inizia va economica ed imprenditroriale (artr. 41 Costr.) e come trale
non può essere in alcun modo compressa mediantre predetrerminazioni operatre ex antet al solo scopo di fornire un datro
di riferimentro si indica nel 6T5 % la s ma dell’incidenza della manodopera (in analogia D.M. 11/12/78 – trabella opere
edili).

Il prezzario di riferimentro è l'“Elenco Prezzi Unitari” – Elaborato della documentazione a base di gara e nel caso di
lavorazionit componen  e manodopera non previs t si fart riferimentro al vigentre Prezzario della Regione Venetro; ove
non desumibili neppure dal citratro prezziariot sart applicatro quantro previstro dalla vigentre norma va in matreria.

  - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La datra di s pula dell’Accordo Quadro con l’operatrore economico aggiudicatrario della procedura di gara sancirt la datra
di inizio della  prestazione del medesimo Accordo Quadrot  che avrt come duratra tremporale massima quatro annit
comunque  fno  e  non  oltrre  alla  concorrenza  della  cifra  strabilitra  dal  valore  s matro  dell’Accordo.  L’Accordo  potrrt
concludersi an cipatramentret rispetto alla duratra strabilitrat a seguitro di esaurimentro della disponibilitrt economica.
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Per duratra dell’Accordo Quadro si intrende il periodo entrro il quale la strazione appaltrantre può aggiudicare il singolo
contrratto attua vo. 
Nel rispetto della vigentre norma va in matreria il Responsabile del Procedimentro (RUP) potrrt procedere alla esecuzione
an cipatra di intrerven  previs  nel presentre Accordo Quadrot preliminarmentre alla s pula dell’Accordo stresso.
Il servizio oggetto di ogni contrratto basatro sull’Accordo Quadro avrt una duratra decorrentre dalla datra del verbale di
consegna del servizio stresso.

5 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI CON L’ACCORDO QUADRO
Gli intrerven  di manutrenzione afda  trramitre Contrrat basa  sull’Accordo Quadro verranno appaltra  e contrabilizza 
con le seguen  modalitrt:
a) a misura: trut gli intrerven  che rientrrano nell'ambitro della manutrenzione;
b) in economia: intrerven  non suscetbili di contrabilizzazione a misurat consistren  essenzialmentre in prestrazioni di
mano d'opera.

6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Fanno partre intregrantre e sostranziale dell’Accordo Quadro:
A. Schema Accordo Quadro; 
B. Capitrolatro Tecnico;
C. Relazione trecnico-illustrra va del contrestro in cui è inseritro il servizio;
D. Elenco prezzi unitrari;
E. DUVRI e S ma degli oneri per la sicurezza;
F. Individuazione aree e modalitrt;
G. Cronoprogramma;
H. Garanzia defni va e altrre polizze assicura ve di cui all’artr.103 del D.Lgs. n.50/2016T;
I. Ofertra trecnica.
In caso di contrrastro trra quantro contrenutro nel presentre contrratto e quantro contrenutro nel c.s.a. o in altrri  elabora 
progettualit prevalgono le previsioni qui contrenutre.

7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI  RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da partre dell'Aggiudicatrario equivale a dichiarazione:
- di  perfetta conoscenza e incondizionatra accettazione della Legget  dei  regolamen  e di  trutte le norme vigen  in
matreria di lavori pubblicit servizi e fornitrure;
- di completra accettazione di trutte le norme che regolano il presentre Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilitrt degli at contrrattuali e della documentrazione allegatrat della disponibilitrt dei
si t dello stratro dei luoghit delle condizioni pattuitre in sede di ofertra e ogni altrra circostranza che intreressi gli intrerven 
di manutrenzionet senza riserva alcuna.
Con la sottoscrizione dei Contrrat attua vi basa  sull’Accordo Quadrot l'Aggiudicatrario:
- dichiara di disporre o s’impegna a procurarsi in trempo u le trutte le autrorizzazionit  iscrizionit  licenzet abilitrazioni
dispostre  per  Legge  o  per  regolamentrot  comunque  denominatre  e  necessarie  per  potrer  eseguire  gli  intrerven  di
manutrenzione nei modi e nei luoghi prescrit. La Strazione Appaltrantre ha diritto di richiedere in qualunque momentro la
documentrazione comprovantre quantro soprat senza con ciò assumersi alcuna responsabilitrt a qualsiasi  trolo; 
- assume la responsabilitrt trecnica ed amministrra vat nonché ogni e qualsiasi altrra responsabilitrtt previstra dalla legget
della realizzazione degli  intrerven  di  manutrenzione. La responsabilitrt dell'Aggiudicatrario riguarda sia l'oggetto del
Contrrattot in ordine al quale risponde della sicurezzat perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Strazione
Appaltrantret sia le operazioni esecu ve che dovranno sempre essere efettuatre in modo trale da garan re l'incolumitrt
del personale dell'Aggiudicatrariot della Strazione Appaltrantre e di trerzi;
- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intrendono ritrualmentre efettuatre trutte le in mazionit le assegnazioni di
trermini e ogni altrra no fcazione o comunicazione dipendentre dall’Accordo Quadro; 
A carico dell’Appaltratrore è previstro l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediantre la
esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltratrore trramitre il direttore di can ere sotto la propria
responsabilitrtt accertrert presso gli En  competren  (ENELt TELECOMt AZIENDA del GASt ACQUEDOTTOt FOGNATURA.
etrc.) la posizione dei sottoservizi e trramitre saggi (in quan trt necessaria) individuert e trraccert la esatta posizione degli
stressi anche al fne di ridurre i rischi durantre l’esecuzione delle opere.

8 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
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I singoli intrerven  di manutrenzione saranno afda  entrro i limi  e le condizioni fssa  dall’Accordo Quadro. La Strazione
Appaltrantret  in  base  alle  proprie  esigenzet  afdert  all’Aggiudicatrario  l’esecuzione  di  trut gli  intrerven  rientrran 
nell’Accordo Quadrot secondo una procedura illustrratra dalle fasi di seguitro descritte:
a) preliminarmentre la Strazione Appaltrantre procede alla defnizione dell’oggetto del singolo intrerventro di custrodiat

compilando uno specifco elenco dei servizi da eseguiret nel rispetto di quantro strabilitro nel Capitrolatro Tecnico e
nell’Accordo Quadro. Il singolo accordo atuatvo sart compostro dall’insieme degli intrerven  così defni ;

b) successivamentre il Direttore dell’Esecuzione s mert l’importro trotrale degli intrerven  così defni t in base ai prezzi
dell’elenco prezzi unitrari ribassa  della percentruale di scontro ofertra in sede di gara;

c) l’Aggiudicatrariot  nel  rispetto delle condizioni  e dei  trermini  generali  previs  per l’Accordo Quadro (compresi  i
contrenu  dell’ofertra generale presentratra in sede di gara per lo stresso Accordo) e trenendo contro delle condizioni
e degli spazi in cui devono svolgersi gli intrerven t dovrt illustrrare le procedure e l’organizzazione previs  per la
loro  esecuzione  attraverso  specifci  elabora  trecnicit  sulla  base  delle  informazioni  fornitre  dalla  Strazione
Appaltrantre;

d) a esitro posi vo della valutrazione di suddet elemen t la Strazione Appaltrantre procedert ad afdare l’intrerventro
mediantre s pula del rela vo Contrratto Attua vot al quale seguirt l’esecuzione degli intrerven  previs . L’eventruale
realizzazionet da partre dell’Aggiudicatrariot di elabora  vol  ad illustrrare la realizzazione dell’intrerventro richiestro
dalla Strazione Appaltrantret  secondo quantro previstro  al  precedentre puntro c)t  rientrra fra  le  atvitrt  preliminari
fnalizzatre alla defnizione dell’oggetto dei singoli intrerven   e non implica la successiva s pula del Contrrattot né
comportra oneri a carico della Strazione Appaltrantre medesima;

e) all’atto  dell’afdamentro  di  un  contrratto  attua vo  l’Aggiudicatrario  dovrt  indicare  le  prestrazioni  del  Contrratto
attua vo che saranno eseguitre in subappaltrot qualora si sia riservatro trale facoltrt in sede di ofertra per l’Accordo
Quadro e nel rispetto di quantro dichiaratro per l’Accordo stresso rela vamentre alla  pologia delle prestrazioni che
saranno subappaltratre e al limitre massimo di subappaltro;

La s pula del Contrratto potrrt avvenire anche trramitre un Ordina vo t emesso dal Direttore dell’Esecuzione sulla base
dell’Accordo Quadro.  Il Contrratto (o Ordina vo) dovrt contrenere il CIG (codice iden fca ve di gara)t l’oggetto e una
descrizione dettagliatra dell’intrerventro di manutrenzionet il luogo di svolgimentro della prestrazionet il trempo massimo
per l’esecuzione e i rela vi impor . Potrranno essere oggetto dei Contrrat di manutrenzione trutte le prestrazioni elencatre
e specifcatre nel Capitrolatro Tecnico e nei suoi Allega . Nella s pula dei Contrrat la Strazione Appaltrantre si atterrt alle
condizioni generali previstre per l’Accordo Quadro. I Contrrat potrranno inoltrre prevedere:
- indicazioni trecniche di dettaglio per l’esecuzione delle prestrazioni previstre;
- indicazioni trecniche di dettaglio per l’esecuzione delle verifche da partre delle fgure di contrrollo;
- trermini  specifci  per l’esecuzione degli  intrerven  di  manutrenzionet  entrro  i  limi  generali  strabili  dall’Accordo

Quadro;
- precisazioni  atte  a  garan re  la  sicurezza  durantre  l’esecuzione  delle  prestrazioni;  in  par colare  potrrt  essere

richiestra l’intregrazione e/o la modifca del DUVRI;
- prescrizioni atte a garan re lo svolgimentro delle normali atvitrt is truzionali delle strrutture (es. atvitrt di ufcio e

didatche) durantre gli intrerven  di manutrenzione;
- trermini per le modalitrt di pagamentro.

9 - MODALITÀ OPERATIVE DEGLI INTERVENTI
Entrro cinque giorni lavora vi  dalla datra di sottoscrizione dell’Accordo Quadrot l'Aggiudicatrario dovrt comunicare per
iscritto al Direttore dell’Esecuzione del Contrratto il nomina vo ed il numero di un cellulare facentre capo al Direttore
Tecnico.
Qualorat  a  seguitro  di  verifca compiutra  dal  Direttore dell’Esecuzione del  Contrrattot  risultrasse  che gli  intrerven  di
manutrenzionet anche di una sola partre della consistrenza fornitrat non siano stra  fat a regola d’artret l’Aggiudicatrario
sart  soggettot  oltrre  alla  detrrazione  di  una  quotra  corrispondentre  alla  mancatra  esecuzione  degli  intrerven  di
manutrenzionet ad una penale per la mancatra efettuazione degli intrerven  di manutrenzionet come meglio precisatro
nell’Ar colo rela vo alle “PENALI” del Presentre Schema di Accordo Quadro.

10 - PRONTO INTERVENTO 
Lo scopo principale del Prontro Intrerventro (che potrrt riguardare intrerven   d’urgenza su aree verdi ) è la risoluzione di
emergenze e l'eliminazione trempes va di  problema chet il  cui  perdurare possa compromettere in  modo grave la
sicurezza delle personet delle cose o dei servizi della strruttura intreressatra.
Pertrantrot consideratra l'importranza del Prontro Intrerventrot è essenziale che l'Aggiudicatrario si organizzi in maniera trale
da  essere  sempre  reperibile  in  qualunque  ora  e  prontro  all'esecuzione  degli  intrerven  necessari  per  risolvere  le
emergenze e per potrer ripris nare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impian  intreressa  da eventruali guas .
Nel caso di prontro intrerventro possono essere u lizza  ordini scrit e trrasmessi via faxt pec t via e-mail o consegna  a
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manot sottoscrit dall’Aggiudicatrariot ed anche in ore non corrisponden  alle normali ore di ufcio. Nell’impossibilitrt di
u lizzare  i  mezzi  di  comunicazione  sopra  descritt  l'intrerventro  può  essere  eccezionalmentre  ordinatro  mediantre
semplice trelefonatra da partre del Direttore dell’Esecuzione del Contrratto.
La reperibilitrt dell’Aggiudicatrario dovrt pertrantro essere assicuratra per trut i giorni dell'annot inclusi i giorni fes vit 24
ore su 24. 
Per  assicurare  la  necessaria  trempes vitrt  d’intrerventrot  è  fatto  obbligo  all'Aggiudicatrario  di  dotrarsi  di  un  recapitro
trelefonico permanentrementre atvo e presidiatro (numero verde o cellulare) in modo da potrere ricevere in qualunque
istrantre le chiamatre della Strazione Appaltrantre. 
Entrro cinque giorni lavora vi dalla fne del prontro intrerventro si procedert alla regolarizzazione dell’intrerventro eseguitro
con la  formalizzazione dell’afdamentro.  Nel  caso di  chiamatra di  Prontro Intrerventrot  l'Aggiudicatrario  dovrt rendere
immediatramentre disponibile una squadra di trecnici ed intrervenire sul postro per l'eliminazione delle cause del guastrot
entrro e non oltrre 6T ore dalla segnalazione ricevutrat con trutta l’attrezzatrura necessaria per l’eliminazione delle cause del
problema. 
Nel caso in cui non sia possibile eliminare completramentre le cause del problemat l'Aggiudicatrario dovrt predisporre ed
agire  in  maniera  trale  da  limitrare  al  minimo i  danni  o  l’insorgenza  di  pericoli.  Il  prontro  intrerventro  eseguitro  sart
successivamentre contrabilizzatro con le stresse modalitrt previstre per gli intrerven  di manutrenzione. Nel caso di mancatra
reperibilitrt o di mancatro intrerventro o nell'eventrualitrt che l’Aggiudicatrario non si presen  sul postro entrro i trermini
sopracitra t si procedert all'applicazione di penalitrtt così come meglio precisatro nell’Ar colo rela vo alle “PENALI” del
presentre Capitrolatrot salvo che dal ritrardo non derivino danni maggiorit nel qual caso l'Aggiudicatrario sart trenutro a
rispondere completramentre dei danni causa . 

11 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI
La Strazione Appaltrantre declina ogni responsabilitrt per sottrazione dei matreriali  depositra  nelle aree di intrerventro
dell'Aggiudicatrariot  indipendentrementre dalle  circostranze  in  cui  possano  verifcarsit  nonché per  danni  che fossero
arreca  alle atvitrt eseguitret e ciò fnché non si sia procedutro alla consegna delle aree. I rela vi risarcimen  saranno a
carico dell'Aggiudicatrario. 

12 - ORGANIZZAZIONE DELLE  AREE DI INTERVENTO
I  mezzi  d'opera  e  attrezzatrure  ordinari  e  strraordinarit  dovranno  essere  perfettamentre  idonei  all'esecuzione  degli
intrerven  di manutrenzione e risponden  alle norme an nfortrunis che.
I trecnici manutrentrori incarica  dall’Aggiudicatrario dovranno essere dotra  di trut quei mezzi di protrezione individuale
che si rendessero necessari a seconda delle atvitrt e dell'ambientre (caschit occhialit guan t etrc.) e per ottemperare alle
norme an nfortrunis che.  Tut gli opertrori e i trecnici manutrentrori dovranno essere muni  di cartrellino iden fca vo
plas fcatro riportrantre la denominazione dell’Aggiudicatrariot la fotrot il nome ed il cognome con la rela va qualifca. Il
comportramentro degli operatrori e dei trecnici manutrentrori dovrt essere ordinatro ed educatro. Essi dovranno attenersi
alle eventruali prescrizioni di carattere generale ed an nfortrunis co che venissero fatte dal Direttore dell’Esecuzione del
Contrratto.  Il  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contrratto  ha  facoltrt  di  allontranare  dalle  aree  di  intrerventrot
tremporaneamentre o defni vamentret il personale chet a suo giudiziot mantrenga un comportramentro non consono o
irrispettosot o pregiudizievole del corretto andamentro degli intrerven  di manutrenzione. 
Prima dell’inizio dell’esecuzione degli intrerven  di manutrenzionet l’Aggiudicatrario dovrt fornire trutte le informazioni
necessarie rela ve al personale che accedert alle strrutture della Strazione Appaltrantre. Tra le informazioni che dovrt
forniret rientrrano: 
- le modalitrt di preparazione e formazione con nua del personale adottatro;
- la duratra dei trempi forma vi in afancamentro a “personale espertro”t previs  per l’acquisizione dell’esperienza

lavora va richiestra alle mansioni oggetto dell’appaltro;
- la conoscenza delle norme trecniche che regolamentrano le operazioni di manutrenzione;
- le abilitrazioni trecniche e le qualifche professionali del personale impiegatro;
- gli attestra  di formazione specifca per la manutrenzione oggetto del singolo appaltro.

13 - ATTREZZATURE DI LAVORO
Per attrezzatrura di lavoro si intrende qualsiasi macchinat apparecchiot utrensile o impiantrot des natro ad essere u lizzatro
durantre il lavoro. L’Aggiudicatrario dovrt u lizzare mezzi ed attrezzatrure adegua  al lavoro da svolgere e idonei ai fni
della  sicurezza  e  della  trutrela  della  salutre  e  dell’ambientre.  Per  trale  scopot  l’Aggiudicatrario  dovrt  dimostrraret  con
appositra documentrazionet che i mezzi e le attrezzatrure u lizzatret siano conformi e rispetno la norma va vigentre e di
aver provvedutro ad eseguire la loro manutrenzione ordinaria e programmatra presso Ofcine Specializzatret allo scopo di
potrerne  accertrare  lo  stratro  di  manutrenzionet  prima  del  loro  u lizzo  nelle  aree  di  intrerventro.  Prima  dell’inizio
dell’esecuzione  degli  intrerven  di  manutrenzionet  su  richiestra  del  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contrrattot
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l’Aggiudicatrario  dovrt  fornire  l’elenco  delle  attrezzatrure  di  lavoro  che  saranno  impiegatre  in  relazione  all’oggetto
dell’appaltrot sia se gli intrerven  saranno svol  presso le aree della Strazione Appaltrantret sia se saranno svol  presso la
sede dell’Aggiudicatrario.

1  - SMANTELLAMENTI 
I  componen  facen  partre  dell’Accordo  Quadrot  quando  sos trui  da  nuovit  dovranno  essere  rimossi  a  cura
dell’Aggiudicatrario et con i matreriali di risultrat allontrana  e conferi  alla discarica o presso En  prepos  ed autrorizza 
allo smal mentro e la ges one dei rifu t salvo diverse disposizioni impar tre dal Direttore dell’Esecuzione del Contrratto.
I rela vi oneri sono intregralmentre a carico dell’Aggiudicatrario. 

15-SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE
Tut i rifu  dovranno essere smal   o portra  a recupero secondo la norma va vigentre in matreriat che ne prevede la
trracciabilitrtt  sistrema SISTRI  (Sistrema di  contrrollo  della  Tracciabilitrt  dei  Rifu ).  Nel  momentro in  cui  dall’atvitrt  di
manutrenzione si producano scar  di diverso generet intresi come qualsiasi sostranza od oggetto di cui ci si voglia disfare
o si abbia l’intrenzione o si abbia l’obbligo di disfarsit provenien  dall’atvitrt di manutrenzionet al rifutro generatro andrt
attribuitra la caratteris ca di pericolositrt o di non pericolositrtt sulla base della conoscenza del processo che ha portratro
alla  produzione del  rifutro e dell’analisi  chimico-fsica  del  rifutro.  In  tral  casot  l’Aggiudicatrario  confgurandosi  come
Produttore del  rifutrot  essendo la Strazione Appaltrantre Detrentrore del  rifutro in quantro proprietraria del benet  avrt
l’onere della classifcazione in rifutro non pericoloso o rifutro pericolosot secondo il Catralogo Europeo dei Rifu  (CER)t
individuandone il codice CER per nentre. L’Aggiudicatrario si fart caricot a propria cura e speset del trrasportro del rifutro
dalla strruttura della Strazione Appaltrantre (luogo di produzione dello stresso) sino al sitro di smal mentro o di recuperot
trramitre un appositro mezzo autrorizzatro dall’Albo Nazionale Gestrori Ambientrali.  I  rifu  dovranno essere avvia  allo
smal mentro presso smal trore autrorizzatro iscritto all’Albo Nazionale Gestrori Ambientralit secondo le modalitrt previstre
dalla  legislazione  vigentre.  In  relazione  al  principio  di  trrasparenza  e  trracciabilitrt  dei  rifu  l’Aggiudicatrario  dovrt
consegnare al Direttore dell’Esecuzione del Contrratto copia della documentrazione comprovantre la corretta ges one e
trraccia del processo di smal mentro degli agen  es nguen . Il Direttore dell’Esecuzione del Contrratto si accertrert che
alla ricambis ca fornitra dall’Aggiudicatrario faccia riscontrro un quan tra vo equivalentre di rifutro smal tro o portratro a
recupero  per  successive  trrasformazioni  e  che  l’Aggiudicatrario  disponga  delle  autrorizzazioni  necessariet  in  base
all’atvitrt che dovrt svolgere. I rela vi oneri sono intregralmentre a carico dell’Aggiudicatrario. 
Il  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contrratto  ha  facoltrt  di  valutrare  e  approvare  preven vamentre  ogni  intrerventro  di
smal mentro.

16 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELL’AVVIO DEGLI INTERVENTI
Prima di dare avvio alla serie di intrerven  rela vi ai singoli contrrat attua vi l’Appaltratrore deve consegnare al Direttore
dell’Esecuzione del Contrratto la seguentre documentrazione:
- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilitrt civile verso trerzi di cui al presentre schema di

Accordo Quadro;
- polizza di assicurazione per danni subi  dalla Strazione appaltrantre a causa del danneggiamentro o della distrruzione

trotrale o parziale di impian  e operet anche preesistren t verifca si nel corso dell’esecuzione delle lavorazionit per
una somma assicuratra (soggetta ad adeguamentro a seguitro del ribasso ofertro) pari a € 500.000t00;

- dichiarazione autren ca in ordine all’organico medio annuot des natro al lavoro in oggetto nella varie qualifchet
corredatra  dagli  estrremi  delle  denunce  dei  lavoratrori  presso  l’I.N.P.S.t  l’I.N.A.I.L.  e  casse  edili  e  dal  D.U.R.C.
attestrantre  la  congruenza  dei  versamen  assicura vi  e  previdenziali   efettua  in  ordine  alle  retrribuzioni
corrispostre ai dipenden ;

- dichiarazione  rela va  al  contrratto  colletvo  s pulatro  dalle  organizzazioni  sindacali  compara vamentre  più
rappresentra ve applicatro ai lavoratrori dipenden ;

- il programma esecu vo nel quale sono riportratret per ogni lavorazionet le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché  l’ammontrare  presuntrot  parziale  e  progressivot  dell’avanzamentro  delle  opere  alle  datre  strabilitre  dal
presentre capitrolatro per la liquidazione dei cer fca  di pagamentro. 

L’Appaltratrore  è  soggetto alla  verifca  di  idoneitrt  trecnico-professionale  previstra  dalla Normatva della  Regionale  e
nazionale,  in  materia  di  contrat pubblici  e  relatve disposizioni  sulla  sicurezza  e  regolarità  del  lavoro  nonché
dall’artr.90t comma 9t lett. a)t D.Lgs.81/2008. A tral fne prima dell’avvio delle prestrazioni deve presentrare:

 la documentrazione attestrantre il rispetto da partre dell’Impresa appaltratrrice degli adempimen  previs  dalle
Norme relatve disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro. A trale documentrazione deve essere altrresì
allegatra  appositra  dichiarazione  dei  rappresentran  del  lavoratrori  per  la  sicurezza  (RLS)  dell’Impresa
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appaltratrricet attestrantre la presa visione e l’accettazione della documentrazione medesima. L’eventruale esitro
nega vo della verifca viene comunicatro alla competrentre azienda USL per gli adempimen  di competrenzat
nonché all’Osservatrorio regionale dei contrrat pubblici;

 l’ultreriore documentrazione indicatra nell’Allegatro XVIIt D.lgs.n.81/2008t in par colare nel puntro 1.

In caso di consegna an cipatra per ragioni di urgenza sart comunque obbligo dell’Appaltratrore sottoscrivere il verbale
prescritto dal presentre schema di Accordo Quadro. 

17 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
L’esecuzione degli intrerven  di manutrenzione è regolamentratra all’intrerno dei singoli Contrratt i cui trermini di avvio
sono regola  ai sensi della vigentre norma va in matreria.
Gli intrerven  avranno pertrantro inizio dopo la s pula di un Contrratto attua vo basatro sull’Accordo Quadrot in seguitro a
consegna  risultrantre  da  appositro  verbale  da  efettuarsi  non  oltre  30  giorni  naturali  e  consecutvi  dalla  stpula
medesimat previa convocazione dell’Aggiudicatrario.
Se nel giorno fssatro e comunicatrot l’Aggiudicatrario non si presentra a ricevere la consegna del serviziot è facoltrt della
Strazione Appaltrantre risolvere il Contrratto.

18 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI
La sospensione degli intrerven  di manutrenzione è regolamentratra all’intrerno dei singoli Contrratt ai sensi della vigentre
norma va in matreria.
Nei limi  della norma va di legge la Strazione Appaltrantre si riserva la facoltrt  di far eseguire soltrantro una partre degli
intrerven  di  manutrenzione  afda  trramitre  i  Contrrat di  appaltro  basa  sull’Accordo  Quadro  e  di  sospendere
tremporaneamentre  gli  intrerven  di  manutrenzione  medesimit  senza  che  l'Aggiudicatrario  possa  avanzare  pretrese
addizionali rispetto a quelle pattuitre.
Nel caso di sospensioni trotrali o parziali delle prestrazioni dispostre per cause diverse da quelle di cui ai commi 1t 2 e 4
dell'artr. 107 del D.Lgs. 50/16Tt si applicano i critreri di quan fcazione di cui all'artr. 10t comma 2 del D. MIT n. 49 del 7
marzo 2018t in quantro compa bili. 
La sospensione parziale delle prestrazioni detrerminat altrresìt il diferimentro dei trermini contrrattuali pari ad un numero
di giorni detrerminatro dal prodotto dei giorni di sospensione per il  rapportro trra ammontrare della prestrazione non
eseguitra  per  efetto  della  sospensione  parziale  e  l'importro  trotrale  della  prestrazione  previstra  nello  stresso  periodo
secondo il cronoprogramma. 
Nel  caso  in  cui  l'esecutrore  ritrenga  cessatre  le  cause  che  hanno  detrerminatro  la  sospensione  tremporanea  della
prestrazione e il  RUP  non abbia  dispostra  la  ripresa delle opere stresset  l'esecutrore può difdare il  RUP a  dare  le
opportrune  disposizioni  al  direttore  dei  lavori  o  del  DEC  perché  provveda  alla  ripresa;  la  difda  propostra  ai  fni
sopraindica t  è  condizione  necessaria  per  potrer  iscrivere  riserva  all'atto  di  ripresa  della  prestrazionet  qualora
l'esecutrore intrenda far valere l'illegitma maggiore duratra della sospensione. 
Le contrestrazioni dell'esecutrore in meritro alle sospensioni della prestrazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali
di sospensione e ripresa della prestrazionet salvo che per le sospensioni inizialmentre legitmet per le quali è sufcientre
l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestrazione.

19 – PROROGA
L’Aggiudicatrariot qualora per cause ad esso non imputrabilit non sia in grado di ul mare alcuni intrerven  afda  trramitre
i Contrrat d’appaltro basa  sull’Accordo Quadrot nel trermine strabilitro contrrattualmentret potrrt richiederet con domanda
mo vatrat una proroga prima della scadenza del trermine anzidetto. Se la richiestra è riconosciutra fondatrat la proroga è
concessa dal Responsabile Unico del Procedimentrot acquisitro il parere del Direttore dell’Esecuzione del Contrratto.

20 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’     
la verifca di conformitrt delle prestrazioni sart conclusa entrro 30 (trrentra) giorni dall’ul mazione dell’esecuzione delle
prestrazioni.  Al  trermine  delle  operazioni  verrt  emesso  il  cer fcatro  di  verifca  della  conformitrt  delle  prestrazioni
eseguitre.
Le operazioni necessarie alla verifca di conformitrt sono svoltre a spese dell’Appaltratroret che dovrt anche mettere a
disposizione del soggetto incaricatro della verifca di conformitrt i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltratrore non
ottemperit si provvedert d'ufcio addebitrandogli le rela ve spese.

21 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA
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Durantre il  corso  degli  intrerven  di  manutrenzionet  il  Direttore dell’Esecuzione del  Contrratto si  riserva  di  eseguire
verifche di conformitrtt ai sensi della vigentre norma va in matreriat in modo da potrer trempes vamentre intrervenire in
caso di mancatro rispetto delle clausole contrrattuali.
Le verifche potrranno consistrere:

1) nell'accertramentro della rispondenza dei matreriali impiega  con quelli strabili  od idonei;
2) nel contrrollo della conformitrt degli intrerven  e della loro esecuzione a quantro dispostro all’atto della

s pula del Contrrattot nonché alle buone regole dell’artre.
In par colare sart  contrrollatra l'accuratrezza dell'esecuzione
La verifca favorevole non solleva l'Aggiudicatrario dalla garanzia della buona esecuzione degli intrerven  e del perfetto
funzionamentro per trutta la duratra dell’Accordo Quadro.
A  richiestra  del  Direttore  dell’Esecuzione del  Contrratto l’Aggiudicatrario  è  trenutro  a  mettere a  disposizione  normali
apparecchiatrure e strrumen  adat per efettuare le verifchet senza per ciò accampare dirit a maggiori compensi.
L’Aggiudicatrario  si  assume  altrresì  l’onere  dell’assistrenza  durantre  la  fase  di  cer fcazione  della  verifca  di
conformitrt/regolare esecuzione.

22 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ 
Al  trermine  di  ogni  intrerventro  di  manutrenzione  o  per  gruppi  di  intrerven t  se  rientrrano  ques  nell’ambitro  della
manutrenzione  degli  impian t  l’impresa  instrallatrrice  ha  l’obbligot  a  propria  cura  e  speset  della  redazione  della
dichiarazione di rispondenza alle norme rela ve agli intrerven  esegui .
In par colaret in base alla  pologia di intrerventrot dovrt attestrare che gli intrerven  di manutrenzione sono stra  esegui 
in trutte le loro par  nel completro rispetto della norma va vigentre.
La  cer fcazione  dovrt  essere  rilasciatra  da  un  trecnico  abilitratro  responsabile  per  l'Aggiudicatrario  e  dovrt  essere
contrrofrmatra dal Direttore Tecnico (o suo delegatro) dell'Aggiudicatrario stresso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche
qualifcazione trecnicat nel senso defnitro dalle vigen  norme e regolamen t la cer fcazione potrrt essere frmatra da
questr’ul mo.

23 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non cos truiscono mo vo di proroga dell’inizio degli intrerven  di manutrenzione afda  trramitre i Contrrat di appaltro
basa  sull’Accordo Quadrot della loro mancatra regolare conduzione o della loro ritrardatra ul mazione:
a) l’esecuzione di accertramen  intregra vi che l’Aggiudicatrario ritrenesse di dover efettuaret salvo che siano ordina 

dal Direttore dell’Esecuzione del Contrratto;
b) il  trempo necessario  per  l’espletramentro  degli  adempimen  a  carico  dell’Aggiudicatrario  previs  dal  Capitrolatro

Tecnico;
c) le eventruali contrroversie trra l’Aggiudicatrario e i fornitrorit subappaltratrorit afdatrarit altrri incarica ;
d) le eventruali vertrenze a carattere aziendale trra l’Aggiudicatrario e il proprio personale dipendentre. 

2  – PENALI
Nel  caso di  mancatro rispetto del  trermine indicatro per  l’esecuzione degli  intrerven  di  manutrenzionet  per  i  singoli
Contrrat di appaltro basa  sull’Accordo Quadrot viene applicatra una penale fssatra nella percentruale del 0t3 per mille
dell’ammontrare netto del contrratto per ogni giorno natrurale consecu vo di ritrardo nella loro ul mazione.
La penale di cui al comma precedentre trrova applicazione nella stressa misura percentruale anche in caso di ritrardo:
a) nell’inizio degli intrerven  di manutrenzione rispetto alla datra fssatra dal Direttore dell’Esecuzione del Contrratto;
b) nella ripresa degli intrerven  di manutrenzione a seguitro di  sospensionet rispetto alla datra fssatra dal Direttore

dell’Esecuzione del Contrratto;
c) nel rispetto dei trermini impos  dal Direttore dell’Esecuzione del Contrratto per il rifacimentro di intrerven  non

accettabili. 
Nel caso si verifchino le seguen  inadempienzet saranno applicatre le rela ve penalitrt di seguitro indicatre:

1. ritrardo nel  prontro intrerventro:  nel  caso di  ritrardot  nell’avvio  di  intrerven  “urgen ”t  ecceden  6T  ore dalla
richiestrat  sart  applicatra  una  penale  fssatra  nella  percentruale  del  1  per  mille  dell’ammontrare  netto  del
contrratto attua vo per mancatro prontro intrerventro ed una penale fssatra nella percentruale del 0t3 per mille
dell’ammontrare netto del contrratto  per ogni successiva ora di ritrardo;

2. mancanza  di  tresserino  di  riconoscimentro  dei  dipenden  dell'Aggiudicatrario  o  dei  subappaltratrori  o  per
mancatro u lizzo  dei  DPI  una penale fssatra  nella percentruale del  0t3 per mille  dell’ammontrare netto del
contrratto attua vo per ciascuna infrazione individuale riscontrratra;

3. mancanza  di  attrezzatrura  o  strrumen  necessari  all’esecuzione  dell’intrerventro:  una  penale  fssatra  nella
percentruale del 0t3 per mille dell’ammontrare netto del contrratto  per ciascuna mancanza riscontrratra;
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4. erratra esecuzione di intrerven  trecnici: una penale fssatra nella percentruale del 0t5 per mille dell’ammontrare
netto del contrratto  per ciascuna mancanza riscontrratra;

5. mancatro rispetto delle norme di cui al DUVRI o del piano di sicurezza consegnatro alla Strazione Appaltrantre:
una penale fssatra nella percentruale del 0t5 per mille dell’ammontrare netto del contrratto per ogni violazionet
fermo restrando le segnalazioni obbligatrorie

6T. mancatro  rispetto  del  trermine  (“cinque  giorni...”)  per  la  comunicazionet  al  Direttore  dell’Esecuzione  del
Contrrattot  rela va  al  nomina vo  ed  al  numero  di  un  cellulare  facentre  capo  al  Direttore  Tecnico:  viene
applicatra una penale fssatra nella percentruale del 0t3 per mille dell’ammontrare netto del contrratto.

Tutte  le  penali  saranno  contrabilizzatre  in  detrrazione in  occasione  del  pagamentro  immediatramentre  successivo  al
verifcarsi della rela va condizione di penale.

L'importro complessivo delle penali irrogatre non può superaret per ogni singolo Contrratto attua vot il 10 per centro
dell'importro netto del Contrratto medesimo. Qualora l’importro complessivo superi la suddetta percentruale (10%) trrova
applicazione il successivo ar colo in matreria di risoluzione del singolo Contrrattot ferma l’applicazione delle penali

25 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Strazione Appaltrantre ha facoltrt di risolvere l’Accordo Quadro ed i Contrrat attua vit ex artr. 1456T c.c.t nei casi di
seguitro specifca : 
Risoluzione dell’Accordo Quadro: 
a) mancatro rispetto del Patto di intregritrt sottoscritto in sede di garat ai sensi dell’artr. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
b) violazione  degli  obblighi  previs  dal  DPR  16T/04/2013t  n.6T2t  contrenentre  “Regolamentro  recantre  codice  di

comportramentro dei dipenden  pubblicit a norma dell'ar colo 54 del decretro legisla vo 30 marzo 2001t n. 16T5”.
c) raggiungimentrot  accertratro dal  Responsabile Unico del Procedimentrot  del limitre massimo globale previstro per

l’applicazione delle penali t ferma l’applicazione delle penali stresse;
d) nel caso in cuit durantre la vigenza dell’Accordo Quadrot vengano a mancare le condizioni richiestre dal Codice per

la partrecipazione alle procedure di afdamentro di contrrat pubblici;
e) cessionet da partre dell’Aggiudicatrariot dell’Accordo Quadro o di singoli Contrrat attua vi;
f) manifestra incapacitrt o inidoneitrt nell’esecuzione degli intrerven  di manutrenzione;
g) inadempienza accertratrat da partre dell’Aggiudicatrariot alle norme di legge sulla trracciabilitrt dei fussi fnanziarit ai

sensi dell’Artr. 3t comma 9-bist della Legge n. 136T/2010 e ss. mm. e ii.;
h) grave inadempienzat da partre dell’Aggiudicatrariot alle norme e disposizioni in matreria di sicurezza nell’esecuzione

delle atvitrt previstre;
i) risoluzione di  n. 1 (uno) Contrratto attua vo: nel caso in cui intrervenga una risoluzionet per qualsiasi ragione

indicatra nel presentre Schema di Accordo Quadrot che detrermina la risoluzione stressa di uno specifco Contrrattot
la Strazione Appaltrantre procedert alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di trut i Contrrat in essere
riferi  allo  stresso  Accordot  ritrenendo  l’Aggiudicatrario  responsabile  dei  danni  derivan  dalle  suddette
inadempienze e dalla mancatra esecuzione degli ultreriori Contrrat attua vi s pula  trramitre l’Accordo ed in corso
d’opera; 

j) in trut gli  altrri  casi  espressamentre previs  nel trestro del presentre Schema di  Accordo Quadrot  anche se non
richiama  nel presentre Ar colo.

Risoluzione dei Contrrat attua vi:
a) raggiungimentro del limitre massimo previstro per l’applicazione delle penali (10% dell’importro contrrattuale);
b) inadempimentro alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contrratto  riguardo ai trempi di esecuzione del

Contrratto attua vo o quando risul  accertratro il  mancatro rispetto delle ingiunzioni o difde fattet nei trermini
impos  dagli stressi provvedimen ;

c) subappaltro non autrorizzatrot associazione in partrecipazionet cessione anche parziale del Contrratto attua vo o
violazione di norme sostranziali che disciplinano il subappaltro;

d) inadempienza  accertratra  alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione  degli  infortrunit  la  sicurezza  sul  lavoro  e  le
assicurazioni obbligatrorie del personale;

e) mancatra rispondenza dei beni fornit alle specifche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo Contrratto;
f) azioni o omissioni fnalizzatre ad impedire l’accesso alle sedi degli intrerven  di manutrenzione al personale ispetvo

del  Ministrero del  lavoro  e delle Poli che Sociali  o  dell’A.S.L.t  oppure del  personale  ispetvo degli  organismi
paritre cit di cui all’ar colo 51 del Decretro Legisla vo n. 81 del 2008.
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La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contrrat attua vit nei casi succitra t sart comunicatra all’Aggiudicatrario
a mezzo PEC ed avrt efettot senza obbligo preven vo di difda da partre della Strazione Appaltrantret a far datra dal
ricevimentro della stressa.
Eventruali  inadempienze non esplicitramentre indicatre fra quelle in  elencot  ma trali  da compromettere il  rispetto dei
contrenu  dell’Accordo Quadro o ritrenutre rilevan  per la specifcitrt delle atvitrt rela ve ai singoli Contrratt saranno
contrestratre all’Aggiudicatrario dal RUP con comunicazione scrittat inoltrratra a mezzo PEC.
Nella  contrestrazione è prefssatro un trermine congruo entrro  il  quale  l’Aggiudicatrario  deve sanare l’inadempienza o
presentrare le proprie osservazioni gius fca ve.
Decorso il  suddetto trermine senza che l’inadempimentro sia  sanatrot  o qualora  la Strazione Appaltrantre  non ritrenga
accoglibili le eventruali gius fcazioni addottet si procede alla risoluzione dell’Accordo Quadro. 
In caso di risoluzione dell’Accordo Quadrot la Strazione Appaltrantre si riserva la facoltrt di intrerpellare gli altrri concorren 
alla  gara  al  fne  di  s pulare  un  nuovo  Accordo  Quadro  alle  medesime  condizioni  economiche  git  propostre
dall’Aggiudicatrario.
Contrestrualmentre alla risoluzione dell’Accordo Quadro la  Strazione Appaltrantre procedert ad  incamerare la  garanzia
defni va  postra  a  garanzia  dell’Accordo   per  l’intrero  importro  residuo  al  momentro  della  risoluzionet  salvo  ed
impregiudicatro il diritto ad agire per il risarcimentro dei maggiori danni subi .
La  comunicazione  della  decisione  assuntra  dalla  Strazione  Appaltrantre  è  fatta  all'Aggiudicatrario  nella  forma  della
raccomandatra  con  Avviso  di  Ricevimentro  o  PECt  con  la  contrestruale  indicazione  della  datra  alla  quale  avrt  luogo
l'accertramentro dello stratro di consistrenza degli intrerven  di manutrenzione. 
In  relazione a  quantro  soprat  alla  datra  comunicatra  dalla  Strazione  Appaltrantre  si  fa  luogot  in  contrraddittorio  fra  il
Direttore dell’Esecuzione del Contrratto e l'Aggiudicatrario o suo rappresentrantre oppuret in mancanza di ques t alla
presenza di due tres monit alla redazione dello stratro di efetva realizzazione degli intrerven  di manutrenzione.

26– PAGAMENTI
I  pagamen  avverranno  secondo  le  clausole  specifcatre  all’intrerno  dei  Contrrat attua vi  s pula  nell’ambitro
dell’Accordo 
Il pagamentro dei corrispetvi avverrt su presentrazione di fatture da emettersi ogni qual voltra il creditro dell’Appaltratrore
raggiunga la percentruale previstra dal  contrratto attua vo  successivamentre all'accertramentro da partre del Direttore
dell'esecuzionet  confermatro  dal  R.U.P.t  della  prestrazione  efettuatra  in  trermini  di  quan trt  e  qualitrtt  rispetto  alle
prescrizioni contrrattuali. Detto accertramentro deve essere efettuatro entrro il trermine di 30 giorni dall’efettuazione della
prestrazione.
Gli oneri per la sicurezza saranno contrabilizza  e corrispos  in occasione della liquidazione dei singoli accon  o a saldo.
Il trermine per il pagamentro dei corrispetvi è fssatro in 30 giorni dalla presentrazione della rela va fattura.
In matreria di intreressi per ritrardatro pagamentro si applica quantro previstro dalla norma va vigentre.
Non saranno corrispostre an cipazioni.
Ai sensi dell’artr. 1194 del codice civilet l’Appaltratrore acconsentre comunque espressamentret con la sottoscrizione del
presentre contrrattot che i pagamen  che gli verranno efettua  nel corso del rapportro contrrattuale vengano imputra 
prioritrariamentre al capitrale anziché agli intreressi eventrualmentre matrura .
Qualora sia previstro il pagamentro diretto del subappaltratrore da partre dell’Amministrrazionet l’Appaltratrore ha l’obbligo
di  inserire  le  clausole  di  cui  sopra  rela ve  a  intreressi  e  mora  nel  contrratto  di  subappaltro.  Eventruali  danni  che
derivassero alla strazione appaltrantre dal mancatro inserimentro di trali clausole saranno a carico dell’appaltratrore. 
E' facoltrt dell'esecutrore presentrare contrestrazioni scritte in occasione dei pagamen . In caso di mancatra presentrazione
delle contrestrazioni i fat rela vi alla contrabilizzazione oggetto del pagamentro si intrendono defni vamentre accertra .

27   -   PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI  .  
Nel caso in cui vi fosse ritrardo nel pagamentro delle retrribuzioni (compresi gli accantronamen  e le contrribuzioni) da
partre di qualunque ditta autrorizzatra a operare nell’ambitro del serviziot l’Amministrrazione attuert la procedura di cui
all'artr. 30 del D.lgs 50/2016T.  

28  -   MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI SENSI L. 13.08.2010, N. 136.   
I  pagamen  saranno  efettua  trramitre  il  tresoriere  comunale  mediantre  bonifco  bancario.  Le  spese  per  l'accreditro
dell'importro sono a carico dell'Impresa. 
Ai  sensi  dell’artr.  3  L.  n.  136T/2010t  l’Appaltratrore  ha indicatro il  seguentre contro correntre dedicatro (anche in via non
esclusiva)  alle  commesse  pubbliche:  ____________________  presso  la  banca  ________________/la  Societrt  Postre
Itraliane S.p.A..
Il  soggetto  delegatro  a  operare  su  trale  contro  è  il  Signor  __________________t  natro  a  _____________t  il
__________codice fscale ______________.
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L'Appaltratrore si assume gli obblighi di trracciabilitrt dei fussi fnanziari previs  dalla L. 136T/10.
L'appaltratrore si impegna a dare immediatra comunicazione alla strazione appaltrantre e alla Prefettura-Ufcio Territroriale
del  Governo della  Provincia  di  Padova della  no zia  dell'inadempimentro della  propria  contrropartre  (subappaltratroret
subcontrraentre) agli  obblighi di trracciabilitrt fnanziaria.
Il mancatro u lizzo da partre dell'appaltratrore nei rappor  con la propria contrropartre (subappaltratroret subcontrraentre)  del
bonifco  bancario  o  postrale  ovvero  degli  altrri  strrumen  idonei  a  consen re  la  piena  trracciabilitrt  delle  operazioni
cos truisce causa di risoluzione del contrratto. 
Il mutramentro dei da  sopraindica  (numero di contro correntre dedicatrot is trutro bancario e soggetto delegatro) dovrt
essere trempes vamentre no fcatro alla strazione appaltrantre. 
Ai fni dell’applicazione di quantro dispostro dall’artr. 3t c. 5t L. 136T/10t il CIG (codice unico di gara) è ___________.e il CUP
(codice unico di progetto) è _____ 
Il Codice Univoco Ufcio pubblicatro in IPA è _____________

29 - VALUTAZIONE A MISURA
La misurazione e la valutrazione degli intrerven  di manutrenzione t da eseguire all’intrerno dei Contrrat attua vi s pula 
all’intrerno dell’Accordo Quadrot sono da intrendersi a misura e saranno efettuatre in base alle specifcazioni datre nelle
norme del presentre contrratto e dall'enunciazione delle singole voci dell'Elenco Prezzi Unitrari della documentrazione a
base di gara.
Le  misurazioni  saranno  efettuatre  in  contrraddittorio  trra  il  rappresentrantre  dell'Aggiudicatrario  e  il  Responsabile
dell’Esecuzione del Contrratto: sulla base di trali misurazionit il Responsabile dell’Esecuzione del Contrratto efettuert la
contrabilizzazione degli intrerven  esegui .

30 - VALUTAZIONE  IN ECONOMIA
La valutrazione degli  intrerven  di manutrenzione in economia da considerare in un Contrratto attua vo ricadentre in
Accordo Quadro ed eventrualmentre presen  e preven vamentre autrorizza  dal Direttore dell’Esecuzione del Contrratto
della Strazione Appaltrantret sart efettuatra sulla base del costro orario della manodopera impiegatra accresciutro delle
spese generali (13%) e degli u li d’impresa (10%).
Il ribasso ofertro in sede di gara sart applicatro solamentre alle spese generali e agli u li d’impresa.

31 - GARANZIA DEFINITIVA 
L’Appaltratrore  ha  cos truitro  garanzia  defni va  (ai  sensi  dell’artr.  103  del  D.Lgs.  n.  50/2016T)  dell’importro  di  €
__________________________ mediantre
versamentro in contran  (fermo restrando il limitre all’u lizzo del contrantre di cui all’artr. 49t comma 1t del decretro legisla-
 vo  21  novembre  2007t  n.  231t  consen tro  per  impor  inferiori  a  €  3.000)  presso  la  Tesoreria  comunale
______________ 
(oppure) con bonifco bancario __________
(oppure) con assegno circolare ___________
(oppure)  in   troli  di  Stratro  o  garan   dallo  Stratro  al  corso  del  giorno  di  depositrot  presso  la  Tesoreria  comunale
_____________________________
(oppure) polizza assicura va fdeiussoria n. ____ della _____________t nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018t n. 31. 
(oppure) fdejussione bancaria n. ______ della _______t nel rispetto del  D.M. 19 gennaio 2018t n. 31. 
(oppure)  fdejussione  conforme  al  D.M.  n.  31/18  n.  __________  rilasciatra  dall’intrermediario  fnanziario
____________________t in possesso dei requisi  di cui all'artr. 93t comma 3t D.lgs. n. 50/2016Tt nel rispetto del D.M. 19
gennaio 2018t n. 31.

       Viene datro atto che la garanzia fdeiussoria prodotta nel rispetto del citratro D.M. 31/2018t è intregratra con la seguentre
clausola: “Trattandosi di appaltro con Amministrrazione diversa dallo Stratrot non può applicarsi l’artr. 25 del c.p.c. richia-
matro nell’ar colo rela vo al foro competrentre dello schema  po di cui al D.M. 31/18. Pertrantrot in analogia a quantro di -
spostro da detto ar colot è essere indicatrot quale foro competrentre per eventruali contrroversie trra il Garantre e la Strazio -
ne Appaltrantret quello di Padova”.

32 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 
L’Impresa  ha  trrasmesso  all’Amministrrazione  la  polizza  di  Responsabilitrt  civile  verso  trerzi  n.  ___ della  Societrt  di
Assicurazioni _________t che assicura l’Amministrrazione contrro la responsabilitrt civile per danni causa  a trerzi nel
corso dell’esecuzione del serviziot con un massimale complessivo di polizza pari a € _____ nonché con un massimale
per sinistrro di € ____. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previstre dalla norma va vigentre.
(Oppure)
L’Appaltratrore s’impegna a trrasmettere all’Amministrrazionet almeno 10 giorni prima della consegna del serviziot la
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polizza  di  Responsabilitrt  civile  verso  trerzi  n.  ___  della  Societrt  di  Assicurazioni  _________t  che  assicura
l’Amministrrazione contrro la responsabilitrt civile per danni causa  a trerzi nel corso dell’esecuzione del serviziot con un
massimale complessivo di polizza pari a € _____ nonché con un massimale per sinistrro di € ____. Non sono ammesse
esclusioni di rischi a eccezione di quelle previstre dalla norma va vigentre.

33 – SUBAPPALTO  
La percentruale subappaltrabile del servizio è pari al 40% (artr. 105 D.Lgs 50/2016T) dell’importro complessivo di contrratto
di Accordo Quadro.
Restra in ogni caso ferma la percentruale del 40% come quotra massima subappaltrabile per ogni contrratto attua vo.
L'appaltratrore deve trrasmettere alla strazione appaltrantret  entrro  ven  giorni  dalla datra di  ciascun pagamentro a suo
favoret le fatture rela ve ai pagamen  a sua voltra corrispos  al subappaltratroret con l'indicazione delle ritrenutre di
garanziat accompagnatre da dichiarazione del subappaltratrore attestrantre l'avvenutro pagamentro degli impor  rela vi alle
prestrazioni eseguitre in subappaltro.
Ai sensi dell'artr. 15 L. 180/2011 l'Appaltratrore è trenutrot altrresìt a trrasmetteret negli stressi trerminit le fatture rela ve a
pagamen  dallo  stresso  efettua  nei  confron  di  fornitrori  le  cui  prestrazioni  sono  pagatre  in  base  allo  stratro  di
avanzamentro.
Nel  caso di  mancatra trrasmissione delle fatturet  la  strazione appaltrantre sospende il  successivo pagamentro a favore
dell'Appaltratroret senza che da questra sospensione possano derivare dirit a intreressi o danni.
Nei casi di cui all'artr.105t comma 13t D.lgs n. 50/2016T i pagamen  delle prestrazioni eseguitre in subappaltro saranno
corrispos  direttamentre dalla Strazione Appaltrantre al subappaltratrore o cotmistra. La richiestra del subappaltratrore di
essere pagatro direttamentre dalla strazione appaltrantre dovrtt per evitrare appesan men  opera vit essere espressa al
momentro della richiestra di autrorizzazione al subappaltro da partre dell'appaltratrore e il contrratto di subappaltro dovrt
riportrarne  menzione.  In  trale  fatspecie  l'afdatrario  è  trenutro  a  produrre  “propostra  mo vatra  di  pagamentro”t
comunicando alla strazione appaltrantre la partre delle prestrazioni eseguitre dal subappaltratrore o cotmistra e il rela vo
importro.
È  fatto  comunque  obbligo  all’Appaltratrore  di  comunicare  alla  strazione  appaltrantre  l'afdamentrot  da  partre
dell’Appaltratrore stressot di lavorazionit  fornitruret noli  chet anche al di fuori delle ipotresi in cui sia norma vamentre
confgurabile il subappaltrot compor no la presenza di personale estrerno nel luogo di esecuzione del servizio

3  – REVISIONE PREZZI
Per il primo anno del contrrattot i prezzi sono fssi ed invariabili. Dal secondo annot è ammessa la revisione dei prezzi con
le seguen  modalitrt. La revisione dei prezzi non ha efcacia retrroatvat viene efettuatrat qualora ne ricorrano i presup-
pos t su richiestra scritta e adeguatramentre documentratra della partre intreressatrat a seguitro di appositra istrruttoria da ese -
guirsi a cura della Strazione Appaltrantre. In mancanza di trale richiestrat che dovrt perveniret a pena di decadenzat entrro
6T0 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazione di prezzo richiestret la Strazione Appaltrantre
non riconoscert alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'artr. 16T6T4 del codice civile.
Nell'ambitro dell'istrruttoria per l'eventruale revisione prezzit ove non fossero disponibili variazioni ufciali di cos  e prezzi
strandard di cui all'artr. 106Tt comma 1t lett. a) del D.Lgs 50/2016Tt si fart riferimentro all'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiega  (il c.d. Indice FOIt senza trabacchi) quale limitre massimo possibile per l'en trt della
revisione prezzi eventrualmentre riconoscibile. Si precisa in par colare che non si prenderanno in considerazione even-
truali variazioni del CCNL con i rela vi aumen  retrribu vit qualora detrerminassero variazioni superiori all'indice ISTAT-
FOI. L'indice FOI u lizzatro è quello medio annuo riferitro all'anno precedentre a quello in cui viene detrerminatra la revisio-
ne del canone.
Non è ammessa nessun'altrra forma di revisione contrrattuale.

35 – CONTROVERSIE
La  soluzione  di  eventruali  contrroversie  che  dovessero  sorgere  trra  l’Appaltratrore  e  l’Amministrrazione   durantre
l’esecuzione del serviziot sart rimessa alla competrenza dell’Autroritrt Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso
la competrenza arbitrrale. 
Il Foro competrentre è in via esclusiva quello di Padova (cfr. artr. 20 c.p.c.). 
L’insorgere di un eventruale contrenzioso non esime comunque l’Appaltratrore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni
sospensione  sart  pertrantro  ritrenutra  illegitmat  salvo  l’ipotresi  di  cui  all’artr.  146T0  c.c.t  rubricatro  Eccezione
d’inadempimentro.

Qualora nei singoli  Contrratt a seguitro dell'iscrizione di  riserve sui documen  contrabilit  l'importro economico degli
intrerven  di manutrenzione compor  variazioni rispetto all'importro dei Contrrat stressi in misura superiore al 14% ,  il
Responsabile Unico del Procedimentro acquisisce immediatramentre la relazione ricevutra dal Direttore dell’Esecuzione
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del Contrratto et sen tro l’Aggiudicatrariot formula alla Strazione Appaltrantret entrro 90 giorni dall’apposizione dell’ul ma
delle riservet propostra mo vatra di accordo bonario. 
La Strazione Appaltrantret entrro 6T0 giorni dalla propostra di cui soprat dispone in meritro con provvedimentro mo vatro. Il
verbale di accordo bonario sart sottoscritto dall’Aggiudicatrario. E’ escluso il ricorso alla commissione.

36 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltratrore si impegna all’osservanzat verso i dipenden  impegna  nell’esecuzione del  servizio oggetto del presentre
contrrattot degli obblighi derivan  dai Contrrat Colletvi di Lavoro in vigoret dagli accordi intregra vi dello stresso e dalle
disposizioni legisla ve e regolamentrari vigen  in matreria di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di trut gli
oneri rela vit anche dopo  la loro scadenza e fno alla loro sos truzionet anche se l’Appaltratrore non fosse aderentre alle
associazioni s pulan  o dovesse recedere da esse ed indipendentrementre dalla natrura industrriale ed ar gianat dalle
dimensioni dell'Impresa e da ogni qualifcazione giuridica.
Qualorat anche su istranza delle organizzazioni sindacalit  siano accertratre irregolaritrt retrribu ve e/o contrribu ve da
partre dell’Appaltratroret l’Amministrrazione provvedert al pagamentro delle somme dovutre dall’Impresa u lizzando gli
impor  dovu  all’Impresa per il  servizio eseguitro et se necessariot  incamerando la  cauzione o comunque facendo
valere  la  garanzia  defni va.  Qualora  l’irregolaritrt  denunciatra  non  sia  riconosciutra  dall’Appaltratroret  in  attesa
dell’accertramentro  defni vo  della  posizione  dell’Appaltratroret  si  procede  all’accantronamentro  di  una  somma  pari
all’irregolaritrt denunciatra e comunque non superiore al 20% sui pagamen  in accontrot se il  servizio è in corso di
esecuzionet ovvero alla sospensione del pagamentro a saldo se il servizio fosse git ul matrot des nando le somme così
accantronatre a garanzia dell'adempimentro degli obblighi di cui sopra. 
In caso di irregolaritrt del subappaltratroret accantronamentro e sospensione del saldo saranno efettua  nella misura
corrispondentre all’inadempienza e qualora  la  stressa  non sia  immediatramentre defnitra  in  attesa dell’accertramentro
defni vo nella misura massima dell’importro autrorizzatro per il subappaltro.
Il  pagamentro  all'Appaltratrore  delle  somme  accantronatre  non  sart  efettuatro  fno  a  quando  non  sart  accertratro
defni vamentre  che  gli  obblighi  predet siano  stra  intregralmentre  adempiu .  Per  le  detrrazioni  e  sospensioni  dei
pagamen  di  cui  soprat  l’Appaltratrore  non  potrrt  opporre  eccezioni  all’Amministrrazionet  né  avrt   trolo  ad  alcun
risarcimentro o riconoscimentro di intreressi.
Qualora gli impor  così trrattenu  non risultrassero in grado di coprire l’intrero debitro dell’Appaltratroret ovvero qualora
l’inadempienza dell’Appaltratrore sia accertratra dopo l’ul mazione del serviziot l’Amministrrazione si riserva di trrattenere
gli impor  che risultrassero dovu  agli is tru  assicura vi e previdenziali sulla ratra di saldo e sulla cauzione defni va.
L’Appaltratrore  risponde  in  solido  dell'osservanza  di  quantro  previstro  ai  commi  preceden  da  partre  di  eventruali
subappaltratrori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrrattazione nei confron  dei dipenden  per le prestrazioni rese
nell'ambitro  del  servizio  eseguitrot  in  base all'artr.  29  del  D.Lgs.  276T/2003.  Il  fatto  che  il  subappaltro  non  sia  stratro
autrorizzatrot non esime l’Appaltratrore dalle responsabilitrt di cui al comma precedentre e ciò senza pregiudizio degli altrri
dirit dell’Amministrrazione.                                 
Pagamento delle retribuzioni :
Nel caso in cui vi fosse ritrardo nel pagamentro delle retrribuzioni (compresi gli accantronamen  e le contrribuzioni) da
partre di qualunque ditta autrorizzatra a operare nell’ambitro del serviziot l’Amministrrazione attuert la procedura di cui
all'artr. 30  del D.lgs 50/2016T.

TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVA
Alla luce di quantro precisatrot l'Appaltratrore dovrt comunicaret non oltrre 15  giorni di inizio della prestrazionet gli estrremi
della  propria iscrizione agli Is tru  previdenziali ed assicura vi ed esibire al Direttore dell’Esecuzione del Contrrattot
prima della datra di avvio dell’Accordot ogni prescritta denuncia del lavoro iniziatro agli en  previdenziali e assicura vit e
copia della polizza di assicurazione contrro gli infortruni. L’Appaltratrore deve parimen  esibire le modifche alle denunce e
polizze in precedenza esibitre entrro i 14 giorni successivi alla modifca. 
Prima  di  emettere  i  cer fca  di  pagamentro  il  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contrratto  e  la  Strazione  appaltrantre
procedono  alla  verifca  della  permanenza  della  regolaritrt  contrribu va  ed  assicura va  dell’Impresa  attraverso
l’acquisizione del Documentro unico di regolaritrt contrribu va (D.U.R.C.).
A garanzia di trali obblighit secondo quantro dispostro dalla vigentre norma va in matreriat il Direttore dell’Esecuzione del
Contrratto opera una ritrenutra dello 0t5% sull’importro netto progressivo del servizio.
Qualora l’Amministrrazione appaltrantre constra  la presenza nel luogo di lavoro di lavoratrore non iscritto nel libro unico
del  lavorot  ovvero in denuncia nomina va dei  lavoratrori  occupa  ovvero in documen  informa zza  equipara t il
Responsabile del Procedimentro comunica all’Impresa l’inadempienza accertratra e procede ad applicare una penale di
euro 2.500t00  (duemilacinquecentro/00) per ciascun lavoratrore irregolare; il Direttore dell’Esecuzione del Contrratto
procede ad immediatra denuncia dell’illecitro all’Ispettoratro del Lavoro. 
I commi preceden  si applicano anche nel caso di subappaltro.

14



VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Al  fne  di  consen re  la  verifca  della  regolaritrt  dei  rappor  di  lavorot  l’Appaltratrore  è  obbligatro  ad  osservare
intregralmentre  la  disciplina  rela va  alla  predisposizione  e  alla  trenutra  del  libro  unico  del  lavoro  (artt.39  e  40  del
D.L.112/2008 e ss.mm.t conver tro con modifcazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).
A  completramentro  delle  risultranze  del  libro  unico  del  lavoro  ed  al  fne  di  consen re  la  verifca  della  corretta
instraurazione dei rappor  di lavoro anche nei confron  dei lavoratrori presen  in can ere al momentro dei contrrolli e
non ancora iscrit nel libro unico del lavorot l’Appaltratrore dovrt trenere presso il can ere copia delle comunicazioni
obbligatrorie  preven ve  di  assunzione  (predispostre  ai  sensi  dell’artr.  4  bist  comma  2t  del  D.lgs.181/2000t  come
modifcatro dal citratro artr. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contrrat individuali di lavoro.

37 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE
I matreriali da impiegare per gli intrerven  di manutrenzione compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrisponderet
come caratteris chet  a  quantro  strabilitro  nelle  leggi  e  nei  regolamen  ufciali  vigen  in  matreria;  in  mancanza  di
par colari prescrizionit dovranno essere delle migliori qualitrt esistren  in commerciot in  rapportro alla funzione cui
sono stra  des na ; in ogni caso i matrerialit prima della posa in operat dovranno essere riconosciu  idonei e accetta 
dal  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contrrattot  anche  a  seguitro  di  specifche  prove  di  laboratrorio  o  sulla  base  di
cer fcazioni fornitre dal produttore.
Qualora  il  Direttore dell’Esecuzione del  Contrratto rifu  una qualsiasi  provvistra  di  matreriali  in  quantro non adatta
all'impiegot l'Aggiudicatrario dovrt sos truirla con altrra che corrisponda alle caratteris che volutre; i matreriali rifutra 
dovranno essere allontrana  immediatramentre dalle sedi oggetto degli intrerven  di manutrenzionet a cura e a spese
dello stresso Aggiudicatrario. 
In matreria di accettazione dei matrerialit qualora eventruali carenze di prescrizioni comunitrariet nazionali e regionalit
ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrrattuale degli intrerven  di manutrenzione possano
dare luogo a incertrezze circa i requisi  dei matreriali stressit il  Direttore dell’Esecuzione del Contrratto avrt facoltrt di
ricorrere all'applicazione di norme specialit ove esistranot siano esse nazionali o estrere.
In caso di  matreriali  o prodot di par colare complessitrt e su richiestra del Direttore dell’Esecuzione del Contrratto
l'Aggiudicatrario  presentrert  alla  medesimat  entrro  20  giorni  antreceden  il  loro  u lizzot  la  campionatrura  per
l’approvazione.
L'accettazione dei matreriali da partre del Direttore dell’Esecuzione del Contrratto non esentrert l'Aggiudicatrario dalla
trotrale responsabilitrt della riuscitra delle operet anche per quantro può dipendere dai matreriali stressi.

38- ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 
Oltrre  agli  oneri  previs  dal  Capitrolatro  Generale  di  Appaltro  e  quelli  specifca  nel  documentrot  saranno  a  carico
dell'Appaltratrore gli oneri ed obblighi seguen :

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:
-  La formazione del cantere e l'esecuzione di trutte le opere a tral uopo occorren t comprese  quelle  di recinzione e di
protrezione   e   quelle  necessarie   per  mantrenere  la  con nuitrt  delle  comunicazionit   nonché   di  scolit  acque  e
canalizzazioni esistren .
-  La fornitura di cartelli  indicatori e contrenen t a colori  indelebilit  trutte le informazioni  richiestre dalla norma va
vigentre (per opere fnanziatre dalla C.DD.PP. con risparmi postralit  dovranno contrenere anche la dicitrura rela va al
fnanziamentro).  In  par colaret  dai  cartrelli  dovranno risultraret  costrantrementre aggiorna t i  da  rela vi  alle  imprese
autrorizzatre ad accedere al can ere.
Tantro i cartrelli che le armatrure  di  sostregno dovranno  essere  esegui  con matreriali di adeguatra  resistrenzat   di
decoroso  aspetto  e  dovranno  essere  mantrenu  in  otmo  stratro  fno  al  collaudo.  Si  deve  rispettaret  per  quantro
compa bilet il Codice della strrada;
-  Tessere di riconoscimento - L’Appaltratrore ha l’obbligo di dotrare i  propri dipenden  impegna  nella realizzazione
dell’opera  di  tressera  di  riconoscimentrot  corredatra  di  nomet  cognome e  di  fotrografat  indicantre  anche  la  datra  di
assunzione. 
Tale obbligo è estreso a trutte le imprese subappaltratrricit ed in tral caso la tressera di riconoscimentro dovrt contrenere
anche gli estrremi del provvedimentro di autrorizzazione.
I lavoratrori autronomi che efettuano la loro prestrazione nel luogo ove si svolgono le atvitrt in regime di appaltro o
subappaltro  dovranno  munirsi  di  appositra  tressera  di  riconoscimentrot  corredatra  di  fotrografat  contrenentre  anche
l’indicazione del committentre.
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-  La vigilanza e guardiania del canteret sia diurna che notturna  e  la custrodia di trut i matrerialit impian  e mezzi
d'opera esistren   nello stresso (siano essi di per nenza dell'Appaltratroret dell'Amministrrazionet o di altrre Ditte)t nonché
delle opere eseguitre od in corso di esecuzione. 
Tale  vigilanza  si  intrende  estresa  anche  ai   periodi  di  sospensione  delle  opere  ed  al  periodo  intrercorrentre  trra
l'ul mazione ed il  collaudot salvo l'an cipatra  consegna delle opere all'Amministrrazione appaltrantre e per le opere
consegnatre.
- La pulizia del cantere e la manutrenzione ordinaria e strraordinaria di ogni apprestramentro provvisionale. La pulizia e
spazzatrura delle strrade da trerre e matreriali  provenien  da opere  eseguieit  prima della loro riapertrura al trrafco/
pubblico.
-  La fornitura di locali e struture di servizio per gli operait  quali trettoiet  ricoverit spogliatroi prefabbrica  o menot la
fornitrura  di servizi igienico-sanitrari in numero adeguatro e conformi alle prescrizioni degli En  competren t nonché il
servizio di mensa per operai ed addet ai lavori.
-  Lo sgombero e la pulizia del cantere e la spazzatura stradale, all'ul mazione degli intrerven t  con la rimozione di
trut i matreriali residualit  i  mezzi d'operat le attrezzatrure e gli impian  esistren  nonché con la perfetta pulizia di ogni
partre e di ogni par colare delle opere da calcinaccit sbavatruret pitturet untro ecc..
- Oneri Ulteriori a carico dell’Aggiudicatario
Ai fni di una efcace ed efcientre atvitrt manutren va restrano obbligatroriamentre a carico dell’Appaltratrore trut gli
oneri rela vi  a garan re alla Direzione dell’Esecuzione del Contrratto la presenza di un supportro trecnico fornitro da
professionistra abilitratrot per  coadiuvare in can ere le atvitrt opera ve e per fornire garanzia trecnica sull’operatro delle
indicazioni trecnico-procedurali espresse dalla Direzione stressa. 
B) ULTERIORI ONERI 
Sono a carico dell’Impresa eventruali sanzioni rela ve ad infrazioni del Codice della strrada.
-  L'obbligo  dell'Impresa  appaltratrrice  di  informare  immediatamente  la  Stazione  appaltante  di  qualsiasi  ato  di
intmidazione commesso nei suoi confron  nel corso del contrratto con la fnalitrt di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.
-  L’obbligot ai  fni  delle  necessarie  verifche  an mafa  nei  casi  previs  dalla  norma va  in  vigoret  di  acquisire  e
trasmetere alla Stazione appaltante i dat anagrafci dei sogget sotopost alla verifca antmafa  come individua 
dall’artr. 85 del D.Lgs. 159/2011.
- Il  carico, trasporto e scarico dei materiali delle fornitrure  e  dei mezzi d'opera ed il collocamentro a depositro od in
opera con le opportrune cautrele atte ad evitrare danni od infortruni.
-  Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistremazionet conservazione e custrodiat
compresa altrresì la custrodia di opere escluse dall'appaltro eseguitre da  Ditte  diverse per  contro dell'Amministrrazione o
dalla stressa direttamentre. 
La  riparazione dei danni  chet per ogni causa  o  negligenza  dell'Appaltratroret fossero apportra  ai matreriali forni  od
alle opere da altrri compiu .
-  Le spese di contrato ed accessorie e cioè trutte le spese  e  trasset compresi eventruali dirit di segretreriat ineren  e
conseguen  alla s pulazione del  contrratto e  degli eventruali at complementrarit le spese per le copie  esecu vet le
trasse di registrro e di bollo principali e complementrari;
-  L’onere di otenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limit di rumore ai sensi della norma va vigentre e del
regolamentro comunale approvatro con delibera dl Consiglio Comunale n. 12 del 16T febbraio 2004.
- L’obbligo del rispeto delle regole di tracciabilità dei fussi fnanziari rela vi al presentre contrratto previstre dall’artr.3
della L.136T/2010 ss.mm.
- il rilascio di atestazioni e certfcazioni di materiali o lavorazioni;
- Osservare l’artr. 2t c. 3t D.P.R. n. 6T2/2013 - Codice di comportramentro dei dipenden  delle pubbliche amministrrazionit
che prevede che le pubbliche amministrrazioni estrendanot per quantro compa bilit gli obblighi di condotta previs  dal
codice anche nei confron  dei collaboratrorit a qualsiasi  trolot di imprese fornitrrici di beni o servizi a loro favore. 
Il Comune di Padova recede dal presentre contrratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivan  dal Codice
di comportramentro dei dipenden  delle pubbliche amministrrazionit da partre dei collaboratrori dell'Appaltratrore.
- Forniret su richiestra del Comune di Padovat l'elencot non nomina vot dei lavoratrori impegna  nel presentre appaltro e
nei singoli appal  con l'indicazione dell'anzianitrt retrribu vat del livello di inquadramentro e della qualifcat nel caso in
cui nella successiva procedura di appaltro sia previstro l'obbligo di assumere gli operatrori dell'appaltratrore uscentre.

39- DANNI DA FORZA MAGGIORE E/O CASO FORTUITO.
Qualora si verifchino danni da forza maggiore e/o da caso fortruitrot gli stressi restreranno a carico dell’Appaltratroret in
applicazione del rischio d’impresa.

 0 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI
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L'Amministrrazionet salvo i dirit che spettano allo Stratro a trermini di legget si riserva la proprietrt degli ogget di valore
e  di  quelli  che intreressano la  scienzat  la  stroriat  l'artre o l'archeologia  che si  rinvengano nei  fondi  espropria  per
l'esecuzione delle opere  o nella sede delle opere stresse. 
Dell'eventruale ritrrovamentro dovrt esserne datro immediatro avviso al Direttore dell’Esecuzione del Contrratto  per le
opportrune disposizioni.
L'Appaltratrore  non  potrrt  in  ogni  caso  senza  ordine  scritto  rimuovere  od  altrerare  l'oggetto  del  ritrrovamentrot
sospendendo ile opere stresse nel luogo intreressatro.
Ove necessariot  trale  sospensione potrrt  essere  formalizzatra  dal  Direttore dell’Esecuzione del  Contrrattot  in  quantro
compresa trra le cause di forza maggiore previstre dalla vigentre norma va in matreria.

 1 - ESECUZIONE D'UFFICIO
Nel  caso  in  cui  l'Appaltratrore  si  rifutrasse  di  procedere  all'immediatro  rifacimentro  delle  opere  male  eseguitret
all'esecuzione  delle  opere   mancan t  alla  demolizione  e  sos truzione  di  quelle  non  risponden  alle  condizioni
contrrattualit  oppure  non  rispettasse  o  ritrardasse  il  programma  accettatro  o  intrerrompesse  la  prestrazionet  ed  in
generalet  in  trut i  casi   previs   dall’artr.108  D.lgs.  n.50/2016T  e  dall'artr.  18  del  D.M.  n.145/2000  ss.  mm.t
l'Amministrrazione Comunale avrt il diritto di procedere all'esecuzione d'ufcio degli intrerven  e/o alla risoluzione del
contrratto in  danno dell'Appaltratrore stressot con recupero delle spese e/o delle penali.

 2 - CLAUSOLA RISOLUTIVA/   RECESSO  
Il  Comune di Padova si riserva la facoltrt di recedere dal contrratto nei modi e trermini di cui all'artr. 109 del D.Lgs.
50/2016T.
Il Comune di Padovat ai sensi dell'artr.1t c. 13t del D.L. n.95/2012t conver tro con modifche dalla   Legge n. 135/2012
(artr.1t c.153)t ha il dirittot in qualsiasi trempot di recedere dall’Accordo Quadro dai contrrat basa  sul medesimot previa
formale  comunicazione  all'Appaltratrore  con  preavviso  non  inferiore  a  quindici  giorni  e  previo  pagamentro  delle
prestrazioni git eseguitre oltrre al decimo dell'importro delle prestrazioni non ancora eseguitre (il decimo dell'importro delle
prestrazioni non eseguitre è calcolatro sulla diferenza trra l'importro dei quattro quin  del prezzo postro a base di garat
depuratro del ribasso d'astra e l'ammontrare netto delle prestrazioni git eseguitre)t nel caso in cui , trenutro contro anche
dell'importro dovutro per le prestrazioni non ancora eseguitret i parametrri delle convenzioni s pulatre da Consip S.p.A.t ai
sensi dell'artr.  26Tt  c. 1t della Legge n.  488/1999  successivamentre alla s pula del presentre Accordo Quadro e dei
contrrat basa  sul medesimot siano migliora vi rispetto a quelli del presentre Accordo Quadro e dei contrrat basa  sul
medesimo. Il  diritto di  recesso non sart esercitratro qualora l'appaltratrore acconsentra alla modifca delle condizioni
economiche contrrattuali adeguandole a quelle propostre dalle convenzioni Consip s.p.a.
Ai sensi e per gli efet degli ar coli 92t comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.t la Strazione appaltrantre
recede dal contrratto qualorat in esitro alle verifche an mafa efettuatre per il trramitre della Prefetturat siano da questra
accertra  successivamentre alla s pula del contrratto la sussistrenza di una causa di divietro indicatra nell' ar colo 6T7 del
D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elemen  rela vi a trentra vi di infltrrazione mafosa di cui all' ar colo 84t comma 4 ed
all'ar colo 91 comma 6T del D.Lgs.  159/2011 ss.mm.. In  trale ipotresi la Strazione appaltrantre procede unicamentre al
pagamentro dei servizi git esegui  ed il rimborso delle spese sostrenutre per l'esecuzione del rimanentret nei limi  delle
u litrt  conseguitre.  Ai  sensi  dell'ar colo  94 comma 3  del  D.Lgs.  159/2011 ss.mmt la  Strazione appaltrantre  può  non
recedere dal contrratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ul mazione ovverot in caso di fornitrura di beni e servizi
ritrenutra essenziale per il perseguimentro dell'intreresse pubblicot qualora il soggetto che la fornisce non sia sos truibile
in trempi rapidi. 

 3- CUSTODIA DELLE  AREE DI INTERVENTO
E' a carico e a cura dell'Aggiudicatrario la custrodia e la trutrela delle aree oggetto degli intrerven  di manutrenzionet di trut
i manufat e dei matreriali in esse esistren t anche se di proprietrt della Strazione Appaltrantre e ciò anche durantre periodi
di sospensione delle atvitrt di manutrenzione e fno alla ul mazione delle prestrazioni dei singoli contrrat attua vi.

   - SPESE  CONTRATTUALI, IMPOSTE, TRIBUTI DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Le spese di contrrattot di registrro e accessorie del presentre attot ineren  e conseguen t a esclusione dell’I.V.A.t nonché
le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenutra aggiudicazione sono postre a carico dell'appaltratrore
che deve git aver provvedutrot prima della sottoscrizionet ai rela vi versamen . Si richiede la registrrazione a trassa fssa
essendo l’importro del servizio soggetto a I.V.A..
L’impostra  di  bollo  del  presentre  contrratto  e  degli  allega  è  assoltra  in  modo  virtrualet  giustra  autrorizzazione  del
Dipar mentro delle Entrratre – Sezione straccatra di Padova n. 32742/96T/2T del 6T/12/1996T. a carico dell’Appaltratrore.
Qualora l'Impresa sia una ONLUSt l'Impresat a mezzo del suo rappresentrantret dichiara di essere una coopera va sociale
cos truitra a norma della L.n.  381/1992 et pertrantro deve considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucra ve di u litrt
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sociale)t ai sensi dell’artr. 10t c. 8t del D.Lgs. n. 46T0/1997t con conseguentre esenzione dell’impostra di bollo a norma
dell’artr.  17  del  decretro  legisla vo  da  ul mo  citratro.  Anche  le  onlus  sono  soggette  al  pagamentro  delle  spese  di
pubblicazione.
A carico dell'Aggiudicatrario restrano inoltrre le impostre e gli altrri onerit chet direttamentre o indirettamentret gravino sui
servizi di manutrenzione oggetto del contrratto di appaltro. Tut gli impor  citra  nel presentre Schema di Accordo Quadro
s’intrendono I.V.A. esclusa.

 5 - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE E CAM 
Il  presentre appaltro per la conclusione di un Accordo quadro per servizi di manutrenzione del verde orizzontrale dei
giardini e delle aree verdi è classifcatro come “verde” ai sensi del Piano d’azione per la sostrenibilitrt ambientrale dei
consumi nel settore della Pubblica Amministrrazione in quantro include almeno i Critreri Ambientrali Minimi adotta  con
Decretro 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) del Ministrero dell'ambientre e della trutrela del trerritrorio e
del mare (MATTM)t rela vi al servizio di ges one del verde pubblicot per l’acquistro di ammendan  – aggiornamentro
2013 t acquistro di piantre ornamentrali e impian  di irrigazione (Allegatro 1).
Le seguen  specifche trecniche e clausole contrrattuali formano partre intregrantre del presentre capitrolatro e del contrratto.

SPECIFICHE TECNICHE
Gestone e controllo dei parassit e delle erbe infestant
Alle ditte afdatrarie di  appal  di  manutrenzione del verde pubblico nel  trerritrorio del  Comune di  Padova è vietratro
l’impiego  di  diserban  di   po  chimico  contrenen  “gliphosatre”.  L’impiego  potrrt  essere  autrorizzatro  per  la
devitralizzazione delle ceppaie di piantre infestran  e qualora sia previstro da un atto regolamentrare dell’Amministrrazione
in conformitrt alle leggi nazionali e regionali.
Materiale vegetale da metere a dimora
L’elenco prezzi unitrari con enet fra l’altrrot la listra delle più comuni specie vegetrali adatte alle condizioni clima che della
Regione Venetro (piovositrt mediat livelli di tremperatrure nell’arco dell’anno)t trenendo in considerazione il  po di suolo
sul quale verranno messe a dimora e dando prioritrt alle specie con esigenze idriche limitratre.
Contenitori e imballaggi del materiale vegetale
Il matreriale vegetrale da mettere a dimora deve essere fornitro in contrenitrori/imballaggi riu lizzabili e/o ricicla t che
suppor no la qualitrt e la crescitra dei sistremi radicali i qualit ove non des na  a permanere con la piantra per trutta la
sua duratra  di  vitrat  dovranno essere res trui  al  fornitrore  delle  piantre  a  cura  dell’aggiudicatrariot  insieme agli  altrri
imballaggi secondari eventrualmentre u lizza .
Consumo d’acqua
Il  critrerio  non  trrova  applicazione  al  presentre  accordo  quadro  perché  l’irrigazione  è  garan tra  attraverso  pun  di
fornitrura di proprietrt dell’amministrrazionet alimentra  da falda frea ca.
Taglio dell’erba
L’aggiudicatrario  dovrt adottare trecniche di  traglio dell’erba a basso impatto ambientrale in  base alla  localizzazionet
estrensione e importranza dell’area verde da trrattare quali il “mulching”. Consideratre le caratteris che e l’ubicazione
delle aree verdi comunali (ambitro urbano mediamentre o fortrementre antrropizzatro)t non si ritrengono invece pra cabili
la fenagione e il pascolo.
Il piano degli sfalci contrenutro nel cronoprogramma delle atvitrt è coerentre con questro critrerio.
Allo scopo di abbattere le emissioni rumorose e l’uso dei carburan  le seguen  operazioni devono essere svoltre con
macchine e attrezzatrure elettriche:

 potratrura siepi
 pulizia con sofatrore

CLAUSOLE CONTRATTUALI  
Carateristche degli ammendant
L’aggiudicatrario  deve  u lizzare  esclusivamentre  ammendan  compostra  mis  e/o  ammendan  compostra  verdit
conformi alle prescrizioni della norma va in matreria di fer lizzan t D.Lgs. n.75/2010.
Gestone residui organici
Consideratre  le  caratteris che  e  l’ubicazione delle  aree verdi  comunali  (ambitro  urbano  mediamentre o  fortrementre
antrropizzatro)t risultra trecnicamentre difcoltroso il compostraggio in loco dei residui organici prodot nelle aree verdit che
pertrantro verrt limitratro ai casi possibili mentrre e le eccedenze saranno avviatre a compostraggio in impian  autrorizza .
Piante e animali infestant
L’aggiudicatrario deve segnalare al Direttore dell’Esecuzione qualsiasi piantra o animale sospetto di essere invasivo per
l’adozione di opportruni provvedimen  appositramentre concorda .
Formazione del personale 
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Il  personale  dell’aggiudicatrario  impiegatro  nell’appaltro  deve  essere  formatro  in  trema  di  pra che  di  giardinaggio
ecocompa bili e deve saperle applicare nell’esecuzione dell’appaltro.
Rapporto periodico
Il contrraentre deve presentrare ogni anno una relazione contrenentre informazioni sulle pra che adottatre per la ges one
e il  contrrollo  dei  parassi t  sul  nome commerciale  e  la  quan trt  dei  fer lizzan t  dei  ftrofarmaci  e  dei  lubrifcan 
impiega t  sulle  operazioni  di  potratrura  efettuatre  ed  eventruali  indicazioni  per  migliorare  la  qualitrt  dei  suoli  e
dell’ambientre.

 6 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ OR-
GANIZZATA 
L’appaltratrore ha l’obbligo di comunicare alla strazione appaltrantre – per il successivo inoltrro alla Prefettura – l’elenco di
trutte le impreset anche con riferimentro ai loro asset societrarit coinvoltre in maniera diretta ed indiretta nella realizza -
zione del servizio a  trolo di subappaltatori e di subcontrraen .
Qualora le “informazioni an mafa” rela ve all'Appaltratroret di cui all’artr. 84t c. 3 del D.lgs 159/2011t diano esitro posi -
vot il presentre contrratto è risoltro di diritto e sart applicatra una penale a  trolo di liquidazione forfettaria dei danni nella
misura del 10% del valore del contrrattot salvo il maggior danno. 
L’appaltratrore si impegna ad inserire clausole risolu ve espresset anche nei contrrat di subappaltrot nei subcontrratt
nonché nei contrrat a valle s pula  dai subappaltratrori e subcontrraen t al fne di procedere autroma camentre alla riso-
luzione del vincolo contrrattuale a seguitro dell’esitro intrerditvo delle informa ve an mafat di cui all’artr. 84t c. 3 del
D.lgs 159/2011.
L’appaltratrore si impegna a riferire trempes vamentre alla strazione appaltrantre ogni illecitra richiestra di danarot prestrazio -
ne o altrra u litrtt ovvero ofertra di protrezionet che venga avanzatra nel corso dell’esecuzione delle opere nei confron 
anche di un proprio rappresentrantret agentre o dipendentre.
L’appaltratrore si impegnat altrresìt ad inserire negli eventruali contrrat di subappaltro e negli altrri eventruali subcontrrat
analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sos tru vo dell’obbligo di denuncia all’Autroritrt giudiziaria dei fat attraverso i quali sia
stratra postra in essere la pressione estrorsiva ed ogni altrra forma di illecitra intrerferenza.
L’appaltratrore si impegna a non s pulare contrrat di subappaltro o altrri subcontrrat con sogget che hanno partrecipatro
alla procedura di aggiudicazione del presentre contrratto.
La mancatra comunicazione dei trentra vi di pressione criminale da partre dell’impresa appaltratrrice portrert alla risoluzio -
ne del contrratto.
La  mancatra  comunicazione  dei  trentra vi  di  pressione criminale  da  partre  dell’impresa  subappaltratrrice  portrert  alla
revoca immediatra dell’autrorizzazione al subappaltro.
L'appaltratrore si impegna a dare comunicazione trempes va alla Strazione Appaltrantre e alla Prefettura di trentra vi di
concussione che si sianot in qualsiasi modot manifestra  nei suoi confron t degli organi sociali o dei dirigen  d'impresa.
Il predetto adempimentro ha natrura essenziale ai fni dell'esecuzione del contrratto e il rela vo inadempimentro dart
luogo  alla  risoluzione  del  contrratto  stressot  ai  sensi  dell'artr.  1456T  c.c.t  ogni  qualvoltra  nei  confron  di  pubblici
amministrratrori o di funzionari che abbiano esercitratro funzioni rela ve alla s pula ed alla esecuzione del contrratto sia
stratra dispostra misura cautrelare o sia intrervenutro rinvio a giudizio per il delitto previstro dall'artr. 317 c.p..
La Strazione appaltrantre si impegna ad avvalersi della clausola risolu va espressat di cui all’artr. 1456T c.c.t ogni qualvoltra
nei confron  dell’imprenditrore o dei componen  la compagine socialet o dei dirigen  dell’impresat sia stratra dispostra
misura cautrelare o sia intrervenutro rinvio a giudizio per traluno dei delit di cui agli artt. 317 c.p.t 318 c.p.t 319 c.p.t 319-
bis c.p.t 319-trer c.p.t 319-quatrer c.p.t 320 c.p.t 321 c.p.t 322 c.p.t 322-bis c.p.t 346T-bis c.p.t 353 c.p.t 353-bis c.p.. 
Nei casi di cui ai  commi 10 e 11 del presentre ar colo  l’esercizio della potrestrt risolutroria da partre della Strazione
Appaltrantre  è  subordinatro  alla  previa  intresa  con  l’Autroritrt  Nazionale  An corruzione.  A  tral  fnet  la  Prefettura
competrentret avutra comunicazione da partre della Strazione appaltrantre della volontrt di questr’ul ma di avvalersi della
clausola risolu va espressa di cui all’artr. 1456T c.c.t ne dart comunicazione all’Autroritrt Nazionale An corruzionet che
potrrt  valutrare  set  in  altrerna va  all’ipotresi  risolutroriat  ricorrano  i  presuppos  per  la  prosecuzione  del  rapportro
contrrattuale trra  Strazione appaltrantre  ed impresa aggiudicatrariat  alle  condizioni  di  cui  all’artr.  32 del  Decretro Legge
32/2014t conver tro in Legge n. 114 del 11/08/2014.

 7 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del tratamento:
Il   trolare  del  trrattamentro  è  il  Comune  di  Padovat  con  sede  in  Via  del  Municipiot  1  –  35122  Padovat  email:
risorseumane  @comune.padova.itr  
pec: protrocollo.generale@pec.comune.padova.itr
Responsabile della protezione dei dat:
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Il  responsabile della protrezione dei  da  è IPSLab Srlt  Contrrt Por t  16Tt  36T100 Vicenzat  e mail:  info@ipslab.itr;  pec:
pec@pec.ipslab.itr.
Finalitrt e base giuridica del trrattamentro
Il Titrolare trratta i da  personali iden fca vi da Lui comunica  in occasione della conclusione di contrrat per i servizit
fornitrura di benit appal  di lavori del Titrolare. Tut i da  che vengono comunica  dagli intreressa t o che il Comune di
Padova acquisisce da trerzit saranno u lizza  esclusivamentre per la ges one dei rappor  contrrattualit precontrrattuali  e
postrcontrrattuali con gli intreressa t per adempiere ad obblighi delle norma ve sovranazionalit nazionalit regionali e
regolamentrari  che disciplinano l’atvitrt is truzionale del  Comune di  Padova ed eventrualmentre per salvaguardare i
propri legitmi intreressi  connessi allo svolgimentro dei rappor .
Il trrattamentro dei da  è necessario all’esecuzione di un contrratto di cui l’intreressatro è partre ai sensi dell’artr. 6T c.1t
lettera b) del Regolamentro UE 6T79/2016T.
Eventuali destnatari
I da  trratta  dal Comune di Padova potrranno essere comunica  al personale intrerno autrorizzatro al trrattamentrot a
sogget pubblici in forza degli obblighi norma vi e alle autroritrt di contrrollo e di verifca.
Periodo di conservazione dei dat
Il Comune di Padova conserva i contrrat s pula  in modo permanentret ai sensi dell’artr. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004
n. 42 e dell’artr. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
Obbligo della comunicazione dei da  e conseguenze della mancatra comunicazione.
La comunicazione dei da  personali è obbligatroria per l’esecuzione del contrratto di cui l’intreressatro è partre. La mancatra
comunicazione di trali da  comportra l’impossibilitrt di concludere il contrratto.
Dirit dell’interessato
In  qualitrt  di  intreressatro  all’aaplatratrore  sono  garan   i  dirit di  accesso  e  retfca  di  cui  agli  artt.  13  e  14  del
Regolamentro UE n.6T79/2016Tt nonché il diritto di reclamo all’Autroritrt garantre. Qualora l’appaltratrore volesse esercitrare i
suoi dirit o semplicementre richiedere maggiori informazioni rispetto ad essit è inviatro   a prendere contratto con il
 trolare del trrattamentro ai riferimen  sopra indica .

Questr’attot redatto in modalitrt elettronica da persona di mia fduciat si compone di n. ______________ facciatre scritte
per intrero e quantro di questra _____________ ed ul ma ed è stratro da me lettot mediantre l'uso e il mio contrrollo
personale  degli  strrumen  informa cit  agli  intrervenu t  i  quali  da  me intrerpella t  lo  dichiarano conforme alla  loro
volontrtt lo accettano e lo sottoscrivono con frma digitrale.
Iot Ufciale Rogantre del Comune di Padovat attestro che le frme digitrali sono stratre appostre in mia presenza e che il
presentre atto non è in contrrastro con l’ordinamentro giuridico.

PER L’IMPRESA
Per l’Amministrrazione 

Il Dirigentre 
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