



## COMUNE DI PADOVA

### SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di “Complesso di San Gaetano – riqualificazione energetica del chiostro vetrato”.

Importo lavori € 81.511,61.

Codice Opera: LLPP EDP 2018/090.

CUP: H93G17000460005.

CIG: 7685906247.

Determina a contrattare n. 2018/57/0645 in data 09/11/2018 .

### **VERBALE DI GARA N.2**

Il giorno 26/03/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:35 sono presenti il sottoscritto, arch. Domenico lo Bosco, Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici, Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto e la dott.ssa Tiziana Magagnin, impiegati comunali e testimoni.

#### PREMESSO

- che nella prima seduta di gara che si è tenuta il 06/03/2019, è stata esaminata la documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti ed è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 per le imprese Cooperativa Serramenti Coserplast, Consorzio Artea e Imprenet Consorzio Stabile che sono state invitate, con nota a mezzo pec, a regolarizzare la documentazione richiesta entro il giorno 15/03/2019, a pena di esclusione;
- che al termine dell'esame della documentazione amministrativa, le operazioni di gara sono state sospese in attesa dello scadere del termine stabilito per la regolarizzazione della ditta di cui sopra;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente constata che le ditte sopracitate hanno fatto pervenire, entro il termine previsto, la documentazione richiesta. In particolare la ditta Imprenet Consorzio Stabile ha prodotto la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 per giustificare l'ulteriore riduzione cumulativa del 20%.

Pertanto tutte le ditte concorrenti sono ammesse alla fase successiva.

Il Presidente procede, pertanto, all'apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse nonché all'applicazione della formula sorteggiata per il calcolo della soglia di anomalia delle

offerte. Le risultanze della gara sono riportate nel prospetto **allegato A)** al presente verbale, in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente che assomma anche il ruolo di RUP, nell'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura e all'adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate (come stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 3), prende atto delle risultanze della gara e, considerato che l'operatore economico risultato aggiudicatario ha indicato come costo della manodopera lo stesso importo previsto dalla stazione appaltante nell'elaborato tecnico denominato "Quadro incidenza della manodopera", reputa congruo il costo stesso senza necessità di ulteriori approfondimenti e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto, in osservanza della graduatoria risultante dall'allegato prospetto.

L'aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.

Alle ore 11,35 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

IL PRESIDENTE DI GARA  
Arch. Domenico Lo Bosco  
FIRMATO DIGITALMENTE