


RELAZIONE TECNICA  Lotto 1 

Il presente progetto prevede interventi specifici atti a garantire la manutenzione
ordinaria, straordinaria, il restauro e la conservazione puntuale su edifici monumentali di
competenza del Settore Lavori Pubblici, per l’anno 2018, ed in particolare quelli più
urgenti di “pronto intervento” per limitare il degrado del bene o di una sua parte.
Gli edifici storici, oggetto di intervento, sono di fatto, sia per il grado di vetustà, sia per il
particolare utilizzo cui sono soggetti, organismi delicati che necessitano di una
manutenzione attenta e rispettosa dei caratteri storico-artistici che i manufatti esprimono,
per poterne garantire la conservazione.
Gli interventi previsti sono la riparazione/sostituzione di alcune finiture e parti strutturali,
opere necessarie a integrare, o mantenere in efficienza, garantendone la costante
rispondenza alla normativa di legge. Sono previsti inoltre interventi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità con un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso,
consentano le destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio.

Le categorie di opere previste sono:

1. Opere Edili, Lattoniere Pittore - verifiche infiltrazioni d’acqua, revisioni porzioni manto
di copertura, rifacimento guaine, ripristino di alcuni tratti di muratura particolarmente
degradati, creazione di nuove pareti divisorie, realizzazione nuovi intonaci,
manutenzione e piccole sostituzioni di lattonerie, quali grondaie, pluviali e converse;
tinteggiatura localizzata interna di locali (uffici, corridoi, vani scala..) ed esterna
(facciata). Sono previsti inoltre trattamenti con “vernici antigraffiti” per cancellare
eventuali atti vandalici che dovessero avvenire;

2. Opere da Fabbro - rimozione di tratti di rete (recinzioni), sistemazione di cancelli e
porte, sistemazione e/o nuova realizzazione di grate, griglie ed inferriate, sostituzione
di vetri, manutenzione porte e serramenti;

3. Opere da Falegname – revisione o sostituzione di elementi lignei (porte, finestre,
balconi danneggiati e/o vetusti), verifica  o sostituzione  di parti di essi.  

E’ stato accantonato un piccolo importo per eventuali analisi e/o indagini su strutture
esistenti, (videoendoscopio, analisi sprettrometriche su strutture metalliche, indagini
resistografiche e termoigrometriche su elementi lignei), che, in situazioni particolari,
costituiscono elemento fondamentale per capire/verificare lo stato di fatto della situazione
su cui si interviene per capire natura o causa di un problema specifico, per definire la
tipologia d’intervento ottimale. 

I prezzi applicati, saranno quelli indicati negli elenchi prezzi unitari allegati, già comprensivi
delle spese generali (15%) e utili d’impresa (10%), che si riferisce al Prezziario dei lavori
Pubblici della Regione Veneto, al netto del ribasso d’asta della ditta appaltatrice (salvo
quanto espressamente indicato nell’Elenco Prezzi .
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QUADRO ECONOMICO

1-  OPERE EDILI E AFFINI 

Opere Edili, Lattoniere e Pittore  € 84.976,56

Opere di Fabbro € 13.034,40

Opere di Falegname € 15.010,61

Totale Lavori I lotto € 113.021,57 a

 

Opere Edili, Lattoniere e Pittore  € 4.867,60

Opere da Fabbro € 812,83

Opere da Falegname € 1.271,28

Totale Oneri per la sicurezza I Lotto € 6.951,71 b

Totale Opere Edili I Lotto a) + b) € 119.973,28 c

Somme a Disposizione 

1) IVA  22% di c) € 26.394,12

2) Spese Tecniche inclusa Iva € 10.000,00

3)  Accordi Bonari  (3% di c) € 3.599,20

4) Incentivo alla Progettazione (2% di c) € 2.399,47

€ 8.000,00

6) Imprevisti € 7.026,93

7) Tasse di gara € 30,00

Totale Somme a disposizione I Lotto € 57.449,72 d

Importo Complessivo I Lotto (c+d) € 177.423,00 e

Interventi di manutenzione straordinaria , restauro e risanamento 
conservativo su beni monumentali  I Lotto EDP 2018/0115

1A – Importo Esecuzione Lavori (soggetti a ribasso) 

1B – Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 

5) Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione Oneri 
Inclusi
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