



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere – Opere edili - Lotto 1”.

Importo lavori € 80.000,00.

Codice Opera: LLPP EDP 2019/001

CUP: H99H19000050004 - CIG: 7935902181.

Indagine di mercato n. 1683

Determina a contrattare n. 2019/57/0475 in data 11/06/2019 e n. 2019/57/0483 del 19/06/2019.

VERBALE DI GARA

Il giorno 26/07/2019, presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici in Via Niccolò Tommaseo n. 60, alle ore 9:00 sono presenti il sottoscritto, arch. Diego Giacon, Funzionario con P.O. del Settore Lavori Pubblici, Presidente della seduta e RUP dei lavori di cui in oggetto, Tiziana Magagnin e Maria Grazia Pintus, impiegate comunali e testimoni.

PREMESSO

- che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati inviati mediante portale MEPA in data 15/07/2019 ai 15 operatori economici sorteggiati nella sopra citata indagine di mercato che, nella stessa data, sono risultati iscritti nel sistema di e-procurement di MEPA;
- che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta, a mezzo del suddetto portale, entro le ore 14:00 del giorno 25/07/2019;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto dalla lettera d'invito i seguenti operatori economici:

1	100EM SRL	VENEZIA (VE)
2	BEZZEGATO ANTONIO SRL	CAMPOSAMPIERO (PD)
3	CONSTRUCTA SRL	PADOVA (PD)
4	EDILIT COSTRUZIONI SRL	CAMPAGNA LUPIA (VE)
5	F.LLI MARCHETTI S.R.L.	L'AQUILA (AQ)

6	FRATELLI STANGHERLIN SRL	CASTELFRANCO VENETO (TV)
7	GRANDI F. SRL	VERONA (VR)
8	RUFFATO MARIO S.R.L.	BORGORICCO (PD)
9	SERAFINO VOLPIN SAS	ARRE (PD)
10	TONIN GASTONE SRL	LOREGGIA (PD)
11	VETTORAZZO COSTRUZIONI SRL	PADOVA (PD)

Accertato quanto sopra il Presidente, con riferimento a ciascun concorrente, verifica il rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalità di presentazione dell'offerta e alla documentazione amministrativa, contenuta nella busta amministrativa.

Il Presidente constata che l'Impresa Ruffato Mario srl ha dichiarato di aver commesso un'infrazione relativamente alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per la quale è stata ammessa al pagamento di una sanzione amministrativa. Tuttavia avendo lo SPISAL competente per territorio, constatato che la situazione di pericolo è cessata avendo la ditta adottato provvedimenti concreti idonei a prevenire ulteriori infrazioni, si ritiene che la stessa non possa configurare ipotesi di grave infrazione o grave illecito professionale a norma dell'art. 80, comma 5.

Il Presidente verifica inoltre che la ditta Tonin Gastone srl ha presentato una polizza fideiussoria per cauzione provvisoria non attinente ai lavori della presente procedura, ma relativa ad una gara bandita dall'ATER di Padova.

Si ritiene pertanto che si configuri la fattispecie della mancanza di elemento essenziale quale è considerata la cauzione provvisoria, per cui è possibile attivare la procedura prevista dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016. Pertanto si stabilisce che al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti, la seduta sarà sospesa e l'Impresa Tonin Gastone srl sarà invitata con nota a mezzo pec a presentare la cauzione provvisoria mancante richiesta al punto n. 4 del disciplinare di gara inviato con nota prot. n. 294468 del 15/07/2019, entro martedì 06/07/2019, a pena di esclusione dalla gara, con l'avvertenza che la cauzione provvisoria che sarà fatta pervenire, per essere utile a sanare la

carenza, deve recare data certa non oltre il 25/07/2019, giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Viene dato atto che i restanti concorrenti hanno presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Il Presidente sospende pertanto la gara che riprenderà mercoledì 07/08/2019 alle ore 9,00 per la prosecuzione delle operazioni di gara e l'apertura delle offerte economiche.

Alle ore 12,45 il Presidente dichiara la sospensione dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

IL PRESIDENTE DI GARA
arch. Diego Giacon
firmato digitalmente