COMUNE DI PADOVA
LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di cui al progetto denominato “Cappella degli
Scrovegni. Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti”.

Importo lavori € 65.669,29.

Codice Opera: LLPP EDP 2018/114

CUP: H98C17000130004 - CIG: 76858915ES.

Determina a contrattare n. 2018/57/0644 in data 09/11/2018.

VERBALE DI GARA N.1

11 giorno 4/3/2019 , presso gli Uffici del Settore Contratti e Appalti in Via Niccold Tommaseo
n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 9:00 sono presenti il sottoscritto, Arch. Domenico Lo
Bosco, dirigente del Settore Lavori Pubblici Presidente della seduta di cui in oggetto, la

dott.ssa Donata Pianalto e la dott.ssa Tiziana Magagnin, impiegati e testimoni.
PREMESSO

» che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati inviati mediante portale SinTel in
data 24/1/2019 ai 20 operatori economici sorteggiati nella sopra citata indagine di mercato
che, nella stessa data, sono risultati iscritti nel sistema di e-procuremente di SinTel e

qualificati per il Comune di Padova;

» che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore
17:00 del giorno 11/2/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la gara telematica a mezzo portale Sintel e prende atto che hanno
fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto dalla lettera d’invito i seguenti 13

operatori economici:

1 AR ARTE E RESTAURO S.R.L. PADOVA (PD)

2 {ARA RESTAURI S.A.S. DI MANNARINO ACQUI TERME (AL)
CORRADO &C.

3 {CAMPAGNOLA RESTAURO DI PELLINI VERONA (VR)
EMILIO

4 CP IMPRESA EDILE DI CALDANA PAOLO POVEGLIANO VERONESE(VR)




S VERGANI ERNESTA VOLPAGO DEL MONTELLO

(TV)
6 .GARALIN SRL PADOVA (PD)
7 :GIOVANNA IZZ0O RESTAURI SAS DI ROCCARASO (AQ)
MASSIMILIANO SAMPAOL
8 ICSA SRL SESTO CALENDE (VA)
9 IMPRESALYV S.R.L. FAVARA (AG)

10 IMPRENET CONSORZIO STABILE SCARL PONTE SAN NICOLO' (PD)

11 NICOLI GIOVANNI & C. SAS ALBANO SANT'ALESSANDRO
(BG)

12 :RESTAURI S.R.L. GENOVA (GE)

13 .VETEX S.R.L. PADOVA (PD)

Si procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte,
come stabilito dall’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 50/2016: ¢ sorteggiato il metodo di cui all’art.97, c.
2, lett. e) coefficiente 0,8 del D.Lgs. 50/2016.

Accertato quanto sopra il Presidente, con riferimento a ciascun concorrente, verifica il rispetto
delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalita di presentazione

dell’ offerta e alla documentazione contenuta nella busta amministrativa.

Si rileva che la ditta Nicoli Giovanni & C. S.A.S ha dichiarato il possesso dei requisiti, in sede
di domanda di partecipazione cosi come indicati all’art. 12 D.M. 22/08/2017 n. 154 ma non ¢
accompagnato da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorita preposta
alla tutela dei beni oggetto di intervento. Tale certificazione ¢ richiesta dalla normativa
vigente ai sensi dell’art. 12 D.M. 22/08/2017 n. 154 e richiamata nella lettera di invito e nel

disciplinare di gara quale requisito di partecipazione alla gara.

Si ritiene che la mancanza della sopra citata garanzia provvisoria configuri la fattispecie della
mancanza di elemento essenziale per cui ¢ possibile attivare la procedura prevista dall’art. 83,

comma 9 del D.Lgs 50/2016 (soccorso istruttorio). Pertanto si determina che al termine




dell’esame della documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti, la seduta
sara sospesa e ITmpresa Nicoli Giovanni & C. S.A.S. sara invitata, con apposita

comunicazione, a regolarizzare la documentazione gia presentata con la certificazione di buon

esito dei lavori vistata dall’autorita preposta alla tutela dei beni oggetto di intervento entro il

termine di venerdi 15/03/2019 a pena di esclusione.

Viene dato atto che tutti gli altri concorrenti hanno rispettato le modalita di presentazione
dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.
Il Presidente sospende pertanto la seduta che sara riconvocata martedi 20/03/2019 alle ore

9:00 per I’apertura delle offerte economiche e la conclusione delle operazioni di gara.

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara la sospensione dei lavori.

I presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

IL PRESIDENTE DI GARA

Arch. Domenico Lo Bosco
FIRMATO DIGITALMENTE

Documento firmato da:
DOMENICO SALVATORE
LO BOSCO

COMUNE DI
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