



# Comune di Padova

## Settore Lavori Pubblici

### Determinazione n. 2019/57/0419 del 28/05/2019

**Oggetto:** LLPP EDP 2018/127 PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE BAGNI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLE PRIMARIE MORANTE, RODARI E TOMMASEO E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARAZZOLO. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CONSTRUCTA SRL PER COMPLESSIVI € 301.958,78 (CUP: H92B17000420005; CIG: 7675777B8D) RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2019/57/0405 DEL 23/05/2019.

### IL FUNZIONARIO CON P.O. Lavori Pubblici

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 519 del 04/09/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria facciate bagni e sostituzione serramenti presso scuole primarie Morante, Rodari e Tommaseo e secondaria di primo grado Carazzolo", dell'importo complessivo di € 370.000,00, di cui € 290.000,00 per lavori, da finanziarsi con fondi propri;
- la propria precedente determinazione n. 2019/57/0405 del 23/05/2019 con la quale si è provveduto ad affidare i lavori di che trattasi all'Impresa Constructa Srl per l'importo di € 247.507,20 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%, assestando il quadro economico di progetto;

PRESO ATTO che, per mero errore di scrittura, il quadro economico assestato non risulta corretto per quanto concerne il contributo Anac;

RITENUTO di provvedere alla conseguente correzione, assestando il quadro come di seguito riportato:

	<b>G.C. n. 519/2018</b>	<b>differenza</b>	<b>Affidamento</b>
A) Lavori	€ 271.000,00	€ 42.492,80	€ 228.507,20
Oneri	€ 19.000,00	€ 0,00	€ 19.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 290.000,00</b>	<b>€ 42.492,80</b>	<b>€ 247.507,20</b>
B) Somme a disposizione			
IVA 22%	€ 63.800,00	€ 9.348,42	€ 54.451,58
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 5.800,00
Fondo accordi bonari	€ 8.700,00	€ 0,00	€ 8.700,00
Contributo ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
Imprevisti	€ 1.475,00	-€ 23.276,00	€ 24.751,00
Lavori specialistici	€ 0,00	-€ 28.565,22	€ 28.565,22
<b>Totale</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>-€ 42.492,80</b>	<b>€ 122.492,80</b>
Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 370.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 370.000,00</b>

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di assestare, per le motivazioni di cui in premessa, il quadro economico di progetto così come sopra riportato;
2. di mantenere fermo ed inalterato quant'altro stabilito con determinazione n. 2019/57/0405 del 23/05/2019.

28/05/2019

Il Funzionario con P.O.  
Renato Gallo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa