



# Comune di Padova

## Settore Lavori Pubblici

### Determinazione n. 2018/57/0618 del 06/11/2018

**Oggetto:** LLPP EDP 2018/036 E 2018/036-001 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA "PADOVA CITTÀ SICURA" - AMPLIAMENTO RETE FIBRA OTTICA QUARTIERI 1-2-3-4-5-6 – 2° LOTTO. RIPRESA PROCEDURA NEGOZIATA SUDDIVISA IN 2 LOTTI (CUP: H94C18000620001 – CIG 7680710267 (LOTTO A1) – CIG 7680723D1E (LOTTO A2)).

### IL FUNZIONARIO CON P.O. Lavori Pubblici

PREMESSO che:

- in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - art. 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, sulla G.U. Serie Generale n. 127 del 1.06.2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.05.2016 di approvazione del bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, al fine di assegnare i contributi di cui al Fondo istituito per la sua attuazione;
- il Comune di Padova, ai fini della presentazione della domanda di contributo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 437 del 26/08/2016 ha approvato il progetto denominato "Padova Smart city - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" (cd. Piano periferie), costituito da n. 9 interventi, conformi alle tipologie di cui all'art. 4, comma 3 del bando, per l'importo complessivo di €. 25.592.989,00;
- con delibera di G.C. n. 541 del 30.11.2017 è stata approvata la bozza di convenzione disciplinante i reciproci rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Padova per la realizzazione del progetto denominato "Padova Smart City – Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie";
- con delibera di G.C. n. 201 dell'8.5.2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, facente parte del suddetto "Piano periferie", dell'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- con delibera di G.C. n. 396 del 10/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Implementazione del sistema di video sorveglianza "Padova città sicura", dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, suddiviso in due lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese;
- con determinazione a contrattare n. 2018/57/0345 del 10/08/2018 si è provveduto a stabilire le modalità di scelta del contraente e a individuare la direzione dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO che in data 13/09/2018 si è provveduto all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra quelli che avevano fatto pervenire la propria manifestazione di interesse nel termine previsto dall'avviso di indagine di mercato pubblicato nel sito istituzionale, nel rispetto dei requisiti minimi necessari per la partecipazione indicati nella determina a contrattare;

PRESO ATTO di quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 601 del 09/10/2018, direttiva con la quale venivano interrotti o sospesi i termini per tutte le procedure rientranti nel "Piano periferie", tra le quali quelle che prevedono l'aggiudicazione previa indagine di mercato ex art. 36 D. Lgs. 50/16, come quella di implementazione del sistema di video sorveglianza "Padova città sicura" - Ampliamento rete fibra ottica quartieri 1-2-3-4-5-6, per riprenderle con l'invio delle lettere di invito al momento della riacquistata disponibilità finanziaria;

VISTO l'art. 13 del D.L. 91/2018 che differisce all'anno 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per cui gli enti devono rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;

CONSIDERATO che:

- l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è prioritaria per l'Amministrazione Comunale, in quanto il progetto complessivo rientra negli obiettivi del DUP ed è urgente ed indilazionabile la realizzazione dell'opera in relazione agli interessi pubblici sottesi alla stessa;
- l'Ente nonostante il differimento dell'efficacia delle convenzioni, ha stabilito di anticipare con fondi propri la copertura contabile della suddetta opera, al solo fine di evitare il maturarsi di grave ed irreparabile danno sia all'ente stesso che alla collettività amministrata;

PRECISATO che tale anticipazione, proprio per le ragioni suesposte, non costituisce acquiescenza al differimento disposto dal decreto citato che anzi l'Amministrazione si riserva di contestare in ogni sede e non costituisce rinuncia all'introito del contributo spettante ed assegnato al Comune.

PRECISATO altresì che l'Ente si riserva in ogni caso di chiedere il risarcimento dei danni tutti subiti a causa del differimento dell'efficacia della convenzione al 2020;

VISTA la deliberazione di G.C. 612 del 16/10/2018 ad oggetto: PIANO ESECUTIVO DI OTTOBRE 2018, GESTIONE 2018 - 2020 - VARIAZIONE CONSEGUENTE ALL'APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020 - II° ASSESTAMENTO GENERALE CON RIVERSAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017;

PRESO ATTO della cancellazione d'ufficio da parte di ANAC dei CIG non perfezionati a causa della sospensione dei termini relativi alla gara in oggetto per le motivazioni sopra esposte (n. gara 7166073, CIG: 75869060E5 (lotto A1) e CIG: 7586951606 (lotto A2)), come disposto dalla Delibera numero 1 del 11 gennaio 2017;

RITENUTO di procedere, quindi, secondo quanto già stabilito con la determinazione a contrattare n. 2018/57/0345 del 10/08/2018, ossia mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, essendo già stati individuati gli operatori economici mediante indagine di mercato;

CONSTATATO che i singoli lotti risultano essere i seguenti:

**Lotto A1:** LLPP EDP 2018/036 Implementazione del sistema di video sorveglianza "Padova città sicura" - Ampliamento rete fibra ottica quartieri 1-2-3 – lotto 2

CUP: H94C18000620001

CIG: 7680710267

Importo lavori € 95.000,00, di cui oneri per la sicurezza € 1.895,10

**Lotto A2:** LLPP EDP 2018/036-001 Implementazione del sistema di video sorveglianza "Padova città sicura" - Ampliamento rete fibra ottica quartieri 4-5-6 – lotto 2

CUP: H94C18000620001

CIG: 7680723D1E

Importo lavori € 95.000,00, di cui oneri per la sicurezza € 1.895,10

DATO ATTO che

- a seguito dell'annullamento d'ufficio da parte di ANAC dei CIG n. 75869060E5 e CIG n. 7586951606 risulta necessario ridurre l'impegno precedentemente assunto con determinazione n. 2018/57/0345 del 10/08/2018, anche nella considerazione che, come sopra specificato, il progetto risulta ora diversamente finanziato;

- l'importo lavori, per entrambi i lotti, ammonta a complessivi € 190.000,00 e ne consegue che la quota da impegnarsi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 225,00 mentre ogni impresa che intenda partecipare alla procedura di selezione del contraente dovrà dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, di aver versato la somma di € 20,00 a titolo di contribuzione;
- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 e n. 5 del 29 gennaio 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2018 - immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020;

VISTO

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- il d.P.R. 207/2010, per le parti attualmente in vigore;

### D E T E R M I N A

1. di riprendere, mediante invio della lettera d'invito agli operatori economici già individuati mediante manifestazione di interesse, la procedura in oggetto, suddivisa in 2 lotti, secondo quanto stabilito dalla precedente determinazione a contrattare n. 2018/57/0345 del 10/08/2018;
2. di prendere atto della cancellazione d'ufficio da parte di ANAC dei CIG: 75869060E5 (lotto A) e CIG: 7586951606 (lotto B) non perfezionati a causa della sospensione dei termini relativi alla gara in oggetto e dell'acquisizione di nuovi CIG per la prosecuzione della procedura di gara;
3. di ridurre, per le motivazioni di cui in premessa, l'impegno n. 2018/5664/02 assunto con determina n. 2018/57/0345 del 10/08/2018 sul cap. 22000350 del bilancio di previsione 2018 ad oggetto "Telecamere videosorveglianza – vedi entrata cap. 40157920" classificazione di bilancio U.01.06.2.02 - conto PF U.2.02.01.04.002 (vincolo 2018S031);
4. di impegnare la somma complessiva di € 225,00 a favore dell'ANAC, sul cap. 22083035 del bilancio di previsione 2018 ad oggetto "Telecamere videosorveglianza – finanziato con avanzo per investimenti" - classificazione di bilancio U.01.06.2.02 - conto PF U.2.02.01.04.002 (vincolo 2018AV004).

06/11/2018

Il Funzionario con P.O.  
Stefano Benvegnù

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.01.06.2.02	22083035	U.2.02.01.04.002	225,00	AUTORITA' ANTICORRUZIONE NAZIONALE	201802481	2018001416700

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul capitolo/i R.P. indicato/i nella determina, dando atto che i pagamenti relativi agli interventi delle spese in conto capitale saranno effettuati nei modi e tempi tali da rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno determinato in base alla vigente normativa.

07/11/2018

Il Funzionario con P.O. delegato  
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di  
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa