



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2024/57/0243 del 05/06/2024

Oggetto: LLPP OPI 2023/011 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE IN 3 LOTTI – LOTTO 2: PAVIMENTAZIONI PEDONALI IN ASFALTO. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA CAMPOSTRINI SRL PER COMPLESSIVI € 352.582,34 (CUI:00644060287202300011 CUP: H97H23000280004; CIG: B033F7DC17).

IL RESPONSABILE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE Lavori Pubblici

PREMESSO che

- al fine di ottemperare alle finalità perseguite dal legislatore con la previsione di cui all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, gli interventi di manutenzione straordinaria stradale sono stati suddivisi in 3 lotti funzionali, per un importo complessivo stimato dei lavori in appalto di € 1.081.320,00 (comprensivo della facoltà di opzione del quinto in aumento);
- con la deliberazione di G.C. n. 316 del 27/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Manutenzione straordinaria pavimentazioni pedonali in asfalto”, dell'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 320.000,00 per lavori, da finanziarsi con fondi propri e corrispondente al LOTTO 2;
- con la determinazione a contrattare 2024/57/0034 del 01/02/2024 sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo:
 - di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il METODO A di cui all'Allegato II.2 al Codice (ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque) e con l'applicazione della cosiddetta “inversione procedimentale” prevista dall'art. 107, c.3 del D. Lgs. 36/2023;
 - che i concorrenti possono presentare offerta per più lotti ma nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato un solo lotto, che sarà individuato sulla base del criterio del maggiore importo;

VISTO il bando di gara pubblicato ai sensi di legge in data 06/02/2024;

VISTI i verbali del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato relativi alle sedute di gara in data 14/03/2024, 19/03/2024 e 21/03/2024 dai quali risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa Campostrini Srl con sede a Sant'Anna D'Alfaedo (VR), con il ribasso del 9,872%, atteso che, applicato il sistema di esclusione automatica dalla gara delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia e verificata la regolarità della documentazione

amministrativa presentata dal miglior offerente, la proposta di aggiudicazione è conseguente alla graduatoria di gara stessa;

DATO ATTO che il responsabile di progetto, valutate le dichiarazioni dell'impresa relativamente ai costi della manodopera ed in tema di contratto collettivo applicato ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 36/2023, ha dichiarato congrua l'offerta risultata prima in graduatoria come da nota prot. n. 289059 del 29/05/2024;

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa Campostrini Srl per l'importo di € 289.001,92 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

	G.C. 316/2023	differenza	Affidamento
A) Lavori	€ 314.000,00	€ 30.998,08	€ 283.001,92
Oneri	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
Totale	€ 320.000,00	€ 30.998,08	€ 289.001,92
B) Somme a disposizione			
IVA 22%	€ 70.400,00	€ 6.819,58	€ 63.580,42
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.400,00	€ 0,00	€ 6.400,00
Fondo accordi bonari	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Contributo ANAC	€ 250,00	€ 30,00	€ 220,00
Spese tecniche	€ 1.950,00	€ 0,00	€ 1.950,00
Opere accessorie	€ 0,00	-€ 37.847,66	€ 37.847,66
Totale	€ 80.000,00	-€ 30.998,08	€ 110.998,08
Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale complessivo	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, con determina n. 2024/86/0223 del 08/05/2024 si è concluso positivamente il procedimento di verifica sul possesso da parte dell'affidatario dei requisiti prescritti dalla presente procedura, pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace;

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Dlgs 36/2023, sono state rese le dichiarazioni sui conflitti d'interesse, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 da parte di coloro, che in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale sono in grado di impegnare il Comune di Padova nei confronti di terzi o comunque rivestono di fatto o di diritto un ruolo tale da poterne influenzare l'attività esterna;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 103 e n. 104 del 18/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 723 del 27/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. contenente le dotazioni finanziarie per gli esercizi 2024-2026;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 113 del 05/03/2024 sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi all'esercizio 2023 e preventivo 2024-2026;

VISTO

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegati al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa Campostrini Srl con sede a Sant'Anna D'Alfaedo (VR) – Codice Fiscale e P.IVA 03507810236 (cod. fornitore 61019) che ha offerto il ribasso del 9,872% e, quindi, per l'importo complessivo di € 352.582,34, oneri e IVA 22% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 316/2023, le somme a disposizione ex art. 45 del D.lgs 36/2023 ammontano a € 6.400,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 210 d.lgs. 36/2023), previsto nella deliberazione di G.C. n. 316/2023, ammonta a € 1.000,00;
6. di gravare la spesa complessiva di € 352.582,34 a favore dell'Impresa Campostrini Srl, sul cap. 22269700 "LLPP OPI 2023/011 - Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni pedonali in asfalto" del Bilancio di previsione 2024 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2024/1947/0 (deliberazione di G.C. n. 316 del 27/06/2023) (Vincolo 2023AVI01);
7. di gravare la somma di € 6.400,00 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22269700 "LLPP OPI 2023/011 - Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni pedonali in asfalto" del Bilancio di previsione 2024 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2024/1947/0 (deliberazione di G.C. n. 316 del 27/06/2023) (Vincolo 2023AVI01);
8. di gravare la somma di € 1.000,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22269700 "LLPP OPI 2023/011 - Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni pedonali in asfalto" del Bilancio di previsione 2024 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2024/1947/0 (deliberazione di G.C. n. 316 del 27/06/2023) (Vincolo 2023AVI01).

05/06/2024

Il Responsabile Manutenzioni Infrastrutture
Roberto Piccolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.10.05.2.02	22269700	U.2.02.01.09.012	352.582,34	CAMPOSTRINI SRL	202400101	2024000194702
C	U.10.05.2.02	22269700	U.2.02.01.09.012	6.400,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202400101	2024000194703
C	U.10.05.2.02	22269700	U.2.02.01.09.012	1.000,00	FONDO ACCORDI BONARI	202400101	2024000194704

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

05/06/2024

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori di manutenzione straordinaria stradale suddivisi in 3 lotti.

Lotto 2: lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni pedonali in asfalto.

CIG B033F7DC17 - CUP H97H23000280004.

Codice opera: LLPP OPI 2023/011.

VERBALE DI GARA

Il giorno 14 marzo 2024, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 9.19 presiede la seduta il sottoscritto dr. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A".

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 107, comma 3, D.Lgs. 36/23, pertanto, il Presidente procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54 D.lgs.

36/23 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata applicando il metodo specificato nel disciplinare di gara. Le risultanze sono espresse nel documento allegato **sub "B"** al presente verbale.

Si procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente così come previsto dal disciplinare di gara.

Viene dato atto che non è stata prodotta la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interesse da parte di uno dei soggetti indicati quale titolare effettivo. Come stabilito nel disciplinare di gara, analogamente a quanto previsto nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 30 prot. 212865 del 11.8.2022, la mancata presentazione della dichiarazione non comporta esclusione dalla gara, ma la stessa sarà richiesta all'aggiudicatario prima della stipula del contratto.

Alle ore 13.10 la seduta viene sospesa ed aggiornata alle ore 15.50 per procedere all'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico con le credenziali del RUP, al fine di accertare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC.

Alle ore 15.50 la seduta viene ripresa alla presenza del sottoscritto Presidente, del RUP ing. Roberto Piccolo e di Claudia Visintin, istruttore amministrativo del Servizio Appalti e Contratti.

Non essendo stato possibile per problemi tecnici dell'applicazione informatica, accedere al fascicolo virtuale dell'operatore economico per accertare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, la seduta di gara

viene rinviata ad una successiva seduta per procedere al citato accertamento.

Alle ore 16.25 è dichiarata la chiusura dei lavori.

(dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
15.03.2024
08:48:22
GMT+01:00

COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per lavori di manutenzione straordinaria stradale suddivisi in 3 lotti.

Lotto 2: lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni pedonali in asfalto

CIG B033F7DC17 - CUI 00644060287202300011 - CUP H97H23000280004

Codice opera: LLPP OPI 2023/011

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	R.A.S.	01529780627	BN	BENEVENTO
2	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	00088180534	GR	GROSSETO
3	TECHASFALTI SRL	05090350280	PD	FONTANIVA
4	BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A.	00421510488	FI	FIRENZUOLA
5	META S.R.L.	03541380360	MO	MODENA
6	Bonzi SpA	03337610178	BS	CASTENEDOLO
7	S.I.G. S.p.A.	02061760241	VI	DUEVILLE
8	ITALBETON SPA Unipersonale	01589120235	TN	TRENTO
9	GRANCHI SRL A SOCIO UNICO	01248990507	PI	POMARANCE
10	PAROLINI GIANNANTONIO SPA	03236790238	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA
11	FUTURA SCAVI SRL	04944960287	PD	PADOVA

12	UNIASFALTI SRL	04438900278	VE	STRA
13	ZANNINI COSTRUZIONI SRL	02967500352	RE	CASTELNOVO NE' MONTI
14	EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	00133250258	BL	SEDICO
15	segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa	00207730284	PD	SAN PIETRO VIMINARIO
16	DEON S.P.A.	00514490259	BL	BELLUNO
17	IDROGEO S.R.L.	02682960287	PD	PADOVA
18	F.M.C. STRADE S.R.L.	09521660960	MI	MILANO
19	VERONESE IMPIANTI SPA	01297950287	PD	ESTE
20	IMPRESA GUERINI E C. SRL	00936150150	MI	LEGNANO
21	TECNICA S.R.L.	05254520280	PD	PERNUMIA
22	I.C.G. S.R.L.	02386650200	MN	CURTATONE
23	I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.	01695230308	PD	ESTE
24	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	03276730243	VI	SANDRIGO
25	RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO	02057840353	RE	RAMISETO
26	I.C.S. s.r.l. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	01845770286	PD	LIMENA
27	CARRARO GIORGIO S.N.C.	01298320282	PD	VO
28	Impresa Olivotto S.r.l.	00078440252	BL	OSPITALE DI CADORE
29	Biasin Costruzioni Stradali SRL	05470210286	PD	ROVOLON
30	CONSORZIO CORMA	00697560357	RE	CASTELNOVO NE' MONTI

31	EDIL SCAVIL SRL	01915300162	BG	PEDRENGO
32	IMPRESA FACCHETTI ADOLFO & FIGLI - IFAF – SPA	00181830274	VE	NOVENTA DI PIAVE
33	Sicea S.r.l.	00547040303	PD	VIGONZA
34	SCHIAVO SRL	00742160245	VI	SCHIO
35	CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.	02005060286	PD	CAMPO SAN MARTINO
36	AIROLDI S.R.L.	03016030128	VA	BUSTO ARSIZIO
37	LF COSTRUZIONI SRL	03040140265	TV	TREVISO
38	COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL	02217870274	VE	NOVENTA DI PIAVE
39	Campostrini s.r.l.	03507810236	VR	SANT'ANNA D'ALFAEDO
40	F.LLI COLLESEI SRL	02420760288	PD	PADOVA
41	PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL	01306540236	VR	ROVERE' VERONESE
42	FERRO SRL	01291430237	VR	NOGARA
43	Bergamelli Srl	00487540163	BG	ALBINO
44	F.LLI MICHIELETTO STRADE	00162350276	VE	VENEZIA
45	GECOMA SRL	04754810267	TV	FARRA DI SOLIGO
46	2SGROUP SRL	04925750285	PD	TERRASSA PADOVANA
47	Consorzio ConCoS Soc Coop	04001290404	RN	SANTARCANGELO DI ROMAGNA
48	EDIL STRADE VIGANI	01331400166	BG	VILLONGO
49	Ghiaie Ponte Rosso Srl	02242040265	PN	SAN VITO AL TAGLIAMENTO

50	IMPRESA ZAMPIERI SRL	02942170230	VR	VERONA
51	MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	02406440269	TV	PAESE
52	S.A.F. SRL	01775690231	VR	VERONA
53	SIMEONI ANGELO	SMNNGL76P29L840L	PD	VEGGIANO
54	F.LLI ROMOR SRL	04588680266	BL	PONTE NELLE ALPI
55	Videavi srl unipersonale	05349230283	PD	SELVAZZANO DENTRO
56	SUARDI SPA	03231070164	BG	PREDORE
57	CAPILUPPI LORENZO S.N.C. DI CAPILUPPI CLAUDIO E C.	00570220202	MN	BORGO VIRGILIO
58	FAVINI COSTRUZIONI SRL	03551070174	BS	BRESCIA
59	BRENTA LAVORI SRL	03623920281	PD	VIGONZA
60	Euganea Costruzioni Generali S.r.l.	05156940289	PD	ESTE
61	GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	00251920286	PD	PONTE SAN NICOLO'
62	CONSULTECNO SRL	02249180288	VI	VICENZA
63	SELVA MERCURIO SRL	01721450136	CO	COMO
64	COSTRUIRE soc coop	04347340285	PD	PIOVE DI SACCO
65	GI.MA. srl	06459281215	NA	NOLA
66	Battaglin Costruzioni s.r.l.	01779700242	VI	MOLVENA
67	SINTEXCAL – Società per Azioni	03559660372	FE	FERRARA
68	COGES S.R.L.	00226300168	BG	CERETE

69	IMPRESA DE GIULIANI SRL	00540290038	NO	BORGOMANERO
70	FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.	01297860205	MN	BIGARELLO
71	SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. Unipersonale	02356200234	TV	ZERO BRANCO
72	BORDIN Srl	00840420129	VA	GALLARATE
73	PIGNATTI DARIO SRL	02316340369	MO	RAVARINO
74	ERIKA STRADE S.R.L.	03074260849	TV	SUSEGANA
75	ANTONUTTI Srl	01240770170	BS	LONATO DEL GARDA
76	patavina srl	01486600297	PD	ABANO TERME

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI PEDONALI IN ASFALTO - LOTTO 2 - CUP H97H23000280004
Importo soggetto a ribasso:	314.000,00 €
Esclusione automatica:	Si
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	14/03/2024
Tipo di calcolo:	Nazionale
Numero cifre decimali:	5
Numero concorrenti:	76
Numero ribassi:	76
Escludi 10% offerte:	Si
Somma ribassi:	
Media ribassi:	-8,950240%
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	Si
Media scarti:	-0,969460%
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	-9,919700%
Offerta max ribasso:	-22,971000%
Offerta min ribasso:	-2,063000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	17
Nr. offerte escluse automaticamente:	17
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
Campostrini Srl	-9,872000%

Opere correlate

<u>Nr. opera</u>
LLPP OPI 2023/011

Elenco ribassi

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
EDIL SCAVIL SRL	-22,971000%
ERIKA STRADE S.R.L.	-15,845000%
R.A.S. SRL	-15,710000%
MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	-13,610000%
SIMEONI ANGELO - IMPRESA EDILE STRADALE	-13,070000%
SCA.VER COSTRUZIONI SRL - unipersonale	-12,973000%
I.C.G. S.R.L.	-12,123000%
SICEA SRL	-12,080000%
Videavi srl unipersonale	-11,850000%
GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	-11,850000%
GI.MA S.R.L.	-11,372000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-11,370000%
Capiluppi Lorenzo Snc di Capiluppi Claudio E C.	-11,130000%
I.C.S. S.R.L. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	-10,550000%
PATAVINA S.r.l.	-10,337000%
PAROLINI GIANNANTONIO SPA	-10,055000%
S.A.F. SRL	-9,961000%

Campostrini Srl	-9,872000%
SELVA MERCURIO SRL	-9,835000%
FUTURA SCAVI S.R.L.	-9,832000%
IMPRESA ZAMPIERI SRL	-9,788000%
Veronese Impianti S.p.A.	-9,746000%
PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL	-9,704000%
IDROGEO S.R.L.	-9,662000%
Ferro S.R.L.	-9,630000%
Segnalstrade Veneta Scrl	-9,624000%
UNIASFALTI S.r.l.	-9,548000%
TECNICA S.R.L.	-9,524000%
Brenta Lavori S.r.l.	-9,345000%
IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI - I.F.A.F. SPA	-9,344000%
F.LLI COLLESEI SRL	-9,330000%
CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.	-9,298000%
F.Lli Michieletto Strade	-9,274000%
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA - UNIPERSONALE	-9,255000%
Battaglin Costruzioni Srl	-9,194000%
DEON S.P.A.	-9,169000%
AIROLDI S.R.L.	-9,150000%
CONSULTECNO SRL	-8,992000%
Sintexcal Spa	-8,874000%
SCHIAVO SRL	-8,774000%
ITALBETON S.r.l.	-8,702000%
PIGNATTI DARIO SRL	-8,675000%
I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.	-8,525000%
Consorzio Con.Co.S. Soc Coop	-8,429000%
Euganea Costruzioni Generali S.r.l.	-8,422000%
2SGROUP S.R.L.	-8,298000%
BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A.	-8,227000%
BONZI SRL	-8,219000%
ANTONUTTI S.r.l.	-8,208000%
Coges srl - Cerete (BG)	-8,150000%
F.LLI ROMOR SRL	-8,055000%
FAVINI COSTRUZIONI SRL	-8,013000%
FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.	-8,010000%
TECHASFALTI SRL	-7,990000%
EDIL COSTRUZIONI SRL	-7,963000%
IMPRESA GUERINI E C. SRL	-7,952000%
BORDIN Srl	-7,902000%
SUARDI SPA	-7,885000%
IMPRESA OLIVOTTO SRL	-7,861000%
Bergamelli Srl	-7,787000%
IMPRESA DE GIULIANI SRL	-7,769000%
F.M.C. STRADE S.R.L.	-7,689000%
Consorzio Corma	-7,476000%
IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	-7,473200%
Edil Strade Vigani Srl	-7,320000%
GRANCHI SRL A SOCIO UNICO	-7,255000%
Rcm Impresa Di Costruzioni Snc Di Rico' Massimo,	-6,930000%
ZANNINI COSTRUZIONI SRL	-6,590000%
COSTRUIRE soc coop	-6,030000%
BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL	-5,530000%
S.I.G. S.P.A.	-5,348000%
Gecoma srl	-4,865000%
LF COSTRUZIONI S.r.l.	-4,588000%
Costruzioni Generali Susanna Srl	-4,123000%
GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L.	-3,378000%
META S.R.L.	-2,063000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
EDIL SCAVIL SRL	-22,971000%
ERIKA STRADE S.R.L.	-15,845000%
R.A.S. SRL	-15,710000%
MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	-13,610000%

SIMEONI ANGELO - IMPRESA EDILE STRADALE	-13,070000%
SCA.VER COSTRUZIONI SRL - unipersonale	-12,973000%
I.C.G. S.R.L.	-12,123000%
SICEA SRL	-12,080000%
COSTRUIRE soc coop	-6,030000%
BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL	-5,530000%
S.I.G. S.P.A.	-5,348000%
Gecoma srl	-4,865000%
LF COSTRUZIONI S.r.l.	-4,588000%
Costruzioni Generali Susanna Srl	-4,123000%
GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L.	-3,378000%
META S.R.L.	-2,063000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta	Ribasso
Videavi srl unipersonale	-11,850000%
GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	-11,850000%
GI.MA S.R.L.	-11,372000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-11,370000%
Capiluppi Lorenzo Snc di Capiluppi Claudio E C.	-11,130000%
I.C.S. S.R.L. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	-10,550000%
PATAVINA S.r.l.	-10,337000%
PAROLINI GIANNANTONIO SPA	-10,055000%
S.A.F. SRL	-9,961000%
Campostrini Srl	-9,872000%
SELVA MERCURIO SRL	-9,835000%
FUTURA SCAVI S.R.L.	-9,832000%
IMPRESA ZAMPIERI SRL	-9,788000%
Veronese Impianti S.p.A.	-9,746000%
PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL	-9,704000%
IDROGEO S.R.L.	-9,662000%
Ferro S.R.L.	-9,630000%
Segnalstrade Veneta Scrl	-9,624000%
UNIASFALTI S.r.l.	-9,548000%
TECNICA S.R.L.	-9,524000%
Brenta Lavori S.r.l.	-9,345000%
IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI - I.F.A.F. SPA	-9,344000%
F.LLI COLLESEI SRL	-9,330000%
CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.	-9,298000%
F.Lli Michieletto Strade	-9,274000%
COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA - UNIPERSONALE	-9,255000%
Battaglin Costruzioni Srl	-9,194000%
DEON S.P.A.	-9,169000%
AIROLDI S.R.L.	-9,150000%
CONSULTECNO SRL	-8,992000%

Elenco delle ditte escluse

Ditta	Ribasso
EDIL SCAVIL SRL	-22,971000%
ERIKA STRADE S.R.L.	-15,845000%
R.A.S. SRL	-15,710000%
MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	-13,610000%
SIMEONI ANGELO - IMPRESA EDILE STRADALE	-13,070000%
SCA.VER COSTRUZIONI SRL - unipersonale	-12,973000%
I.C.G. S.R.L.	-12,123000%
SICEA SRL	-12,080000%
GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	-11,850000%
Videavi srl unipersonale	-11,850000%
GI.MA S.R.L.	-11,372000%
CARRARO GIORGIO S.N.C.	-11,370000%
Capiluppi Lorenzo Snc di Capiluppi Claudio E C.	-11,130000%
I.C.S. S.R.L. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE	-10,550000%
PATAVINA S.r.l.	-10,337000%
PAROLINI GIANNANTONIO SPA	-10,055000%

Graduatoria

Posiz.	Ditta	Ribasso
1	Campostrini Srl	-9,872000%
2	SELVA MERCURIO SRL	-9,835000%
3	FUTURA SCAVI S.R.L.	-9,832000%
4	IMPRESA ZAMPIERI SRL	-9,788000%
5	Veronese Impianti S.p.A.	-9,746000%
6	PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL	-9,704000%
7	IDROGEO S.R.L.	-9,662000%
8	Ferro S.R.L.	-9,630000%
9	Segnalstrade Veneta Scrl	-9,624000%
10	UNIASFALTI S.r.l.	-9,548000%
11	TECNICA S.R.L.	-9,524000%
12	Brenta Lavori S.r.l.	-9,345000%
13	IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI - I.F.A.F. SPA	-9,344000%
14	F.LLI COLLESEI SRL	-9,330000%
15	CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.	-9,298000%
16	F.Lli Michieletto Strade	-9,274000%
17	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA - UNIPERSONALE	-9,255000%
18	Battaglin Costruzioni Srl	-9,194000%
19	DEON S.P.A.	-9,169000%
20	AIROLDI S.R.L.	-9,150000%
21	CONSULTECNO SRL	-8,992000%
22	Sintexcal Spa	-8,874000%
23	SCHIAVO SRL	-8,774000%
24	ITALBETON S.r.l.	-8,702000%
25	PIGNATTI DARIO SRL	-8,675000%
26	I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.	-8,525000%
27	Consorzio Con.Co.S. Soc Coop	-8,429000%
28	Euganea Costruzioni Generali S.r.l.	-8,422000%
29	2SGROUP S.R.L.	-8,298000%
30	BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A.	-8,227000%
31	BONZI SRL	-8,219000%
32	ANTONUTTI S.r.l.	-8,208000%
33	Coges srl - Cerete (BG)	-8,150000%
34	F.LLI ROMOR SRL	-8,055000%
35	FAVINI COSTRUZIONI SRL	-8,013000%
36	FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.	-8,010000%
37	TECHASFALTI SRL	-7,990000%
38	EDIL COSTRUZIONI SRL	-7,963000%
39	IMPRESA GUERINI E C. SRL	-7,952000%
40	BORDIN Srl	-7,902000%
41	SUARDI SPA	-7,885000%
42	IMPRESA OLIVOTTO SRL	-7,861000%
43	Bergamelli Srl	-7,787000%
44	IMPRESA DE GIULIANI SRL	-7,769000%
45	F.M.C. STRADE S.R.L.	-7,689000%
46	Consorzio Corma	-7,476000%
47	IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	-7,473200%
48	Edil Strade Vigani Srl	-7,320000%
49	GRANCHI SRL A SOCIO UNICO	-7,255000%
50	Rcm Impresa Di Costruzioni Snc Di Rico' Massimo,	-6,930000%
51	ZANNINI COSTRUZIONI SRL	-6,590000%
52	COSTRUIRE soc coop	-6,030000%
53	BIASIN COSTRUZIONI STRADALI SRL	-5,530000%
54	S.I.G. S.P.A.	-5,348000%
55	Gecoma srl	-4,865000%
56	LF COSTRUZIONI S.r.l.	-4,588000%
57	Costruzioni Generali Susanna Srl	-4,123000%
58	GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L.	-3,378000%
59	META S.R.L.	-2,063000%

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori di manutenzione straordinaria stradale suddivisi in 3 lotti:

Lotto 1: manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto della viabilità principale.

CIG B033F7CB44 - CUP H97H23000260004.

Codice opera: LLPP OPI 2023/009.

Lotto 2: lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni pedonali in asfalto.

CIG B033F7DC17 - CUP H97H23000280004.

Codice opera: LLPP OPI 2023/011.

Lotto 3: lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali quartieri.

CIG B033F7ECEA - CUP H97H23000270004.

Codice opera: LLPP OPI 2023/010.

VERBALE DI GARA

Il giorno 19 marzo 2024, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 8.40 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della dr.ssa Erica Vecchioni, istruttore

amministrativo.

Facendo seguito alle precedenti sedute di gara in data 13, 14 e 15 marzo 2024, viene dato atto che a seguito di accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico primo graduato nel lotto n. 1, non è stata rinvenuta l'attestazione di avvenuto assolvimento della tassa di gara; relativamente ai lotti n. 2 e 3, si sono riscontrate difficoltà nell'ottenimento dell'autorizzazione necessaria all'accesso ai fascicoli virtuali degli operatori economici. Ciò considerato si ritiene di dover procedere alla richiesta, ai sensi dell'art. 101 D.lgs. 36/23, della produzione delle ricevute attestanti l'avvenuto assolvimento del contributo a favore dell'ANAC.

Conclusivamente, con riferimento al lotto n. 1, è attivato il soccorso istruttorio per richiedere, per le motivazioni espresse nel verbale della seduta di gara del 13 marzo 2024:

- di produrre il DGUE Reponse in formato .xml, firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- di produrre la ricevuta attestante l'avvenuto assolvimento della tassa di gara a favore dell'ANAC.

Con riferimento al lotto n. 2, è attivato il soccorso istruttorio per richiedere di produrre la ricevuta attestante l'avvenuto assolvimento della tassa di gara a favore dell'ANAC.

Con riferimento al lotto n. 3, è attivato il soccorso istruttorio per richiedere, per le motivazioni espresse nel verbale della seduta di gara del 15 marzo 2024:

- di produrre il DGUE Reponse in formato .xml, firmato digitalmente dal

legale rappresentante;

- di produrre la ricevuta attestante l'avvenuto assolvimento della tassa di gara a favore dell'ANAC.

E' fissato il termine di sei giorni dalla data di ricevimento della richiesta per far pervenire quanto sopra precisato, ritenendo tale termine congruo in relazione alla natura dell'adempimento e alle esigenze di celerità del presente procedimento.

Alle ore 9.00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
19.03.2024
09:15:15
GMT+01:00

COMUNE DI PADOVA**SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO**

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per lavori di manutenzione straordinaria stradale suddivisi in 3 lotti.

Lotto 1: manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto della viabilità principale.

CIG B033F7CB44 - CUP H97H23000260004.

Codice opera: LLPP OPI 2023/009.

Lotto 2: lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni pedonali in asfalto.

CIG B033F7DC17 - CUP H97H23000280004.

Codice opera: LLPP OPI 2023/011.

Lotto 3: lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali quartieri.

CIG B033F7ECEA - CUP H97H23000270004.

Codice opera: LLPP OPI 2023/010.

VERBALE DI GARA

Il giorno 21 marzo 2024, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 8.50 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della dott.ssa Erica Vecchioni, istruttore

amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che in adempimento al soccorso istruttorio disposto nella precedente seduta di gara in data 19 marzo 2024, i concorrenti hanno presentato correttamente la documentazione come da richiesta della stazione appaltante.

Le proposte di aggiudicazione conseguono, pertanto, alle graduatorie risultanti dai prospetti allegati **sub B** ai verbali delle sedute in data 13 marzo 2024 per il primo lotto, in data 14 marzo 2024 per il secondo lotto e in data 15 marzo 2024 per il terzo lotto.

Il Presidente rimette il presente verbale nonché i verbali delle sedute di gara del 13, 14, 15 e 19 marzo 2024, al Responsabile Unico del Progetto per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23 nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 9.20 è dichiarata la chiusura dei lavori.



FERRARI
ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
22.03.2024
08:02:44
GMT+01:00

(Dott. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto ing. Roberto Piccolo (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile Unico del Progetto, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e verifica di cui all'art. 7 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/23, vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale nonché i verbali delle sedute di gara in data 13,

14, 15 e 19 marzo 2024.

Il Responsabile Unico Progetto

(ing. Roberto Piccolo)

firmato digitalmente



ROBERTO
PICCOLO
Comune di
Padova
25.03.2024
06:43:25
GMT+00:00