



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2021/57/0853 del 26/10/2021

Oggetto: LLPP MTM 2021/003 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CENTRO STORICO. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA L. R. SCAVI SRL PER COMPLESSIVI € 169.986,76 (CIG: 8890743937).

IL RESPONSABILE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 416 del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione ordinaria per la conservazione e riqualificazione delle infrastrutture del Centro Storico", dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 161.108,87 per lavori, da finanziarsi con fondi propri;
- la propria precedente determinazione a contrattare 2021/57/0725 del 03/09/2021 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere:
 - con "procedura procedura aperta (l'art. 60 del D. Lgs. 50/2016) con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o 2 bis del medesimo articolo saranno escluse automaticamente";
 - con la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 133, c.8 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 32/2019;

VISTI i verbali di gara in data 05/10/2021 e 07/10/2021 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dai quali risulta che la miglior offerta è quella dell'impresa L. R. Scavi Srl con sede a Vigonza (PD), con il ribasso del 13,900%, atteso che, calcolata la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, è stato applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come stabilito dall'art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/2016 e dal disciplinare di gara;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera dichiarando congrua l'offerta (cfr. nota agli atti prot. n. 0469087 del 19/10/2021);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all'impresa L. R. Scavi Srl per l'importo di € 139.333,41 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%, atteso che il ribasso offerto può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

		G.C. n. 416/2021	differenza	Affidamento
A)	Lavori	€ 156.657,97	€ 21.775,46	€ 134.882,51
	Oneri	€ 4.450,90	€ 0,00	€ 4.450,90
	Totale	€ 161.108,87	€ 21.775,46	€ 139.333,41

B)	Somme a disposizione			
	IVA 22%	€ 35.443,95	€ 4.790,60	€ 30.653,35
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.222,18	€ 0,00	€ 3.222,18
	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
	Opere accessorie	€ 0,00	-€ 26.566,06	€ 26.566,06
	Totale	€ 38.891,13	-€ 21.775,46	€ 60.666,59
	Economie da ribasso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Totale complessivo	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**
- che la spesa trova copertura su un capitolo finanziato con proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per infrazione al Codice della Strada [art. 208, comma 4, lett. c) del Dlgs 285/1992] atteso che trattasi di intervento con finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 86 e n. 87 del 18 dicembre 2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 689 del 29 dicembre 2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2021-2023;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara in data in data 05/10/2021 e 07/10/2021 di cui alle premesse, allegati al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa L. R. Scavi Srl con sede a Vigonza (PD) in via Germania, 16/3 – Codice Fiscale e P.IVA 05079420286 (cod. fornitore 56931) che ha offerto il ribasso del 13,900% e, quindi, per l'importo complessivo di € 169.986,76, oneri e IVA 22% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 416/2021, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 3.222,18;
5. di impegnare la spesa complessiva di € 169.986,76 a favore dell'Impresa L. R. Scavi Srl, sul cap. 13061100 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" del Bilancio di previsione 2021 – classificazione di bilancio U.10.05.1.03 conto P.F. U.1.03.02.09.011 prenotazione n. 2021/11525/0 (deliberazione di G.C. n. 416 del 03/08/2021) (Vincolo 2021PM03);
6. di impegnare la somma di € 3.222,18 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 13061100 13061100 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" del Bilancio di previsione 2021 – classificazione di bilancio U.10.05.1.03 conto P.F. U.1.03.02.09.011 prenotazione n. 2021/11525/0 (deliberazione di G.C. n. 416 del 03/08/2021) (Vincolo 2021PM03);
7. che i lavori si concluderanno entro il 31/12/2021.

26/10/2021

**Il Responsabile Manutenzioni Infrastrutture
Roberto Piccolo**

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defin.
C	U.10.05.1.03	13061100	U.1.03.02.09.011	169.986,76	L.R. SCAVI S.R.L.	202102276	2021001152502
C	U.10.05.1.03	13061100	U.1.03.02.09.011	3.222,18	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	202102277	2021001152503

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

26/10/2021

**Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini**

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per i lavori di manutenzione ordinaria per la conservazione e riqualificazione delle infrastrutture del Centro Storico - anno 2021.

Codice Opera: LLPP MTM 2021/003 - C.I.G.: 8890743937

VERBALE DI GARA

Il giorno 5 ottobre 2021, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 08:34 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2021/86/0330 in data 15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A"

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, il Presidente procede all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/16 e viene applicato il sistema dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Il Presidente procede alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata dal migliore offerente, così come previsto dal disciplinare di gara al punto "H - Procedura di aggiudicazione".

Viene dato atto che il concorrente, a dimostrazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione, ha allegato la scansione della copia di un modello F24 ("Copia per il soggetto che effettua il versamento"), da cui non risulta possibile acquisire certezza circa l'effettivo pagamento dell'imposta dovuta. Infatti, il citato modello non reca l'indicazione del soggetto destinatario della delega irrevocabile né è stata compilata la parte in cui la Banca, le Poste o l'Agente della riscossione, riportano gli estremi del versamento effettuato.

Il legale rappresentante dell'impresa sarà dunque invitato ad integrare via pec, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, per esigenze di celerità del procedimento, la documentazione prodotta con i sopra indicati dati mancanti, al fine di fornire dimostrazione circa l'effettivo assolvimento dell'imposta di bollo, effettuato in occasione della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura in oggetto; ciò sia ai fini dell'accertamento della regolarità fiscale dell'istanza sia, in modo particolare, ai fini della conferma circa la veridicità di quanto attestato, ai sensi del DPR 445/00, nell'istanza di partecipazione alla gara. Si rammenta, infatti, che nell'istanza di partecipazione, il legale rappresentante dell'impresa, ha attestato, ai sensi del DPR 445/00, "di aver provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta con riferimento alla presente istanza, come da documentazione allegata".

Alle ore 12.37 è dichiarata la chiusura dei lavori

Il prospetto risultanze della gara allegato sub “**B**”, in adempimento di quanto prescritto dall’art. 53 D.lgs. 50/16, potrà essere divulgato solo dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Documento firmato da:
FERRARI ANDREA
05.10.2021 15:05:09 CEST



ALLEGATO SUB "A" AL VERBALE**COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO**

**Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta per i lavori di manutenzione ordinaria per la
conservazione e riqualificazione delle infrastrutture del Centro Storico - anno 2021.
Codice Opera: LLPP MTM 2021/003 - C.I.G.: 8890743937**

n.	Ditta	CF / P.IVA	Prov.	Sede
1	F.LLI VETRO S.R.L SEMPLIFICATA	02881400846	AG	AGRIGENTO
2	SELVA MERCURIO SRL	01721450136	CO	COMO
3	SD COSTRUZIONI SRL	02760930608	FR	CASSINO
4	C.I.MO.TER. S.R.L.	00594070294	RO	ROVIGO
5	Ma. Mi. Srl - Impresa Sociale	08029180968	MI	LAINATE
6	patavina srl	01486600297	PD	ABANO TERME
7	DONA' SCAVI SRL	04946160282	PD	ALBIGNASEGO
8	CM INFRASTRUTTURE SRL	00285960209	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE
9	Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl	03274590284	PD	VO
10	VALSENSI MICHELE	VLSMHL81A28C964X	PD	CONSELVE
11	L.R. SCAVI S.R.L.	05079420286	PD	VIGONZA

12	TOLOMIO SRL	02509140287	PD	BORGORICCO
13	TECNICA S.R.L.	05254520280	PD	PERNUMIA
14	sanvido ilario	SNVLRI47C04G224K	PD	TEOLO
15	PRE.FER. SRL	00997940291	RO	BADIA POLESINE

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara:	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CENTRO STORICO ANNO 2021
Importo soggetto a ribasso:	156.657,97 €
Esclusione automatica:	Si
Norma applicata:	
Sorteggio del metodo:	
Metodo di calcolo:	
Coefficiente sorteggiato:	
Data del calcolo:	05/10/2021
Tipo di calcolo:	Nazionale
Numero cifre decimali:	3
Numero concorrenti:	15
Numero ribassi:	15
Escludi 10% offerte:	Si
Somma ribassi:	
Media ribassi:	-13,327000%
Variazione media ribassi:	
Escludi 10% scarti sopra la media:	Si
Media scarti:	-1,373000%
Media scarti ricalcolata:	
Soglia dell'anomalia:	-14,082000%
Offerta max ribasso:	-22,317000%
Offerta min ribasso:	-1,000000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia:	6
Nr. offerte escluse automaticamente:	6
Limite anomalia:	

Ditta aggiudicataria

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
L.R. SCAVI S.R.L.	-13,900000%

Opere correlate

<u>Nr. opera</u>
LLPP MTM 2021/003

Elenco ribassi

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
F.LLI VETRO S.R.L SEMPLIFICATA	-22,317000%
Ma. Mi. Srl - Impresa Sociale	-17,230000%
SELVA MERCURIO SRL	-15,777000%
DONA' SCAVI SRL	-15,064000%
Impresa C.I.Mo.Ter. S.R.L.	-14,850000%
SANVIDO ILARIO	-14,800000%
L.R. SCAVI S.R.L.	-13,900000%
VALSENSI MICHELE	-13,810000%
SD COSTRUZIONI SRL	-13,180000%
CM INFRASTRUTTURE SRL	-12,242000%
TECNICA S.R.L.	-11,163000%
PATAVINA S.r.l.	-11,158000%
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-10,650000%
TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-10,111000%
PRE.FER. S.r.l.	-1,000000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
F.LLI VETRO S.R.L SEMPLIFICATA	-22,317000%
Ma. Mi. Srl - Impresa Sociale	-17,230000%
TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-10,111000%
PRE.FER. S.r.l.	-1,000000%

Elenco dei ribassi che superano la media

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
SELVA MERCURIO SRL	-15,777000%
DONA' SCAVI SRL	-15,064000%
Impresa C.I.Mo.Ter. S.R.L.	-14,850000%
SANVIDO ILARIO	-14,800000%
L.R. SCAVI S.R.L.	-13,900000%
VALSENSI MICHELE	-13,810000%

Elenco delle ditte escluse

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
F.LLI VETRO S.R.L SEMPLIFICATA	-22,317000%
Ma. Mi. Srl - Impresa Sociale	-17,230000%
SELVA MERCURIO SRL	-15,777000%
DONA' SCAVI SRL	-15,064000%
Impresa C.I.Mo.Ter. S.R.L.	-14,850000%
SANVIDO ILARIO	-14,800000%

Graduatoria

<u>Posiz.</u>	<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
1	L.R. SCAVI S.R.L.	-13,900000%
2	VALSENSI MICHELE	-13,810000%
3	SD COSTRUZIONI SRL	-13,180000%
4	CM INFRASTRUTTURE SRL	-12,242000%
5	TECNICA S.R.L.	-11,163000%
6	PATAVINA S.r.l.	-11,158000%
7	Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.R.L.	-10,650000%
8	TOLOMIO SRL Lavori Stradali	-10,111000%
9	PRE.FER. S.r.l.	-1,000000%

Documento firmato da:
FERRARI ANDREA
05.10.2021 15:05:44 CEST



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per i lavori di manutenzione ordinaria per la conservazione e riqualificazione delle infrastrutture del Centro Storico - anno 2021.

Codice Opera: LLPP MTM 2021/003 - C.I.G.: 8890743937

VERBALE DI GARA

Il giorno 7 ottobre 2021 presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 9:50 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2021/86/0330 in data 15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che l'operatore economico ha regolarmente adempiuto alla richiesta di soccorso istruttorio e, pertanto, viene ammesso alla gara.

Il Presidente rimette il presente verbale ed il verbale in data 5 ottobre 2021 al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, facendo presente che, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi

della manodopera.

Alle ore 10:05 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Documento firmato da:
FERRARI ANDREA
07.10.2021 10:18:58 CEST



Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto Ing. Roberto Piccolo, Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale ed il verbale del 5 ottobre 2021.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Roberto Piccolo)

firmato digitalmente



PICCOLO ROBERTO
COMUNE DI
PADOVA/00644060287
07.10.2021 16:52:11
UTC