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 Comune di Padova 
 
Settore Lavori Pubblici 
 
Determinazione n. 2023/57/0052 del 06/02/2023 
 
Oggetto: LLPP EDP 2020/092 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI CUI 

AL PROGETTO DENOMINATO: ARCOSTRUTTURA DI VIA LUISARI: 
ADEGUAMENTO ENERGETICO E NUOVI SPOGLIATOI - SECONDO I CAM 
DM 11/10/2017. AGGIUDICAZIONE AL RTI TRA FAVARETTI SRL 
(MANDATARIA) E VENTURATO GIOVANNI (MANDANTE) PER 
COMPLESSIVI € 1.104.175,02 (CUP: H96J20000040001; CIG: 9462646681).  

 
IL FUNZIONARIO CON A.S. 

Lavori Pubblici 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione di G.C. n. 519 del 18/10/2022 con la quale è stato riapprovato il progetto 
esecutivo denominato “Arcostruttura di via Luisari: adeguamento energetico e nuovi 
spogliatoi”, dell’importo complessivo di € 1.250.000,00, da finanziarsi per € 700.000,00 con 
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Piano Sport e Periferie)  e per € 
550.000,00 con fondi propri; 

- la propria determinazione a contrattare n. 2022/57/0700 del 8/11/2022 con la quale sono 
state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente 
stabilendo di procedere con procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016) e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e con il ricorso alla cosiddetta 
“inversione procedimentale” ai sensi dell’art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016; 

- la determinazione n. 2022/57/0802 del 14/12/2022 con la quale si è provveduto a nominare, 
ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione giudicatrice per 
l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi; 

VISTO il verbale in data 14/12/2022 del Responsabile del Procedimento di estrazione della 
documentazione tecnica dal portale Sintel – Aria;  

PRESO ATTO dei lavori della Commissione giudicatrice (verbali delle sedute in data 
15/12/2022, 20/12/2022 e 21/12/2022)  dai quali risulta che la miglior offerta è quella presentata 
dal RTI tra Favaretti Srl (mandataria) e Venturato Giovanni (mandante) a favore del quale viene 
formulata la proposta di aggiudicazione, atteso che l’offerta non è risultata anomala; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 0038365 del 26/01/2023 
ha concluso positivamente il procedimento di verifica dell’offerta dichiarandola congrua anche 
sotto il profilo del costo della manodopera (art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016); 

VISTI i verbali del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato delle sedute in data 22/12/2022, 
28/12/2022 e 29/12/2022 da cui risulta la regolarità della documentazione amministrativa 
presentata dall’offerente a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione; 

VISTO quanto sopra, e il ribasso offerto del 5,399%, si ritiene di aggiudicare i lavori in oggetto al 
RTI tra Favaretti Srl (mandataria) e Venturato Giovanni (mandante) per l’importo di € 
1.003.795,47 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%; 

VISTO l’accordo tra il Comune e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo 
Sport, relativo al trasferimento del contributo per il presente progetto, che stabilisce all’art. 3 che 
“la quota parte delle economie eventualmente maturate afferente al contributo a carico delle 
risorse FSC resta nella disponibilità del Dipartimento”; 

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così come 
di seguito riportato: 



Delibera n. 2023/0036 

  G.C. n. 519/2022 differenza Affidamento 

A) Lavori € 1.045.227,29 € 56.431,82 € 988.795,47 

  Oneri € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 

  Totale  € 1.060.227,29 € 56.431,82 € 1.003.795,47 

          

B) Somme a disposizione       

  IVA 10% € 106.022,73 € 5.643,18 € 100.379,55 

  
Incentivo art. 113 D.Lgs. 
50/2016 

€ 21.204,55 € 0,00 € 21.204,55 

  Fondo accordi bonari € 31.806,82 € 0,00 € 31.806,82 

  Spese tecniche € 29.374,64 € 0,00 € 29.374,64 

  
Imprevisti e contributo 
ANAC  

€ 1.363,97 € 0,00 € 1.363,97 

  Totale  € 189.772,71 € 5.643,18 € 184.129,53 

          

  
Economie da ribasso - 
Contributo 

€ 0,00 -€ 34.762,00 € 34.762,00 

  
Economie da ribasso - 
Fondi propri 

€ 0,00 -€ 27.313,00 € 27.313,00 

  Totale economie € 0,00 -€ 62.075,00 € 62.075,00 

          

  Totale complessivo € 1.250.000,00 € 0,00 € 1.250.000,00 

PRESO ATTO: 

- della dichiarazione di subappalto; 

- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, 
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il 
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025; 

VISTO 

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 64 dello Statuto Comunale; 

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i verbali di cui alle premesse allegati al presente atto; 

2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra 
riportato; 

3. di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto al RTI tra Favaretti Srl (mandataria) e Venturato 
Giovanni (mandante) con sede della mandataria a Padova (PD) Codice Fiscale e P.IVA  
04105120283 (cod. fornitore 40478) che ha offerto il ribasso del 5,399% e, quindi, per 
l’importo complessivo € 1.104.175,02 oneri e IVA 10% compresi; 

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 519/2022, le 
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 21.204,55; 

5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella 
deliberazione di G.C. n. 519/2022, ammonta a € 31.806,82; 

6. di gravare la spesa complessiva di € 1.104.175,02 a favore del RTI tra Favaretti Srl 
(mandataria) e Venturato Giovanni (mandante), sul cap. 22400400 "LLPP EDP 2020/092 - 
Adeguamento energetico e realizzazione nuovi spogliatoi arcostruttura di via Luisari” del 



Delibera n. 2023/0036 

Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.06.01.2.02 conto P.F. 
U.2.02.01.09.016 (G.C. 205/2022; deliberazione di G.C. n. 519/2022) come di seguito 
indicato:  

- per € 618.338,01 sull’impegno 2023/1896/0 previa riduzione di pari importo 
dall’impegno 2023/1896/01 (Vincolo 2021S054); 

- per € 220.625,36 sull’impegno 2023/1897/0 previa riduzione di pari importo 
dell’impegno 2023/1897/01 (Vincolo 2021V0168); 

- per € 20.861,51 sull’impegno 2023/1932/0 (Vincolo 2022V0143);  

- per € 244.350,14 sull’impegno 2023/1933/0 (Vincolo 2022V0142);  

7. di gravare la somma di € 21.204,55 per l’accantonamento dell’incentivo per funzioni 
tecniche, sul cap. 22400400 "LLPP EDP 2020/092 - Adeguamento energetico e 
realizzazione nuovi spogliatoi arcostruttura di via Luisari” del Bilancio di previsione 2023 
classificazione di bilancio U.06.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 (G.C. 205/2022; 
deliberazione di G.C. n. 519/2022) come di seguito indicato:  

- per € 14.329,20 sull’impegno 2023/1896/0 previa riduzione di pari importo dall’impegno 
2023/1896/01 (Vincolo 2021S054); 

- per € 6.875,35 sull’impegno 2023/1933/0 (Vincolo 2022V0142);  

8. di gravare la somma di € 31.806,82 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22400400 
"LLPP EDP 2020/092 - Adeguamento energetico e realizzazione nuovi spogliatoi 
arcostruttura di via Luisari” del Bilancio di previsione 2023 classificazione di bilancio 
U.06.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 sull’impegno 2023/1896/0 previa riduzione di pari 
importo dall’impegno 2023/1896/01 (G.C. 205/2022; deliberazione di G.C. n. 519/2022) 
(Vincolo 2021S054).  

 
 
06/02/2023   
 Il Funzionario con A.S. 

Diego Giacon 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 

C U.06.01.2.02 22400400 U.2.02.01.09.016 14.329,20 GIRO CONTABILE TESORIERE 
COM.LE INTESA SAN PAOLO 

202300028 2023000189603 

C U.06.01.2.02 22400400 U.2.02.01.09.016 618.338,01 FAVARETTI SRL 202300028 2023000189602 

C U.06.01.2.02 22400400 U.2.02.01.09.016 6.875,35 GIRO CONTABILE TESORIERE 
COM.LE INTESA SAN PAOLO 

202300028 2023000193301 

C U.06.01.2.02 22400400 U.2.02.01.09.016 220.625,36 FAVARETTI SRL 202300028 2023000189702 

C U.06.01.2.02 22400400 U.2.02.01.09.016 244.350,14 FAVARETTI SRL 202300028 2023000193302 

C U.06.01.2.02 22400400 U.2.02.01.09.016 31.806,82 FONDO ACCORDI BONARI 202300028 2023000189604 

C U.06.01.2.02 22400400 U.2.02.01.09.016 20.861,51 FAVARETTI SRL 202300028 2023000193201 

 
Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina. 
 
13/02/2023 
 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  relativi  all'Arcostruttura  di  via  Luisari: 

adeguamento energetico e nuovi spogliatoi. Importo complessivo di progetto 1.250.000,00

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9462646681.

CUP ( Codice Unico Progetto)  n. H96J20000040001 -.

CUI 00644060287 202000165.

VERBALE DI ESTRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - buste tecniche

Il giorno mercoledì 14 dicembre 2022, alle ore 16,15 presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in 
via N. Tommaseo n. 60, il sottoscritto Arch. Diego Giacon, funzionario con PO presso il Settore 
Lavori  Pubblici,  in  qualità  di  Responsabile  del  Procedimento,  con  l'assistenza  tecnica  della 
dottoressa Claudia Bettio - Istruttore direttivo amministrativo del Settore Lavori Pubblici,  preso 
atto che:
- con determinazione a contrarre n.2022/57/0700 del 08/11/2022 venivano stabilite le modalità di 
scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta e con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai 
sensi dell'art.95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni  
dettagliati nel dispositivo;
- in data 21/11/2022 veniva pubblicato il bando di gara;
- in data 12/12/2022 scadeva il termine di presentazione delle offerte,

tutto ciò premesso

dispone l'estrazione dalla piattaforma Sintel - ARIA spa della documentazione relativa all'offerta 
tecnica presentata dagli operatori economici partecipanti alla gara. Al termine delle operazioni il  
R.U.P. provvede a conservare la documentazione estratta su idoneo supporto informatico, al fine 
di  consegnarla  alla  Commissione  giudicatrice  affinchè  possa  procedere  con  le  successive 
operazioni di gara.

Alle ore 16,25 sono concluse le operazioni.

  Il Responsabile del Procedimento

          Arch. Diego Giacon

Il fascicolo atti e le informazioni inerenti l'argomento sono reperibili presso:

SETTORE LAVORI PUBBLICI – Segrteria Tecnica di Direzione

Bettio Claudia–  tel. 049.820.4301 ––  bettioc@comune.padova.it

Firmato digitalmente da:GIACON DIEGO
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
Data:15/12/2022 17:26:36

dinoiav
Casella di testo
Prot. Gen. N. 583017
del 16/12/2022



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  relativi  all'Arcostruttura  di  via  Luisari: 

adeguamento energetico e nuovi spogliatoi. Importo complessivo di progetto 1.250.000,00

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9462646681.

CUP ( Codice Unico Progetto)  n. H96J20000040001 -.

CUI 00644060287 202000165.

VERBALE DI SEDUTA N. 1

(Apertura della busta contenente l’offerta tecnica)

Il giorno 15 dicembre  2022 alle ore 11.15 presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo n. 

60,  il  Capo Servizio  del  Settore Lavori  Pubblici  arch. Domenico Salvatore Lo Bosco -  Presidente della 

Commissione Giudicatrice,  con l'assistenza dell'ing.  Marco Forese Istruttore direttivo tecnico del  settore 

Lavori  Pubblici  -  Componente,  dell'  arch.Luca Mosole Funzionario  Tecnico del  settore Lavori  Pubblici  - 

Componente e della dott.ssa Claudia Bettio, Istruttore direttivo amministrativo del settore Lavori Pubblici in 

qualità di Segretario verbalizzante. 

PREMESSO

-   che con determinazione a contrarre del Settore Lavori Pubblici 2022757/0700 del 08/11/2022 venivano 

stabilite le modalità di scelta del contraente stabilendo di  procedere con procedura aperta aggiudicata con il 

criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata   sulla  base  del  miglior  rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 95, c.2, sulla base dei parametri di valutazione dettagliati nel 

dispositivo;

-  che in data 21/11/2022  veniva pubblicato il bando di gara;

-  che in data 12/12/2022  scadeva il termine di presentazione delle offerte;

- che con determinazione 2022/57/0802 del 14/12/2022 veniva nominata la Commissione Giudicatrice;

- che come da verbale del 14/12/2022 il RUP arch. Diego Giacon provvedeva a mettere a disposizione del  

Presidente della Commissione giudicatrice le tre offerte tecniche per procedere con le successive operazioni 

di gara;

TUTTO CIO’ PREMESSO

La Commissione di gara avvia l'esame della documentazione tecnica presentata dai 3 operatori economici:

con riferimento ai criteri qualitativi, quantitativi e tabellari da valutare come richiesto dagli atti di gara.

Alle ore 13.15 la seduta viene sospesa e rinviata alle ore 14.30 del medesimo giorno.

bettioc
Casella di testo
Prot.n.586125 del 20/12/2022



Alle ore 14.35 la Commissione riprende i lavori relativi alla valutazione dei criteri qualitativi, quantitativi e 

tabellari e al calcolo delle medie e riparametrazioni che sono riportate nell' allegata tabella riepilogativa che, 

con gli altri elementi di valutazione, sono parte integrante del presente verbale.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della Commissione 

e, previa lettura e conferma, dai Commissari.

Alle ore  15.15 la seduta viene chiusa.

Il Presidente arch. Domenico Salvatore Lo Bosco

……………………………………….

Il Commissario ing. Marco Forese

……………………………………….

Il Commissario arch. Luca Mosole

……………………………………….

LO BOSCO
DOMENICO
SALVATORE
COMUNE DI
PADOVA
19.12.2022
12:16:01 UTC

Firmato digitalmente da:FORESE MARCO
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
Data:20/12/2022 07:50:16

Firmato digitalmente da:MOSOLE LUCA
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
Data:20/12/2022 08:19:03



TABELLA: Punteggi  DISCREZIONALI TABELLARI   e QUANTITATIVI- OGGETTO: LAVORI RELATIVI ALL’ARCOSTRUTTURA DI VIA LUISARI:ADEGUAMENTO ENERGETICO E NUOVI SPOGLIATOI

CIG   9462646681

B) Valutazione delle attività di cantiere e della struttura organizzativa  MAX 8

CONCORRENTI 5,00 3,00

media punteggio media punteggio

1 FAVARETTI S.R.L. 0,60 0,55 0,60 0,58 0,88 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4,38

2 SARTORI SRL 0,60 0,60 0,60 0,60 0,90 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50

3 AVR IMPIANTI SRL 0,65 0,65 0,70 0,67 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

C) Esperienza del direttore tecnico dell’impresa 2,00 D) Valutazione di proposte atte al miglioramento della coibentazione delle pareti e delle tes 16,00 E) Valutazione di proposte atte al miglioramento della coibentazione delle copertura 22,00

CONCORRENTI C Esperienza del direttore tecnico dell’impresa punteggio CONCORRENTI valore PUNTEGGIO CONCORRENTI valore PUNTEGGIO

media   (W/(mqK) 16,00 22,00

1 FAVARETTI S.R.L. 0,70 0,40 0,70 0,60 0,69 1,38 1 0,17 16 1 0,18 22

2 SARTORI SRL 0,90 0,80 0,90 0,87 1,00 2,00 2 SARTORI SRL 0,18 10,67 2 SARTORI SRL 0,19 11

3 AVR IMPIANTI SRL 0,30 0,30 0,40 0,33 0,38 0,77 3 0,18 10,67 3 0,20 0

G) aumento della garanzia sulla durata dei lavori H) Riduzione dei tempi di esecuzione 7,00

MAX 5 Max 4 CONCORRENTI valore Ti media (Tmed) punteggio PUNTEGGIO

F)  Valutazione di proposte atte al miglioramento estetico PUNTEGGIO CONCORRENTI PUNTEGGIO gg  7,00

0 anni 1 anno 2 anni 1 40,00 40,00 1,00 7,00

CONCORRENTI F)  Valutazione di proposte atte al miglioramento estetico 5,00 punti punti punti 2 SARTORI SRL 40,00 40,00 1,00 7,00

media Parametrazione 0 2,00 4,00 3 40,00 40,00 1,00 7,00

1 FAVARETTI S.R.L. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,67 3,35 1 x 4,00

2 SARTORI SRL 0,60 0,60 0,60 0,60 1,00 5,00 2 SARTORI SRL x 4,00

3 AVR IMPIANTI SRL 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 2,50 3 x 4,00

I)Possesso di certificazione ISO 14001 L) Possesso di certificazione ISO45001/2018

CONCORRENTI I)Possesso di certificazione ISO 14001 PUNTEGGIO CONCORRENTI L)Possesso di certificazione ISO 45001/2018 PUNTEGGIO

si no si no

2 punti 0 punti 2 punti 0 punti

1 FAVARETTI S.R.L. x 0,00 1 x 0,00

2 SARTORI SRL x 0,00 2 x 0,00

3 AVR IMPIANTI SRL x 2,00 3 x 0,00

M) Obiettivi di tutela sociale: assenza verbali di discriminazione di genere

CONCORRENTI M)Obiettivi di tutela sociale: assenza verbali di discriminazione di genere PUNTEGGIO

si no

0,00 2 punti

1 FAVARETTI S.R.L. x 2,00
60,11

2 SARTORI SRL x 2,00
46,17

3 AVR IMPIANTI SRL x 2,00
33,94

ordine 
apertura 

buste

B1 Gestione del cantiere, relativamente al rispetto dei criteri 
ambientali

B2) Formazione del personale  che sarà dedicato  
all’espletamento dei lavori

SOMMA 
PUNTEGGIO

COMMISSARIO 1 
LOBOSCO

COMMISSARIO 2 
FORESE

COMMISSARIO 3  
MOSOLE

Parametrazion
e
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lavori
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Comune di Padova 

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  relativi  all'Arcostruttura  di  via  Luisari: 

adeguamento energetico e nuovi spogliatoi. Importo complessivo di progetto 1.250.000,00

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9462646681.

CUP ( Codice Unico Progetto)  n. H96J20000040001 -.

CUI 00644060287 202000165.

VERBALE DI GARA N. 2

(Apertura offerta economica)

PREMESSO

Il giorno 20 dicembre 2022, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo n.60 

alle ore 9,55 il Presidente della Commissione Giudicatrice, arch. Domenico Salvatore Lo Bosco,  

con l’assistenza della dott.ssa Claudia Bettio, Istruttore direttivo amministrativo del Settore Lavori 

Pubblici  in  qualità  di  segretaria  verbalizzante, provvede  a  scaricare  i  dati  relativi  all'offerta 

economica, attraverso la piattaforma Sintel - Aria;

PREMESSO

 che con determinazione 2022/57/0802 del 14/12/2022 veniva nominata la Commissione Giudicatrice

- che con il verbale del 15 dicembre 2022 la Commissione ha proceduto ad esaminare i contenuti  

relativi all'offerta tecnica attribuendo i relativi punteggi, come da tabella allegata al relativo verbale 

i cui punteggi sono successivamente stati inseriti nella piattaforma SINTEL-ARIA.

Alle ore 10,10 conclude le operazioni.

   Il Presidente della Commissione

arch. Domenico Salvatore Lo Bosco

……………………………………….

I

LO BOSCO
DOMENICO
SALVATORE
COMUNE DI
PADOVA
21.12.2022
08:01:34 UTC

dinoiav
Casella di testo
Prot. Gen. N. 588982

del 21/12/2022



Comune di Padova 

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  relativi  all'Arcostruttura  di  via  Luisari: 

adeguamento energetico e nuovi spogliatoi. Importo complessivo di progetto 1.250.000,00

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9462646681.

CUP ( Codice Unico Progetto)  n. H96J20000040001 -.

CUI 00644060287 202000165.

VERBALE DI GARA N. 3

(Apertura offerta economica)

PREMESSO

Il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 9,00 presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo 

n. 60, il Capo Servizio del Settore Lavori Pubblici arch. Domenico Salvatore Lo Bosco - Presidente della  

Commissione Giudicatrice,  con l'assistenza dell'ing.  Marco Forese Istruttore direttivo tecnico del  settore 

Lavori  Pubblici  -  Componente,  dell'  arch.Luca Mosole Funzionario  Tecnico del  settore Lavori  Pubblici  - 

Componente e della dott.ssa Claudia Bettio, Istruttore direttivo amministrativo del settore Lavori Pubblici in 

qualità di Segretario verbalizzante. 

PREMESSO

 che con determinazione 2022/57/0802 del 14/12/2022 veniva nominata la Commissione Giudicatrice;

- che con il verbale del 15 dicembre 2022 la Commissione ha proceduto ad esaminare i contenuti  

relativi all'offerta tecnica attribuendo i relativi punteggi, come da tabella allegata al relativo verbale 

i cui punteggi sono successivamente stati inseriti nella piattaforma SINTEL-ARIA;

- che con il verbale del 20 dicembre 2022 il Presidente ha provveduto ad inserire il punteggio  

tecnico nella piattaforma SINTEL-ARIA ed ad estrarre le offerte economiche dei concorrenti;

TUTTO CIO' PREMESSO
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la Commissione ha esaminato la documentazione estratta predisponendo la seguente tabella, 

dalla quale si evince che l'operatore economico FAVARETTI s.r.l. ha ottenuto il maggior punteggio 

pari a 74,005 e che la stessa offerta non risulta anomala:

CONCORRENTI PUNTEGGIO 
OFFERTA TECNICA

RIBASSO 
OFFERTO

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO 
TOTALE

1 FAVARETTI s.r.l 60,11 5,399 13,895 74,005

2 SARTORI s.r.l. 46,17 3,800 9,780 55,950

3 AVR Impianti srl 33,94 18,777 30,000 63,940

La  Commissione  propone,  pertanto,  l'aggiudicazione  della  gara  all'operatore  economico 

FAVARETTI s.r.l..

Il  presente verbale  viene redatto,  letto,  confermato e firmato dal  sottoscritto Presidente della 

Commissione, e previa lettura e conferma dai Commissari.

La Commissione conclude i lavori alle ore 9,30.

Il Presidente arch. Domenico Salvatore Lo Bosco

……………………………………….

Il Commissario ing. Marco Forese

……………………………………….

Il Commissario arch. Luca Mosole

……………………………………….
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,

per  i  lavori  relativi  all’Arcostruttura  di  via  Luisari:  adeguamento

energetico e nuovi spogliatoi. Secondo i CAM DM 11.10.2017.

Importo lavori a base di gara € 1.060.227,29 (IVA esclusa)

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9462646681

CUP (Codice Unico Progetto) n. H96J20000040001

Codice opera: LLPP EDP 2020/092

VERBALE DI GARA

(verifica regolarità documentazione amministrativa)

Il  giorno  22.12.2022,  presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 15.11 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha

reso la dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi acquisita agli

atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione

n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato.

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, si procede come previsto dal

disciplinare  di  gara,  in  esecuzione  dell’art.  133,  comma 8,  del  D.Lgs.  n.

50/2016 (c.d. “inversione procedimentale”),  alla verifica di  regolarità della

documentazione amministrativa presentata dall’offerente a favore del quale

è  stata  formulata  la  proposta  di  aggiudicazione,  al  fine  di  accertare

1



l’assenza di  motivi  di  esclusione e la  sussistenza dei  criteri  di  selezione

stabiliti per la presente procedura.

Viene dato atto che il concorrente non ha prodotto la garanzia provvisoria

prescritta  dal  disciplinare  di  gara.  Pertanto  il  concorrente  deve  essere

invitato per iscritto, ai sensi dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, a far pervenire

alla stazione appaltante a mezzo pec, entro 5 giorni dal ricevimento della

richiesta, la garanzia non prodotta (corredata dall’impegno del fideiussore al

rilascio  della  garanzia  definitiva),  ritenendo  congruo  il  termine  fissato  in

relazione alla natura dell’adempimento richiesto e tenuto conto di esigenze

di celerità del procedimento. Si osserva che in base alla giurisprudenza,

l’omessa allegazione della cauzione provvisoria non preclude il  soccorso

istruttorio  di  cui  all’art.  83,  comma 9,  del  d.lgs.  18 aprile  2016, n.  50.  Il

soccorso istruttorio, però, va a buon fine – e l’operatore può restare in gara

– solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria è stata emessa in

data  anteriore  al  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di

partecipazione;  sarebbe,  infatti,  violata  la  par  condicio  tra  i  concorrenti,

qualora  fosse  consentita  la  presentazione  di  una  cauzione  provvisoria

formata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione

della  domanda di  partecipazione,  e,  nel  termine  del  soccorso istruttorio.

L’offerente, in questi casi, si gioverebbe, infatti, di un termine più lungo per

acquisire  la  documentazione necessaria  alla  partecipazione alla  gara.  In

altre  parole,  sarà  sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata

presentazione  della  garanzia  provvisoria  e  dell’impegno  a  rilasciare

garanzia  fideiussoria  definitiva,  solo  a  condizione  che  siano  stati  già
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costituiti  nella  loro  integrità  prima  della  scadenza  del  termine  di

presentazione delle offerte.

Alle ore 16.04 è dichiarata la chiusura dei lavori.

(Dr. Andrea Ferrari)

               firmato digitalmente
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COMUNE DI PADOVA 

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO 

Procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

per i lavori relativi all’Arcostruttura di via Luisari: adeguamento 

energetico e nuovi spogliatoi. Secondo i CAM DM 11.10.2017. 

Importo lavori a base di gara € 1.060.227,29 (IVA esclusa) 

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9462646681 

CUP (Codice Unico Progetto) n. H96J20000040001 

Codice opera: LLPP EDP 2020/092 

    VERBALE DI GARA  

(verifica documentazione amministrativa) 

Il giorno 28 dicembre 2022, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.  

Alle ore 9.20 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha 

reso la dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi acquisita agli 

atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione 

n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e 

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo. 

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.  

Viene dato atto che in adempimento al soccorso istruttorio disposto con il 

verbale della precedente seduta di gara in data 22.12.2022, il concorrente 

ha fatto pervenire la garanzia provvisoria che non era stata inserita 

nell’ambito della documentazione amministrativa prodotta. Conformemente 
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a quanto richiesto in osservanza della giurisprudenza in materia, risulta che 

la garanzia è stata perfezionata in data 12.12.2022 (data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte), come attestato dalla marcatura 

temporale. Tuttavia, l’importo della garanzia, è stato calcolato prendendo a 

riferimento un importo a base di gara non corretto: infatti, il disciplinare di 

gara indica l’importo a base di gara di € 1.060.227,29 cui corrisponde un 

importo della garanzia provvisoria (2%) di € 21.204,55, indicata a pag. 15 

del disciplinare di gara, riducibile del 50% per le micro, piccole o medie 

imprese o per le imprese in possesso di certificazione ISO 9000 (in tale 

fattispecie l’importo della garanzia è di € 10.602,28). Si ritiene, pertanto, ai 

sensi dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16, necessario richiedere al concorrente di 

integrare l’importo della garanzia provvisoria prodotta, adeguandolo 

all’importo corretto di € 10.602,28 (richiesto per le micro, piccole o medie 

imprese o per le imprese in possesso di certificazione ISO 9000, come nella 

fattispecie), facendo pervenire via pec l’integrazione predetta entro le ore 

10.00 del 30.12.2022, per esigenze di celerità del procedimento.   

Alle ore 10.10 è dichiarata la chiusura dei lavori. 

ll Presidente  

(Dr. Andrea Ferrari) 

               firmato digitalmente  
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COMUNE DI PADOVA 

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO 

Procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

per i lavori relativi all’Arcostruttura di via Luisari: adeguamento 

energetico e nuovi spogliatoi. Secondo i CAM DM 11.10.2017. 

Importo lavori a base di gara € 1.060.227,29 (IVA esclusa) 

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9462646681 

CUP (Codice Unico Progetto) n. H96J20000040001 

Codice opera: LLPP EDP 2020/092 

    VERBALE DI GARA  

(verifica documentazione amministrativa) 

Il giorno 29 dicembre 2022, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.  

Alle ore 14.50 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha 

reso la dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi acquisita agli 

atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione 

n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e 

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo. 

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.  

Viene dato atto che in adempimento al soccorso istruttorio disposto con il 

verbale della precedente seduta di gara in data 28.12.2022 e comunicato 

con nota prot. 0603269 in data 29.12.2022, l’operatore economico ha 

correttamente prodotto la documentazione richiesta. 



 2

Conclusivamente, viene dato atto che la documentazione amministrativa 

prodotta dal concorrente a favore del quale è stata formulata la proposta di 

aggiudicazione, è risultata regolare. 

Il Presidente trasmette il presente verbale nonché i verbali delle sedute in 

data 22 e 28 dicembre 2022 al Responsabile del Procedimento, per 

l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee 

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento 

con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa,  

Alle ore 15.05 è dichiarata la chiusura dei lavori. 

ll Presidente  

  (Dr. Andrea Ferrari) 

                  firmato digitalmente  

      

ll sottoscritto Arch. Diego Giacon (che ha reso la dichiarazione circa 

l’assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile del 

Procedimento, nell’esercizio della funzione di coordinamento e controllo di 

cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria 

approva il presente verbale e i verbali delle sedute in data 22 e 28 dicembre 

2022. 

Il Responsabile Unico Procedimento 

 (Arch. Diego Giacon) 

 firmato digitalmente 
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