



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2023/57/0380 del 26/06/2023

Oggetto: LLPP OPI 2021/025-001 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IN MATERIALE BITUMINOSO - LOTTO 1 -TANGENZIALI E BRETELLE DI COLLEGAMENTO. LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI STRADALI DI DRENAGGIO SUPERFICIALE. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA GI.MA. SRL PER COMPLESSIVI € 174.246,32 (CUP: H97H21007850004; CIG: 95916407B8).

IL RESPONSABILE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE Lavori Pubblici

PREMESSO che:

- con la deliberazione di G.C. n. 732 del 14/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale bituminoso" suddiviso in 6 lotti dell'importo complessivo di € 4.000.000,00, da finanziarsi con fondi propri; tra questi, il Lotto 1 denominato "tangenziali e bretelle di collegamento", prevedeva un importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 620.000,00 per lavori;
- con determinazione n. 2022/57/0256 del 05/04/2022 i lavori in oggetto sono stati affidati al RTI tra Gruppo Adige Bitumi Spa (mandataria) e C9 Costruzioni Srl (mandante) con sede a Mezzocorona (TN) in corso IV Novembre, 13/l, per un importo complessivo di € 620.981,04 (oneri e I.V.A. compresi);
- con determinazione n. 2023/57/0219 del 20/04/2023 è stata approvata la perizia suppletiva per un maggior importo contrattuale pari a complessivi € 120.839,23;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 625 del 06/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale bituminoso - lotto 1 - Tangenziali e bretelle di collegamento. Lavori complementari di manutenzione dei dispositivi stradali di drenaggio superficiale", dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 161.108,87 per lavori che trova copertura alla voce "Manutenzione dispositivi stradali di drenaggio superficiale" tra le somme a disposizione del progetto approvato con G.C. n. 732 /2021;

RICHIAMATA la determinazione a contrattare 2023/57/0012 del 19/01/2023 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e con l'applicazione della cosiddetta "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019;

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato relativo alla seduta in data 03/03/2023 dal quale risulta

- che la miglior offerta è quella dell'impresa GI.MA. Srl con sede a Nola (NA), con il ribasso dell'11,587% (precisato che per mero errore materiale nel prospetto delle risultanze, allegato B al verbale, è stato indicato il ribasso dell'11,59%);
- che essendo pervenute meno di 5 offerte valide non trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte ai sensi del 97, c. 8, D.lgs. 50/16, pertanto le risultanze di gara

sono trasmesse al Responsabile del procedimento per l'eventuale verifica di congruità, ai sensi dell'art. 97, c. 6, D.lgs. 50/16 fermo restando la verifica relativa al rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera;

DATTO atto che il responsabile del procedimento ha ritenuto di richiedere chiarimenti sull'offerta e con nota prot. n. 264848 del 09/06/2023 ha concluso con esito positivo la verifica sugli elementi giustificativi prodotti dall'Impresa GI.MA. Srl, valutandone congrua l'offerta;

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato relativo alla seduta in data 16/06/2023 da cui risulta la regolarità della documentazione amministrativa presentata dal miglior offerente;

VISTO quanto sopra, si propone di affidare i lavori in oggetto all'impresa GI.MA. Srl per l'importo di € 142.824,85 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

| | | G.C. n. 625/2022 | differenza | Affidamento |
|----|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| A) | Lavori | € 157.797,68 | € 18.284,02 | € 139.513,66 |
| | Oneri | € 3.311,19 | € 0,00 | € 3.311,19 |
| | Totale | € 161.108,87 | € 18.284,02 | € 142.824,85 |
| | | | | |
| B) | Somme a disposizione | | | |
| | IVA 22% | € 35.443,95 | € 4.022,48 | € 31.421,47 |
| | Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 3.222,18 | € 0,00 | € 3.222,18 |
| | Tassa di gara | € 225,00 | € 0,00 | € 225,00 |
| | Totale | € 38.891,13 | € 4.022,48 | € 34.868,65 |
| | | | | |
| | Totale complessivo | € 200.000,00 | € 22.306,50 | € 177.693,50 |
| | | | | |
| | Economie da ribasso | € 0,00 | -€ 22.306,50 | € 22.306,50 |

RITENUTO altresì di riassetare il quadro economico complessivo di progetto (G.C. 73/2021) così come di seguito indicato:

| | | G.C. n. 732/2021 | Affidamento det 2022/57/0256 | Perizia det 2023/57/0219 | differenza | Assestamento |
|----|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) | Lavori | € 604.900,00 | € 493.900,85 | € 589.950,40 | € 0,00 | € 589.950,40 |
| | Oneri | € 15.100,00 | € 15.100,00 | € 18.099,00 | € 0,00 | € 18.099,00 |
| | Totale | € 620.000,00 | € 509.000,85 | € 608.049,40 | € 0,00 | € 608.049,40 |
| | | | | | | |
| B) | Somme a disposizione | | | | | |
| | IVA 22% | € 136.400,00 | € 111.980,19 | € 133.770,87 | € 0,00 | € 133.770,87 |
| | Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 12.400,00 | € 12.400,00 | € 14.812,69 | -€ 3.222,18 | € 18.034,87 |
| | Accordi bonari | € 18.600,00 | € 18.600,00 | € 18.600,00 | € 0,00 | € 18.600,00 |
| | Spese tecniche | € 12.225,00 | € 12.225,00 | € 6.500,00 | € 0,00 | € 6.500,00 |
| | Tassa Anac | € 375,00 | € 375,00 | € 375,00 | € 50,00 | € 325,00 |
| | Manutenzione dispositivi stradali di drenaggio superficiale | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 | € 25.753,68 | € 174.246,32 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| Rifacimento guardrails su infrastrutture ad alta viabilità | € 0,00 | € 135.418,96 | € 17.492,04 | € 0,00 | € 17.492,04 |
| Imprevisti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 22.690,65 | € 22.690,65 |
| Spese pubblicazione | € 0,00 | € 0,00 | € 400,00 | € 109,15 | € 290,85 |
| Totale | € 380.000,00 | € 490.999,15 | € 391.950,60 | € 0,00 | € 391.950,60 |
| Economie da ribasso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale complessivo | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 1.000.000,00 |

PRESO ATTO:

- **della dichiarazione di subappalto;**
- **che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 e n. 4 del 30 gennaio 2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 7 febbraio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2023-2025;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 79 del 07/03/2023 sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi all'esercizio 2022 e preventivo 2023-2025;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegati al presente atto;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all'Impresa GI.MA. Srl con sede a Nola (NA) – Codice Fiscale 06459281215 e P.IVA 06459281215 (cod. fornitore 56181) che ha offerto il ribasso del % e, quindi, per l'importo complessivo di € 174.246,32 oneri e IVA 22% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 625/2022, le somme a disposizione ex art. 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 3.222,18;
5. di gravare la spesa complessiva di € 174.246,32 a favore dell'Impresa GI.MA. Srl, sul cap. 22501705 "LLPP OPI 2021/025-001 Manutenzione straordinaria infrastrutture materiale bituminoso - lotto 1 tangenziali e bretelle di collegamento" del Bilancio di previsione 2023 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2023/1838/0 (G.C. 732 del 14/12/2021; G.C. 625 del 06/12/2022) (Vincolo 2021C291);
6. di gravare la somma di € 3.222,18 per l'accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 22501705 "LLPP OPI 2021/025-001 Manutenzione straordinaria infrastrutture materiale bituminoso - lotto 1 tangenziali e bretelle di collegamento" del Bilancio di previsione 2023 –

2023/57/0380

classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 impegno n. 2023/1838/0 (G.C. 732 del 14/12/2021; G.C. 625 del 06/12/2022) (Vincolo 2021C291).

26/06/2023

Il Responsabile Manutenzioni Infrastrutture
Roberto Piccolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

| C/F | Classificazione | Capitolo | Piano dei Conti | Importo | Fornitore | Num. Provv. | Num. Defin. |
|-----|-----------------|----------|------------------|------------|---|-------------|---------------|
| C | U.10.05.2.02 | 22501705 | U.2.02.01.09.012 | 3.222,18 | GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO | 202300170 | 2023000183811 |
| C | U.10.05.2.02 | 22501705 | U.2.02.01.09.012 | 174.246,32 | GI.MA. SRL | 202300170 | 2023000183810 |

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

27/06/2023

Il Funzionario con E.Q.O. delegato
Maurizio Cardin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale bituminoso - lotto 1 tangenziali e bretelle di collegamento. Lavori complementari di manutenzione dei dispositivi stradali di drenaggio superficiale.

Codice Opera: LLPP OPI 2021/025-001

C.I.G.: 95916407B8

C.U.P.: H97H21007850004

VERBALE DI GARA

Il giorno 03/03/2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 11.48 presiede la seduta il sottoscritto Dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della Dott.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A".

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, il Presidente procede all'apertura

delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara dettagliate nel prospetto allegato “**B**” al presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale, essendo le offerte valide meno di 5, trasmette le risultanze della gara al Responsabile del procedimento per l'eventuale verifica di congruità, se ritenga sussistano elementi specifici ai sensi dell'art. 97, c. 6, D.lgs. 50/16 e, in caso positivo, per la conseguente proposta di aggiudicazione in esito a detta verifica. Viene dato atto che qualora il Responsabile del procedimento non riterrà di procedere alla verifica di congruità, la proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria risultante dall'allegato prospetto; in ogni caso, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 12.05 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E' allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara (in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà essere pubblicato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione).

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
03.03.2023
12:19:25
GMT+00:00

ALLEGATO "A"**COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO**

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, per i lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale bituminoso - lotto 1 tangenziali e bretelle di collegamento. Lavori complementari di manutenzione dei dispositivi stradali di drenaggio superficiale.

CUP n. H97H21007850004
Codice opera: LLPP OPI 2021/025-001

| n. | Ditta | CF / P.IVA | Prov. | Sede |
|-----------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | GI.MA. srl | 06459281215 | NA | NOLA |
| 2 | Zagolin Giovanni S.r.L. | 04465540286 | PD | PIOVE DI SACCO |
| 3 | GREEN TEL SRL | 04720770280 | PD | SANTA GIUSTINA IN COLLE |

ALLEGATO "B" AL VERBALE**COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO**

**Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale bituminoso - lotto 1 tangenziali e bretelle di collegamento.
Lavori complementari di manutenzione dei dispositivi stradali di drenaggio superficiale.
CIG (Codice Identificativo Gara) n.95916407B8 . CUP (Codice Unico Progetto) n. H97H21007850004.
Codice opera: LLPP OPI 2021/025-001.**

| Posiz. graduat. | Perc. R/A | Ditta | CF / P.IVA | Prov. | Sede |
|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | -11,59% | GI.MA. srl | 06459281215 | NA | NOLA |
| 2 | -9,22% | GREEN TEL SRL | 04720770280 | PD | SANTA GIUSTINA IN COLLE |
| 3 | -6,90% | Zagolin Giovanni S.r.L. | 04465540286 | PD | PIOVE DI SACCO |



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
03.03.2023
13:05:46
GMT+00:00

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale bituminoso - lotto 1 tangenziali e bretelle di collegamento. Lavori complementari di manutenzione dei dispositivi stradali di drenaggio superficiale.

Codice Opera: LLPP OPI 2021/025-001

C.I.G.: 95916407B8

C.U.P.: H97H21007850004

VERBALE DI GARA

Il giorno 16 giugno 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 12.15 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato.

Vista la nota del Responsabile del procedimento prot. 264848 in data 9.6.2023 con valenza di proposta di aggiudicazione , si procede come previsto dal disciplinare di gara, in esecuzione dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. "inversione procedimentale"), alla verifica di regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'offerente a

favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione, al fine di accertare l'assenza di motivi di esclusione e la sussistenza dei criteri di selezione stabiliti per la presente procedura.

Viene dato atto che il concorrente nel DGUE prodotto non ha risposto alla domanda è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g). Tuttavia da una verifica effettuata di ufficio consultando il Casellario informatico ANAC, non risultano annotazioni pregiudizievoli a carico dell'operatore economico.

Viene dato atto, inoltre, che l'operatore economico nel DGUE prodotto ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi assunzionali previsti dalla L. 68/2000, ma non ha specificato i motivi. Tuttavia, nella domanda di partecipazione, il concorrente ha precisato di impiegare solo 5 dipendenti e, quindi, risulta ampiamente al di sotto della soglia dimensionale per la quale si applicano gli obblighi assunzionali previsti dalla citata normativa.

Conclusivamente, viene dato atto che l'operatore economico di cui sopra ha presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 13.10 è dichiarata la chiusura dei lavori.



FERRARI ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
16.06.2023
12:44:58
GMT+01:00

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto ing. Roberto Piccolo (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale e il verbale del 3 marzo 2023.

Il Responsabile Unico Procedimento

ing. Roberto Piccolo

firmato digitalmente



ROBERTO
PICCOLO
Comune di Padova
22.06.2023
15:32:20
GMT+00:00

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale bituminoso - lotto 1 tangenziali e bretelle di collegamento. Lavori complementari di manutenzione dei dispositivi stradali di drenaggio superficiale.

Codice Opera: LLPP OPI 2021/025-001

C.I.G.: 95916407B8

C.U.P.: H97H21007850004

VERBALE DI GARA

Il giorno 03/03/2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 11.48 presiede la seduta il sottoscritto Dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, con l'assistenza della Dott.ssa Erica Vecchioni, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui all'elenco allegato sub "A".

Il bando di gara prevede la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/16, pertanto, il Presidente procede all'apertura

delle buste telematiche relative alle offerte economiche.

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara dettagliate nel prospetto allegato “**B**” al presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale, essendo le offerte valide meno di 5, trasmette le risultanze della gara al Responsabile del procedimento per l'eventuale verifica di congruità, se ritenga sussistano elementi specifici ai sensi dell'art. 97, c. 6, D.lgs. 50/16 e, in caso positivo, per la conseguente proposta di aggiudicazione in esito a detta verifica. Viene dato atto che qualora il Responsabile del procedimento non riterrà di procedere alla verifica di congruità, la proposta di aggiudicazione consegue alla graduatoria risultante dall'allegato prospetto; in ogni caso, ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell'aggiudicazione, lo stesso Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi della manodopera.

Alle ore 12.05 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E' allegato al presente verbale il prospetto risultanze della gara (in adempimento di quanto prescritto dall'art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà essere pubblicato solo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione).

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
03.03.2023
12:19:25
GMT+00:00

ALLEGATO "A"**COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO**

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, per i lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale bituminoso - lotto 1 tangenziali e bretelle di collegamento. Lavori complementari di manutenzione dei dispositivi stradali di drenaggio superficiale.

CUP n. H97H21007850004
Codice opera: LLPP OPI 2021/025-001

| n. | Ditta | CF / P.IVA | Prov. | Sede |
|-----------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | GI.MA. srl | 06459281215 | NA | NOLA |
| 2 | Zagolin Giovanni S.r.L. | 04465540286 | PD | PIOVE DI SACCO |
| 3 | GREEN TEL SRL | 04720770280 | PD | SANTA GIUSTINA IN COLLE |

ALLEGATO "B" AL VERBALE**COMUNE DI PADOVA - SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO**

**Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale bituminoso - lotto 1 tangenziali e bretelle di collegamento.
Lavori complementari di manutenzione dei dispositivi stradali di drenaggio superficiale.
CIG (Codice Identificativo Gara) n.95916407B8 . CUP (Codice Unico Progetto) n. H97H21007850004.
Codice opera: LLPP OPI 2021/025-001.**

| Posiz. graduat. | Perc. R/A | Ditta | CF / P.IVA | Prov. | Sede |
|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | -11,59% | GI.MA. srl | 06459281215 | NA | NOLA |
| 2 | -9,22% | GREEN TEL SRL | 04720770280 | PD | SANTA GIUSTINA IN COLLE |
| 3 | -6,90% | Zagolin Giovanni S.r.L. | 04465540286 | PD | PIOVE DI SACCO |



FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA
03.03.2023
13:05:46
GMT+00:00

COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, per i lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale bituminoso - lotto 1 tangenziali e bretelle di collegamento. Lavori complementari di manutenzione dei dispositivi stradali di drenaggio superficiale.

Codice Opera: LLPP OPI 2021/025-001

C.I.G.: 95916407B8

C.U.P.: H97H21007850004

VERBALE DI GARA

Il giorno 16 giugno 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 12.15 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato.

Vista la nota del Responsabile del procedimento prot. 264848 in data 9.6.2023 con valenza di proposta di aggiudicazione , si procede come previsto dal disciplinare di gara, in esecuzione dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. "inversione procedimentale"), alla verifica di regolarità della documentazione amministrativa presentata dall'offerente a

favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione, al fine di accertare l'assenza di motivi di esclusione e la sussistenza dei criteri di selezione stabiliti per la presente procedura.

Viene dato atto che il concorrente nel DGUE prodotto non ha risposto alla domanda è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g). Tuttavia da una verifica effettuata di ufficio consultando il Casellario informatico ANAC, non risultano annotazioni pregiudizievoli a carico dell'operatore economico.

Viene dato atto, inoltre, che l'operatore economico nel DGUE prodotto ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi assunzionali previsti dalla L. 68/2000, ma non ha specificato i motivi. Tuttavia, nella domanda di partecipazione, il concorrente ha precisato di impiegare solo 5 dipendenti e, quindi, risulta ampiamente al di sotto della soglia dimensionale per la quale si applicano gli obblighi assunzionali previsti dalla citata normativa.

Conclusivamente, viene dato atto che l'operatore economico di cui sopra ha presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento per l'esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa.

Alle ore 13.10 è dichiarata la chiusura dei lavori.



FERRARI ANDREA
COMUNE DI
PADOVA
16.06.2023
12:44:58
GMT+01:00

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il sottoscritto ing. Roberto Piccolo (che ha reso la dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi acquisita agli atti), Responsabile del Procedimento, nell'esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il presente verbale e il verbale del 3 marzo 2023.

Il Responsabile Unico Procedimento

ing. Roberto Piccolo

firmato digitalmente



ROBERTO
PICCOLO
Comune di Padova
22.06.2023
15:32:20
GMT+00:00